

Smlouva o dílo č. 34/2018

o dodávce stavebních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany**Objednatel:**

Název: Obec Smidary
se sídlem: Náměstí Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary
IČ: 00269549
zastoupená: Dana Draštíková, starostka obce
Tel.: +420 495 496 127
e-mail: obec@smidary.cz, podatelna@smidary.cz

Zhotovitel:

název: MARHOLD a.s.
sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
IČ: 15050050
statutární orgán: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva
Vít Hruška, člen představenstva
Jakub Kousal, DiS., člen představenstva
tel., fax: 466 00 99 20 / 466 00 99 12
mobil: 724 417 595
e-mail: info@marhold.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I.**Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek v této smlouvě popsanych, dílo „Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 12 - SOKOLOVNA“ a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací stavby s názvem „Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 12 - SOKOLOVNA“ zpracovanou autorizovaným projektantem: Ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČ: 74156179, z 11/2017.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II.**Předmět plnění**

Předmětem realizace je obec Smidary.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací specifikovanou v článku I. a nabídkou uchazeče podanou ke dni 20. 8. 2018, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou přílohou č. 2 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

III.**Termín plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: březen 2019 (předpoklad 15. 03. 2019)

Ukončení doby plnění: nejpozději 31. 07. 2019 (vč. vyklizení staveniště)

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

IV.

Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	5 850 994,00,- Kč
DPH 21 % *)	1 228 708,74,- Kč
Cena včetně DPH	7 079 703,00,- Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 20. 08. 2018, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V.

Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI.

Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII.

Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelům požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII.

Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelem provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

IX.

Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné záборы, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetích osob.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít poddodavatelů; zavazuje se realizovat dílo vlastními silami, tj. bez využití poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí

XII.

Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivé údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelům potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV.

Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu,
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

XV.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy smlouvy č. 1 - projektová dokumentace specifikovaná čl. I.

č. 2 - nabídka uchazeče podaná k 20. 8. 2018, včetně oceněného rozpočtu

Smidary, dne 5. 10. 2018

V Pardubicích, dne 1. 10. 2018


.....
objednatel

**Obec
SMIDARY**
1

Dana Draštíková, starostka obce

 **MARHOLD** (20)
MARHOLD s.r.o.
Právní 24, Sušice
500 02 Pardubice
ICO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tele: 466 009 911
.....
zhotovitel

Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zateplení stávajícího objektu č.p. 12 v Obci Smidary	Objednatel:	OBEC SMIDARY	IČ/DIČ:	00276791/CZ00276791
Druh stavby:	Zlepšení vlastností budovy	Projektant:	Ing. Tomáš Rak	IČ/DIČ:	74156179/
Lokalita:	Obec Smidary	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	144
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	21.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 699 397,92	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 706 519,21	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 507 686,18	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	685 512,03				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	3 162,38				Ostatní		0,00
	Montáž	73 077,16				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		175 639,23						
ZRN celkem		5 850 994,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 850 994,00
Základ 21%	5 850 994,00	DPH 21%	1 228 708,74	Celkem včetně DPH	7 079 703,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		04.09.2018
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklosti tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

UPOZORNĚNÍ:

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTERÝ JI PROVEŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ;

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ;

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;

PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA;

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích").

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VZHLEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD

Stavební rozpočet - rekapitulace

Stavební rozpočet - rekapitulace						
Název stavby:	Zateplení stávajícího objektu č.p. 12 v Obci Smidary		Objednatel:	OBEC SMIDARY		
Druh stavby:	Zlepšení vlastností budovy		Projektant:	Ing. Tomáš Rak		
Lokalita:	Obec Smidary		Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení		
Zpracoval:	Ing. Theodor Collino		Zpracováno dne:	21.11.2017		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část	3 210 246,48	2 640 747,63	5 850 994,11	307,66
SO01	000VD	Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	7 365,60	7 365,60	17,82
SO01	13	Hloubené výkopávky	0,00	81 516,60	81 516,60	29,87
SO01	16	Přemístění výkopku	0,00	17 760,60	17 760,60	0,00
SO01	17	Konstrukce ze zemín	0,00	17 378,06	17 378,06	0,00
SO01	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
SO01	21	Úprava podloží a základové spáry	14 504,78	8 468,44	22 973,22	0,16
SO01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděn	14 959,48	10 780,52	25 740,00	25,05
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	20 369,15	125 971,07	146 340,22	6,71
SO01	62	Úprava povrchů vnější	1 534 497,31	836 893,34	2 371 390,64	94,45
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	16 396,99	13 936,61	30 333,60	23,08
SO01	713	Izolace tepelné	566 780,68	84 763,60	651 544,27	7,26
SO01	721	Vnitřní kanalizace	23 872,49	7 301,26	31 173,75	0,76
SO01	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	79,06	882,63	961,69	0,00
SO01	762	Konstrukce tesáříské	22 384,10	44 496,37	66 880,46	0,61
SO01	763	Dřevostavby	52 673,64	25 942,01	78 615,64	2,61
SO01	764	Konstrukce klempířské	163 329,62	376 021,80	539 351,42	3,80
SO01	766	Konstrukce truhlářské	620 362,94	103 634,16	723 997,10	8,54
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	53 292,23	18 338,57	71 630,80	0,16
SO01	781	Obklady (keramické)	0,00	9 769,20	9 769,20	8,69
SO01	783	Nátěhy	3 189,10	12 980,90	16 170,00	0,03
SO01	784	Malby	1 722,33	22 063,47	23 785,80	0,11
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	59 562,10	134 114,13	193 676,23	21,86
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemni	1 684,23	107 981,15	109 665,38	0,06
SO01	96	Bourání konstrukcí	2 434,61	21 427,14	23 861,75	11,00
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	163 215,95	163 215,95	44,68
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
SO01	H00	Běžné stavební práce	0,00	83 717,31	83 717,31	0,00
SO01	M	Montážní přířážky	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
SO01	M21	Elektromontáže	38 151,65	63 077,16	101 228,81	0,36
SO01	S	Přesuny sutí	0,00	71 240,00	71 240,00	0,00

Celkem:

5 850 994,00

Název stavby:		Zatřepení stávajícího objektu č.p. 12 v Obci Smidary		Dotaz vyslatky:		Objednatel:		OBEC SMIDARY	
Druh stavby:		Zlepšení vlastností budovy		Začátek vyslatky:		Projektant:		Ing. Tomáš Rak	
Lokalita:		Obec Smidary		Konec vyslatky:		Zhotovitel:		Na základě výběrového řízení	
JKSO:				Zpracováno dne:		21.11.2017		Zpracoval:	
								Ing. Theodor Collino	
C Objekt Kód		Zkrácený popis / Varianta		M.J.		Množství		Jednot.	
SC01		Stavební část		M.J.		Množství		Jednot.	
1 SC01		Vedlejší a ostatní náklady stavby							
SC01		DMIZ FAS PRJ Demontáž veškerých prvků osazených na stávající fasádě							
		vešle uschovení prvků, které budou zpětně osazeny							
		Poznámka: popis jednotlivých opatření dle popisu PŘH viz výkresová část							
2 SC01		MTZ FAS PRV Zpětná montáž demontovaných fasádních prvků, včetně jejich nutného ošetření jednotlivé prvky budou osazeny přes systérové hřebíčky a kovy s předsazeným tepelným mostem.							
		Poznámka: popis jednotlivých opatření dle popisu PŘH viz výkresová část							
3 SC01		Prostupy Opracování prvků proslupujících fasádou a nebo ve fasádě ponechaných prvky budou ošetřeny a natřeny							
		Poznámka: popis jednotlivých opatření dle popisu PŘH viz výkresová část							
		Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky na výtahbu							
		V upraveném objektu není v současné době znám výskyt torzů, neobjevu, či jiných chemických druhů organismů. V objektu bude zachováno ošetření v podstřeší nebo v obvodovém plášti, které přímo nemají spíše technologické konstrukce pro tepelné izolování obálky. Po realizaci stavebních prací budou na objektu zachovány všechny prvky, které budou v souladu s požadavky státního úřadu, resp. o rozložení větších než 25x60 mm, a navazující dílky za nimi pro příslušné hřízdy torzů obecně či lokálně nestopu.							
4 SC01		Dřívka Úprava stávajícího dřívka a natřeno na fasádě							
		Poznámka: V upraveném objektu není v současné době znám výskyt torzů, neobjevu, či jiných chemických druhů organismů. V objektu bude zachováno ošetření v podstřeší nebo v obvodovém plášti, které přímo nemají spíše technologické konstrukce pro tepelné izolování obálky. Po realizaci stavebních prací budou na objektu zachovány všechny prvky, které budou v souladu s požadavky státního úřadu, resp. o rozložení větších než 25x60 mm, a navazující dílky za nimi pro příslušné hřízdy torzů obecně či lokálně nestopu.							
5 SC01		Příprava a přídržení práce Příprava a přídržení práce							
		Příprava a přídržení práce Rozběhání dílů ze stávajícího kamenného							
		132 * 0,6							
6 SC01		Hloubení výkopů Hloubení nezpevněných, rýh šířky do 60 cm v horní 1-4							
		132 * (0,6) * 0,9 Odkop pro sokl							
7 SC01		Bourání konstrukcí z betonu pro sokl ve výkopu							
		0,05 * 139,96 odskaný beton pro zatěplení soklu - odhad							
		0,5 * 132 * 0,1 zpevnění plochy okolo objektu							
8 SC01		Přemístění výkopů Přemístění výkopů							
		132 * (0,6) * 0,9 Odkop pro sokl							
		- 132 * (0,6 - 0,14) * (0,9 - 0,15) zásep pro sokl							
9 SC01		Vodovodné přemístění výkopů							
		162100010BR44 Vodovodné přemístění výkopů							
		příplatek za každý další 1 km							
		19 * (132 * (0,6) * 0,9) Odkop pro sokl							
		- 19 * (132 * (0,6 - 0,14) * (0,9 - 0,15)) zásep pro sokl							
10 SC01		Poplatek za skládku zeminy							
		132 * (0,6) * 0,9 Odkop pro sokl							
		- 132 * (0,6 - 0,14) * (0,9 - 0,15) zásep pro sokl							
11 SC01		Konstrukce ze zemin							
		132 * (0,6 - 0,14) * (0,9 - 0,15) zásep pro sokl							
12 SC01		Povrchové úpravy lešení							
		132 * (0,6 - 0,14) * 0,9 Odkop pro sokl							
13 SC01		Úprava podlaží a základové spáry							
		132 * 0,6							
14 SC01		Montáž geotextilie							
		118,83 + 277,26							
		Geotextilie 300 g/m ² s 200cm 100% PP							
		1,2 * (118,83 + 277,26)							
15 SC01		Kryty pozemních komunikací, leštění a plnění dlaždičkových (grafitových)							
		596100030BR44 Chodník z dlažby betonové, poškáděný štěrkoř							
		Skladba, podklad ze štěrkoř 15 cm lože z kamenná 3 cm dlažba betonová 6 cm celkem 24 cm Všechny zeminové prac. 13.10.2015 Změna podkladu ze štěrkořku II 10 cm na štěrkoř II, 15 cm.							
		132 * 0,5 * 0,6							
16 SC01		Úprava povrchu vnější							
		610991111R00 Zakrytí vnější vnější otvorů							
		1,1 * 24,84 + 96,83 Vypíně otvorů							
17 SC01		Začistění omlék kolem oken a dveří							
		455,62 + 64,04							
		Poznámka: Zčištění vnějších omlék, po povrchu vnější vnější otvorů							
18 SC01		Omlika vepřevní vnější omlík - štuková							
		613425931R17 Omlika vepřevní vnější omlík - štuková							
		s použitím suché malby směs V. Povrchové jsou zakalčovány náklady na pomocné pracovní leštění o výšce podlahy do 1800 mm a pro zařízení do 1,5 mPa.							
		136,7							
19 SC01		Úprava povrchu vnější							
		622904112R00 Očištění fasád lakovou vodou stlačenou 1 - 2							
		757,26							
		139,56							
		24,84 + 96,83							

20	SO01	622300131R00	Výrobnívací tmel tl. do 5 mm	m2	2 271,780	70,00	87 396,78	71 627,82	159 024,60	0,01	18,17	RTS II / 2017
21	SO01	622451122R00	Omlitka vnější sítě, MC, hrubá zatříděná průměrně tl. 30mm tl. (39,36 * 737,26) Upravování stavového podkladu v průměrné tl. 30mm	m2	2 271,780	240,00	52 940,07	162 296,73	215 236,80	0,05	42,98	RTS II / 2017
22	SO01	620981121R00	Zakrytí vnějších otvorů z lešení	m2	896,820	33,00	1 448,66	2 967,96	4 416,62	0,00	0,01	RTS II / 2017
23	SO01	622451103R00	Zatření spár zvětrání a hrubé kamene	m2	133,837	80,00	2 825,90	8 338,90	11 164,80	0,02	2,30	RTS II / 2017
24	SO01	622481292R00	Monolit vyzubné listy okenní a podparapetní	m	139,560	35,00	0,00	21 254,80	21 254,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
25	SO01	28350127	Lišta okenní zatěsňovací	m	607,280	35,00	16 744,04	0,00	16 744,04	0,00	0,05	RTS II / 2017
26	SO01	28350261	Lišta s okapnicí	m	455,620	35,00	2 737,88	0,00	2 737,88	0,00	0,00	RTS II / 2017
27	SO01	28350260	Lišta parapetní	m	74,500	57,00	3 832,79	0,00	3 832,79	0,00	0,00	RTS II / 2017
28	SO01	1054432	Lišta přípojevací parapetní	m	64,040	57,00	785,23	0,00	785,23	0,00	0,00	RTS II / 2017
29	SO01	622481291R00	Monolit vyzubné listy rohové a dilatační	m	133,837	30,00	0,00	12 759,30	12 759,30	0,00	0,00	RTS II / 2017
30	SO01	5392740 A	Profil rohový ETICS ALU se síťovinou	m	374,310	25,00	9 825,65	0,00	9 825,65	0,00	0,04	RTS II / 2017
31	SO01	1054202	Koutová lišta	m	51,000	180,00	9 639,00	0,00	9 639,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
32	SO01	283502680	Dilatační lišta	m	393,026	180,00	9 639,00	0,00	9 639,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
33	SO01	622300151R00	Monolit soklové listy	m	53,550	100,00	1 146,64	12 053,36	13 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
34	SO01	283502765	Spoko základní listy LOS PVC tl. 30 mm	kus	53,550	3,50	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
35	SO01	1054402	Okapnička k soklovému profilu ETICS	m	132,000	50,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
36	SO01	28328132	Podložka vymeovací	kus	66,000	3,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
37	SO01	28355356	Plátek tlustý expanzní 20x8 mm, spára 7-12 mm	m	264,000	55,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
38	SO01	59051653	Lišta soklová základní Pro 16 cm, 1,02000 cm	m	264,000	91,00	12 612,60	0,00	12 612,60	0,00	0,08	RTS II / 2017
39	SO01	622390721R00	Povrch úterava ostění KZS minerální síťka omlitka	m2	138,600	1 750,00	0,00	63 787,50	63 787,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
40	SO01	622311524RV1	Zateplovací systém sokl, XPS II 140 mm	m2	36,450	916,89	25 165,53	13 222,82	38 388,35	0,01	0,52	RTS II / 2017
41	SO01	622311524RV1	Zateplovací systém sokl, XPS II 140 mm	m2	41,868	1 480,00	95 923,01	48 661,15	144 584,16	0,02	1,81	RTS II / 2017
42	SO01	622311830RT5	Zateplovací systém sokl, XPS II 140 mm	m2	97,692	1 250,00	24 886,35	20 674,15	45 560,50	0,03	0,96	RTS II / 2017
43	SO01	622390321R00	Monolit KZS fasáda minerální desky, tenkovrstvá omlitka	m2	36,450	480,00	0,00	363 484,80	363 484,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
44	SO01	58582141	lepidlo a síťková hmota	kg	757,260	8,50	45 056,97	0,00	45 056,97	0,00	5,30	RTS II / 2017
45	SO01	63127213	Tkanina skleněná síťka 100 cm, perlinková mřížková tkanina velikost ok 3,5 x 3,5 mm balení 50 m2	m2	2 271,780	68,00	172 428,10	0,00	172 428,10	0,00	2,50	RTS II / 2017
46	SO01	58556573	podklad - podkladní nátěr	kg	908,712	21,30	19 355,57	0,00	19 355,57	0,00	0,15	RTS II / 2017
47	SO01	58556592	omlita s křídlatým elektrolytem 2 mm	kg	272,614	75,00	20 446,05	0,00	20 446,05	0,00	0,27	RTS II / 2017
48	SO01	3117354407	Hmoždinka kruhová pro zateplení s kovovým trnem	kus	7 572,600	8,60	65 124,36	0,00	65 124,36	0,00	0,00	RTS II / 2017
49	SO01	283502542	Zátka minerální Mineral d=65mm, l=15mm	kus	7 572,600	8,60	65 124,36	0,00	65 124,36	0,00	0,00	RTS II / 2017
50	SO01	63151547	Deska minerální 100x60x160 mm - Součástí tepelné vodivosti 0,036 W/m	m2	795,123	896,00	712 430,21	0,00	712 430,21	0,02	19,08	RTS II / 2017
51	SO01	622311763RT1	Zateplovací systém sokl, XPS II 140 mm	m2	10,246	800,00	3 594,85	4 601,95	8 196,80	0,02	0,17	RTS II / 2017

[illegible]

82	SO01	76544 DMT2	SKLADKA DREVO A SKLO 15 70 Demontáž parapetních desek interierových SKLADKA SU	15 700 64,040	36,00	0,00	2 305,44	2 305,44	0,00	0,28	TC-položka
83	SO01	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 SKLADKA DREVO A SKLO 64 040	64 040 6 840	396,00	417,76	2 290,88	2 708,64	0,08	0,53	RTS II / 2017
84	SO01	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 SKLADKA DREVO A SKLO 6 840	6 840 4 280	189,60	93,76	717,73	811,49	0,06	0,27	RTS II / 2017
85	SO01	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 SKLADKA DREVO A SKLO 4 280	4 280 55,150	225,60	1 692,24	10 749,60	12 441,84	0,05	3,03	RTS II / 2017
86	SO01	765660010RA0	Desky parapetní aplomer - dodávka a montáž 55 150	55 150 64,070	452,40	15 959,89	13 025,38	28 985,27	0,00	0,16	RTS II / 2017
87	SO01	765670032Dveře	Dveře - montáž vnějších výplň otvorů 64 070	64 070 9,000	1 536,00	2 404,96	11 419,04	13 824,00	0,00	0,02	TC-položka
88	SO01	Dveře	Dveře plastové Ud=1,2W/mK 9 dře specifikaace v PD	9 000 24,840	8 160,00	202 694,40	0,00	202 694,40	0,03	0,84	TC-materiál
89	SO01	766670012Okno	Okno 24 840	24 840 41,000	1 440,00	7 475,63	51 584,37	59 040,00	0,00	0,05	TC-položka
90	SO01	Okno	Okno - Zasklení - trojtko Uw = 0,9W/mK 96 830	96 830 8,543	4 020,00	389 256,60	0,00	389 256,60	0,02	2,32	TC-materiál
91	SO01	998765102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m (konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)) 3 35 + 1 97	3 350 5 320	4 500,00	53 292,23	18 336,57	9 103,42	0,00	0,00	RTS II / 2017
92	SO01	76720002RA0	Zábudba balkonové, nátery 96 830	96 830 1,000	47 500,00	35 433,61	12 066,39	47 500,00	0,03	0,13	RTS II / 2017
93	SO01	767 TCO1	Zámečnické výrobky označené Z02 - Z05 SO01 767	1 059 1 200,00	0,00	0,00	190,80	0,00	0,03	0,03	RTS II / 2017
94	SO01	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m Okna (keramické) 1 200,00	1 200,00 97,692	100,00	0,00	9 769,20	9 769,20	0,09	8,69	RTS II / 2017
95	SO01	761900020RA0	Odstěrkování vnějších 139,36 + 0,7	139,36 92,400	175,00	3 189,10	12 880,90	16 170,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
96	SO01	763620020RA0	Nátery truhlářských výrobků lazurovacím lakem 732 + 0,7 - palubky	732 82,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
97	SO01	764450030RA0	Oprava maleb z malířských směsí 3 + 136,77	3 410,100	58,00	1 722,33	22 063,47	23 785,80	0,00	0,11	RTS II / 2017
98	SO01	90 R00	Hodnotové účtovací sazby (H2S) H2S-nezmeřitelné stavební práce	50,000 50,000	350,00	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
99	SO01	905 R01	30 - zrcinické plípujace, odváděné ve stavebním deníku a odsouhlasené stavebním dozorom 50,000	50,000 5,000	700,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
100	SO01	909 R00	Revize H2S-nezmeřitelné stavební práce	5,000 5,000	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
101	SO01	941940032RA0	Lesění a stavební výřhy 3 - demontáž keramických prvků	3 1 094,216	177,00	59 562,10	134 114,13	193 676,23	0,02	21,86	RTS II / 2017
102	SO01	952901111R00	montáž, demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce, včetně ochranné síti 1,1 - 737,26 + 24 84 + 96 83 + 139,56	1,1 1 094,216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
103	SO01	952901110R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 2 - 1119,83 + 277 26 + 363,32	2 1 518,820	68,00	1 684,23	107 981,15	109 665,38	0,00	0,05	RTS II / 2017
104	SO01	952901110R00	Úklid místností po výměně výplní a začátek omítek; a úklid společných prostor 24 84 + 96,83	24 84 121,670	40,00	117,82	4 748,96	4 866,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
105	SO01	952901110R00	Čistění mytí vnějších ploch oken a dveří 24 84 + 96,83	24 84 50,000	111,70	2 434,61	21 427,14	23 861,75	0,08	4,10	RTS II / 2017
106	SO01	952901110R00	Bourání konstrukcí 50	50,000 14,000	10,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
107	SO01	952901110R00	Vybouření dřevěných okeních křidel pl. nad 1,5 m2 SKLADKA DREVO A SKLO	14,000 27,000	17,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
108	SO01	952901110R00	Vybouření dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 SKLADKA DREVO A SKLO	27,000 6,840	283,80	299,39	1 641,80	1 941,19	0,08	0,53	RTS II / 2017
109	SO01	952901110R00	Vybouření dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 SKLADKA DREVO A SKLO	6,840 55,150	133,43	1 000,87	6 357,80	7 358,66	0,05	3,03	RTS II / 2017
110	SO01	952901110R00	Vybouření dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 SKLADKA DREVO A SKLO	55,150 30,560	116,00	502,37	3 042,59	3 544,96	0,05	1,46	RTS II / 2017
111	SO01	952901110R00	Vybouření dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 SKLADKA DREVO A SKLO	30,560 5,000	13,20	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
112	SO01	952901110R00	Vybouření dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 SKLADKA DREVO A SKLO	5,000 4,000	23,80	0,00	95,20	95,20	0,00	0,00	RTS II / 2017

112	SC01	968062455R00	Vybourání dřevěných dřevěných záhubní pl. do 2 m2 SKLADKA DREVO A SKLO	4,000	m2	9,140	196,10	257,33	1,535,03	1,792,35	0,09	0,92	RTS II / 2017
113	SC01	968062456R00	Vybourání dřevěných dřevěných záhubní pl. nad 2 m2 SKLADKA DREVO A SKLO	9,140	m2	15,700	183,40	374,65	2,504,73	2,879,38	0,07	1,07	RTS II / 2017
114	SC01	973300010RAA	Prostřední otvory a ostatní bourací práce Otčenářů větších omelet stěn vápnemcem, 100 % stupně složité 1-4	15,700	m2	757,260	95,00	163,215,95	163,215,95	44,68	0,06	44,68	RTS II / 2017
115	SC01	979100014RAE	Odvaz sítě a výš hmot do 15 km, vnitřní, 29 m sváta doprava z 2 NP ručním nošením	757,260	l	89,050	1,025,00	0,00	91,276,25	91,276,25	0,00	0,00	RTS II / 2017
116	SC01	993VD	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	89,050	soub.	1,000	10,000,00	0,00	107,600,00	107,600,00	0,00	0,00	TC-polozka
117	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
118	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
119	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
120	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
121	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
122	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
123	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
124	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
125	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
126	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
127	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
128	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
129	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
130	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
131	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
132	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
133	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
134	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
135	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
136	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
137	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
138	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
139	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
140	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka
141	SC01	999	Realizaci a odtěžení dokumentace stavby	1,000	soub.	1,000	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	TC-polozka

