

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Dolní Dvořiště

se sídlem: Dolní Dvořiště 62, 382 72 Dolní Dvořiště

IČ: 00245844, DIČ CZ00245844

Zastoupen: Ivanem Kůtou, starostou obce

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 3721241/0100

telefon: 380 324 178, 724 184 639

e-mail: starosta.oudd@seznam.cz

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: Ivan Kůta - starosta

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: Ivan Kůta, tel. 724 184 639

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

zhotovitel: Miroslav Vávra

Se sídlem: Meziříčí 49, Kaplice 38241

IČ: 60638443 DIČ: CZ5810010063

plátce DPH,

zapsaný v OR: Registrován u ObŽÚ Kaplice

Zastoupený:

Bankovní spojení Komerční banka, č.ú.: 4358020207/0100

telefon: 720112075, 732730387

e-mail: vavramiroslav@seznam.cz

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Miroslav Vávra, 720112075

oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Miroslav Vávra, 720112075

jako zhotovitel díla (dále jen „**zhotovitel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) na zhotovení stavby zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto

SMLOUVU O DÍLO (dále jen „**smlouva**“)

na stavební práce

s názvem: „**Komunikace a chodník ke hřbitovu Dolní Dvořiště**“

č. zakázky zhotovitele:

(dále jen „**stavba**“)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV. DÍLO

1. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně poskytnutí dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, zařízení a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce komunikace a výstavba nového chodníku a opěrné zdi (včetně přemístění sloupů veřejného osvětlení) na pozemcích p. č. 2091/5, p. č. 2098/1 a p. č. 1306/1 v k. ú. Dolní Dvořiště.
2. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:
 - a) Kompletaci zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 sb., ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla.
 - b) Všechny nezbytné průzkumy nutné pro provádění a dokončení díla
 - c) Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - d) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
3. Pokud bude při provádění díla objednatel požadovat vícepráce (rozšíření prací, výkonů a služeb na díle nebo změny v provedení díla oproti zadávacím podkladům, či méněpráce, bude podmínkou provedení víceprací či méněprací uzavření písemných dodatků k této smlouvě, v rámci kterých bude sjednána cena víceprací, či snížení celkové ceny díla s eventuální příslušnou změnou doby plnění před jejich provedením. Ocenění těchto prací bude provedeno na základě stejných kalkulací a zásad, kterými se řídí cena díla. Požadavky na vícepráce či méněpráce uvede objednatel písemně ve stavebním deníku.
4. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny platnými souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné a certifikovanými systémy řízení uplatňovanými zhotovitelem.
5. Zhotovitel při zpracování cenové kalkulace nabídkové ceny díla posoudil podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr s odbornou péčí.

V. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:
Zahájení díla: 19.10.2020
Dokončení díla: 30.12.2020
Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.
Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomuto oprávněnou.

3. Místem plnění díla pozemky p. č. 2091/5, p. č. 2098/1 a p. č. 1306/1 v k. ú. Dolní Dvořiště.

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena cenou, kterou zhotovitel nabízí v rámci výběrového řízení na zakázku na základě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb ve výkazu výměr (dále jen položkový rozpočet), který bude nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Celkem bez DPH: 2 474 934,00 Kč

DPH dle zákonné sazby: 519 736,00 Kč

Celkem vč. DPH: 2 994 670,00 Kč

slovy: -dvamilionydevětsetdevadesátčtyřitisícšestsetsedmdesát-korun českých včetně DPH

2. Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
3. Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto článku, zahrnuje veškeré nezbytné náklady včetně cen materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla podle poskytnutých podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a obsah prací podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění díla a může být upravena pouze písemnou dohodou smluvních stran při změně právních nebo daňových předpisů nebo při změně díla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, na nichž se smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které mají vliv na cenu díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

VII. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli fakturovány postupně v termínech dílčích plnění uvedených v článku V. této smlouvy - daňovými doklady vystavenými na základě oboustranně odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených dokončených prací a do až do 90 % celkové ceny díla.
2. 10 % z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury – daňového dokladu, kterou zhotovitel vystaví do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatelem bez zjištěných vad a nedodělků, příp. po jejich odstranění, dle protokolu o předání a převzetí díla.
3. Splatnost faktur zhotovitele je sjednána na 30 dnů od jejich vystavení. Faktura musí být doručena do 3 dnů od jejich vystavení. Je-li na faktuře uvedena lhůta splatnosti kratší, použije se lhůta splatnosti uvedená v této smlouvě.
4. Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, a to v případě, že fakturovaná služba nebude podléhat přenesené daňové povinnosti. V opačném případě faktura neponese výši DPH, ale oznámení, že „výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno“.
5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se doba splatnosti nepočítá a nová doba splatnosti počne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy.

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smlouvenou v čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací.
3. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 3 pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného odkrytí a nového zakrytí prací, pokud odkrytí požaduje.
5. Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předání staveniště až do odstranění případných vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku se zapisují údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Zhotovitel vede evidenci o stavebních prvcích odvážených k opravě mimo staveniště. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, požadavky na vícepráce atd.). Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě 3 kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsou rovněž zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv a povinností. V tomto případě však budou zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou-li tyto dohody, resp. ujednání mít náležitosti platných právních úkonů a budou-li učiněny k tomu oprávněnými osobami. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.
6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany.

IX. SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že:
 - a) předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla jako celek **nejpozději do** a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se schváleným projektem stavby a s podmínkami smlouvy a dalších případných vydaných stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí pro stavbu. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. V zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby.
 - b) při předání staveniště předá zhotoviteli veškeré podklady o existenci všech známých podzemních inženýrských sítí, vedení a instalací technické a dopravní infrastruktury v místě stavby,
 - c) seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla,
 - d) poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost,

- e) poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště,
- f) v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla zajistí objednatel bez odkladu spolupráci, po dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle ustanovení čl. IV. 2. této smlouvy,
- g) umožní zhotoviteli umístění odsouhlasené informační a reklamní tabule u vjezdu na staveniště,
- h) v případě pojistných událostí informovat zhotovitele o postupu likvidace škody.

X.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných člancích této smlouvy:
 - a) provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy objednavatele, které jsou mu známy,
 - b) plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy,
 - c) informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla,
 - d) v případě skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla, ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací,
 - e) důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému znehodnocení,
 - f) ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy zástupci objednatele a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle čl. IV. 2. této smlouvy,
 - g) před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech známých inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm na náklady objednatele, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,
 - h) udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,
 - i) předat objednateli nejpozději k termínu předání díla předepsaná osvědčení, potřebná pro uvedení předmětu díla do provozu,
 - j) seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla za provozu objednatele v objektu a s nutnou koordinací a postupem provádění prací.
 - k) v případě pojistných událostí informovat objednatele o postupu likvidace škody,
 - l) umožnit oprávněným osobám kontrolu skutečností souvisejících s plněním veřejné zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

XI.

BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI

1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.
2. Objednatel splní povinnosti předepsané mu jako zadavateli zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Zadavatel je povinen poskytovat potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP po celou dobu realizace stavby v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. Stejnou součinnost zajistí zhotovitel i u svých ostatních zhotovitelů – subdodavatelů díla. Informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele zdržovat na staveništi, budou doplněny do plánu BOZP.

XII.

VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN

- Po dobu provádění díla bude objednatel na stavbě zastupovat Ivan Kůta, tel. 724 184 639, který je oprávněn ke všem věcným úkonům, týkajícím se provádění díla – účastní se předání staveniště, kontroluje jakost prováděných prací podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí, svolává kontrolní dny, kontroluje zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Je dále oprávněn řešit technické problémy při provádění díla, a po technické stránce převzít předmět díla.
- Objednatel – stavební dozor není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele.
- Zástupci zhotovitele na stavbě: **Miroslav Vávra, tel. 72011205, 732730387**, jsou oprávněni vyřizovat s objednavatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla.

XIII. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících užívání, který jej převezme.
- Zhotovitel bude objednatel písemně informovat nejméně pět pracovních dnů před očekávaným dnem předání o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do tří pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, že souhlasí s navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo k překročení sjednaného termínu předání díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří pracovních dnů od doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový termín předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí.
- Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předloží:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách,
 - záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu,
 - stavební deník a dokumentaci skutečného provedení stavby,
 Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- Dohodnutý rozsah prací se odevzdává a přebírá jednorázově.
- O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jehož obsahem bude výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatel, že stavbu přejímá. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. V případě výskytu ojedinělých drobných vad na díle bude součástí předávacího protokolu uvedením termínů a způsobu jejich odstranění.
- Při předání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. Nejpozději do deseti kalendářních dnů po bezvadném předání díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit.

XIV. ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla:
Záruka na dílo v délce 24 měsíců.
Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad.
- Tato sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození, způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí, a dále na záruky na materiály, věci nebo služby, předané, dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatel, v souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby, nebo mající původ v:
 - a) nesprávných podkladech, pokynech a zařízeních, poskytnutých objednatel,
 - b) způsobených živelní událostí, na kterou není dílo dimenzováno, nebo činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla.

4. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele, nejpozději však do konce záruční doby.
5. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do deseti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit v nejkratší možné době, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol.
6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
7. Odpovědnost za vady díla, škody a jejich náhrada se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Jakost použitých materiálů a provedených prací bude potvrzena platnými vydanými doklady, certifikáty nebo prohlášeními o shodě podle platných předpisů a technických norem ČR v souladu se systémy řízení jakosti, uplatňovanými zhotovitelem.

XV.

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla bez vad a nedodělků.
2. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá.
3. Pro posuzování škod mezi smluvními stranami platí ustanovení občanského zákoníku.

XVI.

SMLOVNÍ POKUTY

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý započatý den prodlení s dokončením sjednaného díla objednateli oproti termínu dokončení sjednaném v čl. V. bod 1. této smlouvy. V případě pozdějšího zahájení realizace díla, než který je uveden v čl. V. bodu 1. této smlouvy, z důvodů dle čl. V. bodu 2. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu až po uplynutí termínu dokončení díla navýšeného o počet dní, odpovídajícímu prodlení se zahájením díla.
2. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč denně za neodstranění každé vady, uvedené v zápise o předání stavby, ve lhůtě sjednané smluvními stranami pro její odstranění.
3. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z jakékoliv dlužné částky v prodlení, a to za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
5. Pokuty při odstraňování reklamačních vad: objednatel je oprávněn požadovat 5.000,00 Kč za každý den prodlení s nástupem na odstranění reklamačních vad a za každý den prodlení s odstraněním reklamačních vad oproti dohodnutému termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení a každou vadu.
6. Smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody v plné výši.

XVII.

PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s veřejnou zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu k ostatním dodavatelům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

2. Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výše popsaného jednání.

XVIII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených v zákoně, zejména v občanském zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv v době, kdy bude o zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se prohlášení dodavatele o integritě ukáže být nepravdivým nebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy s objednatelem.
4. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také cenu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XIX.

DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti budou mezi smluvními stranami doručovány osobně proti podpisu nebo doporučenou poštou.

XX.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran.
2. Případné rozpory, vzniklé při provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc místně příslušnému soudu ČR.

XXI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Dolní Dvořiště svým usnesením č. 24/20 ze dne 30.9.2020
2. Tato smlouva se řídí českým právem. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními občanského zákoníku.
3. K platnosti této smlouvy vč. jejich změn a doplnění (dodatků) je potřeba písemná forma. Dodatky smlouvy budou číslovány vzestupně. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
4. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoli důvodu, nebude tím dotčena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i právního účelu uzavřené smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Zveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy. /Zhotovitel vyznačí části smlouvy vč. jejich příloh, které považuje za obchodní tajemství v souladu se zákonem./
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v registru smluv.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele

V Dolním Dvořišti dne 19. 10. 2020

V D. Dvořišti dne 19. 10. 2020

Za objednatele

Za zhotovitele


O B E C
382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
okr. Český Krumlov



Ivan Kůta
starosta

MIROSLAV VAVRA
PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRANĚNÍ
Mezitříčí 49, 382 41 Kaplice

IČ 606 38 443, DIČ CZ5810010063
Registrován u ObZU Kaplice



Položkový rozpočet stavby

Datum: 20.10.2020

Stavba : 20/34

Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvořiště

Objednatel : Obec Dolní Dvořiště
Dolní Dvořiště 62
38272 Dolní Dvořiště

IČO : 00245844
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 474 934,00
DPH	21 %	519 736,00
Cena celkem za stavbu		2 994 670

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Přípravné práce	34 485	0	28 500	5 985	1,2
01 Opěrná zeď a chodník	1 655 147	0	1 367 890	287 257	55,3
02 Komunikace	1 261 547	0	1 042 601	218 946	42,1
03 Veřejné osvětlení	43 491	0	35 943	7 548	1,5
Celkem za stavbu	2 994 670	0	2 474 934	519 736	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Přípravné práce	34 485	0	28 500	5 985	1,2
01	Opěrná zeď a chodník	1 655 147	0	1 367 890	287 257	55,3
02	Komunikace	1 261 547	0	1 042 601	218 946	42,1
03	Veřejné osvětlení	43 491	0	35 943	7 548	1,5
Celkem za stavbu		2 994 670	0	2 474 934	519 736	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12,2	300 773	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	1,2	28 500	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	2,8	69 455	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	24,0	594 358	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,4	9 270	0	0	0	0
5 Komunikace	32,5	805 154	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,8	19 717	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	16,9	417 470	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,2	6 038	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5,7	141 603	0	0	0	0

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2,5	62 391	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0,8	0	0	0	20 206	0
Celkem za stavbu		100,0	2 454 728	0	0	20 206	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Stavba :	20/34 Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvořiště	Rozpočet :
Objekt :	00 Přípravné práce	Přípravné práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	28 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	28 500	0
Oborová přírážka	0	0,0	28 500	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	28 500	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	28 500	0
Zařízení staveniště	0	0,0	28 500	0
Provoz investora	0	0,0	28 500	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	28 500	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	28 500	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Přípravné práce	JKSO	
Objekt		SKP	
00	Přípravné práce	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20/34	Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvořiště	Náklady na m.j.	0
Projektant	Miroslav Vávra	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Dolní Dvořiště		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	28 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		28 500	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		28 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		28 500	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	28 500 Kč
DPH		21,0 %	5 985 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			34 485 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	20/34 Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvoři	Rozpočet:
Objekt :	00 Přípravné práce	Přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1	1101	Geodetické vytyčení stavby	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
2	1102	Vytyčení stávajících podzemních sítí a zařízení	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	1103	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
4	1105	Objekty zařízení staveníště vč.napojení na inž.sítě	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
5	1106	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
6	1107	Dokumentace dočasného dopravního značení (DIO) dle potřeb zhotovitele	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
7	1108	Osazení dočasného dopravního značení	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
8	1109	Pronájem dopravního značení	den	75,00	20,00	1 500,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				28 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Opěrná zeď a chodník		JKSO	
Objekt			SKP	
01	Opěrná zeď a chodník		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20/34	Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvořiště		Náklady na m.j.	0
Projektant	Miroslav Vávra		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Dolní Dvořiště			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 367 890	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 367 890	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 367 890	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 367 890	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%	1 367 890 Kč	
DPH	21,0	%	287 257 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč	
DPH	0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 655 147 Kč	

Poznámka :

Stavba :	20/34 Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvořiště	Rozpočet :
Objekt :	01 Opěrná zeď a chodník	Opěrná zeď a chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	170 916	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	43 235	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	594 358	0	0	0	0
5 Komunikace	205 755	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 108	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	206 159	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	135 047	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 313	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 367 890	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 367 890	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 367 890	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 367 890	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 367 890	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 367 890	0
Provoz investora	0	0,0	1 367 890	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 367 890	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 367 890	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20/34 Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvoři	Rozpočet:
Objekt :	01 Opěrná zeď a chodník	Opěrná zeď a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	58,20	120,00	6 984,00
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	61,20	75,00	4 590,00
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,20	448,00	1 433,60
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,20	226,00	723,20
5	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	244,42	145,50	35 563,11
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	244,42	29,70	7 259,27
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	172,40	60,00	10 344,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	159,42	120,00	19 130,40
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	318,84	10,00	3 188,40
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	86,20	120,00	10 344,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	244,42	15,40	3 764,07
12	171201211U00	Skládkovné zemina	t	266,23	20,00	5 324,63
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,00	106,50	213,00
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	1,50	964,00	1 446,00
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	71,50	690,00	49 335,00
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	341,20	11,70	3 992,04
17	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	98,00	74,30	7 281,40
	Celkem za	1 Zemní práce				170 916,12
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
18	151000001	Zajištění svahu a stávajícího plotu montáž + demontáž	m2	50,00	100,00	5 000,00
19	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm základ gabionu, š-d fr.32/63	m3	35,49	909,00	32 260,41
20	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	m	86,00	17,00	1 462,00
21	28611234	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	90,00	50,14	4 512,60
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				43 235,01
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22	326210001	Schodišťové stupně tvořené v gabionové stěně stupně z kamených desek 3x33x100cm, na flexi lepid	bm	3,00	3 000,00	9 000,00
23	326210002	Příprava patek na oplocení v gabionové zdi roura PVC DN150, dl.50cm	kus	13,00	200,00	2 600,00
24	326214111R00	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů skládaný pohledový kámen	m3	139,75	4 170,00	582 757,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				594 357,50
Díl: 5		Komunikace				
25	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	229,50	103,00	23 638,50
26	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	62,90	147,00	9 246,30
27	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	143,55	191,00	27 418,05
28	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	18,09	494,00	8 936,46
29	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	53,20	293,00	15 587,60
30	591211111R00	Kladení kamen. dlažby drobné kostky lože z kamen.tl. 5 cm	m2	62,20	572,00	35 578,40
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	140,60	222,50	31 283,50
32	58380111	Odseky žulových kostek - tříděné	t	15,50	1 679,75	26 036,13
33	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,20	477,41	572,89
34	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	141,60	193,91	27 457,66
	Celkem za	5 Komunikace				205 755,48
Díl: 8		Trubní vedení				
35	871303121T00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 125 vč. trub PVC KG DN125	m	8,00	126,00	1 008,00
36	871340001T00	Napojení kanalizace DN 125 do bet. šachty nebo do bet. roury, vč. vyříznutí a utěsnění	kpl	2,00	550,00	1 100,00

Položkový rozpočet

Stavba :	20/34 Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvoři	Rozpočet:
Objekt :	01 Opěrná zeď a chodník	Opěrná zeď a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				2 108,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
37	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	21,00	268,00	5 628,00
38	917441111T00	Osazení obrub. kamen. s opěrou, vč. vyspárování vč. obrub délka 30-80cm, šířka 14cm, výška 22cm	m	134,00	1 100,00	147 400,00
39	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	10,40	2 420,00	25 155,90
40	919726123	Geotextilie pro ochranu, separ. a filtr. 300 g/m2 ochrana opěrné zdi a základu ze š-d	m2	480,00	35,00	16 800,00
41	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	149,00	75,00	11 175,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				206 158,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	701,54	192,50	135 046,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				135 046,68
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
43	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	24,75	160,00	3 960,67
44	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	148,53	12,00	1 782,30
45	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,75	115,00	2 846,73
46	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,75	9,60	237,64
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,75	60,00	1 485,25
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 312,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Komunikace	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20/34	Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvořiště	Náklady na m.j.	0
Projektant	Miroslav Vávra	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Dolní Dvořiště		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 042 601	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 042 601	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 042 601	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 042 601	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 042 601 Kč
DPH		21,0 %	218 946 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 261 547 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	20/34 Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvořiště	Rozpočet :
Objekt :	02 Komunikace	Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	123 120	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	17 220	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 270	0	0	0	0
5 Komunikace	599 399	0	0	0	0
8 Trubní vedení	17 609	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	211 312	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 038	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 557	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	52 078	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 042 601	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 042 601	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 042 601	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 042 601	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 042 601	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 042 601	0
Provoz investora	0	0,0	1 042 601	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 042 601	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 042 601	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20/34 Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvoři	Rozpočet:
Objekt :	02 Komunikace	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	74,00	85,00	6 290,00
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	88,00	120,00	10 560,00
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	162,00	75,00	12 150,00
4	113151315R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm	m2	485,00	110,50	53 592,50
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	72,15	159,50	11 507,93
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	72,15	32,90	2 373,74
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,00	448,00	3 136,00
8	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7,00	226,00	1 582,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	79,15	120,00	9 498,00
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	158,30	10,00	1 583,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	79,15	15,40	1 218,91
12	171201211U00	Skládkovné zemina	t	132,18	20,00	2 643,61
13	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	94,00	74,30	6 984,20
	Celkem za	1 Zemní práce				123 119,88
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
14	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	7,00	2 460,00	17 220,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				17 220,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	417320041RAA	Římsa opěrné zdi beton C 25/30, 40 x 20 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	10,00	927,00	9 270,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				9 270,00
Díl: 5		Komunikace				
16	564831111R00	Podklad ze šterkordti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	184,00	148,00	27 232,00
17	564861111R00	Podklad ze šterkordti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	212,50	223,00	47 387,50
18	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným vrstva z Š-D fr. 0/63,	t	81,00	539,00	43 659,00
19	572141111T00	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asf. betonem ACL do tloušky 60 mm	m2	970,00	125,00	121 250,00
20	572952111R00	Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	145,50	280,00	40 740,00
21	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	970,00	29,00	28 130,00
22	577151113R00	Beton asfalt. ACO 8+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	970,00	300,00	291 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				599 398,50
Díl: 8		Trubní vedení				
23	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	3,00	615,00	1 845,00
24	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	2 190,00	2 190,00
25	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	2 070,00	6 210,00
26	55241706	POKLOP LITINA průměr 600, zatížení D400 bez odvětrání, těsnění, pant	kus	3,00	2 454,75	7 364,25
	Celkem za	8 Trubní vedení				17 609,25
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	914000001	Přemístění přejezdových polštářů Demontáž a následná montáž	ks	5,00	400,00	2 000,00
28	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. bet. zákl. a patky vč. demontáže a osazení stáv. DZ	kus	2,00	484,50	969,00
29	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou	m	308,00	247,50	76 230,00
30	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20 lože tl. min. 10cm	m3	24,64	2 825,00	69 608,00
31	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	292,00	95,00	27 740,00
32	59217504	Obrubník Best MONO II přírodní 100x15/12x25 cm	kus	111,00	109,00	12 099,00
33	592175045	Obrubník Best MONO nájezdový, přírodní 100x15/15cm	kus	174,00	109,00	18 966,00
34	592175046	Obrubník Best MONO přechodový, přír. 100x25-15cm	kus	4,00	329,00	1 316,00

Položkový rozpočet

Stavba :	20/34 Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvoři	Rozpočet:
Objekt :	02 Komunikace	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	59217510	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm	kus	21,00	113,50	2 383,50
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				211 311,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
36	966054121T00	Bourání říms železobetonových	m3	0,53	11 500,00	6 037,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 037,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	655,66	10,00	6 556,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 556,58
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
38	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	125,01	160,00	20 001,12
39	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	750,04	12,00	9 000,50
40	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	125,01	115,00	14 375,81
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	125,01	9,60	1 200,07
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	125,01	60,00	7 500,42
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				52 077,92

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Veřejné osvětlení	JKSO	
Objekt		SKP	
03	Veřejné osvětlení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20/34	Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvořiště	Náklady na m.j.	0
Projektant	Miroslav Vávra	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Dolní Dvořiště		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	15 737	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	20 206	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	35 943	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	35 943	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	35 943	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		35 943 Kč
DPH	21,0 %		7 548 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			43 491 Kč

Poznámka :

Stavba :	20/34 Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvořiště	Rozpočet :
Objekt :	03 Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 737	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	9 000	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	20 206	0
CELKEM OBJEKT	15 737	0	0	20 206	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 737	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 737	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 737	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 737	0
Zařízení staveniště	0	0,0	35 943	0
Provoz investora	0	0,0	35 943	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	35 943	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	35 943	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20/34 Komunikace a chodník ke hřbitovu, Dolní Dvoři	Rozpočet:
Objekt :	03 Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,36	555,00	1 864,80
2	131311700U00	Jámy stožárů veřej. osvětlení tř.3	kus	2,00	725,00	1 450,00
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,36	448,00	1 505,28
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	2,44	117,50	286,70
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,44	15,40	37,58
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,92	106,50	204,48
7	175101101RT2	Obsyp kabeu bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 8 mm	m3	1,44	964,00	1 388,16
	Celkem za	1 Zemní práce				6 737,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
8	210000001	Betonová patka + PVC roura pro uložení stožáru VO C16/20, KG PVC DN 250,	ks	2,00	4 500,00	9 000,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				9 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				
9	210000002	Demontáž a montáž stožáru a svítidla VO do H 6m	kpl	2,00	3 000,00	6 000,00
10	210000006	Dodávka a montáž zemní kabelová spojka vodotěsná se smršťovací izolací a šroubovací svorky trhací	kpl	4,00	2 200,00	8 800,00
11	210000011	Vyhotovení revizní zprávy celého úseku	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
12	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi, uložení a pospojování vč. pásku FeZn 30x4 mm nebo vč. drátu FeZn 10 mm	m	6,00	82,80	496,80
13	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO, SS, SZ nebo svár + nátěr	kus	6,00	125,50	753,00
14	210810013RT2	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 včetně dodávky kabelu a chráničky DN50	m	16,00	128,50	2 056,00
15	460490019T00	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm vč. PVC folie	m	20,00	5,00	100,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				20 205,80