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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. OZNAČENÍ STAVBY 

Název:  Rekonstrukce komunikací a chodníků v Rudné 

Kraj:    Středočeský 

Katastrální území:  Dušníky u Rudné (743 313) 

Město:    Rudná 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro společné povolení (DÚSP) 

     

Charakter stavby:  Rekonstrukce stávajícího úseku ulic Poštovní, Riegrova a 

Nádražní. Součástí PD je řešení chodníků, vjezdů, parkovacích míst a přemístění uličních 

vpustí. 

1.2. INVESTOR (OBJEDNATEL DOKUMENTACE) 

  Název:     Město Rudná 

  Sídlo:      Masarykova 94/53, 252 19 Rudná 

  IČ (DIČ):      00233773 (CZ00233773) 

  Zastoupený ve věcech smluvních: Lubomír Kocman – starosta města 

           technických: Ing. Petr Štípek  

1.3. ZHOTOVITEL  

Název:      ARTENDR s.r.o. 

Sídlo:      Nádražní 67, 281 51 Velký Osek 

IČ (DIČ):      24190853 (CZ24190853) 

Autorský kolektiv:    Ing. Jan Chyba – vedoucí projektu 

      Benjamin Erben 

1.4. SPOLUPRÁCE 

 Geodetické zaměření: AstraGeo s.r.o. 
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2. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází ve městě Rudná, jedná se o ulice Poštovní, Riegrova a Nádražní. 

Na řešené ploše jsou stávající chodníky, které jsou napojeny na vchody do rodinných domů.  

Hlavní dopravní prostor místní komunikace je ve větší části řešené plochy rovinatý, 

podélný sklon se pohybuje v intervalu zhruba 1,6 až 2,2 %. Větší sklony jsou však 

u navazujících větví křižovatek, zhruba 6,5 až 11 %. Nově rekonstruované úseky respektují 

stávající hrany uličního prostoru, u nivelety vozovky je celkově snaha zachovat stávající 

průběh tak, aby zůstalo jednak napojení na přilehlé komunikace, jednak stávající minimální 

krytí inženýrských sítí. Vzhledem k ohraničení uličního prostoru zídkami plotů není nutné 

zohledňovat minimalizaci terénních úprav. Rekonstruované úseky vychází ze stávajícího 

směrového a výškového průběhu. 

Odvodnění staveniště bude do stávajících uličních vpustí. 

Plocha zařízení staveniště bude oplocena a řádně označena. Skutečnou výměru zařízení 

staveniště je možno po vzájemné dohodě s dotčenými orgány upravit, bude záležet na 

případných požadavcích zhotovitele, na jeho potřebě umístění svého zařízení, na strojně 

technickém vybavení. Zařízení staveniště bude obsahovat minimálně 1 stavení buňku, 

přípojku pro elektrozařízení a chemický záchod v počtu odpovídajícím počtu osob pracujících 

na stavbě. Záchod je možno umístit rovněž přímo do prostoru staveniště tak, aby byl blíže, 

zároveň však aby nebyl překážkou při realizaci, aby byl dostupný pro jeho výměnu, čištění. 

3. VYMEZENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ A JÍM DOTČENÝCH 

POZEMKŮ 

Obvod staveniště je dán okolní zástavbou (zídky plotů, budovy) a bude probíhat 

na pozemcích vyjmenovaných v záborovém elaborátu, který je součástí této dokumentace. 

Rozsah předpokládaného záboru je zakreslen v samostatném výkresu „Zákres do katastrální 

mapy“. 

4. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Realizace zařízení staveniště bude v režii konkrétního zhotovitele rekonstrukce, vzhledem 

k charakteru stavebních prací musí být realizováno. Pokud bude zařízení staveniště malého 

rozsahu dle § 103 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., není vyžadováno stavební ohlášení 

ani stavební povolení, pouze v některých případech je požadován územní souhlas, jak 

stanoví zákon dle jednotlivých bodů § 103. 

Sociální zařízení (WC) bude chemické – mobilní. 

Zásobování staveniště elektrickou energií bude zajištěno buď generátorem, nebo si 

zhotovitel zajistí, po dohodě se správcem sítě, připojení na vedení elektro. 
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5. NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY 

Postup prací závisí na dodavateli a nasazené mechanizaci.  

Před zahájením hlavních stavebních prací je nutné provést práce související s přípravou 

staveniště: 

- vytyčení a ohraničení staveniště 

- zřízení zázemí staveniště (WC, buňka apod.) 

- vytyčení průběhu inženýrských sítí 

- vyznačení dopravně-inženýrských opatření 

6. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 

Postup předání jednotlivých částí stavby bude na základě dohody mezi stavebníkem 

a zhotovitelem stavby. Je možné, že jednotlivé části budou užívány před dokončením stavby. 

7. NAPOJENÍ NA ZDROJE 

Napojení staveniště na inženýrské sítě se nepředpokládá (kromě možnosti napojení 

na rozvod elektrické energie – zajistí si případně sám zhotovitel). 

8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Zhotovitel stavby si zajistí po dohodě s majiteli pozemků (předpoklad je využití asfaltových 

ploch komunikací v rámci ploch staveniště stavby), vhodnou plochu na dočasnou skládku. 

Živičné vrstvy budou vybourány a případně využity k recyklaci. Odtěžené konstrukční vrstvy 

vozovek mohou být využity pro zlepšení aktivní zóny, nebo odevzdány na řízenou skládku 

tohoto odpadu. Druhy skládkovaných odpadů jsou uvedeny v provozním řádu skládky, který 

je nutno prověřit. Potřeba výměny podloží bude prokázána na základě zkoušek únosnosti 

pláně provedených na odkryté pláni, po odstranění stávající konstrukce vozovky. 

Požadavek na třídění odpadů podle druhů, přednostně využití na stavbě nebo předány 

k využití oprávněné osobě. Nevyužitelné odpady budou předány k odstranění odpovědné 

osobě. Pokud přebytečná vytěžená zemina překročí limity stanovené v příloze č. 9 zákona 

o odpadech (č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), stává se odpadem. Tento 

odpad musí být odevzdán osobě oprávněné podle zákona nebo může být využit k terénním 

úpravám za dodržení podmínek stanovených vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrch terénu. V pochybnostech o tom, co je 

odpad, rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje. 

Během stavby bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnosti nakládání s odpady v platném znění. Při kolaudačním řízení budou předloženy 

doklady o nezávadném odstranění odpadů. 



ZOV TZ 

Rekonstrukce komunikací a chodníků v Rudné 

DÚSP - Zásady organizace výstavby – Technická zpráva   4/13 

Během realizace budou vznikat odpady při odstraňování stávajícího souvrství komunikací. 

Dále práce související s napojením na stávající komunikaci – frézování a řezání asfaltového 

krytu vozovky, odstranění stávajících obrub či dlažby. Dále budou prováděny zemní práce v 

místě stavby. 

Odpady z výstavby jsou zařazeny dle „Katalogu odpadů“ (Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) 

a je navrženo jejich využití, popř. odstranění. Je předpoklad vzniku následujících odpadů: 

 

Kód 

odpadu 
Specifikace odpadu Kat. Způsob nakládání s odpadem 

17 01 01 Beton O Odvoz do recyklačního střediska 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 

neuvedené pod č. 17 01 06 

O Odvoz do recyklačního střediska 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující 

dehet 

N Odvoz na skládku nebezpečného 

odpadu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 17 03 01 

O Odvoz do recyklačního střediska 

17 04 05 Železo a ocel O Odvoz do sběrných surovin nebo 

hutí 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 

17 04 10 

O Odvoz do sběrných surovin 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 

O Odvoz na mezideponii či skládku 

zeminy, nebo skládkování 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 

O skládkování 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Odvoz do kompostárny nebo 

výtopny dle možností zhotovitele 

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládkování 

 

9. NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KOMUNIKACE 

Staveniště je přístupné z přilehlých a navazujících pozemních komunikací a komunikací 

pro pěší, tzn. především z navazujících úseků ulice Masarykova. 
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10. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (ČSN ISO3864) v noci 

a za snížené viditelnosti červeným světlem. Pěší komunikace ve staveništi musí být 

bezpečně zajištěny. Veškeré výkopy musí být zajištěny proti pádu do výkopu. Výkopy hlubší 

než 0,5 m musí být zajištěny přechody přes výkopy s oboustranným jednotyčovým 

zábradlím, u výkopů hlubších než 1,5 m dvoutyčovým se zarážkou. 

Stavba bude zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště, v místě značných výškových 

rozdílů mezi stávající a novou niveletou vozovky při výstavbě – není vyžadováno 

při kompletní uzavírce komunikace se zamezením vjezdu vozidel mimo vozidla stavby. 

Vstupu nepovolaných osob zabrání mobilní stavebnicové oplocení s výstražnými tabulkami 

„VSTUP DO STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ a „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. 

Pěší trasy v okolí staveniště budou při špatné viditelnosti (v noci) řádně osvětleny. Většina 

dotčeného prostoru je osvětlena stávajícím veřejným osvětlením. Zhotovitel však zajistí 

osvětlení míst, kde je předpoklad pohybu chodců, kde je osvětlení nedostatečné, respektive 

zajistí osvětlení celého prostoru v případě, že bude vyžadováno odpojení el. energie 

k veřejnému osvětlení. 

11. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ, 

NA PROVOZ A ÚDRŽBU 

Před zahájením realizačních prací je nutno provést vytyčení trasy IS a po dohodě se 

zaměstnancem vlastníka sítě bude rozhodnuto o přesné ochraně tras a způsobu jejího 

provedení. Dále se provedou kopané sondy pro stanovení skutečné hloubky IS. V případě 

zjištěných nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta a upravit projekt. 

12. ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 

Všechny dopravní opatření po dobu stavby budou prováděny podle TP 66 

„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů 

pěšími. O případném krátkodobém znemožnění přístupu (vjezdu) do garáže objektu a do 

zahrady budou vlastníci s předstihem informováni. 

Pracovní místo bude vyznačeno dle schématu B/15 z TP 66, respektive dle podrobněji 

zpracovaného DIO pro jednotlivé etapy. Na vjezdech k pracovnímu místu (tj. na hranici 

poslední křižovatky před pracovním místem) bude vhodně osazeno přechodné dopravní 

značení IP10a, příp. IP10b. 

Na stávajícím dopravním značení, které pozbude přechodným značením platnosti, bude 

provedeno dočasné zrušení jejich platnosti dle TP 66. Zákazová značka B1 – „Zákaz vjezdu 

všech vozidel“ bude doplněna dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel stavby“.  
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12.1. SCHÉMA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
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Požadavky na přechodné dopravní značení 

Osazení a velikost přenosných SDZ a jejich umístění na pozemní komunikaci stanoví 

ustanovení z TP 66 a TP 143. 

Požadavky na přenosné SDZ a jejich hodnocení vychází z ČSN EN 12 899–1 – Stálé 

svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky, TP 118 Systém hodnocení 

reflexních svislých dopravních značek a ze vzorových listů VL 6.1. Svislé dopravní značky.  

Jako nosné konstrukce značek jsou používány profily jäkl 40×40× nejméně 1,5 mm nebo 

trubky o průměru 60× nejméně 2 mm ocelové pozinkované nebo z hliníkové slitiny. 

Podkladní desky nebo stojany musí být odzkoušeny.  

Provedení značek musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN 12 899–1 

a se vzorovými listy VL 6.1 "Svislé dopravní značky".  

Výrobce nebo dovozce je povinen umístit na zadní stranu přenosné SDZ štítek nebo 

nálepku s označením výrobce značky, měsícem a rokem výroby, a číslem schvalovacího 

dokumentu podle MP RSJ PK a dále druhem a životností použité retroreflexní fólie. 

Provozovatel přenosných SDZ je povinen umístit na zadní stranu SDZ svůj identifikační 

štítek.  

Každá dodávka přenosných reflexních svislých dopravních značek musí být výrobcem 

nebo dovozcem doložena prohlášením shody, nebo certifikátem shody podle MP k RSJ-PK 

v oblasti 2.3.2. - ostatní výrobky (MDS čj. 23621/98-120 ze 7. 7. 1998 ve znění pozdějších 

změn) a povolením MDS k používání značek na pozemních komunikacích.  

Svislé dopravní značky 

Dopravní značky užívané k zabezpečování pracovních míst musí být provedeny 

výhradně jako retroreflexní. 

Retroreflexní materiál těchto značek užitých na dálnicích, rychlostních silnicích 

a místních komunikacích funkční třídy A musí splňovat vlastnosti minimálně třídy 2, pro užití 

na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy 1 podle ČSN EN 12 899–1. 

Rozměry dopravních značek stanoví ČSN EN 12 899–1. V rámci pracovního místa není 

dovoleno užívat značek zmenšené velikosti. 

Značky zvětšené velikosti se užívají v rámci pracovního místa na dálnicích a silnicích 

pro motorová vozidla a na ucelených tazích dalších dopravně významných (zejména 

směrově rozdělených) silnic. 

Značky základní velikosti se užívají v rámci pracovního místa na ostatních silnicích. 

V rámci jednoho pracovního místa na silnici se smí užívat pouze dopravních značek 

jedné velikosti. 

Na dlouhých pracovních místech se doporučuje dopravní značky v přiměřených 

intervalech opakovat (300 - 1 000 m podle typu silnice). 
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Dopravní značky se v rámci pracovních míst umísťují co nejblíže pravému, resp. levému 

okraji silnice ve směru jízdy vozidla (viz TP 65 kap. 5). 

Vzdálenost hrany vodicích a směrovacích desek od jízdního pruhu, resp. vozovky, 

má činit 0,25 m. 

Nemohou-li být tyto podmínky z důvodu potřebné stability dopravních značek nebo 

prostorových poměrů dodrženy a je-li nezbytné jejich umístění na vozovce, je třeba tyto 

dopravní značky zabezpečit stejně jako pracovní místo, resp. zřídit pomocné jízdní pruhy 

(vodorovným dopravním značením). 

V oblasti pracovních míst se dopravní značky umísťují spodní hranou ve výšce 

nad vozovkou takto: 

- minimálně 1,00 m na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a na vícepruhových, 

zejména směrově rozdělených silnicích, 

- minimálně 0,60 m na ostatních silnicích v obci i mimo obec. 

Dopravní značky se umísťují tak, aby světelný paprsek světlometu vozidla vyvolal 

největší retroreflexní účinek na vzdálenost přibližně 100 m podle ČSN EN 12 899–1. 

Pro zajištění požadované stability a srozumitelnosti (dopravně-psychologické hledisko) 

se doporučuje dopravní značky v rámci pracovního místa umísťovat samostatně. 

Dopravní opatření 

Zásady 

Přechodné dopravní značení pro označení prací na komunikaci v souvislosti s touto 

stavbou bude označeno dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích“. 

Pro zajištění nezbytného provozu po dobu stavebních prací bude pro dopravní značení 

jednotlivých dopravních omezení využito konkrétních schémat obsažených v příslušných 

technických podmínkách (TP 66), respektive bude užito konkrétně zpracované DIO 

pro jednotlivé etapy, které musí být odsouhlaseno Policií ČR.  

Veškeré dopravní značky budou provedeny jako retroreflexivní a základní velikosti. 

Umístěny budou na samostatných sloupcích, popř. kde je to účelné, budou umístěny 

na sloupek stávajících značek ve správném pořadí společně s platnou stávající značkou. 

Svojí plochou ani nosnou konstrukcí nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace 

s minimálním odstupem od okraje jízdního pásu 0,5 m. Spodní okraj nejníže osazené značky 

musí být min. 2 m od úrovně terénu (min. 0,6 m nad úrovní vozovky u přenosných značek 

a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa). V případě znečištění resp. 

poškození je nutno provést očištění resp. opravu či výměnu. 
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Při provádění Dopravně-inženýrských opatření na pracovních místech je nutno dbát 

následujícího: 

Vedení dopravy v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky silničního provozu 

snadno a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.  

Mohou být zaváděna jen taková opatření, která jsou pro bezpečné označení pracovních 

míst nutná. 

Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem mohou být 

instalovány teprve bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich 

instalaci. Není-li toto možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným 

vhodným způsobem tak, aby symbol dopravní značky nebyl viditelný z žádného jízdního 

směru. 

DI opatření na pracovních místech, která jsou potřebná jen v pracovní době, musí být 

v mimopracovní době zrušena. 

DI opatření musí být odpovídajícím způsobem aktualizována v souladu s postupem prací 

a po jejich ukončení neprodleně zrušena. 

Zavádění DI opatření na pracovních místech musí probíhat ve směru pohybu dopravního 

proudu, jejich rušení pak proti směru jeho pohybu. 

S pracemi na pracovním místě smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány 

všechny dopravní značky a dopravní zařízení. 

Dopravní značky a dopravní zařízení používané při DI opatřeních na pracovních místech 

musí odpovídat ustanovením Zásad a příslušných souvisejících předpisů a norem.  

Dopravní značky musí být v bezvadném stavu, tj. nepoškozeny a udržovány v čistotě. 

Dopravní značky musí být správně umístěny a dobře připevněny. 

Termín zahájení prací a zavedení DI opatření je třeba neprodleně nahlásit 

kompetentnímu úřadu a též zaznamenat ve stavebním deníku. 

Spolupráce příslušných úřadů, orgánů, správců a zhotovitelů, Silniční správní úřady, 

správy silnic, policie, zhotovitelé stavebních prací a dopravních opatření se musí včas před 

začátkem prací na silnicích dohodnout o zavedení odpovídajících dopravně-inženýrských 

opatřeních. 

Kompetence pro vydávání povolení v souvislosti se stavebními pracemi v prostoru silnice 

se řídí podle §8 (1) a §11 (7), uzavírky a objížďky podle §7 (1) a §10 (7). 

Na pracovních místech nesmějí být umisťovány žádné reklamy, s výjimkou reklamy 

zhotovitele stavebních prací, resp. zhotovitele dopravních opatření. 

Pro zajištění bezpečnosti a z důvodu uvedení přechodného dopravního značení 

do provozu bude zajištěna spoluúčast Policie ČR. 
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13. PODMÍNKY PRO REALIZACI 

13.1. BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ 

Podrobněji viz plán BOZP. 

Bezpečnost práce při výstavbě je zakotvena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost 

zákona od 1. 1. 2007. 

§ 3 Zhotovitel zajistí, aby  

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí 

a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 

předpisů (6) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze 

č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 

nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito 

pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách 

za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (7) a které zahrnují vytyčení 

tras technické infrastruktury (8) (dále jen "zemní práce"), 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 

výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 

zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou 

cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů 

ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, 

mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále 

jen "zednické práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 

dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru 

a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů 

nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen 

"montážní práce"), 

5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby 

nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby 

za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (9), (dále jen "bourací 

práce"),  
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6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu 

(10) 

7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce 

8. práce při údržbě stavby (11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 

například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále 

prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož 

i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto 

prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 

9. sklenářské práce, 

10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 

11. potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu, 

12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 

13. práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu (12) 

 Vysvětlivky: 

(6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

(7) stavební zákon 

(8) § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona 

(9) § 128 a 130 stavebního zákona 

(10) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

(11) § 3 odst. 4 stavebního zákona 

(12) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 

Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Další platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce:  

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 

č. 441/2004 Sb. 
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13.2. Vybrané a související zákony a předpisy 

• Zákon č. 72/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

• Zákon č. 20/1978 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 

Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 548/1991 Sb., zákona 

ČNR č. 550/1991 Sb., zákona ČNR č. 590/1991 Sb., zákona ČNR 

č. 15/1993 Sb. a zákona č. 161/1993 Sb. 

• Zákon č. 59/2006 Sb., o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví 

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

• Zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon 

• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

• Vyhláška č. 363/2005 

• Vyhláška č.192/2005 

• Nařízení vlády č. 502 z r. 2000 „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací“ 

• Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích 

13.3. Bezpečnost provozu a ochrana proti vlivům prostředí 

Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními 

předpisy uživatele. 

Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich 

povrchovou úpravou a způsobem uložení. 

V průběhu realizace budou udržovány v čistotě příjezdové komunikace využívané 

stavební technikou. Vozovky budou čištěny pravidelně, minimálně 1× denně, čištění bude 

mechanické, vodou. V případě většího znečištění okolních komunikací bude frekvence 

čištění navýšena tak, aby tyto stavbou znečištěné povrchy byly neznečištěné. 
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13.4. Vliv na životní prostředí 

Objekt v běžném provozu negativně neovlivňuje životní prostředí a ani jinak nekoliduje 

s ostatními hledisky ochrany životního prostředí. 

14. VÝSKYT NÁLEZŮ 

§ 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb., k uvedenému zákonu. 

Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života 

člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla 

pod zemí. 

O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, 

musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, 

nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. 

Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná 

za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne 

po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. 

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky 

Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů 

po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti 

všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před 

jeho poškozením, zničením nebo odcizením. 

15. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu inženýrských sítí. Před započetím prací je 

nutno respektovat vyjádření jednotlivých vlastníků technické infrastruktury a řídit se pokyny 

obsaženými v jednotlivých vyjádřeních vlastníků inženýrských sítí, ve kterých jsou uvedeny 

kontaktní adresy jejich zodpovědných pracovníků při realizaci stavby.  

 

 

V Poděbradech, září 2024    Benjamin Erben 

 


