

Vysvětlení č. 1

Zadávací dokumentace

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

„Rohatec – Výstavba hasičské zbrojnice“

Forma zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Identifikace zadavatele:

Obec Rohatec

Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
zastoupen Anna Homolová, místostarostka obce
IČ: 00488526
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz
(dále jen „zadavatel“)

Zástupce zadavatele

PORADÍME VÁM s.r.o.

sídlo: Lipová 874, 696 17 Dolní Bojanovice
adresa provozovny Sadová 1688/1, 695 01 Hodonín
zastoupen: Mgr. Pavlem Jurečkou, jednatelem

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto dotazy a žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Pro lepší orientaci je znění žádosti a odpovědi na žádost uvedeno v níže uvedené tabulce:

Žádost č.	Doručena dne	Znění žádosti	Znění odpovědi																				
1.	14.8.2023	Dobrý den, ve výpisu výplní otvorů, je uveden u exteriérových výrobků materiál plast alt. hliník, v plastu nelze vyrobit v barvě RAL 7005 a také protipožární prvky. Mají být tedy všechny vyrobeny v hliníku? Děkuji za odpověď.	Prozatím není zpracováno ze strany zpracovatele technických podmínek.																				
2.	15.8.2023	Dobrý den, v liste rozpočtu 01 01.4 Pol, se u položky p.č. 67 - Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený uvádí výměra 380 m, ale v následující položce p.č. 68 - Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 je uváděna výměra 680 m. Prosím Vás o vysvětlení, zda je správně uvedené množství.	Prozatím není zpracováno ze strany zpracovatele technických podmínek.																				
3.	15.8.2023	Dobrý den, prosím Vás ještě o vysvětlení technické zprávy (3. ELEKTROINSTALACE_SIL a SLA, str.13/25) v které se uvádí: „Instalace bude provedena kabely typu CYKY, odpovídajících průřezů a počtů žil, v kabelových žlabech v podhledech a pod omítkou apod. Při realizaci je nutná koordinace s ohledem na ostatní rozvody profesí TZB, postupu výstavby a montáží TZB vč. stavebních úprav pro připravenosti k jejich instalaci.“ V rozpočtu není montáž/dodávka žlabů a sekání drážek. Prosím Vás o vysvětlení, jakým způsobem se oceňují dané práce?	Prozatím není zpracováno ze strany zpracovatele technických podmínek.																				
4.	15.8.2023	Dobrý den, na základě našeho telefonického hovoru si Vám dovoluji poslat pár dotazů ohledně hasičské zbrojnice ROHATEC. 1) <table><tr><td>135</td><td>n.c.</td><td>D+M pojistná hydroizolace střechy S1+S2+S3 modif. AP</td><td>m2</td><td>652,00000</td></tr></table> <table><tr><td>139</td><td>712341559RZ3</td><td>Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky</td><td>m2</td><td>352,00000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> U těchto položek si nejsme jistí, zda nejsou náhodou dublované a chybí odkaz na umístění ve výkaze, takže nelze poznat, kam patří. 2) <table><tr><td>95</td><td>n.c.102</td><td>spád 150</td><td>m2</td><td>1,00000</td></tr></table> Prosím o objasnění této položky.	135	n.c.	D+M pojistná hydroizolace střechy S1+S2+S3 modif. AP	m2	652,00000	139	712341559RZ3	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky	m2	352,00000						95	n.c.102	spád 150	m2	1,00000	Prozatím není zpracováno ze strany zpracovatele technických podmínek.
135	n.c.	D+M pojistná hydroizolace střechy S1+S2+S3 modif. AP	m2	652,00000																			
139	712341559RZ3	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky	m2	352,00000																			
95	n.c.102	spád 150	m2	1,00000																			

5.	15.8.2023	Dobrý den, Omlouvám se, že jsem dotaz neposlala v předchozím mailu, ale netrefili jsme na další položky, kterým úplně nerozumíme. 1) <table><tr><td>161</td><td>n.c.</td><td>D+M rám s el. vrátkem - sušák hadic</td><td>ks</td><td>1,00000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> K následující položce jsem nenašla žádné podklady. 2) <table><tr><td>162</td><td>n.c.605</td><td>D+M oplechování stříšky</td><td>m2</td><td>25,00000</td></tr></table> Jelikož neexistuje žádný výpis klempířských výrobků, nevíme co to je za oplechování, z čeho atp... Moc Vám děkuji a ještě jednou se omlouvám, že jsem to neposlala dohromady.	161	n.c.	D+M rám s el. vrátkem - sušák hadic	ks	1,00000						162	n.c.605	D+M oplechování stříšky	m2	25,00000	Prozatím není zpracováno ze strany zpracovatele technických podmínek.
161	n.c.	D+M rám s el. vrátkem - sušák hadic	ks	1,00000														
162	n.c.605	D+M oplechování stříšky	m2	25,00000														
6.	17.8.2023	Dobrý den, máme ještě dva dotazy ohledně Hasičské zbrojnice ROHATEC. <table><tr><td>1</td><td>n.c.301</td><td>Dobíjení a tlakování vozidel orientačně</td><td>soub</td><td>1,00000</td></tr></table> 1) Náš pan rozpočtář se neumí představit co je tady toto, natož to ocenit. Žádáme zadavatele, aby položku blíže specifikoval nebo ji odstranil ze zadání, položka je diskriminační. <table><tr><td>190</td><td>n.c.</td><td>D+M dopravní značení, návěstidla</td><td>soub</td><td>1,00000</td></tr></table> 2) Položku nelze nacenit, neznámý počet značek a jejich typy Mockrát Vám děkuji za odpověď.	1	n.c.301	Dobíjení a tlakování vozidel orientačně	soub	1,00000	190	n.c.	D+M dopravní značení, návěstidla	soub	1,00000	Prozatím není zpracováno ze strany zpracovatele technických podmínek.					
1	n.c.301	Dobíjení a tlakování vozidel orientačně	soub	1,00000														
190	n.c.	D+M dopravní značení, návěstidla	soub	1,00000														

Vzhledem k tomu, že doposud nelze poskytnout požadované odpovědi na obdržené žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek, upozorňuje zadavatel **na prodloužení lhůty pro podání nabídky prozatím do 29.8.2023 v 0:00 hod..**

V Rohatci dne 21.8.2023

.....
Obec Rohatec