

SMLOUVA O DÍLO

č. 04/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Sanační práce a částečná oprava fasády kostela sv. Jakuba Staršího v Čučicích
– 2.etapa**

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel: Rekonstruktiva s r.o.
Sídlo: Podlesí I 5309, Zlín 760 05
Zastoupen: p. Zdeňkem Mirošem, jednatelem společnosti
IČ: 496 70 932
DIČ: CZ 496 70 932
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno
bankovní spojení: Komerční banka exp. Holešov, č.ú. 8387380277/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Zdeněk Miroš tel.602 782 314
b) technických Zdeněk Miroš

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Čučice
Sídlo: Čučice 1, 664 91 Ivančice
Zastoupen: Mgr.Jaromírem Gargošem, administrátorem
IČ: 494 60 200
DIČ: není plátcem DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Mgr.Jaromír Gargoš, administrátor
b) technických Ing,arch. Lenka Peková tel 724 290 296

(dále jen „objednatel“)

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací: Odstranění vlhkosti v interiéru kostela, částečná oprava fasády, obnovení schodiště do sakristie

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle závazného stanoviska S-MI 24136/2016 PAM-Sk-5 vydaného MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje, ohlášení stavby vydaného MěÚ Ivančice stavební úřad, a oceněného výkazu výměr.

2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.4. Místem plnění předmětu díla je kostel sv.Jakuba Staršího v Čučicích, parc. č. 2, k.ú. Čučice, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. CENA DÍLA

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	269 131,- Kč
Cena DPH 21%	56 518 - Kč
CENA CELKEM	325 649,- Kč

3.2 Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zahájení prací do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení prací 30.11.2018

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Fakturace bude probíhat po dokončení díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6 . S A N K C E

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7 . S T A V E N I Š T Ě

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8 . P R O V Á D Ě N Í D Í L A

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup

zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýt, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadný pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník, doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. ZMĚNA SMLOUVY

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:


13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Čučicích, dne 18.1.2018

Římskokatolická farnost
ČUČICE 1
664 91 Ivančice


za objednatele:

V Čučicích, dne 18.1.2018


za zhotovitele:

REKONSTRUKTIVA
s.p.a.
760 05 Zlín, Podlesí I/5309
IČ: 46970932 DIČ: CZ46970932
Tel.: 602 782 314

Čj: BB - 1801/2018

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO SMLOUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 26.1.2018

 notář

 ordinář


6/6

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 6	Název objektu : Kostel sv. Jakuba Staršího Čučice	JKSO :
Stavba : 2515	Název stavby : Dokončení odvlhčení, oprava fasády	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2515
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	262 567	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		262 567	Zařízení staveniště	6 564
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		262 567	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		269 131	VRN celkem	6 564

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Zdeněk Miroš	Jméno :	Jméno : <i>JAROMÍR GARČA</i>
Datum :	Datum :	Datum : <i>29.1.2018</i>
06.01.18	Podpis: 	Podpis: 
		Římskokatolická farnost ČUČICE 1 664 91 Ivančice

Základ pro DPH	21,0 % činí :	269 131 Kč
DPH	21,0 % činí :	56 518 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		325 649 Kč

Poznámka :

Stavba :	Kostel sv. Jakuba Staršího Cučice	Rozpočet :
Objekt :	Dokončení odvlhčení, oprava fasády	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	1 766	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	236 878	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 615	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 015	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 292	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	262 567	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	262 567	0
Oborová přírážka	0	0,0	262 567	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	262 567	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	262 567	0
Zařízení staveniště	0	0,0	262 567	6 564
Provoz investora	0	0,0	262 567	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	262 567	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	262 567	0
CELKEM VRN				6 564

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv. Jakuba Staršího Cučice	Rozpočet: 0
Objekt :	Dokončení odvlhčení oprava fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 28	619442431R00	Zpevňování hornin a konstrukcí				
1		Vyplnění trhlin na fasádě , lepidlo, štuk	mb	19,20	92,00	1 766,40
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				1 766,40
Díl: 62	622471321RS8	Úpravy povrchů vnější				
2		Nátěr,nebo nástřik stěn vnějších,složitost 3-4 hmota silikátová Keim barevná skupina I. 1 násobný (sokl)	m2	64,60	111,00	7 170,60
3	612476416U00	Vyrovnávací vrstva trasvápenných omítek tl.1,5cm	m2	12,70	284,00	3 606,80
4	612476416U00	Omítka sanační stěn (trasvápenný omítkový systém)	m2	48,20	790,00	38 078,00
5	612476616U00	Štuková omítka sanační KHF-WTA	m2	48,20	165,70	7 986,74
6	216904112R00	Výmalba stěn uvnitř budovy materiál Keim Biosil 2 nás.	m2	162,40	68,50	11 124,40
7	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách směs s bet. Kcemi.	m3	3,65	926,00	3 379,90
8	711212002R00	Stěrkový sulfátový hydroizolační systém 2 vrstvy D+M	m2	8,70	689,00	5 994,30
9	900 RT4	Zhotovení beton.základu vč.přesunu hmot a bednění	m3	0,89	4 730,00	4 209,70
10	620991121R00	Zakrývání vnitřní dlažby,chodníků a výplní otvorů	m2	32,70	32,00	1 046,40
11	62242-2222	Iglú systémové tvarovky vč.položení a cem.potěru	mb	10,30	478,00	4 923,40
12	622491142R00	Štěrkopisek včetně dopravy geotextilie a uložení	m3	1,92	1 490,00	2 860,00
13	622427221R00	Štukování a dr.opravy vnějších omítek s penetrací, čl.3-4 do 100 % Keim Spachtel	m2	14,70	167,00	2 454,90
14	622471321RS8	Pískovcová dlažba 400x400 pořízení,položení hydrofob.	m2	7,60	3 580,00	27 208,00
15	622471321RS8	Pořízení a položení pískovcového prahu,vyb.stávajícího	ks	1,00	2 980,00	2 980,00
16	595 02	Demontáž chodníků,předláždění,nový podklad	m2	9,80	527,00	5 164,60
17	900 RT4	Doprava lešení na stavbu a zpět	m2	16,00	22,00	352,00
18	R - 01	Profilované pískovcové schody včetně osazení D+M	mb	6,05	5 790,00	35 029,50
19	R - 02	Spárování segmentů,kramle,hydrofobizace	mb	6,05	329,00	1 990,50
20	R - 03	Pořízení a položení pískovcového prahu,vyb.stávajícího	ks	1,00	2 290,00	2 290,00
21	622471321RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších složitost 3-4 hmota silikátová Keim barevná skupina II. 1 násobný	m2	52,60	109,00	5 733,40
22	R - 04	Litínové mřížky včetně osazení do dlažby	ks	4,00	890,00	3 560,00
23	R - 05	Restaurování portálů (vstupní a boční)	kompl.	1,00	36 000,00	36 000,00
24	262501172R00	Infúzní clona siloxan.(injekt krém) vodorovný průřez D+M	m2	9,30	2 590,00	24 087,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				237 230,14
Díl: 94	941941052R00	Lešení a stavební výtahy				
25		Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	m2	12,00	392,00	4 704,00
26	941941392RT3	Nájemné pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	den	7,00	273,00	1 911,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				6 615,00
Díl: 96	978015331R00	Bourání konstrukcí				
27		Otlučení omítek vnitřních MVC v složit.1-2 do 100 %	m2	48,20	72,00	3 470,40
28	711212002R00	Stěrkový sulfátový hydroizolační systém 2 vrstvy D+M	m2	3,90	692,00	2 698,80
29	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	48,20	46,70	2 250,94
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	5,12	161,00	824,32
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,12	114,50	586,24
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,12	170,50	872,96
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	76,80	8,00	614,40
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,12	165,00	844,80
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,24	18,40	188,42
36	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	5,12	325,00	1 664,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				14 015,28
Díl: 99	999281111R00	Staveništní přesun hmot				
37		Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	7,30	451,00	3 292,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 292,30

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Jakuba Staršího Čučice	Rozpočet: 0
Objekt :	Dokončení odvlhčení oprava fasády	

[illegible]