

SMLOUVA O DÍLO č. 19/08/2016/SOD

Objednatel : **Město Stochov**
J.Šípka 486, 273 03 Stochov
Statutární zástupce: Mgr. Miloslava Becherová
IČO: 234 923 DIČ: CZ-00234 923
bankovní spojení: ČS Kladno 0388146339/0800
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel : **BULDIX s.r.o**
se sídlem: K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3
zastoupený: Ing. Lukáš Kučera, jednatel
IČ: 242 04 811
DIČ: CZ 242 04 811
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 1
č. ú.: 270876504/0300
dále jen zhotovitel na straně druhé

II. Předmět plnění

Rekonstrukce stávajícího parkoviště u Sportovní haly Stochov včetně zvýšení kapacity parkovacích míst, přesunutí a úprava stávajícího kontejnerového stání, úprava a doplnění zeleně a revize krycí desky teplovodního kanálu.

Všechny práce jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním všech dokladů a revizních zpráv nutných pro vydání souhlasu s užíváním stavby dle zák. 183/2006 Sb.. Součástí dodávky bude uvedení dotčených prostor do původního stavu a průběžný úklid stavby.

Tato smlouva o dílo byla včetně cenové nabídky schválena RM usnesením č. 934/16 ze dne 4.7.2016.

Součástí díla je odvoz a ekologická likvidace odpadu vyjma stavebního materiálu, který si odebere objednatel. Stavba bude provedena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s požadavky investora, poloze a charakteru staveniště. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání podmínek neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů stavby nebo změnu stavby.

Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného zaměření ploch provedených prací a předávacího protokolu.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a podmínkách uvedených v této smlouvě o dílo.

Termín zahájení : 15.8.2016

Termín dokončení : 14.9.2016

Počet dní realizace: 31

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je harmonogram prací.

Termín dokončení může být na základě vzájemné dohody upraven a to zejména při klimatických překážkách, které musí být prokazatelné.

IV. Cena díla

Smluvní cena je **1 202 859,28,- Kč bez DPH** viz příloha – cenová nabídka. Tato cena je cenou pevnou po celý rozsah výstavby a obsahuje všechny náklady potřebné ke zhotovení díla dle předmětu plnění této smlouvy. Ke smluvní ceně bude připočítáno DPH dle platných sazeb v době fakturace. Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného předávacího protokolu a skutečně provedených prací.

V. Platební kalendář

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Nedílnou součástí předání stavby bude soupis provedených prací, který musí být odsouhlasen objednatelem. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění všech vad nebo nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po odeslání.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb, tzn.: Fakturujeme Vám za....., dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., §92e (daň odvede zákazník §29 odst. 2 písm. c), Faktura bude obsahovat kód provedených prací CZ-CPA=kód produkce (dle přílohy č. 5, zákona o DPH)

- označení a č. faktury
- název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- č. účtu u peněžního ústavu
- předmět smlouvy
- fakturovanou částku (dle zápisu provedených prací – stavební deník)
- přílohu dokládající vznik práva fakturovat (rozpis fakturovaných provedených prací)
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti 30 dnů
-

VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel přejímá za jakost díla záruku - **72 měsíců**

Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím celého díla objednatelem.

2. Případné závady uplatněné objednavatelem v záruční lhůtě nastoupí zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do **5** od nahlášení reklamační závady objednatelem a to na své náklady, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Záruční doba neběží po dobu, kdy objednavatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.

VII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 4.000,- Kč za každý den prodlení.

2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 4.000,- Kč za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
5. Jednorázová smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 30.000,- Kč.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel povede po dobu výstavby stavební deník nebo zápisy, ve kterých bude zaznamenávat průběh prací. Záznamy budou prováděny denně a 1x týdně potvrzovány zástupcem objednavatele.
2. Zhotovitel se zavazuje:
 - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy v místě provádění díla
 - zodpovídá za bezpečnost na staveništi včetně zajištění stavby proti úrazům a nehodám třetích osob, dále zodpovídá za škody vzniklé z plnění předmětu díla v objektu objednatele a za škody vůči třetím osobám.
 - zajišťovat vlastní dozor nad bezpečností práce ve NV 591/2006Sb. a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele dle zákoníku práce.
 - zajistit si pro realizaci díla vyjádření a vytyčení všech správců sítí, rozvodů a zařízení, kterých by se stavba dotkla.
3. Zhotovitel je si vědom, že v době od převzetí do doby předání díla odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, dále odpovídá i za škody, které mohl předvídat a zabránit jim, nebo omezit a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
4. Zhotovitel zajistí pro objednavatele provedení případných víceprací vyplývajících z postupu výstavby či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Vícepráce budou uplatněny zápisem do stavebního deníku, odsouhlaseny RM Stochov a musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen odvést dílo dle sjednaných podmínek této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat odběratele o všech překážkách, které se mohou při provádění díla vyskytnout, ať se jedná o překážky technického rázu, nebo o překážky vyplývající z občanskoprávních vztahů. Informace musí být provedena neprodleně. Zhotovitel je povinen zastavit provádění prací, pokud v jejich průběhu dojde k ohrožení zdraví, života, nebo majetku. Zastavení prací, je dodavatel povinen neprodleně ohlásit odběrateli.

IX. Závazky objednavatele

1. Protokolární předání staveniště - do 3 dnů před zahájením prací a je prosté práv třetích osob. Při předání staveniště bude sestaven harmonogram prací.
2. Objednavatel určí protokolem nebo zápisem do stavebního deníku odpovědného pracovníka oprávněného k zastupování v dílčím a konečném přejímacím řízení.
3. Objednavatel je povinen zabezpečit přístup k prováděnému předmětu smlouvy a to i ve dnech pracovního klidu, pokud o to dodavatel požádá. Při uzavření této smlouvy objednavatel prohlásil, že splnil veškeré zákonné podmínky pro provádění dodávky prací a že je vlastníkem nemovitosti, na které jsou práce zajišťovány, event., že má právo práce spojené s prováděním díla zabezpečit, resp. provést.

X. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit, nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. V případě nedodržení podmínek ujednaných v této smlouvě ze strany zhotovitele, především neplnění termínu, vyhrazuje si objednavatel právo okamžitého odstoupení od smlouvy.
2. Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za případné nesplnění závazků uvedených v této smlouvě, popř. za prodlení s jejich plněním, dojde-li k tomu v důsledku vyšší moci (válečné události, živelné pohromy).
3. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce nad rámec této smlouvy a nabídky zhotovitele, budou zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení budou podkladem pro dodatek ke smlouvě a následnému finančnímu vyrovnání v konečné faktuře, smluvní práce neprovedené oproti rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo a kalkulaci - nabídce zhotovitele, budou zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení finančně vypořádány v konečné faktuře.
4. Vodovodní přípojka a el. přípojka, plocha pro zařízení staveniště a místnost pro sklad materiálu bude určena a uvedena do zápisu předání a převzetí stavby-pokud o toto zhotovitel písemně požádá.
5. Zjistí-li technický dozor objednavatele zásadní závady, je oprávněn okamžitě stavbu přerušit s následnou povinností okamžitého uvědomění zhotovitele a objednavatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
7. Pokud nebylo v této smlouvě uvedeno jinak, platí podmínky uvedené v obchodním zákoníku.
8. Tato smlouva nabývá účinnost podpisem obou smluvních stran.
9. Objednatel s ohledem na řádné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky zveřejňuje uzavřené smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejnění této smlouvy vč. příloh na webových stránkách objednavatele a na Portále veřejné správy <http://e-zakazky.cz>.
10. Za smluvní strany jsou až do odvolání oprávněni jednat:

za objednavatele:

ve věcech smluvních:

Mgr. Miloslava Becherová

ve věcech technických:

Bc. Daniel Skrčený

za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Kučera

ve věcech technických:

Ing. Lukáš Kučera

Ve Stochově dne 15.8.2016



Zhotovitel
Ing. Lukáš Kučera
jednatel

BULDIX (5)
BULDIX s.r.o., IČ: 24204811
K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3



Objednatel
Mgr. Miloslava Becherová
starostka



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Parkoviště podél sportovní haly Stochov, BL.102	Objednatel:	Město Stochov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	ARIPROS s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Poz.parc.č. 710/1, kat.úz. Stochov	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	57
JKSO:		Zpracoval:	Marek Plicka - stavební rozpočty	Datum:	11.04.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	459 420,77	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	15 000,00
	Montáž	577 203,36	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 999,05	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	3 078,95				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní (DRS+DIO, inž.čin. atd.)	14 000,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		132 157,15					
ZRN celkem		1 173 859,28	DN celkem		0,00	NUS celkem	29 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	0,00
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	1 202 859,28	DPH 21%	✓
		0,00	Celkem bez DPH
		252 600,45	Celkem včetně DPH
			1 202 859,28
			1 455 459,73

Zpracovatel	Objednatel	Zhotovitel 1.7.2016				(5) BULDIX BULDIX s.r.o., IČ: 24204811 K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis				

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Parkoviště podél sportovní haly Stochov, BL.102			Objednatel:	Město Stochov		
Druh stavby:				Projektant:	ARIPROS s.r.o.		
Lokalita:	Poz.parc.č. 710/1, kat.úz. Stochov			Zhotovitel:	Dle výběrového řízení		
Zpracoval:	Marek Plicka - stavební rozpočty			Zpracováno dne:	11.04.2016		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	31 584,00	31 584,00	279,59	
	12	Zemní práce	4 004,63	244 138,19	248 142,82	16,78	
	18	Povrchové úpravy terénu	4 551,19	49 595,56	54 146,75	0,25	
	27	Základy	2 118,57	435,67	2 554,24	4,52	
	34	Stěny a příčky	7 308,01	3 265,99	10 574,00	4,16	
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	133 210,01	70 489,99	203 700,00	288,84	
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	211 293,28	117 429,68	328 722,96	160,25	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 081,43	1 432,57	8 514,00	15,48	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	81 991,70	36 246,80	118 238,50	60,87	
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	7 200,00	1 740,00	8 940,00	21,04	
	96	Bourání konstrukcí	18,36	4 044,92	4 063,28	4,92	
	S	Přesuny sutí	643,58	112 119,02	112 762,60	0,00	
	H22	Staveništní přesun hmot	0,00	20 026,69	20 026,69	0,00	
	711	Izolace proti vodě	1 999,05	3 090,39	5 089,45	0,02	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	
					Celkem:		
					1 173 859,28		

100

Název stavby:		Parkoviště podél sportovní haly Stochov, BL.102			Doba výstavby:		Město Stochov		
Druh stavby:					Začátek výstavby:		ARIPROS s.r.o.		
Lokalita:		Poz.parc.č. 710/1, kat.úz. Stochov			Konec výstavby:		Dle výběrového řízení		
JKSO:					Zpracováno dne:		11.04.2016		
					Zpracoval:		Marek Plicka - stavební rozpočty		

Č	Obj.	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11 Přípravné a přidružené práce											
1	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	363,00	25,00	0,00	9 075,00	0,14	50,09	RTS I / 2016
2	113107615R00		Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.drcené tl.15 cm	m2	363,00	25,00	0,00	9 075,00	0,33	119,79	RTS I / 2016
3	113107410R00		Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.těžené tl.10 cm	m2	363,00	20,00	0,00	7 260,00	0,22	79,86	RTS I / 2016
4	113202111R00		Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	205,80	30,00	0,00	6 174,00	0,15	29,84	RTS I / 2016
12 Zemní práce											
5	121101103R00		Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	56,00	75,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
6	122100010RAB		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5 km, uložení	m3	327,38	160,00	0,00	52 380,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
7	132201110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, stání odpadních nádob	m3	2,08	290,00	0,00	603,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
8	132201119R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,08	15,00	0,00	31,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
9	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 nopová folie	m3	67,00	590,00	0,00	39 530,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
10	174101102R00		Zásyp ruční se zhutněním	m3	56,50	65,00	0,00	3 672,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
11	174100050RAD		Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokiskem	m3	10,05	760,00	4 004,63	3 633,37	1,67	16,78	RTS I / 2016
12	139601102R00		dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 15 km-nopová folie	m3	21,75	590,00	0,00	12 832,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
13	174101102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kabelový žlab	m3	21,75	65,00	0,00	1 413,75	0,00	0,00	RTS I / 2016
14	120001101R00		Zásyp ruční se zhutněním	m3	21,75	210,00	0,00	4 567,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
15	162701105R14		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	340,18	250,00	0,00	85 045,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
16	171201201R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	340,18	11,50	0,00	3 912,07	0,00	0,00	RTS I / 2016
17	162702199R00		Uložení sypaniny na skládku	m3	340,18	95,00	0,00	32 317,10	0,00	0,00	RTS I / 2016
			Poplatek za skládku zeminy								
							4 551,19	49 595,56	54 146,75	0,25	
18	181101102R00		Povrchové úpravy terénu	m2	1 669,50	16,50	0,00	27 546,75	0,00	0,00	RTS I / 2016
19	181300012RAA		Úprava planě v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	280,00	72,00	964,89	19 195,11	0,00	0,01	RTS I / 2016
20	184701112R00		Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou (obnova trávníku)	kus	80,00	36,50	66,30	2 853,70	0,00	0,00	RTS I / 2016
21	02656017		Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině Keře-Ligustrum vulgare atroviřens, vel. 40/60, kontejner 2 l	kus	80,00	44,00	3 520,00	0,00	0,00	0,24	RTS I / 2016
							2 118,57	435,67	2 554,24	4,52	
27 Základy											

22	271571111R00	Poříšťař základu ze šterkopiskú přirodního tříděného stání odpadních nádob	m3	1,25	580,00	471,11	252,73	723,84	1,94	2,42	RTS I / 2016
23	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 stání odpadních nádob	m3	0,83	2 200,00	1 647,46	182,94	1 830,40	2,53	2,10	RTS I / 2016
	34	Stěny a přčky				7 308,01	3 265,99	10 574,00		4,16	
24	348922221R00	Zdivo z plot. tvarovek tl.200 mm, povrch štípaný, přirodní stání odpadních nádob	m2	6,76	700,00	3 219,34	1 512,66	4 732,00	0,28	1,91	RTS I / 2016
25	348924121R00	Stříška plot. tvarovek, š. 250 mm na silikon, přirodní	m	5,60	330,00	1 442,69	405,31	1 848,00	0,03	0,18	RTS I / 2016
26	332318121R00	Vyplnění vnitř. dutin plot. tvarovek betonem C 16/20	m3	0,78	2 300,00	1 149,79	644,21	1 794,00	2,53	1,97	RTS I / 2016
27	332361821R00	Výztuž plot. tvarovek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,10	22 000,00	1 496,19	703,81	2 200,00	1,02	0,10	RTS I / 2016
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				133 210,01	70 489,99	203 700,00		288,84	
28	564851113R00	Podklad z přirodní šterkodrti fr. 0-32, po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	727,50	110,00	69 457,19	10 567,81	80 025,00	0,37	272,70	RTS I / 2016
29	561252211R00	Podklad ze zeminy/náklup/stabil.cem. SC tl. 15 cm	m2	727,50	170,00	63 752,82	59 922,18	123 675,00	0,02	16,14	RTS I / 2016
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				211 293,28	117 429,68	328 722,96		160,25	
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do přirodní drtě fr. 4-8, tl. 4 cm	m2	727,50	180,00	24 553,13	106 396,88	130 950,00	0,07	53,76	RTS I / 2016
31	59245266	Betonová zánková dlažba, tl. 8 cm, barevná, 20x10 cm	m2	11,00	210,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,18	1,94	RTS I / 2016
32	59245308	Betonová zánková dlažba, tl. 8 cm, přirodní, 20x10 cm	m2	730,83	162,00	118 394,46	0,00	118 394,46	0,13	95,74	RTS I / 2016
33	571902111R00	Pospý krytu kamenivem drceným do 10 kg/m2	m2	727,50	27,00	11 003,15	8 639,35	19 642,50	0,01	7,73	RTS I / 2016
34	597071202R00	Žlab odvodňovací, materiál žlabu polymerbeton, tř. zatížení A15 - C250 kN, dl.1000 mm, C 250	kus	10,20	4 250,00	41 228,12	2 121,88	43 350,00	0,09	0,95	RTS I / 2016
35	597071221RU2	Krycí rošt odvodň. žlabu 150, dl.500 mm, můstkový rošt, materiál roštu litina, zatížení C 250	kus	20,40	690,00	13 804,44	271,56	14 076,00	0,01	0,13	RTS I / 2016
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 081,43	1 432,57	8 514,00		15,48	
36	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	64,50	132,00	7 081,43	1 432,57	8 514,00	0,24	15,48	RTS I / 2016
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				81 991,70	36 246,80	118 238,50		60,87	
37	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,00	950,00	887,93	1 012,07	1 900,00	0,25	0,50	RTS I / 2016
38	404459508	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	2,00	550,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
39	40445321	Značka dopr.zákazové B1-B34 700 mm.poz.ref.tř.2	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
40	40445045.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli.HIG10	kus	1,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
41	917862111RT7	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč. obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25, vč. odvodňovací úpravy	m	213,70	405,00	66 052,67	20 495,83	86 548,50	0,27	57,66	RTS I / 2016
42	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25	m	10,00	420,00	3 030,50	1 169,50	4 200,00	0,27	2,67	RTS I / 2016
43	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrý, nápisů	m2	50,00	10,00	3,40	496,60	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
44	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	50,00	440,00	8 927,21	13 072,79	22 000,00	0,00	0,04	RTS I / 2016
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				7 200,00	1 740,00	8 940,00		21,04	
45	935112311R00	Osazení přík.žlab.z tvarovek	m	58,00	30,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,36	20,85	RTS I / 2016
46	59212021	Žlab kabelový TK1	kus	60,00	120,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,19	RTS I / 2016
	96	Bourání konstrukcí				18,36	4 044,92	4 063,28		4,92	
47	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,66	1 800,00	0,00	2 995,20	2 995,20	2,00	3,33	RTS I / 2016
48	962100014RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých	m3	1,35	790,00	18,36	1 049,72	1 068,08	1,18	1,59	RTS I / 2016
	S	Přesuny sutí				643,58	112 119,02	112 762,60		0,00	
49	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	284,50	245,00	643,58	69 059,65	69 703,24	0,00	0,00	RTS I / 2016

50	979083191R00	vč.naložení a složení Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m do 10km	t	1 138,01	9,00	0,00	10 242,11	0,00	0,00	RTS I / 2016
51	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton dlažba bude umístěna na deponii	t	34,76	140,00	0,00	4 866,26	0,00	0,00	RTS I / 2016
52	979990105R00	Poplatek za skládku suti - šterk, drtě	t	199,65	140,00	0,00	27 951,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
53	H22 998223011R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	572,19	35,00	0,00	20 026,69	0,00	0,00	RTS I / 2016
54	711 711140012RAA	Izolace proti vodě Izolace proti vodě vodorovná přítavená, 1x 1x pás asfaltový, 1x oxid. pás asfaltový se skl. výztužnou vložkou	m2	2,60	175,00	253,81	201,19	0,01	0,02	RTS I / 2016
55	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc. prvků a ukonč. lišty	m2	67,00	69,00	1 745,25	2 877,75	0,00	0,01	RTS I / 2016
56	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02	560,00	0,00	11,45	0,00	0,00	RTS I / 2016
57	90 900 R01	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) HZS-ostatní práce na stavbě nespecifikované+úprava IS	h	80,00	210,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
Celkem:							1 173 859,28			

Poznámka:

4.4.2016

K bodu č. 5 – Výběrové řízení „Parkoviště SH – blok 102“

Na základě vyhlášeného výběrového řízení na akci: „Parkoviště podél sportovní haly a bl. 102 Stochov, 2016“, vedoucí odboru investic, p. Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, viz přílohy.

Usnesení 933/16

Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a podmínkami výběrového řízení, odsouhlasila pořadí došlých nabídek na akci: „Parkoviště podél SH a bl. 102 Stochov, 2016“, viz příloha.

Přít. 6 pro: 6

Usnesení 934/16

Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Parkoviště podél SH a bl. 102 Stochov, 2016“, odsouhlasila zahájení úkonů pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou BULDIX, s.r.o., Praha IČ: 242 04 811, za částku 1.455.459,73 Kč vč. DPH, viz příloha.

Přít. 6 pro: 6

K bodu č. 6 – Výběrové řízení „Rekonstrukce WC v pavilonu ZUŠ Stochov“

Na základě zpracované prováděcí dokumentace na akci Rekonstrukce WC v pavilonu ZUŠ Stochov čp. 436, Stochov, vedoucí odboru investic, p. Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města k projednání vyhlášení výběrového řízení na tuto akci. Rozpočtované náklady dle dokumentace k provedení stavby jsou ve výši 1,4 mil. Kč bez DPH. Realizace akce bude možná v termínu po odsouhlasení změny rozpočtu Zastupitelstvem města, tzn. období 09-11/2016. Tento termín bude projednán s vedením ZŠ Stochov.

Usnesení 935/16

✓ Rada města po projednání odsouhlasila vypsání výběrového řízení na zhotovitele pro akci: Rekonstrukce WC v pavilonu ZUŠ Stochov, čp. 436, viz příloha.

Přít. 6 pro: 6

K bodu č. 7 – Technické služby Stochov, s.r.o.

Ředitel společnosti Technické služby Stochov, s.r.o., předložil Radě města Profil společnosti Technické služby Stochov, s.r.o., včetně personálních a finančních hodnocení a výhledu směřování společnosti v příštích letech a obnovy strojního vybavení, viz příloha.

Usnesení 936/16

Rada města po projednání bere na vědomí předložený Profil společnosti Technické služby Stochov, s.r.o., viz příloha a ukládá řediteli společnosti Technické služby Stochov, s.r.o. podrobnější rozpracování využitelnosti strojního vybavení uvažované pro nákup v roce 2017, viz příloha.

přít.: 6 pro: 6

K bodu č. 8 – Víceúčelové hřiště - Skatepark

Starostka města předložila Radě města žádost stochovských dětí a mládeže o možnost zakoupení nových překážek do Skateparku ve Stochově, viz příloha.