
 
 

Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi 
smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“) 

  

Objednatel 

Název: Obec Nemojany 

Sídlo/místo podnikání/bydliště č.p. 10, 68303 Nemojany 

IČ 00292125 

DIČ CZ00292125 

Osoba oprávněná jednat za 
nebo jménem objednatele, 
funkce 

Mgr. Dalibor Hlavsa, starosta 

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“ 

  

Zhotovitel 

Obchodní firma/ název/jméno 
a příjmení 

QUANTUM, a.s. 

Sídlo/místo podnikání/bydliště Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov 

Právní forma Akciová společnost 

Obchodní 
rejstřík/živnostenský 
rejstřík/jiná evidence 

B 2074 vedená u Krajského soudu v Brně 

IČ 25307762 

DIČ CZ25307762 

Je/není plátce DPH Plátce DPH 

Uchazeč je kótovaný na burze 
cenných papírů ANO/NE 

NE 

Osoba oprávněná jednat za 
nebo jménem uchazeče, 
funkce 

Vilém Gottwald, prokurista 

Telefon 602 560 838 

E-mail gottwald@quantumas.cz 

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“ 

(dále společně i jako „Smluvní strany“) 

  

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby. 

Osoby pověřené objednatelem: 

Jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: 

Jméno: Mgr. Dalibor Hlavsa, tel.: 604 939 425, e-mail: starosta@nemojany.cz 

Poradce ve věcech smluvních s ohledem na výběr zhotovitele v rámci zakázky a případných změn smlouvy 

Jméno: Mgr. Luboš Novosad, tel.: 775 437 017, e-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info  

Jednáním o technických záležitostech, včetně převzetí stavby: 

Jméno: Mgr. Dalibor Hlavsa, tel.: 604 939 425, e-mail: starosta@nemojany.cz 



 
Technický dozor stavebníka: 

Jméno: Ing. Jaroslav Krška, tel.: 739 329 966, e-mail: jaroslav.krska@email.cz 

  

Osoby pověřené zhotovitelem: 

Jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: 

Jméno: Vilém Gottwald, tel.: 602 560 838, e-mail: gottwald@quantumas.cz 

Jednáním o technických záležitostech, včetně převzetí stavby: 

Jméno: Vilém Gottwald, tel.: 602 560 838, e-mail: gottwald@quantumas.cz 

Stavbyvedoucí: 

Jméno: Vilém Gottwald, tel.: 602 560 838, e-mail: gottwald@quantumas.cz 

  

Změnu výše uvedených osob je možné provést jednostranně, přičemž taková změna musí být vždy prokazatelně 
písemně oznámená druhé smluvní straně. 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy o dílo 

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla podle projektové dokumentace (dále jen „Projektová 
dokumentace“) a oceněných soupisů prací, tvořících cenovou nabídku Zhotovitele, která je přílohou č. 1 této 
Smlouvy, (dále jen „Cenová nabídka“). 

Nabídka byla Zhotovitelem předložena v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem:  

Oprava místní komunikace a dešťové kanalizace v ulici Nad nádražím 

2. Předmětem plnění Zhotovitele je zejména: 
provedení prací v rozsahu dle Projektové dokumentace vypracované: Bc. Martin Vaškeba, EDMA, s.r.o., sídlo: 
Drnovice 708, 683 04 Drnovice, IČ: 25558391 (pro část: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NEMOJANY), Ing. Marek 
Boháč, ČKAIT: 1102329, LINEPLAN s.r.o., sídlo: 28. října 2663/150, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 
62255860  (pro část: OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE) v souladu s oceněným výkazem výměr a touto smlouvou, 
vydanými rozhodnutími a platnými právními a technickými předpisy včetně všech souvisejících činností. S ohledem 
na charakter stavby (Oprava místní komunikace a dešťové kanalizace) je nutné během realizace postupovat 

v souladu se všemi vyjádřeními dotčených orgánů. 
3. Nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prací na pracemi dotčených pozemcích bude zhotovitel o tomto 
prokazatelně informovat jejich vlastníky či správce.  V souladu s vyjádřeními správců pozemků je zhotovitel povinen 
informovat i tyto o zahájení prací na pozemcích v jimi stanovených lhůtách, zajistit vytýčení inženýrských sítí před 
zahájením prací, respektovat vyjádření správců sítí, zajistit případné dopravně-inženýrské opatření, pokud bude 
potřeba, zajistit bezpečný přístup k nemovitostem v nezbytném rozsahu, bude-li to technicky možné.  
Zajistí písemné vyrozumění všech vlastníků stavbou dotčených nemovitostí s uvedením místa, kde bude možné po 
dobu stavby parkovat osobní vozidla. 

4. Zhotovitel je povinen uhradit případné škody způsobené jeho činností vlastníkům nemovitostí, včetně úhrady 
škod na porostech.  

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat časový harmonogram postupu prací. Na pravidelných týdenních kontrolních 
dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční harmonogram a dále bude zhotovitel 
specifikovat, které práce a konstrukce předpokládá v následujícím týdnu provádět. 

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele shora uvedené dílo jako zcela funkční a zcela 
dokončený a komplexní celek, a to i v rozsahu, v jakém případně některé činnosti či konstrukce nejsou v uvedených 
soupisech prací výslovně zmíněny, a to za cenu díla uvedenou v této smlouvě a jejích dodatcích. 

7. Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba provedení prací, které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel 
ani zhotovitel je nemohl předvídat, a tyto je nutné provést pro to, aby mohlo být dílo dále prováděno v souladu se 
smlouvou, je zhotovitel povinen provést soupis navržených změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle cenových katalogů URS a 
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po 
schválení změnového listu zhotovitel tyto vícepráce provede a vznikne mu nárok na jejich úhradu. Případné 
vícepráce jsou přípustné, pouze pokud jsou v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 



 
8. Zhotovitel předloží objednateli před započetím prací seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění 
zakázky včetně identifikačních a kontaktních údajů a vymezení jejich podílu na akci. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v 
plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to 
odpovídá zhotovitel). Za poddodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího 
řízení - zhotovitele. V případě, že zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval 
splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém 
byl prokázán předchozím poddodavatelem. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení 
objednatelem formou zápisu v záznamu z kontrolního dne stavby. Objednatel nemůže bez vážného důvodu svůj 
souhlas odepřít.  

10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

11. Místo plnění: Ulice „Nad nádražím“ Nemojany, k. ú.: Nemojany [703184], Parcelní čísla pozemků: 1417/7 

12. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. 

13. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, zhotovené v souladu s touto smlouvou, převezme a zaplatí za něj 
dohodnutou cenu podle čl. IV této smlouvy. 

Čl. II 

Způsob provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba 
trvale, nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla. 

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Technický dozor není oprávněn zasahovat do 
hospodářské činnosti zhotovitele, je nezávislý a mimo střet zájmu se Zhotovitelem. Technický dozor objednatele 
je průběžný. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na 
stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. 

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků pohybujících se v prostoru 
staveniště. Pokud se bude v prostoru staveniště pohybovat osoba objednatele nedodržující pokyny zhotovitele pro 
ochranu zdraví nebo pokud tato osoba nebude vybavena příslušnými ochrannými prostředky, má zhotovitel právo 
tuto osobu vykázat ze staveniště. Pokud vykázaná osoba neuposlechne výzvy zhotovitele k opuštění staveniště, 
zbavuje se zhotovitel odpovědnosti na bezpečnost této osoby.  

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické (DNSH) předpisy na pracovištích 
a zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných právních předpisů. 

5. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis.  

6. Zhotovitel zajistí, že veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele 
předložit. Pokud zhotovitel tento doklad do 5 dnů od požádání objednatele nepředloží, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den prodlení. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v nejvyšší kvalitě, na svůj náklad a na své 
nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen 
převzít dílo s vadami.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele 
písemně vyrozumět a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na 
adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. K urychlení komunikace mezi 
objednatelem a zhotovitelem se smluvní strany dohodly na přednostním využívání e-mailových zpráv se zpětným 
potvrzením převzetí zprávy. 

9. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

10. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 



 
11. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního 
řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.  

12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich 
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

13. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn proti škodám způsobených 
jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to ve výši ceny za celé dílo dle čl. IV. této Smlouvy. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání kdykoli a ihned předložit objednateli. 

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

15. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, 
které bude organizovat podle potřeby, standardně 1x za týden. Pořízení záznamu z jednání kontrolního dne 
zajišťuje objednatel. Konkrétní termín a hodina následujícího kontrolního bude domluvena v rámci probíhajícího 
kontrolního dne.  

16. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních 
ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných URS, jimiž se 
definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny 
základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 

17. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází převzetím díla. 
Dílo je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí díla 
okamžikem zabudování. 

18. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně souvisejících předpisů. 

19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit výše specifikovanou projektovou dokumentací. Zjistí-li však při 
realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Součástí plnění zhotovitele je případné doplnění 
této dokumentace o detailní a dílenské výkresy. 

20. Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahující se k této stavbě (tj. zejména originál smlouvy 
včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a 
dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby). Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. 

21. Zhotovitel si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak objednateli, tak i 
příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivaci 
veškerých písemných dokladů týkajících se této zakázky min. 10 let od předání díla, nebo pokud to stanovují platné 
české předpisy, déle. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní 
správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní 
orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších 
kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). 

22. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací stavby a plněním monitorovacích 
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení 
zmocněnci, Národní památkový ústav, stavební úřad, poskytovatel grantu a další kontrolní orgány dle předpisů ČR 
a předpisů ES.  

23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a koordinaci prací s objednatelem vzhledem k 
souvisejícím investicím. 
Zhotovitel bere na vědomí, že v souběhu s realizací díla dle této smlouvy bude ve stejném úseku provedena 
společností VaK Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČO: 49454587, oprava 
vodovodního řadu v celé délce opravovaného úseku místní komunikace. Tato souběžná akce není součástí 
předmětu díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen při realizaci díla poskytnout objednateli a společnosti VaK 
Vyškov, a.s. potřebnou součinnost a koordinovat postup prací tak, aby bylo umožněno souběžné provedení opravy 
vodovodního řadu ve stejném úseku. Souběžná realizace opravy vodovodního řadu sama o sobě nezakládá 



 
zhotoviteli nárok na navýšení ceny díla ani na prodloužení termínu plnění, nebude-li mezi smluvními stranami 
písemně sjednáno jinak. 

24. Zhotovitel je povinen dodržovat všeobecné podmínky a všeobecné položky stanovené v technické specifikaci, 
zejména v předstihu informovat vlastníky a správce dotčených pozemků o zahájení prací na pozemku a dodržovat 
stanovené podmínky ve vyjádření správců pozemků a ve smlouvách o provedení stavby se soukromými vlastníky 
dotčených pozemků. Vyjádření správců a Smlouvy s vlastníky budou zhotoviteli předány při převzetí staveniště. 

25. Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů včetně jejich podílů na akci a o 
těchto poddodavatelích informovat v souladu s § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, objednatele ještě před zahájením plnění zakázky poddodavatelem. Tato povinnost 
se považuje za splněnou, je-li identifikace poddodavatele v souladu s § 105 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uvedena ve stavebním deníku a v záznamu z kontrolního 
dne stavby. 

Práva a povinnosti objednatele 

26. Objednatel se zavazuje, že dílo převezme v případě, že bude řádně a kvalitně provedeno a zaplatí cenu díla 
způsobem sjednaným v této smlouvě. Objednatel se také zavazuje, že nebude bránit zhotoviteli v plynulém 
provádění prací.  

27. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi a zhotovitel je povinen zajistit s ním patřičnou součinnost a respektovat jeho požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce. 

28. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

Stavební deník 

29. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení zhotovování díla stavební deník (dále jen SD), kde budou průběžně 
zapisovány veškeré skutečnosti související s realizací díla v souladu se zákonem Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost vést SD končí dnem předání díla zhotovitelem a převzetí díla 
objednatelem 

Staveniště 

30. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

31. Objednatel (lze prostřednictvím TDI) předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob kdykoli, nejpozději 
však v den zahájení prací. Z předávacího řízení bude sepsán písemný protokol, kdy objednatel vymezí i přístupové 
a příjezdové komunikace s tím, že Zápis o předání staveniště tak zajišťuje Zhotovitel  

32. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem 
a s požadavky objednatele. 

33. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

34. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel na své náklady. 

35. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení k zamezení vstupu nepovolených osob a 
náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

36. Nejpozději do 10-ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zařízení staveniště a upravit 
je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

37. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště 
zodpovídá zhotovitel. 

Předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

38. Po ukončení díla vyzve zhotovitel písemně nejpozději 5 pracovních dnů předem objednatele, kdy bude dílo 
připraveno k předání. O předání a převzetí díla sepíší obě strany protokol, jehož přílohou bude soupis všech 
případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Den sepsání písemného protokolu o předání 
díla bude považován smluvními stranami za den dokončení díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, musí být 
o této skutečnosti sepsán písemný zápis a do tohoto zápisu uvede objednatel své důvody.  

39. Dílo je způsobilé k předání po jeho úplném dokončení a po předání všech potřebných dokladů, které je 
zhotovitel povinen připravit k přejímacímu řízení.  



 
40. Po předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
lhůty 10 dnů od převzetí díla.  

Nebezpečí škody a přechod vlastnictví 

41. Nebezpečí škody na díle nese po dobu zhotovování díla zhotovitel a přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem převzetí díla objednatelem a předání díla zhotovitelem. 

Čl. III 

Termín plnění 

1. Termín plnění 

Předpokládaný termín zahájení plnění je červenec 2026 
Maximální termín plnění je do 30. 11. 2026  
Zadavatel předpokládá plnění rovněž v průběhu letních prázdnin 2026. 

2. Přílohou č. 2, této smlouvy je harmonogram prací zpracovaný po týdnech a jednotlivých stavebních objektech a 
provozních souborech. 

3. V případě změny rozsahu díla (v cenové hodnotě nad 10% smluvní ceny) může být dohodou stran termín 
realizace upraven podle této změny a to písemným dodatkem ke smlouvě. V případě změny rozsahu do 10% 
smluvní ceny se termín realizace nemění. 

Čl. IV 

Cena díla 

1. Nabídková cena je stanovena na základě rozpočtu stavebních prací, který je přílohou této smlouvy a je sjednána 
ve výši: 

Nabídková cena celkem v Kč 
bez DPH 

Cena Bez DPH v Kč Cena včetně DPH v Kč Částka DPH v Kč 
Sazba DPH 
% 

3 679 956,71 4 452 747,62 772 790,91 21 

DPH bude k ceně účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. 

2. Podkladem pro sestavení ceny jsou soupisy prací (položkové rozpočty). Soupisy prací jsou nedílnou součástí 
nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné.  

3. Ceny uvedené v rozpočtu obsahují všechny náklady související s řádným zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací 
dokumentace veřejné zakázky.  

4. Změna nabídkové ceny je možná i v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke 
změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v 
době vzniku zdanitelného plnění. Případná změna ceny díla bude upravena písemným dodatkem ke smlouvě.  

Čl. V 

Jakost budoucího díla, reklamační řád 

Záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, 
odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruka na stavební práce od předání díla činí: 

Garantovaná délka záruky 
díla 

6  let 

2. Zárukou na jakost se zhotovitel zaručuje, že dílo bude po výše uvedenou dobu způsobilé k účelu, pro který 
objednatel provedení díla objednal a současně bude mít po celou dobu trvání záruky vlastnosti stanovené 
projektovou dokumentací díla, případně vlastnosti obvyklé pro tento druh díla. 

Čl. VI 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na režimu dílčích plnění realizovaných v rámci příslušného kalendářního měsíce ve 
smyslu §21 odst. 7 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každé dílčí plnění je 
považováno za uskutečněné vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém je dílčí plnění 
realizováno. S tímto datem uskutečnění zdanitelného plnění bude dodavatelem vystaven daňový doklad.  

2. Objednatel neposkytuje zálohy předem. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů. 



 
3. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát za měsíc a faktura bude obsahovat 
odsouhlasené nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy 
a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. Vícepráce budou fakturovány samostatně. 

4. Faktury zhotovitele musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak se nepokládají za doručené, na 
což bude zhotovitel objednatelem bezodkladně upozorněn. Každá faktura bude předložena ve DVOU 
vyhotoveních. 

5. Ke každé faktuře bude přiložen zjišťovací protokol – rozpis a vyúčtování prováděných prací, odsouhlasené 
technickým dozorem objednatele. Ty budou uváděny s příslušenými kódy, počtem měrných jednotek a cenou 
prací, kterou potvrdí technický dozor. Technický dozor stavby nepotvrdí práce, které neodpovídají kvalitativním 
podmínkám objednatele a práce, které byly zakryty bez jeho souhlasu. 

Čl. VII 

Majetkové sankce 

1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro předání dokončeného díla, má objednatel právo požadovat na 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Nárok na náhradu 
škody zůstává nedotčen 

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním záručních vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,-Kč za reklamovanou vadu a den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a 
nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč za každý nedodělek a den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní  všechny závady, zjištěné ze zápisu 
koordinátora BOZP v požadovaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za 
každou zjištěnou a zapsanou závadu a za den prodlení. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na odstranění 
vad, nedodělků, nebo reklamované vady díla, je lhůta k odstranění stanovena na  10 kalendářních dní. 

Čl. VIII 

Řešení sporů 

1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této smlouvy o dílo nebo v 
souvislosti s ní. 

2. V případě, že jednání dle odst. 1. tohoto článku skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut 
věcně příslušným soudem. 

Čl. IX 

Zrušení smlouvy 

1. Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
prokazatelně vynaložené náklady za všechny práce kvalitně provedené před odstoupením od smlouvy pokud 
nebyly zaplaceny 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, 
v rozporu se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen 
písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní 
lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. Důvodem odstoupení 
od smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost: 

• že zhotovitel je v prodlení s předáním díla v době delší než měsíc 
• odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě 
• přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu 
objednatele,  
• jakož i další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení  

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu občanského zákoníku, ve znění 
platném ke dni uzavření této smlouvy.  

3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody. 

Čl. X 

Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 
smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod. 



 
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, má zhotovitel právo na úpravu 
konečného termínu. Strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 
3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení. 

3. Smluvní strany zároveň vyhrazují možnost v případě nepříznivých klimatických podmínek dodatkem prodloužit 
termín plnění přesně o dobu, po kterou takové podmínky trvají, nejdéle však v souhrnu o 40 kalendářních dní, 
přičemž prokázání takových podmínek bude podloženo zápisem ve stavebním deníku a záznamem ČHMU (např. 
printscreen...). Smluvní strany berou na vědomí, že nelze předem definovat veškeré v úvahu přicházející situace. 
Pro účely smlouvy o dílo lze za nepříznivé klimatické podmínky označit vnější přírodní (povětrností, atmosférické) 
vlivy, které dočasně nebo trvale znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem. 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy a výslovně neošetřené touto smlouvou se řídí právní úpravou platnou v 
ČR. 

2. Tato smlouva je založena na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny 
potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy. 

3. Pro účely doručování mezi smluvními stranami platí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. 

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet a harmonogram plnění zakázky. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech oboustranně stvrzených vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 
a z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. 

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího oboustranného podpisu.  

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že nebyla ujednána v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany souhlasí s touto smlouvou a se skutečnostmi v ní uvedenými. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

8. Pro odstranění pochybností si strany ujednaly, že zápis ve stavebním deníku není písemným dodatkem této 
smlouvy. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Nemojany na jeho zasedání konaném dne 24. 06. 
2026, usnesením č. 19/28/2026. 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

Mgr. Dalibor Hlavsa Vilém Gottwald 

Příloha č. 1:  

Položkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný 
soupis Prací dle nabídky Zhotovitele) 

Příloha č. 2:  Harmonogram plnění zakázky (předkládá až vítězný Uchazeč) 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (předkládá až vítězný Uchazeč) 

Příloha č. 4: Pojistná smlouva (předkládá až vítězný Uchazeč) 

 

  



























































































Nemojany - oprava dešťové kanalizace u nádraží

ROK

KALENDÁŘNÍ TÝDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Oprava vodovodu (investice VaK Vyškov)

Oprava dešťové kanalizace

Propustek

Oprava komunikace

Ostatní náklady

kalendářní měsíce 11/2026 12/2026

2027

Vilém Gottwald - prokurista společnosti QUANTUM, a.s.

…..................................................................

07/2026 08/2026 09/2026 10/2026



SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 

Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky 
 

 v rámci zadávacího řízení s názvem: Oprava místní komunikace a dešťové kanalizace v ulici Nad nádražím 

 

Identifikační údaje dodavatele: 

Obchodní firma: QUANTUM, a.s. 
Sídlo:    Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov 
IČ:    25307762 
Zastoupený:   Vilémem Gottwaldem - prokuristou 

Dodavatel čestné prohlašuje, že níže uvedenými osobami hodlá plnit předmět uvedené veřejné zakázky: 

 

Identifikační údaje poddodavatele 
Odhad objemu poddodávky 
z celkového objemu veřejné 

zakázky Specifikace prací realizovaných 
poddodavatelem  

Obchodní firma / 
jméno a příjmení 

IČO Sídlo % nebo Kč bez DPH 

COLAS CZ, a.s. 26177005 
Rubeška 215/1, 190 
00 Praha 9 

13,6 % asfaltové povrchy 

 
 



 

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu * 

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem: 

+ Název: QUANTUM, a.s. 
+ IČO: 25307762 
+ adresa sídla: Brněnská 122/212, 68201 Vyškov 

 

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 8603678959 

Pojistník je totožný s pojištěným. 

 

 

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od 27. 4. 2026 do 26. 4. 2029. 

Základní pojištění 

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu 
vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné 
smlouvě.  

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která 
se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou 
pojistnou smlouvou. 

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 25 000 000 Kč. 

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na 
úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné 
plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné 
smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu 
všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně 
do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. 

Rozšíření pojištění a připojištění 

Připojištění a rozšíření pojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění 
sjednaného pro základní pojištění, v případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenu vadou výrobku a 
vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, event. v rámci sublimitu pro toto pojištění, je-li 
sjednán. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze 
všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku, není-li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak. 

 

 



 
Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných 

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem 
provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí 
odborné pomoci) a odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný 
oprávněně užívá. Připojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a 
převzatém zvířeti. 

Připojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle, 
pokud jej pojištěný převzal, aby na něm provedl objednanou činnost (např. opravu), ne proto, aby provedl 
objednanou činnost s jeho pomocí (jako prostředku k provedení objednané činnosti).  

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 3 000 000 Kč. 

 

Územní rozsah 

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území České republiky. 

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto 
potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně 
pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí. 

 

 

 
 
 
 
…………………………………         …….……………………………. 
podpis zástupce pojistitele      podpis zástupce pojistitele 
Ivana Patočková                  Jana Marková 
Underwriter NŽP                                               Underwriter NŽP  
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