

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Výměna parovodu kotle K1
Druh řízení:	Otevřené řízení
Druh zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní sektorová zakázka
Zadavatel:	TAMERO INVEST s.r.o.
Sídlo zadavatele:	O. Wichterleho 810, 278 01Kralupy nad Vltavou, Česká republika
IČ:	24781452

V Kralupech dne 29. 4. 2025

Výše uvedený Zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz/žádost o změnu zadávacích podmínek č. 2 – obdrženo zprávou na profilu zadavatele dne 24. 4. 2025 v 15:54.

Dobrý den, vzhledem k četným svátkům a dovoleným našich pracovníků a i u subdodavatelů potřebujeme více času na řádné zpracování naší nabídky, proto bychom vás rádi požádali o posunutí termínu pro předložení nabídky do 6.6.2025. Předem děkujeme za pochopení a za vaši vstřícnost S pozdravem

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel se rozhodl výše uvedené žádosti nevyhovět a ponechává lhůtu pro podání nabídek beze změny.

Odůvodnění:

Zadavatel stanovil dle jeho názoru přiměřenou lhůtu pro podání nabídek, která je zároveň delší, než je stanovená minimální lhůta dle ZZVZ. V případě, že by nyní Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek téměř o jeden měsíc a následně by byl Zadavatel nucen ze zákonných důvodů přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek např. z důvodu změny v zadávací dokumentaci, mohlo by pozdním vybráním dodavatele dojít k situaci, že s ohledem na dodací termíny potřebných komponent by byl ohrožen konečný termín předání a převzetí Díla.

S pozdravem



Ing. Martin Tachecí