

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Obec Blažovice

Nádražní 165, 664 08 Blažovice

IČ: 00 281603

zastoupená Petrem Plevou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.

se sídlem: Karlovarská 1104/14, 161 00, Praha 6

zastoupený: Jindřichem Lukavským, jednatelem

IČO: 29146411

DIČ: CZ29146411

bankovní spojení: Sberbank cz

číslo účtu: 4211035658/6800

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo.

Článek 1

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, předloženou v rámci výběrového řízení s názvem „**Revitalizace veřejného osvětlení v obci Blažovice**“, jehož je zhotovitel vítězným uchazečem.

1. Účelem prací je výměna stávajícího veřejného osvětlení (svítidel a příslušenství) v obci Blažovice.
2. Předmět díla bude proveden v souladu s příslušnou dokumentací, zpracovanou dle vyhl.č.169/2016 Sb., která bude předána zhotoviteli současně s předáním staveniště, včetně dokumentace.
3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace stavby nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné závady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.

4. Dodávkou a montážními pracemi dle položkového rozpočtu se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.
5. Mimo všechny shora uvedené činnosti patří do provedení díla dle této smlouvy i následující práce a činnosti:
 - a) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.
 - b) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 - c) Ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - e) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - f) Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - g) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele,
 - h) Odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. – zákon o odpadech,
 - i) Uvedení všech povrchů dotčených pracemi do původního stavu
6. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla dle tohoto článku a Přílohy č. 1 této smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem v dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
9. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo jinak.
11. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:

- a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- b) na odstranění vady opravou věci,
- c) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo
- d) odstoupit od smlouvy.

Článek 2

Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky podané ve výběrovém řízení uvedeném v článku 1. Objednatel a zhotovitel mohou jednat o úpravě ceny díla, pokud se objeví potřeba provedení činností do nabídky nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.
2. Celková cena plnění dle této smlouvy činí **919 491,-- Kč** (slovy: devětsetdevatenácttisícčtyřistadevadesátjedenakorunačeská) bez DPH, **1 112 584,11,-- Kč** včetně DPH, přičemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.
3. Překročení ceny díla uvedené v odst. 1. tohoto článku je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Změna ceny díla je možná jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
5. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací.
6. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami stanoví zhotovitel jednotkové ceny těchto prací ve výši jednotkových cen podle nabídkového položkového rozpočtu, a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny prací a dodávek dle příslušného ceníku stavebních prací a dodávek 2019.
7. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10% ceny díla podle nabídky. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla dle rozpočtu.
8. Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací a po řádném předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, přičemž datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura bez soupisu provedených prací a dodávek je neúplná. Objednatel uhradí fakturu převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí být doručena do účtárny (podatelny) objednatele a musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. Objednatel a zhotovitel se dohodli na splatnosti faktury do 30 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

9. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
10. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti dle odstavce 8 tohoto článku. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
11. Předáním díla objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo v termínu dohodnutém s investorem - předpoklad 1.5.2020. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli v místě plnění předmětu díla na základě předávacího protokolu.
2. Termín předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu Smlouvy o dílo
3. Podmínky předání a převzetí staveniště : předávacím protokolem
4. Termín zahájení stavebních prací : ihned po předání a převzetí staveniště
5. Termín dokončení stavebních prací do 30.9.2020
6. Počátek běhu záruční lhůty : datem předání a převzetí díla bez závad a nedodělků

Článek 4

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla zapotřebí.
2. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených občanským zákoníkem a touto smlouvou (viz §§ 2001–2005 občanského zákoníku). Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
4. Objednatel uplatní právo ze skryté vady, které oznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 60 měsíců od převzetí stavby. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.
5. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele a ten kdo dodal projektovou dokumentaci.
6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
10. V souvislosti s realizováním zakázky dle této smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
11. Způsob zajištění řádného plnění: veřejná zakázka bude provedena dle návrhu smlouvy o dílo (viz zadávací dokumentace).
12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník, a to v rozsahu daném vyhl.č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
13. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
14. Zabezpečení staveniště: zajistí zhotovitel
15. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 15 dní od předání a převzetí díla.
16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem telefonicky nebo emailem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
17. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu s následným zakrytím zhotovitel.
18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiným právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
21. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
22. Kontrolní dny na staveništi se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

23. Objednatel je povinen po dokončení prací dle této smlouvy zorganizovat předání a převzetí díla, pořídít zápis o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek 5 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu v délce 60 měsíců, která počíná běžet bezvadným předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody.
5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit a požadovat finanční náhradu.
6. Reklamace vad musí být odeslána zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad.

Článek 6 Smluvní pokuty

1. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním a převzetím díla a zavinění bude prokazatelně na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla nebo jeho části specifikovaného v této smlouvě za každý započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), a to **1 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní strany na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

Článek 7

Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min.do výše pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce minimálně **100 000,- Kč**.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti přírodním živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

Článek 7

Závěrečné ujednání


1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
2. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení, položkový rozpočet vycházející z cenové nabídky, doklad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, seznam subdodavatelů stavebních prací a dodávek nebo čestné prohlášení o neexistenci takových subdodavatelů.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy : Položkový rozpočet, Výpočet celkového příkonu nové soustavy

V Praze dne

V Blažovicích dne

27. 3. 2020



, zhotovitel



Petr Pleva, starosta obce

Položkový rozpočet k akci BLAŽOVICE/Modernizace VO

Uchazeč vyplní žlutě označená pole.

č.	Položka	Počet	MJ	Výdaje v Kč bez DPH			
				Kč/MJ	osvětlovací soustava	Způsobilé řídicí systém	inženýring, PD apod.
1	Silniční LED svítidlo typ 1, 130lm/W, 2.700K, s funkcí autonomního stmívání	26	ks	4 534,00	117 884,00		
2	Silniční LED svítidlo typ 2, 130lm/W, 2.700K	104	ks	3 734,00	388 336,00		
3	Silniční LED svítidlo typ 3, 130lm/W, 2.700K	7	ks	3 600,00	25 200,00		
4	Silniční LED svítidlo typ 4, 130lm/W, 2.700K, s funkcí autonomního stmívání	23	ks	3 734,00	85 882,00		
5	Parkové LED svítidlo, 100lm/W, 2.700K	3	ks	4 600,00	13 800,00		
6	Demontáž a likvidace stávajících svítidel	129	ks	590,00	76 110,00		
7	Montáž svítidel	163	ks	833,00	135 779,00		
8	Výložník na betonový stožár do 0,5m	33	ks	319,00			10 527,00
9	Montáž výložníků	33	ks	212,00			6 996,00
10	Vybudování nového sadového stožáru H=7	1	ks	10 597,00			10 597,00
11	Zvýšení výšky ocelových stožárů o 1m	8	ks	634,00			5 072,00
12	Omezovače nábehových proudů včetně montáže	6	ks	867,00	5 202,00		
13	Zpracování revizní zprávy	1	kpl.	5 906,00			5 906,00
14	Kabel CVKY-J 3 x 1,5 (pro napájení mezi svorkovnicí a svítidlem)	800	m	9,00	7 200,00		
15	Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací (po realizaci díla)	1	paus.	25 000,00			25 000,00
Σ				919 491,00	855 393,00	0,00	30 906,00

193093,11


1 112 584,11

Rekapitulace	podíl	jednotka	bez DPH	DPH (21%)	s DPH
1 Celkové náklady		tis. Kč	919,49	193,09	1 112,58
2 z toho způsobilé výdaje	96,39%	tis. Kč	886,30	186,12	1 072,42
3 z toho nezpůsobilé výdaje	3,61%	tis. Kč	33,19	6,97	40,16
4 Způsobilé výdaje		tis. Kč	886,30	186,12	1 072,42
5 z toho výdaje na osvětlovací soustavu	96,51%	tis. Kč	855,39	179,63	1 035,03
6 z toho výdaje na řídicí systém	0,00%	tis. Kč	0,00	0,00	0,00
7 z toho výdaje na inženýring, PD apod.	3,49%	tis. Kč	30,91	6,49	37,40

Dne:

11.3.2020

ecoted
 ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.
 Karlovská 1164/14, 161 00 Praha 6
 IČ: 29145411, DIČ: CZ29145411



Příloha č. 2: Výpočet celkového příkonu nové soustavy

Název zakázky: Snížení energetické náročnosti VO obce Blažovice

Splnění požadavků musí být doloženo výpočtem v programu DIALUX.


Celkový příkon nové soustavy nesmí být vyšší než 5,605kW

Označení svítidla	Počet světelných bodů [ks]	Příkon světelného bodu [W]	Celkový příkon nové soustavy pro celý úsek [W]
Silniční LED svítidlo typ 1, 130lm/W, 2.700K, s funkcí autonomního stmívání	26	50	1 300
Silniční LED svítidlo typ 2, 130lm/W, 2.700K	104	28	2 912
Silniční LED svítidlo typ 3, 130lm/W, 2.700K	7	15	105
Silniční LED svítidlo typ 4, 130lm/W, 2.700K, s funkcí autonomního stmívání	23	35	805
Parkové LED svítidlo, 100lm/W, 2.700K	3	15	45
Celkem	163 ks svítidel		5,167kW

Dne:

11. 3. 2020

DOPLNÍ
UCHAZEČ


ESOLED veřejné osvětlení s.r.o.
Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6
IČ: 29146411, DIČ: CZ29146411

