

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

**„Oprava a dostavba chodníku ul. Komenského č.p. 28, 29,
Dvorce“**



SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel:	Obec Dvorce
Sídlo:	Náměstí 13, 793 68 Dvorce
IČ:	00295973
DIČ:	CZ00295973
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1847652359/0800

Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Jan Božovský, starosta

zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Losenický, projektant, tel 585 150 411

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:	VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
	č.p. 139, 747 44 Březová
IČO:	25840428
DIČ:	CZ258404428
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	382055903/0300

Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Ing. Václav Rychtář

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Oprava a dostavba chodníku ul. Komenského č.p. 28, 29, Dvorce**

Místo stavby: k. ú. Dvorce u Bruntálu

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Oprava a dostavba chodníku ul. Komenského č.p. 28, 29, Dvorce

Předmětem díla je obnova stávajícího chodníku, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace, zpracované SPZ DESIGN, s.r.o., Moravská 359/13, 779 00 Olomouc – Holice, IČ 27831132, Ing. Zbyněk Losenický.

Předmětem díla se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, která byla předána zhotoviteli v rámci zadávacího řízení „**Oprava a dostavba chodníku ul. Komenského č.p. 28, 29, Dvorce**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
 11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
 12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
 14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele, a to do výše nabídkové ceny, a to po celou dobu realizace díla
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce, nabídkou zhotovitele a projektem, který byl zhotoviteli předán v rámci zadávacího řízení Oprava chodníku a zpevněných ploch vč. napojení komunikace I tř. v obci Dvorce. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatel není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.
4. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně do výše ceny díla na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termíny plnění

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
 - a. Předpokládaný termín zahájení plnění: 14. 9. 2020
2. Termín dokončení stavby včetně vyklizení staveniště: do 30.11.2020, od předání a převzetí staveniště.

3. Harmonogram postupu prací začíná termínem zahájení realizace stavebních prací a končí termínem předání a převzetí díla.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
6. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH	1.127.942,86 Kč
21% DPH	236.868,00 Kč
Celková cena včetně 21% DPH	1.364.810,86 Kč

Slovy: jedenmiliontřistašedesátisícosmsetdesetkorunčeskýchosmdesátšesthalířů

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zejména.:
- náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele
 - Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací
 - zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto prostranství
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné
 - spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek,
- c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

11. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a bude ze strany zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Daň na výstupu u příjemce zdanitelného plnění bude uskutečněna ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ke dni předání a převzetí zhotoveného díla.

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací, a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbývající částka odpovídající 10% nabídkové ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) a to minimálně do konce roku 2030.

2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně do konce roku 2030.

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.



9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobci.

16. Za uskladněný materiál na stavbě nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

17. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatel, zástupců objednatel, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

18. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

19. Zhotovitel vyzve objednatel po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

20. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně, včetně dokladu o zaplacení záboru.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta

záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do

stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10 let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% bez DPH z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 1 000 Kč/den bez DPH za každou takovou vadu či nedodělek, a za každý den prodlení.

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb. stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč bez DPH za každý prokazatelný zjištěný případ.

5. Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů

- V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 25 000,- Kč bez DPH (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých



závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
- b) delší jak 30 denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:


- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění „vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předání díla“

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání


1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Ve Dvorcích dne **16. 09. 2020**


.....
Jan Božovský (Objednatel)



16. 09. 2020
V dne. 0707. 160. 91


.....
Zhotovitel

 **VZS RYCHTÁŘ s.r.o.**
č.p. 139, 747 44 Březová
DIČ: CZ25840423

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 03720000

Stavba: Oprava a dostavby chodníku ul.Komenského č.p. 28, 29

JKSO:

Místo: Dvorce

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

IČ:

25840428

DIČ:

CZ25840428

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 127 942,86

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 127 942,86

DPH základní

21,00%

ze

1 127 942,86

236 868,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 364 810,86

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



16. 09. 2020

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 16. 09. 2020 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 03720000

Stavba: Oprava a dostavby chodníku ul.Komenského č.p. 28, 29

Místo: Dvorce

Datum: 11. 1. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 127 942,86	1 364 810,86
0372000 1	101 Chodník	1 072 442,86	1 297 655,86
0372000 2	VRN	55 500,00	67 155,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 127 942,86	1 364 810,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a dostavby chodníku ul.Komenského č.p. 28, 29

Objekt: 03720001 - 101 Chodník

JKSO:

Místo: Dvorce

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

IČ: 25840428

DIČ: CZ25840428

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

1 072 442,86
0,00

Cena bez DPH

1 072 442,86

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze 1 072 442,86
ze 0,00

225 213,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 297 655,86

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



16. 09. 2020

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



16. 09. 2020

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a dostavby chodníku ul.Komenského č.p. 28, 29

Objekt: 03720001 - 101 Chodník

Místo: Dvorce

Datum: 11. 1. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 072 442,86

HSV - Práce a dodávky HSV

1 071 676,36

1 - Zemní práce

295 850,78

2 - Zakládání

65 668,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 420,00

5 - Komunikace

453 368,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

139 535,75

997 - Přesun sutě

77 616,72

998 - Přesun hmot

33 215,88

PSV - Práce a dodávky PSV

766,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

766,50

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 072 442,86

ROZPOČET

Stavba: Oprava a dostavby chodníku ul.Komenského č.p. 28, 29

Objekt: 03720001 - 101 Chodník

Místo: Dvorce

Datum: 11. 1. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 072 442,86

HSV - Práce a dodávky HSV

1 071 676,36

1 - Zemní práce

295 850,78

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	186,131	60,00	11 167,86
			10,21*1,0		10,210		
			4,35*2,0		8,700		
			6,6*1,75		11,550		
			(57,39+0,6)*1,75		101,483		
			25,25*1,75		44,188		
			2,0*2,5*2		10,000		
			Součet		186,131		
2	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1,778	190,00	337,82
			"napojení asfalt.komunikace"				
			(8,35+3,5)*0,15		1,778		
			Součet		1,778		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	161,640	80,00	12 931,20
			1,75+10,21+3,35+4,35		19,660		
			6,6+(6,6-1,0-1,75)+(57,39+0,6)*2-1,75*2+2,0*2+2,5*2*2+2,525*2-1,75+1,75		141,980		
			Součet		161,640		
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	292,093	100,00	29 209,30
			"odkop pláň"				
			(6,6+1,5+1,25+0,75+0,5+1,2)*(3,5+0,2)*0,3		13,098		
			(1,25+0,75+0,5+1,2)*(3,5+0,2)*0,4*0,5		2,738		
			3,75*5,0*0,5*0,3		2,813		
			1,75*4,5*0,5*0,3		1,181		
			(1,55+57,39-1,75)*6,05*0,3		103,800		
			(1,55+57,39-1,75)*(1,25+2,75)*0,4*0,5		45,752		
			57,39*1,5*0,4*0,5		17,217		
			(0,9+25,69)*(3,0+0,4*2)*0,3		30,313		
			4,0*4,0*0,5*0,3		2,400		
			1,4*1,4*0,5*0,3		0,294		
			10,21*1,4*0,3		4,288		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,35*2,4*0,3		3,132		
			2,9*1,41*0,3*2		2,453		
			5,1*1,4*0,3		2,142		
			"prohloubení pro skladbu zámkové tl.80m"				
			(6,6+2,75)*(3,5+0,2)*0,12		4,151		
			(1,55+57,39-1,75)*6,05*0,12		41,520		
			3,75*5,0*0,5*0,12		1,125		
			1,75*4,5*0,5*0,12		0,473		
			(0,9+25,69)*(3,0+0,4*2)*0,12		12,125		
			4,0*4,0*0,5*0,12		0,960		
			1,4*1,4*0,5*0,12		0,118		
			Součet		292,093		
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	292,093	30,00	8 762,79
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,728	240,00	414,72
			"základový pas opěrné zíky"				
			3,6*0,4*1,0		1,440		
			"patka pro dopraví svisté značky - 2ks"		0,288		
			0,4*0,4*0,9*2				
			Součet		1,728		
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,728	160,00	276,48
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,730	190,00	6 978,70
			"rýha drenáže vsykovacího průlehu"				
			57,39*0,8*0,8		36,730		
			Součet		36,730		
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	36,730	150,00	5 509,50
10	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,400	1 000,00	10 400,00
			"vsakovací jámka"				
			2,0*2,0*(2,0+0,6)		10,400		
			Součet		10,400		
11	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10,400	150,00	1 560,00
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	124,446	60,00	7 466,76
			"výkopek k terénním úpravám - na mezideponie"				
			393,469*0,1		39,347		
			185,557*0,1		18,556		
			10,8*0,4		4,320		
			Mezísoučet		62,223		
			"výkopek k terénním úpravám - z mezideponie"				
			62,223		62,223		
			Součet		124,446		
13	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	267,771	100,00	26 777,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"výkopek k terénním úpravám" -62,233		-62,233		
			292,093		292,093		
			1,728		1,728		
			36,73		36,730		
			10,4		10,400		
			-2,0		-2,000		
			-8,947		-8,947		
			Součet		267,771		
14	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,947	160,00	1 751,52
			"přísypání k obručníku"				
			(234,168-1,0-1,0-2,5-3,0*2)*0,2*0,2		8,947		
			"zásyp po zřízení vsakovací jámky"				
			2,0*2,0*0,5		2,000		
			Součet		10,947		
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	62,223	140,00	8 711,22
			"výkopek k terénním úpravám - z mezideponie"				
			62,223		62,223		
			Součet		62,223		
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	267,711	15,00	4 015,67
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	455,109	200,00	91 021,80
			267,711*1,7		455,109		
			Součet		455,109		
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000	120,00	240,00
			"zásyp po zřízení vsakovací jámky"				
			2,0*2,0*0,5		2,000		
			Součet		2,000		
19	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,947	830,00	7 426,01
			"přísypání k obručníku"				
			(234,168-1,0-1,0-2,5-3,0*2)*0,2*0,2		8,947		
			Součet		8,947		
20	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	393,469	45,00	17 706,11
			"za vsak.průlehem"				
			(1,25+57,39-1,0+1,9)*1,0		59,540		
			"mezi vsak.průlehem a komunikací"				
			(1,25+57,39-1,0+1,9)*1,25		74,425		
			(12,0*12,0-3,14*12,0*12,0*0,25)*0,25		7,740		
			(9,0*9,0-3,14*9,0*9,0*0,25)*0,25		4,354		
			"před kotelnou"				
			5,0*4,5*0,5		11,250		
			(10,0-5,0)*3,37		16,850		
			"před č.p.28+29"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			9,8*1,9		18,620		
			16,7*1,9		31,730		
			8,65*1,9		16,435		
			"bok ke komunikaci"				
			264,9*0,4		105,960		
			26,4*2,0*0,5		26,400		
			21,95*0,7		15,365		
			9,6*0,5		4,800		
			Součet		393,469		
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	393,469	25,00	9 836,73
22	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	9,837	120,00	1 180,44
			393,469*0,025		9,837		
			Součet		9,837		
23	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	196,357	25,00	4 908,93
			185,557		185,557		
			10,8		10,800		
			Součet		196,357		
24	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,909	120,00	589,08
			196,357*0,025		4,909		
			Součet		4,909		
25	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	185,557	10,00	1 855,57
			"průleh"				
			(0,85+0,8+1,7)*(57,39-2,0)		185,557		
			Součet		185,557		
26	K	182301126	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 400 mm	m2	10,800	220,00	2 376,00
			"čela vsak.průlehu - 4ks"				
			(0,8*1,5+1,0*1,5*0,5*2)*4		10,800		
			Součet		10,800		
27	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	553,047	15,00	8 295,71
			"odkop pláně"				
			(6,6+1,5+1,25+0,75+0,5+1,2)*(3,5+0,2)		43,660		
			3,75*5,0*0,5		9,375		
			1,75*4,5*0,5		3,938		
			(1,55+57,39-1,75)*6,05		346,000		
			(0,9+25,69)*(3,0+0,4*2)		101,042		
			4,0*4,0*0,5		8,000		
			1,4*1,4*0,5		0,980		
			10,21*1,4		14,294		
			4,35*2,4		10,440		
			2,9*1,41*2		8,178		
			5,1*1,4		7,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					553,047		
28	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 "čela vsak.průlehu - 4ks" (0,8*1,5+1,0*1,5*0,5*2)*4 "průlehu" (0,85+0,8+1,7)*(57,39-2,0)	m2	196,357	45,00	8 836,07
Součet					196,357		
29	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	393,469	2,00	786,94
30	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	393,469	5,00	1 967,35
31	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	393,469	1,00	393,47
32	K	183403213	Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2	m2	196,357	4,00	785,43
33	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	196,357	6,00	1 178,14
34	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	196,357	1,00	196,36
2 - Zakládání							65 668,70
35	K	211531111	vypín odvoznovacích zeber nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm "drenáž" 57,39*0,8*0,8 "vsakovací jámka" 2,0*2,0*2,0 Součet	m3	44,730	800,00	35 784,00
36	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože "drenáž" 57,39*2 "do vsakovací jámky" 1,0*2 Součet	m	116,780	100,00	11 678,00
37	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m "drenáž" 57,39*(0,8*2+0,8*3)+0,8*0,8*2 "vsakovací jámka" 2,0*2,0*6 Součet	m2	254,840	25,00	6 371,00
38	M	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m 254,84*1,1 Součet	m2	280,324	25,00	7 008,10
39	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 "základový pas opěrné zídky" 3,6*0,4*1,0*1,035 Součet	m3	1,490	2 700,00	4 023,00
40	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 "patka pro dopravní svislé značky - 2ks" 0,4*0,4*0,9*1,035*2	m3	0,298	2 700,00	804,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					0,298		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							6 420,00
41	K	311113135	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,600	1 500,00	5 400,00
3,6*1,0					3,600		
Součet					3,600		
42	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,034	30 000,00	1 020,00
"svislá R12 a otvor tvárnice"							
16*1,5*0,00098*1,1					0,026		
"vodorovná R10 a šár"							
3,6*3*0,00069*1,1					0,008		
Součet					0,034		
5 - Komunikace							453 368,53
43	K	561121011	Podklad zhutněný mechanicky Edef,2=30MPa	m2	553,047	50,00	27 652,35
"pláň"							
(6,6+1,5+1,25+0,75+0,5+1,2)*(3,5+0,2)					43,660		
3,75*5,0*0,5					9,375		
1,75*4,5*0,5					3,938		
(1,55+57,39-1,75)*6,05					346,000		
(0,9+25,69)*(3,0+0,4*2)					101,042		
4,0*4,0*0,5					8,000		
1,4*1,4*0,5					0,980		
10,21*1,4					14,294		
4,35*2,4					10,440		
2,9*1,41*2					8,178		
5,1*1,4					7,140		
Součet					553,047		
44	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP frakce 0-4 mm tl 50 mm	m2	553,047	40,00	22 121,88
"na geotextilii pláň"							
"pláň"							
(6,6+1,5+1,25+0,75+0,5+1,2)*(3,5+0,2)					43,660		
3,75*5,0*0,5					9,375		
1,75*4,5*0,5					3,938		
(1,55+57,39-1,75)*6,05					346,000		
(0,9+25,69)*(3,0+0,4*2)					101,042		
4,0*4,0*0,5					8,000		
1,4*1,4*0,5					0,980		
10,21*1,4					14,294		
4,35*2,4					10,440		
2,9*1,41*2					8,178		
5,1*1,4					7,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					553,047		
45	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	503,930	135,00	68 030,55
(6,6+2,75)*(3,5+0,2)					34,595		
(1,55+57,39-1,75)*6,05					346,000		
3,75*5,0*0,5					9,375		
1,75*4,5*0,5					3,938		
(0,9+25,69)*(3,0+0,4*2)					101,042		
4,0*4,0*0,5					8,000		
1,4*1,4*0,5					0,980		
Součet					503,930		
46	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63 mm tl 150 mm	m2	503,930	130,00	65 510,90
(6,6+2,75)*(3,5+0,2)					34,595		
(1,55+57,39-1,75)*6,05					346,000		
3,75*5,0*0,5					9,375		
1,75*4,5*0,5					3,938		
(0,9+25,69)*(3,0+0,4*2)					101,042		
4,0*4,0*0,5					8,000		
1,4*1,4*0,5					0,980		
Součet					503,930		
47	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 16-32 mm tl 200 mm	m2	31,810	250,00	7 952,50
10,21*1,0					10,210		
4,35*2,0					8,700		
0,5*0,5*0,5*2					0,250		
2,5*1,41*2					7,050		
0,5*0,5*0,5*2*2					0,500		
5,1*1,0					5,100		
Součet					31,810		
48	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	7,200	280,00	2 016,00
"pod chodník k sušákům prádla na drenážní rýhu"							
(1,15+0,75+0,5+1,2)*2,0					7,200		
Součet					7,200		
49	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1,778	20,00	35,56
"napojení komunikace"							
(8,35+3,5)*0,15					1,778		
Součet					1,778		
50	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,778	400,00	711,20
"napojení komunikace"							
(8,35+3,5)*0,15					1,778		
Součet					1,778		
51	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	31,810	300,00	9 543,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			10,21*1,0		10,210		
			4,35*2,0		8,700		
			0,5*0,5*0,5*2		0,250		
			2,5*1,41*2		7,050		
			0,5*0,5*0,5*2*2		0,500		
			5,1*1,0		5,100		
			Součet		31,810		
52	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	32,128	250,00	8 032,00
			31,81*1,01		32,128		
			Součet		32,128		
53	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	314,514	310,00	97 499,34
			3,14*18,34*0,25*(3,5+4,19)*0,5		55,356		
			(57,159-9,744)*3,0		142,245		
			3,14*17,48*0,25*(3,0+4,24)*0,5		49,673		
			(85,414-64,219)*3,0		63,585		
			(8,0*8,0-3,14*8,0*8,0*0,25)*0,25		3,440		
			(2,0*2,0-3,14*2,0*2,0*0,25)*0,25		0,215		
			Součet		314,514		
54	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	312,905	280,00	87 613,40
			314,514*1,01		317,659		
			-4,754		-4,754		
			Součet		312,905		
55	M	592451091	dlažba skladebná HOLLAND HBB slepecká 20x10x8 cm červená	m2	4,754	420,00	1 996,68
			(8,15+3,5)*0,4*1,01		4,707		
			Součet		4,707		
56	K	596999001	Řezání zámkové dlažby do tl.60 mm	m	35,400	250,00	8 850,00
			10,21+1,0		11,210		
			4,35*2,0		8,700		
			3,14*1,0*0,25*2		1,570		
			(2,5+1,41)*2		7,820		
			5,1+1,0		6,100		
			Součet		35,400		
57	K	596999002	Řezání zámkové dlažby do tl.80 mm	m	98,330	300,00	29 499,00
			3,14*18,38*0,25		14,428		
			3,14*10,0*0,25		7,850		
			(57,159-9,744)		47,415		
			3,14*17,48*0,25		13,722		
			3,14*9,0*0,25		7,065		
			3,14*8,0*0,25		6,280		
			3,14*2,0*0,25		1,570		
			Součet		98,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	596999004	Řezání obrubníků do oblouku	m	50,884	300,00	15 265,20
			3,14*17,48*0,25		13,722		
			3,14*18,34*0,25		14,397		
			3,14*8,0*0,25		6,280		
			3,14*10,0*0,25		7,850		
			3,14*9,0*0,25		7,065		
			3,14*2,0*0,25		1,570		
			Součet		50,884		
59	K	599441111	Příplatek za vyplnění spár zámkové dlažby křemičitým pískem frakce 0-2 mm	m2	346,324	3,00	1 038,97
			31,81		31,810		
			314,514		314,514		
			Součet		346,324		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							139 535,75
60	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
			"B11" 2		2,000		
			Součet		2,000		
61	M	404441030	značka svislá reflexní zákazová B11 AL- NK 500 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
			"B11" 2		2,000		
			Součet		2,000		
62	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou vč.spojovacího materiálu	kus	2,000	800,00	1 600,00
			"B11" 2		2,000		
			Součet		2,000		
63	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	600,00	1 200,00
64	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	2,000	700,00	1 400,00
65	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	2,000	20,00	40,00
66	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	4,000	50,00	200,00
			"B11" 2*2		4,000		
			Součet		4,000		
67	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	11,650	180,00	2 097,00
			"přechodový 150/150"				
			3,5+8,15		11,650		
			Součet		11,650		
68	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	11,767	150,00	1 765,05
			11,65		11,650		
			Součet		11,650		
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	229,576	170,00	39 027,92
			"k zámkové tl.60mm"				
			10,21+10,0+4,6+3,6		28,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,6*2*2		6,400		
			5,1*2+1,0		11,200		
			"zámkové tl.80mm"				
			3,14*17,48*0,25		13,722		
			57,39-9,744		47,646		
			3,14*18,34*0,25		14,397		
			85,414-64,219-4,0		17,195		
			3,14*8,0*0,25		6,280		
			3,14*10,0*0,25		7,850		
			57,39-9,744		47,646		
			3,14*9,0*0,25		7,065		
			85,414-64,219-1,0		20,195		
			3,14*2,0*0,25		1,570		
			Součet		229,576		
70	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	234,168	130,00	30 441,84
			229,576*1,02		234,168		
			Součet		234,168		
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C16/20	m3	9,833	2 100,00	20 649,30
			11,65*0,4*0,1		0,466		
			234,168*0,4*0,1		9,367		
			Součet		9,833		
72	K	919121213	Těsnění spár zálivkou modifikovaným asfaltem pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	12,450	100,00	1 245,00
			"napojení komunikace"				
			"napojení komunikace"				
			8,35+3,5+0,15*2*2		12,450		
			Součet		12,450		
73	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	704,103	45,00	31 684,64
			"plášť"				
			(6,6+1,5+1,25+0,75+0,5+1,2)*(3,5+0,2)		43,660		
			3,75*5,0*0,5		9,375		
			1,75*4,5*0,5		3,938		
			(1,55+57,39-1,75)*6,05		346,000		
			(0,9+25,69)*(3,0+0,4*2)		101,042		
			4,0*4,0*0,5		8,000		
			1,4*1,4*0,5		0,980		
			10,21*1,4		14,294		
			4,35*2,4		10,440		
			2,9*1,41*2		8,178		
			5,1*1,4		7,140		
			"vsakovací průleh"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,55+57,39)*(0,8+0,8+0,8)		141,456		
			(0,8+0,8+0,8)*1,0*4		9,600		
			Součet		704,103		
74	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	11,850	100,00	1 185,00
			"zarovnání asfalt.komunikace v místě napojení"				
			8,35+3,5		11,850		
			Součet		11,850		

997 - Přesun sutě

77 616,72

75	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	80,827	200,00	16 165,40
76	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	80,827	180,00	14 548,86
77	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 131,578	20,00	22 631,56
78	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	80,599	300,00	24 179,70
			80,827		80,827		
			-0,228		-0,228		
			Součet		80,599		
79	K	997013823	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	t	0,228	400,00	91,20
			0,228		0,228		
			Součet		0,228		

998 - Přesun hmot

33 215,88

80	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	603,925	55,00	33 215,88
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

766,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

766,50

81	K	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nmopové fólie N20	m2	3,650	200,00	730,00
			"k objektu kotelný" 6,3*0,5		3,150		
			"k objektu č.p.28" (0,5+0,5)*0,5		0,500		
			Součet		3,650		
82	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	7,300	5,00	36,50

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a dostavby chodníku ul. Komenského č.p. 28, 29

Objekt: 03720002 - VRN

JKSO:

Místo: Dvorce

Objednatel:

Zhotovitel:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25840428

DIČ:

CZ25840428

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

55 500,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

55 500,00

DPH základní

21,00%

ze

55 500,00

11 655,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

67 155,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC DVORCE

Náměstí 13, 793 68

IČ: 00295973

☎ 554 745 272 (3)

16. 09. 2020

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

VZS RYCHTÁŘ

č.p. 139/747 44 Březová

DIČ: CZ25840428

13. 09. 2020

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a dostavby chodníku ul.Komenského č.p. 28, 29

Objekt: 03720002 - VRN

Místo: Dvorce

Datum: 11. 1. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	55 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 500,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava a dostavby chodníku ul.Komenského č.p. 28, 29

Objekt: 03720002 - VRN

Místo: Dvorce

Datum: 11. 1. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

55 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 500,00

4	K	031101000	Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
6	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	034203000	Oplocení zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub	1,000	500,00	500,00
10	K	034703000	Osvětlení staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

