


SMLOUVA O DÍLO č.



(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Vikýřovice
Sídlo:	Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen	
ve věcech smluvních:	Václav Mazánek, starosta
ve věcech technických:	Pavel Rýznar, stavební technik
IČ:	00635898
DIČ:	-
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu:	1905613359/0800
Tel.:	583 213 146, 583 211 838, 606 619 397
E-mail:	podatelna@vikyrovice.cz, ryznar@vikyrovice.cz
<i>(dále jen „objednatel“)</i>	



a

Zhotovitel:	ENERGOROZVODY s.r.o.
Sídlo:	Praha 10, Počernická 168, PSČ 100 99
Zastoupen	
ve věcech smluvních:	Milan Jeřábek, jednatel společnosti
ve věcech technických:	Radek Daniel, stavbyvedoucí
IČ:	25368745
DIČ:	CZ25368745
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. - Šumperk
Číslo účtu:	5854630287/0100
Tel.:	724 744 903
E-mail:	jerabek@energorozvody.cz
Zapsán v obch. rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91672
<i>(dále jen „zhotovitel“)</i>	

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy k akci „Veřejné osvětlení v obci Vikýřovice - etapa č. 2“. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Specifikace díla: výměna stávajícího vzdušného vedení veřejného osvětlení za kabelové vedení, které bude uloženo převážně v tělese chodníku a ve volném zeleném pásu u chodníku nebo u krajnice vozovky. Osvětlovací stožáry jsou navrženy o výšce 6 m s výložníky. Svítidla budou LED. Jedná se o úsek délky 650 m od obecního úřadu po odbočku na ulici U Hájenky. Součástí projektu je rovněž

rozpojení stávajícího kaskádního provozu, napojení osvětlení na nový rozvaděč RVO u obecního úřadu a napojení stávajících odbočených vedení z demontované hlavní trasy osvětlení.

3. Rozsah předmětu plnění je vymezen dokumentací pro provedení stavby společnosti PROMOS s.r.o. a výkazem výměr z 5/2016.
4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 9. 2016, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
5. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji překontroloval a prohlašuje, že je podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Vikýřovice - ul. Petrovská, p. č. dle seznamu, který je součástí projektové dokumentace.

V. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.
2. Stavební práce budou zahájeny 26. 10. 2016.
3. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli do 15. 12. 2016.
4. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

VI. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH:	587 865,-Kč
DPH 21 %:	123 452,-Kč
Cena včetně DPH:	711 317,-Kč

2. Cena zahrnuje všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla, poskytnutou záruku apod.).
3. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
5. Vícepráce budou oceněny takto:
 - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr v nabídce zhotovitele; v případě ocenění víceprací, které ve výkazu výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 90 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ: 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací
 - k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých výkazech výměr

- součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých výkazech výměr
 - k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Méněpráce budou oceněny takto:
- na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle výkazu výměr
 - vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací
 - k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých výkazech výměr
 - součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých výkazech výměr
 - k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
9. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
10. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího písemného sjednání dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny. Tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatelem.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 5 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla. Lhůta splatnosti faktur činí 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku

- převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.
 3. Pokud zhotovitel nezačíná činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 10 dnů ode dne uvedeného v čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
 5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
 6. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
 7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
 8. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
 9. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
 10. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
 11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
 12. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek, čistotu a na svůj náklad odstraní odpad vzniklý jeho činností.
 13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
 14. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
 15. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
 16. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

X. Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 3x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, příp. osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:
 - originál stavebního deníku a kopie změnových listů
 - certifikáty materiálů
 - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků.
5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
6. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

XIII. Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytly v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců, která začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli:
 - písemně na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy nebo
 - e-mailem na adresu: jerabek@energorozvody.cz
5. Zhotovitel odstraní vadu do pracovních 5 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.
8. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XIV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v termínech dohodnutých, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XV. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou- dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovce.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 22 ze dne 17. 10. 2016.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet.

Ve Vikýřovicích dne 19. 10. 2016

V Javorníku dne 18. 10. 2016

.....
za objednatele:
Václav Mazánek, starosta



.....
za zhotovitele:
Milan Jeřábek, jednatel

ENERGOROZVODY s.r.o.
Počernická 168, 100 99 Praha 10
(2) Tel.: +420 724 744 903
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 91672

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI VIKÝŘOVICE ETAPA 2 - ULICE PETROVSKÁ	JKSO : 828-75		
Objekt :	Název objektu : SO 01 VLASTNÍ OBJEKT	SKP :		
Stavební díl :	Název stavebního dílu : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
Investor:	Obec Vikýřovice	Počet měrných jednotek : 0		
Objednatel :	Obec Vikýřovice	Náklady na MJ : 0		
Počet listů :		Zakázkové číslo : 2016001		
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší náklady		
Z R N	Dodávka celkem	243770 Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Montáž celkem	335404 Kč	03-Zařízení staveniště	
	HSV celkem	———— Kč	06-Územní vlivy	
	PSV celkem	———— Kč	07-Provozní vlivy	
ZRN celkem		579174 Kč	VRN celkem	
			Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS		8691 Kč	01-Průzkum a geodet.	
			02- Příprava staveniště	
ZRN+HZS		587865 Kč	04-Inženýrská činnost	
Vypracoval			05-Finanční náklady	
Jméno :		Ing. Josef Dvořáček	09-Ostatní náklady	
Datum :		8.2016	ORN Celkem	
Podpis:			Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Objednatel			ZRN+HZS	587865 Kč
Jméno :			VN celkem	
Datum :				
Podpis:			Cena bez DPH	587865 Kč
Zhotovitel				
Jméno :			15 % DPH	
Datum :			21 % DPH	123452 Kč
Podpis:			Cena vč. DPH	711317 Kč
poznámka:				

Stavba :	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI VIKÝŘOVICE, ETAPA 2 - ULICE PETROVSKÁ		
Objekt :	SO 01 VLASTNÍ OBJEKT	Rozpočet:	2016001
stavební díl :	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Datum:	8.2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl				HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
MAT Dodávky dle specifikací				-----	-----	243 770	-----	-----
21M Silnoproud - nosný materiál				-----	-----	-----	133 753	-----
21M Silnoproud - montáž				-----	-----	-----	44 922	-----
21M Silnoproud - demontáže				-----	-----	-----	7 147	-----
21M Hromosvody - nosný materiál				-----	-----	-----	-----	-----
21M Hromosvody - montáž				-----	-----	-----	-----	-----
46M Zemní práce				-----	-----	-----	123 403	-----
21M Ostatní náklady				-----	-----	-----	23 087	-----
HZS Výchozí revize				-----	-----	-----	-----	8 691
- Podíl prací jiných profesí:				-----	-----	-----	-----	-----
	%	druh	základna	-----	-----	-----	-----	-----
	1	silnoproud	185 822	-----	-----	-----	1 858	-----
	2	hromosvod	0	-----	-----	-----	-----	-----
	1	zemní práce	123 403	-----	-----	-----	1 234	-----
CELKEM OBJEKT				-----	-----	243 770	335 404	8 691

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
03-Zařízení staveniště				
06-Územní vlivy				
07-Provozní vlivy				
CELKEM VRN				0

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název ON	Kč	%	Základna	Kč
01-Průzkumné geod. a projektové práce				
02- Příprava staveniště				
04-Inženýrská činnost				
05-Finanční náklady				
09-Ostatní náklady				
CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY				0

Stavba :	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI VIKÝŘOVICE, ETAPA 2 - ULICE PETROVSKÁ		
Objekt :	SO 01 VLASTNÍ OBJEKT		Rozpočet: 2016001
stavební díl :	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Datum: 8.2016

Soupis položek nosný materiál						
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000560007	stožár osvětlov bezpatic K6-133/89/60Z žárZn	ks	21,00	3350,00	70 350
2	000574113	výložník osvětlovací lomený SK1-750Z žárZn	ks	21,00	500,00	10 500
3	000565251	stožár osvětlov přechodový P6-114/89/76Z žárZn	ks	1,00	5450,00	5 450
4	000574483	výložník osvětlov přechodový PD1-2000Z žárZn	ks	1,00	1400,00	1 400
5	000530113	svítidlo venkovní LED 4k2 740, 37W	ks	21,00	5200,00	109 200
6	000530114	svítidlo pro přechod LED 4k5 750, 42W	ks	2,00	5200,00	10 400
7	000721132	skříň SP100NSPIP 3x100A přípojková konc na sloup	ks	1,00	890,00	890
8	000721102	skříň SP100NKP1P 3x100A včetně pilíře	ks	1,00	5860,00	5 860
9	000727101	Rozvaděč VO v pilíři, PRVO 1/63/12xOPV22 4.1.13 na sokl, obsahuje:	ks	1,00	12245,00	12 245
		Hlavní jistič 50B/3	ks	1,00	1100,00	1 100
		Stykač ST 63A_cívka230	ks	1,00	1350,00	1 350
		Spínač kolébkový třípolohový 6A	ks	1,00	365,00	365
		Astronomické spínací hodiny SELKTA 172 top2	ks	1,00	5500,00	5 500
		Pojítkový odpínač 3fázový do 100A	ks	4,00	750,00	3 000
		Pojistkový odpínač jednofázový do 10A	ks	1,00	110,00	110
		Válcová pojistka 6A	ks	1,00	20,00	20
		Svorka řadová 3S/EN	ks	16,00	38,00	608
		Svorka řadová 16/EN	ks	3,00	48,00	144
		Svorkovnice PEN, N;	ks	1,00	48,00	48
10	000727411	Sokl pro PRVO SO 3.1.13	ks	1,00	4600,00	4 600
11	000727421	Základ pilíře ZK 0.1.13	ks	1,00	630,00	630
součet						243 770

VEREJNE OSVETLENÍ V OBČI VIKYROVICE, ETAPA 2 - ULICE	
Stavba :	PETROVSKÁ
Objekt :	SO 01 VLASTNÍ OBJEKT
stavební díl :	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
	Rozpočet: 2016001
	Datum: 8.2016

Soupis položek montáže dle 21M						
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	Nh celkem
Elektromontáže						
30	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	161,00	6,00	966
31	210810013	kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	29,00	12,00	348
32	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	824,00	12,00	9 888
33	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	13,00	14,00	182
34	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	16,00	14,00	224
35	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	46,00	45,00	2 070
36	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	2,00	45,00	90
37	210100252	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x25	ks	49,00	65,00	3 185
38	210100252	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x25	ks	2,00	65,00	130
39	210100252	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x25	ks	6,00	65,00	390
40	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	1,00	680,00	680
41	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mříž FeZn do 120mm2	m	104,00	20,00	2 080
42	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	22,00	45,00	990
43	210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	129,00	16,00	2 064
44	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	21,00	520,00	10 920
45	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	21,00	180,00	3 780
46	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	1,00	520,00	520
47	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	1,00	250,00	250
48	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	22,00	110,00	2 420
49	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	21,00	125,00	2 625
50	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	2,00	125,00	250
51	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,00	10,00	30
52	210191551	skříň rozpojovací a jistič na stožár/bez ukončení	ks	1,00	250,00	250
53	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,00	10,00	30

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
54	210191511	kabelová skříň plast SPP0-SPP9 /osazení bez ukonč.	ks	1,00	560,00	560		
		Montáž silnoprůd celkem				44922,00		
		Demontáže						
55	210901082	kabel Al(-1kV AYKY)pevně uložený do 3x35/4x2 /dmtž	m	9,00	4,00	36		
56	210901035	kabel Al(-AYKY) pevně uložený do 2x16/3x10/5 /dmtž	m	39,00	4,00	156		
57	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10 /dmtž	ks	26,00	20,00	520		
58	210100252	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x25 /dmtž	ks	4,00	20,00	80		
59	210040204	V příložka přípojková /dmtž	ks	26,00	22,00	572		
60	210040206	nosič svítidel a koncovek OEG348453 /dmtž	ks	13,00	25,00	325		
61	210040501	vodič NN bez vazů a spojek do 70mm2 /dmtž	km	0,70	4130,00	2 891		
62	210040561	odbočný spoj C svorkou do 50mm2 /dmtž	ks	26,00	32,00	832		
63	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg /dmtž	ks	1,00	110,00	110		
64	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž	ks	13,00	75,00	975		
65	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg /dmtž	ks	13,00	50,00	650		
		Montáž silnoprůd celkem				7147,00		

Stavba :	VEREJNÉ OSVETLENÍ V OBCI VIKYROVICE, ETAPA 2 - ULICE PETROVSKA		
Objekt :	SO 01 VLASTNÍ OBJEKT		
stavební díl :	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
		Rozpočet	2016001
		Datum:	8.2016

Soupis položek ostatní náklady						
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
66	218009001	poplatek za recyklaci svítilidla	ks	21,00	8,40	176
67	218009001	poplatek za recyklaci svítilidla	ks	2,00	5,20	10
68	219000104	součinnost správce sítě(rozvodného závodu)	hod	14,00	200,00	2 800
69	VRN	Zaměření skutečného provedení stavby	hod	26,00	600,00	15 600
70	VRN	Provedení kartografických prací	hod	10,00	450,00	4 500
		ostatní náklady celkem				23087,00

Soupis položek výchozí revize a HZS						
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
71	217301001	zjištění stavu přípojkové skříně	ks	2,00	172,00	344
72	217301002	zjištění stavu rozvaděče/pole do 10 přístrojů	ks	2,00	202,00	404
73	217303002	zjištění stavu ELokruhu/prostor bezp/do 10 vývodů	ks	4,00	72,00	288
74	217306002	měření izolačního odporu okruhu celého rozvaděče	ks	2,00	40,00	80
75	217306004	měření izolačního odporu rozvaděče/okruh do 5vývod	ks	4,00	20,00	80
76	217306010	měření zemního přechod.odporu ochran/prac.uzemnění	ks	23,00	125,00	2 875
77	217307001	vypnutí vedení, zajištění vyp.stavu, opět zapnutí	ks	2,00	60,00	120
78	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1,00	4500,00	4 500
		HZS celkem				8691,00

VEREJNE OSVETLENÍ V OBCI VIKYROVICE, ETAPA 2 - ULICE		
Stavba :	PETROVSKÁ	
Objekt :	SO 01 VLASTNÍ OBJEKT	Rozpočet 2016001
stavební díl :	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Datum: 8.2016

Soupis položek zemní práce						
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál zemní + stavební						
79	000046221	asfalt 80	kg	4,40	198,00	871
80	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	2,21	250,00	553
81	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	2,94	250,00	735
82	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	42,00	3,00	126
83	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,01	250,00	753
84	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	43,00	3,00	129
85	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	18,70	250,00	4 675
86	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	4,40	250,00	1 100
87	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	44,00	3,00	132
88	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	21,00	350,00	7 350
89	000046134	beton B13,5	m3	0,29	2110,00	612
90	000046141	malta vápenocementová	kg	90,00	5,00	450
91	000046181	cihla vápenopísková 24/11,5/7,1	ks	83,00	9,00	747
92	000046225	asfaltový pás IPA400	m2	0,35	110,00	39
93	000046231	plech FeZn tl.0,5mm	m2	0,63	165,00	104
Materiál zemní celkem						18374,55

Soupis položek ostatní náklady						
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Zemní práce						
94	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5	m	42,00	56,00	2 352
95	460030035	vytrhání mozaik dlažby v písku	m2	14,70	68,00	1 000

96	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	42,00	15,00	630	
97	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	42,00	3,00	126	
98	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	2,21	113,00	250	
99	460650053	dlažba mozaik vápencový pokládka bez materiálu	m2	14,70	460,00	6 762	
100	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	43,00	92,00	3 956	
101	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	1,90	153,00	295	
102	460230003	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.5	ks	1,00	1160,00	1 160	
103	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	43,00	15,00	645	
104	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	43,00	3,00	129	
105	460490051	oddělení a krytí spojky do 6kV	ks	1,00	146,00	146	
106	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	43,00	52,00	2 236	
107	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	17,45	15,00	262	
108	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.5	m	44,00	192,00	8 448	
109	460030071	bourání živých povrchů 3-5cm	m2	22,00	75,00	1 650	
110	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	88,00	76,00	6 688	
111	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	22,00	200,00	4 400	
112	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	44,00	15,00	660	
113	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	44,00	3,00	132	
114	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	18,70	110,00	2 057	
115	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	22,00	320,00	7 040	
116	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	22,00	450,00	9 900	
117	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	21,00	380,00	7 980	
118	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.5	m3	8,40	550,00	4 620	
119	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	8,40	160,00	1 344	
120	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,70	2450,00	1 715	
121	460710002	geodetické zaměření skutečné polohy.přímá trasa	m	129,00	24,00	3 096	
122	460440011	provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat	m	21,00	51,00	1 071	
123	460440012	provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat	ks	22,00	118,00	2 596	
124	460440016	proviz zajištění kabelu při křížení potrubí vč.mat	ks	22,00	152,00	3 344	
125	460270022	zděný pilř pro skřín SR1 +koncovkový díl KD2	ks	2,00	8550,00	17 100	
126	460050603	výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.5	m3	0,54	670,00	362	
127	460080002	betonový základ do bednění	m3	0,48	1650,00	792	
128	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,54	160,00	86	

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 90159903-14522-161020104207, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 13 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Obec Víkýřovice

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

20.10.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Helena Feltlová



90159903-14522-161020104207

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.