

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Modernizace školy v Koněšíně

Zadavatel:

Obec Koněšín

Koněšín 145, 675 02

IČ 00377732

Dotaz: Zadavatel požaduje, aby dodavatel uvedl v nabídce návrh plánu organizace výstavby a opatření z hlediska BOZP pro souběh provozu školy a stavby. Pokud zadavatel trvá na zpracování plánu BOZP - porušuje zákon 309/2006 Sb paragraf 14,18 -Kdy je tato povinnost jednoznačně přidělena zadavateli stavby - obci Koněšín .

§ 14

(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby

§ 18

(1) Koordinátor je při přípravě stavby povinen

a) v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby plán obsahující kromě náležitostí uvedených v § 15 odst. 2 také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdravé neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

Odpověď: Zadavatel od požadavku, aby dodavatel uvedl v nabídce návrh plánu organizace výstavby a opatření z hlediska BOZP pro souběh provozu školy a stavby tímto **UPOUŠTÍ**. Koordinace BOZP bude řešena s vítězem veřejné zakázky po podpisu smlouvy o dílo.

Nejedná se o změnu, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ, lhůta pro předložení nabídek zůstává nezměněna. Ostatní náležitosti zadávací dokumentace zůstávají také beze změny.

V Brně dne 15.6.2020

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele