

Smlouva o dílo č. 07/2014

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků je oprávněn:

Obec Horní Libochová

Horní Libochová 53, 594 51 Křižanov
Mgr. Pavel Dvořák, starosta

Mgr. Pavel Dvořák

Mgr. Pavel Dvořák

00544213

Komerční banka, a. s.

13620751/0100

Mgr. Pavel Dvořák

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel :

adresa :
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni :
- ve věcech smluvních :
- ve věcech technických :
IČO :
DIČ :
Peněžní ústav :
Číslo účtu :
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899

CONTENT, s. r. o.

Příkop 838/6, 602 00 Brno

Vratislavem Čamkem, jednatelem

Vratislav Čamek

Ing. Vít Holoubek

63492164

CZ63492164

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

2107519960/2700

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem

Inženýrské sítě pro RD Horní Libochová, lokalita Pod vodojemem

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Závažnými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou :

a) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Inženýrské sítě pro RD Horní Libochová**“ vypracovaná: Ing. arch. Vlastimil Kunčík, číslo zakázky: 02/2014, (dále jen projektová dokumentace) v rozsahu těchto objektů :

SO 01 Komunikace – délka navržené komunikace je 145,5m oboustranně osazena do betonových obrub

SO 02 Dešťová kanalizace – dešťová kanalizace bude provedena z trubního materiálu tvrdého PVC – systém KG tuhost SN8, DN 400, délce 199,2m, kanalizačních šachet, dešťových vpustí, odbočných tvarovek

SO 05 Veřejné osvětlení – jsou navrženy dva nové stožáry venkovního osvětlení typu SB6

- b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Inženýrské sítě pro RD Horní Libochová“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazečům zadavatelem v rámci zadávacího řízení.
- c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
- d) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení
- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla

2.3. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla, čímž se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

2.4. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky)
- e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí, rozborů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla – dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zejména
 - záznam z prohlídky kanalizace průmyslovou kamerou se záznamem v programu CITI i s protokoly ve dvojím vyhotovení (před kamerovou zkouškou bude kanalizace vyčištěna tlakovým vozem)
 - protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok
 - protokol o vodivosti signalizačního vodiče
 - elektrovevize
- f) dodání projektu skutečného provedení stavby, a to 2x v listinné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátu dwg v plnohodnotném provedení, objednatel dále volně použitelném.
- g) geodetické zaměření dokončeného díla v systému Microstation, formát dgn.
- h) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu, zejména:
 - seznam parcelních čísel pozemků nebo popisných čísel nemovitostí, ke kterým bylo v rámci stavby provedeno odbočení nebo část přípojky, včetně jejich geodetického zaměření v listinné podobě i digitálně v prostředí Microstation (formát dgn)
 - doklady o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených výstavbou
 - doklady o převzetí pozemků dotčených výstavbou po ukončení stavby ze strany vlastníků těchto pozemků
 - doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů
 - stavební deník – originál

- zápis o předání a převzetí stavby,
- protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu řízení o předání a převzetí stavby
- i) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla.
- j) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství
- k) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či se zadavatelem dohodnutého stavu

2.5. Další podmínky dodávky stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle podmínek jednotlivých vyjádření
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch včetně poplatků (protlaky pod komunikací, překopy komunikací, zeleně apod.) a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby
- f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu, likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby
- g) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem kdo stavbu provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele
- h) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, prašnosti a hluchnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.).

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

2.7. Dopady změn uvedených v čl. 2.6. této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla – víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem, před sjednaným termínem dokončení díla.

2.8. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

2.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy.

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla	12. 5. 2014
Požadovaný termín dokončení stavby a provedení kontrolní prohlídky:	31. 7. 2014
Požadovaný termín dokončení díla	30. 8. 2014

3.1.2. Požadovaný objem prací provedených v roce 2014 bude upřesněn před zahájením prací.

3.2. Dokončením díla specifikovaného v čl. 2. v termínech dle čl.3. smlouvy se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 kalendářní dny před termínem zahájení díla.

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. 4 Místo plnění

4.1. Místem plnění a předání díla jsou pozemky v k. ú. Horní Libochová, prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

1.514.027,-- Kč bez DPH (dále jen cena)

5.2. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Daň platí zákazník.

5.3. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla specifikovaného touto smlouvou.

5.4. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 5.5. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy.

5.5. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH
- b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce)

5.6. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a. s., (případně URS Praha) platné době provádění těchto prací snížené o 25 %.
- c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál. Skutečné náklady na použitý materiál zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.

5.7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným v § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5.8. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

5.9. Změny předmětu díla (vícepráce, méněpráce) budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo.

5.10. Pro sjednání změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem nebo jím pověřenou osobou a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1. Provedené práce budou uhrazeny na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí řádně provedeného díla.

6.2. Zhotovitel předloží objednateli zjišťovací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedorazí k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem, a samostatnou fakturou.

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

6.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních faktur s dofakturací prací za poslední období.

6.5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.6. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. bod 5.2. tohoto článku) až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dodání zaměření jednotlivých objektů a ostatních podkladů potřebných ke kolaudaci stavby. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po odstranění poslední z nich.

6.7. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených zhotovitelem.

6.8. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28–35 zákona číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli.

6.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce 14 dní. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a třetích osob.

7.2. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl. 3 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o tožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. 8 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **60 měsíců** a počíná běžet dnem konečného předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

8.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od prokazatelného doručení oznámení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

8.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 8.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

8.6. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

8.7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vlastnosti obvyklé a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu podle podkladů specifikovaných v článku 2 této smlouvy.

Čl. 9 Podmínky provedení díla

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSN EN), či technické předpisy, návody výrobců jednotlivých komponentů, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

9.4. Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (subdodavatele), pokud tento subdodavatel byl předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas objednatele.

9.4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

9.5. Zhotovitel odpovídá ze eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečného předání a převzetí díla objednatelem.

9.6. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1. smlouvy o dílo. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

9.11. Práce a materiál, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný.

9.13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

9.14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres

opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání s odpovědnou osobou objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.

9.15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.

9.16. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen dle znění § 176 stavebního zákona 183/2006 Sb. neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

Čl. 10 Stavební deník a kontrolní dny

10.1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.

10.2. Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné (u stavbyvedoucího resp. jeho zástupce) a jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla.

10.3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. 1 této smlouvy, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.

10.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

10.5. V průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

10.6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 11 Předání a převzetí díla

11.1. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení stavby a je-li

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

11.2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla bez zjevných vad bránících trvalému užívání stavby je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému doзору objednatele e-mailem den, kdy bude řádně provedené kompletní dílo nebo jeho část díla připravena k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu ukončení ucelené části díla (etapy) podle smlouvy.

11.3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že ucelená část díla (etapa) není dokončena, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že ucelená část díla opravdu není řádně dokončena, objednatel ucelenou část díla nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.

11.4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.

11.5. Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:

- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

11.6. Převzme-li objednatel dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí ucelené části díla (etapy) soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho ucelenou část vykazující vady a nedodělky. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

11.7. Pokud objednatel převezme dílo či jeho ucelenou část s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 21 dnů ode dne předání a převzetí díla či jeho ucelené části. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

11.8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla, resp. jeho poslední etapy, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:

- a) projekt skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení a na CD nosiči
- b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze,
- c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy,
- d) originály stavebních deníků,
- e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 2.4 této smlouvy,

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

11.9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla je do doby jejich zabudování do předmětného objektu zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) na prováděném díle.

12.3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatele, spolu s doklady, které měl od objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů.

Čl. 13 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

13.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace.

13.2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
- prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo.
- neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě k sjednání nápravy.

13.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.

13.4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. 3.1.1 objednateli ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení
- v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v č. 13.2. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč,
- v případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

13.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

13.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty, na které mu vznikne nárok, odečíst z jakékoliv faktury zhotovitele, případně ze zádržného (pozastávky).

13.6. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

13.7. Pokud nastane situace s neplněním sjednaných termínů, jsou strany povinny neprodleně (do 5 dnů) zahájit jednání o dodatku k této smlouvě. Majetkové sankce jsou limitovány maximálně do 25 % hodnoty díla.

Čl. 14 Vyšší moc

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 15 Změna závazku

15.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 16 Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši min. 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky.

V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

16.3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.4. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

16.5. Pokud by mělo dojít v průběhu realizace stavby ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval určitou část kvalifikace, je zhotovitel povinen požádat o změnu subdodavatele včetně uvedení důvodů.

16.4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informace o tom, pokud by technický dozor objednatele vykonávala osoba s ním propojena nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.

16.6. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je Ing. Holoubek.

Čl. 17 Závěrečná ustanovení

17.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

17.3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

17.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

17.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

17.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

17.7. Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu objednatele, který byl součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účastníci podepisují tuto smlouvu oprávněnými zástupci účastníků. Smlouvu uzavírají účastníci podle svého svobodného uvážení, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

17.8. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Smlouva obsahuje 14 stran textu a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené níže.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Článek 18 Přílohy smlouvy

18.1. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 – Položkový rozpočet.

Článek 19 Podpisy smluvních stran

V Horní Libochovce
dne7.5.2014.....

Ve Velkém Meziříčí
dne5.5.2014.....




za objednatele:

Mgr. Pavel Dvořák
starosta obce



CONTENT, s.r.o.
Přikop 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721
IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164 ①



za zhotovitele:

Vratislav Čamek
jednatel společnosti

Rozpočet	00001	Komunikace	JKSO	822.26.7
Objekt	Název objektu		SKP	
S001	Komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
50178	Inženýrské sítě pro RD Horní Libochová		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	50178
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	918 361	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	918 361	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	918 361	
	ZRN+ost.náklady+HZS	918 361	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Holoubek	Jméno :
Datum :	Datum : 2.4.2014	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	918 361 Kč
DPH	21,0 %	192 856 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 111 217 Kč

Poznámka :

V soupisu prací je použito jednotné cenové soustavy společnosti RTS, veřejný přístup je na internetové adrese <http://www.cenovasoustava.cz>

**CONTENT**, s.r.o.Rozpočet

Stavba :	50178 Inženýrské sítě pro RD Horní Libochová	Rozpočet: 00001
Objekt :	S001 Komunikace	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm 50,36*5,25	m2	264,40 264,39	10,00	2 644,00
2	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živ. čného tl. 15 cm 50,36*5,25	m2	264,40 264,39	15,00	3 966,00
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 dle tabulky č.1:602,73	m3	602,73 602,73	30,00	18 081,90
4	122201109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	602,73	5,00	3 013,65
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m 602,73+31,80	m3	634,53 634,53	30,00	19 035,90
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 31,80	m3	31,80 31,80	40,00	1 272,00
7	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS dle tabulky č.1:31,80	m3	31,80 31,80	20,00	636,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	602,73	12,00	7 232,76
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním 145,50*6,60	m2	960,30 960,30	10,30	9 891,09
10	182101101R00	Svahování dle tabulky č.1 109,68	m2	109,68	30,00	3 290,40
11	919735112R00	Řezání stávajícího živ. čného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00	30,00	480,00
	Celkem za	1 Zemní práce				69 543,70
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	145,50	180,00	26 190,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				26 190,00
Díl: 5		Komunikace				
13	564751111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 tl. 15cm 145,50*5,85+14,10*8,90	m2	976,67 976,67	120,00	117 199,80
14	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 15 cm 145,50*6,70+14,24*8,90+(16,90+1,50)*0,80	m2	1 116,31 1 116,31	105,00	117 212,13
15	565151221R00	Podklad kamen.obal.asfaltem tř.3 nad 3 m, tl.7 cm 145,50*6,00+14,10*8,90	m2	998,49 998,49	273,00	272 587,77
16	569251111R00	Zpevnění krajnic, štěrku/kamen. těžené tl. 15 cm 0,50*(58,15+19,74+18,95+15,40)	m2	56,12 56,12	80,00	4 489,60
17	573211111R00	Postřik živ. čný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 145,50*6,00+14,10*8,90	m2	998,49 998,49	16,00	15 975,84
18	576111112R00	Koberec asfaltový, 3 cm 145,50*6,00+14,10*8,90	m2	998,49 998,49	150,00	149 773,50
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (1,50+3,35)*0,80	m2	3,88 3,88	180,00	698,40
20	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drt, do100 m2 (1,50+3,35)*0,80	m2	3,88 3,88	6,00	23,28
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (4,60+3,25+4,50)*0,80	m2	9,88 9,88	190,00	1 877,20
22	596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drt, do100 m2 (4,60+3,25+4,50)*0,80	m2	9,88 9,88	5,00	49,40
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 7,90+9,10+5,45+7,00+12,00+22,45+22,90+64,50 6,30+58,00+17,80+17,00+27,50	m	317,50 151,30 126,60	220,00	69 850,00

Rozpočet

Stavba :	50178 Inženýrské sítě pro RD Horní Libochová	Rozpočet: 00001
Objekt :	SO01 Komunikace	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,50*2+4,00+3,00+4,60+9,00		27,60		
		1,00*12		12,00		
24	59201	Dlažba zámková GRA 20/20/6 přírodní-dodávka	m2	4,07	210,00	855,54
		(1,50+3,35)*0,80*1,05		4,07		
25	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	280,68	85,00	23 857,72
		(7,90+9,10+5,45+7,00+12,00+22,45+22,90+64,50)*1,01		152,81		
		(6,30+58,00+17,80+17,00+27,50)*1,01		127,87		
26	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	27,88	79,00	2 202,20
		(3,50*2+4,00+3,00+4,60+9,00)*1,01		27,88		
27	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	6,06	295,00	1 787,70
		6,00*1,01		6,06		
28	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	6,06	295,00	1 787,70
		6,00*1,01		6,06		
29	59248000	Dlažba zámková RYOLIT 20/16/8 II přírodní	m2	10,37	195,00	2 022,93
		(4,60+3,25+4,50)*0,80*1,05		10,37		
30	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	508,45	8,00	4 067,62
Celkem za		5 Komunikace				786 318,33
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
31	91	Dopravní značka typ IP25a dodávka + montáž	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
32	92	Dopravní značka typ IP25b dodávka + montáž	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				7 000,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	145,68	50,00	7 284,22
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 456,84	6,00	8 741,06
35	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	83,24	50,00	4 162,00
		145,68-62,44		83,24		
36	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	62,44	50,00	3 122,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				23 309,28
Díl: VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
37	01	Zařízení staveniště	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
		v rozsahu:				
		mobilní WC:1		1,00		
38	03	Inženýrská činnost	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
		v rozsahu:				
		koordinace jednotlivých :				
		stavebních prací:				
		spolupráce s investorem:				
		a stavebním dozorem:				
		vytýčení a ochrana:				
		stávajících inženýrských sítí:1		1,00		
Celkem za		VRN Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU**Stavba:** 131005 - KANALIZACE**Místo:** HORNÍ LIBOCHOVÁ**Datum:** 04.11.2013**Objednavatel:****IČ:****DIČ:****Zhotovitel:** CONTENT, s.r.o.
Příkop 838/6, Brno**IČ:** 63492164**DIČ:** CZ63492164**Projektant:**
Jan Volák Brno**IČ:****DIČ:****Zpracovatel:**

Kepertová

IČ:**DIČ:**

Náklady z rozpočtu	525 182,83
--------------------	------------

Ostatní náklady	5 000,00
-----------------	----------

Cena bez DPH	530 182,83
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** 131005 - KANALIZACE**Místo:** HORNÍ LIBOCHOVÁ**Datum:** 04.11.2013**Objednavatel:****Projektant:** Jan Volák Brno**Zhotovitel:****Zpracovatel:** Kepertová**Kód - Popis****Cena celkem****1) Náklady z rozpočtu** **525 182,83**HSV - Práce a dodávky HSV **519 470,83**1 - Zemní práce **171 444,06**4 - Vodorovné konstrukce **49 651,15**8 - Trubní vedení **293 434,70**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání, přesun hmot **4 940,93**M - Práce a dodávky M **5 712,00**46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích **5 712,00****2) Ostatní náklady** **5 000,00**Zařízení staveniště **5 000,00****Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **530 182,83**

ROZPOČET**Stavba: 131005 - KANALIZACE****Místo: HORNÍ LIBOCHOVÁ****Datum: 04.11.2013****Objednavatel:****Projektant: Jan Volák Brno****Zhotovitel:****Zpracovatel: Kepertová**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množst.	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							525 182,83

HSV - Práce a dodávky HSV**519 470,83****1 - Zemní práce****171 444,06**

1	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	24,000	200,00	4 800,00
2	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	536,800	149,00	79 983,20
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	636,200	5,00	3 181,00
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	636,200	2,00	1 272,40
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	97,308	50,00	4 865,40
6	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	71,100	50,00	3 555,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	97,308	14,60	1 420,70
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	368,392	60,00	22 103,52
9	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	143,608	180,00	25 849,44
10	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	244,134	100,00	24 413,40

4- Vodorovné konstrukce**49 651,15**

11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	24,800	450,00	11 160,00
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,775	450,00	798,75
13	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	5,000	138,50	692,50
14	M	592241370	prstec betonový vyrovnávací 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	4,000	240,00	960,00
15	M	592241350	prstec betonový vyrovnávací 625/60/90 62,5x6x9	kus	1,000	210,00	210,00
16	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,872	2 200,00	10 718,40
17	K	452368211	Výztuž obetonovaného potrubí otevřený výkop ze svařovaných sítí	t	0,012	22 000,00	264,00
18	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm-prstence 4 cm	kus	3,000	362,50	1 087,50
19	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	24,000	990,00	23 760,00

8 - Trubní vedení

293 434,70

20	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	55,000	111,80	6 149,00
21	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	2,000	334,00	668,00
22	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	7,000	452,00	3 164,00
23	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	m	195,000	596,00	116 220,00
24	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop do DN 200	kus	10,000	2 027,00	20 270,00
25	M	286113610	koleno kanalizace plastové 150x45°	kus	10,000	88,00	880,00
26	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	10,000	800,00	8 000,00
27	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 000,00	1 000,00
28	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	1 200,00	8 400,00
29	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	6,000	3 000,00	18 000,00
30	M	592243380	dno beton. šachty kanalizační přímé 100/80x40 cm	kus	6,000	4 472,00	26 832,00
31	M	592241210	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm	kus	3,000	913,00	2 739,00
32	M	592243150	deska betonová zákrytová 100/63x17,5 cm	kus	3,000	1 991,00	5 973,00
33	M	592241040	skruž betonová 100x100x9 cm	kus	3,000	1 265,00	3 795,00
34	M	592241000	skruž betonová 100x25x9 cm	kus	3,000	599,50	1 798,50
35	M	592241020	skruž betonová 100x50x9 cm	kus	1,000	781,00	781,00
36	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	25,000	144,10	3 602,50
37	K	894812218	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425 pravý a levý přítok	kus	1,000	2 451,00	2 451,00
38	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 737,00	1 737,00
39	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	557,00	557,00
40	K	894812263	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový děrovaný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000	4 914,00	4 914,00
41	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	4,000	1 396,00	5 584,00
42	M	592238200	vpust' betonová uliční 500/290	kus	3,000	214,50	643,50
43	M	592238220	vpust' betonová uliční 500/49	kus	4,000	434,50	1 738,00
44	M	592238240	vpust' betonová uliční 500/590	kus	6,000	319,00	1 914,00
45	M	592238250	vpust' betonová uliční 500/200	kus	4,000	347,60	1 390,40
46	M	592238261	vpust' betonová uliční se zápachovou uzávěrkou 500/650/skruž/ SZ PVC	kus	4,000	1 419,00	5 676,00
47	M	592238780	mříž D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	4,000	2 079,00	8 316,00
48	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	4,000	330,00	1 320,00
49	M	592238740	koš pozink. DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	4,000	519,20	2 076,80
50	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	6,000	400,00	2 400,00
51	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	6,000	2 508,00	15 048,00
52	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	600,00	600,00
53	M	552PC4	mříž na potrubí do vodoteče	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
54	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,570	2 100,00	3 297,00
55	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	5,000	200,00	1 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání, přesun hmot

4 940,93

56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot a souvisejících prací	t	329,395	15,00	4 940,93
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

M - Práce a dodávky M

5 712,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 712,00

57	K	46049PC1	Krytí výstražnou fólií	m	204,000	4,00	816,00
58	K	46049PC2	Výstražný vodič	m	408,000	12,00	4 896,00

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RD HORNÍ LIBOCHOVÁ

SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

NAZEV	CENA
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	13 531,90 Kč
C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	
C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	19 948,40 Kč
Podružný materiál	0,00 Kč
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00 Kč
Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	0,00 Kč
Výchozí revize elektro (DEMONTÁŽ)	
Výchozí revize elektro (MAT.NOSNÝ)	
Podružný materiál	
C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	21 581,00 Kč
C46M - Zemní práce (DEMONTÁŽ)	
Podíl přidružených výkonů z C46M	0,00 Kč
C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	6 020,00 Kč
Podružný materiál	0,00 Kč
Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	
Podružný materiál	
Přesun dodávek	0,00 Kč
CELKEM URN	61 081,30 Kč
HZS	
Hodinová zúčtovací sazba	4 400,00 Kč
CELKEM HZS	4 400,00 Kč
DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
Dodávka zařízení (specifikace)	0,00 Kč
Doprava dodávek	0,00 Kč
CELKEM DODÁVKA	0,00 Kč
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
GZS z C21M a navázaného materiálu	0,00 Kč
CELKEM VRN	0,00 Kč
REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH	65 481,30 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
REKAPITULACE CELKEM S DPH	0,00 Kč

**CONTENT**, s.r.o.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RD HORNÍ LIBOCHOVÁ
SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SOUPIS PRACÍ

NAZEV	CISLO	CENA	MNOZSTVI JEDNOTKA	CELKEM
trubka inst. ocel. závit. typ 6029 R=29mm (VU+PO)	210010054	38,30 Kč	3,00 m	114,90 Kč
šablony a proud. spoje C svorkou do 50mm ²	210040561	220,50 Kč	2,00 ks	441,00 Kč
CYKY-J 3Cx1.5 mm ² 750V (PU)	210810045	18,00 Kč	20,00 m	360,00 Kč
AYKY-J 4x16 mm ² 750V (VU)	210901015	19,00 Kč	100,00 m	1 900,00 Kč
ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2.5mm ²	210100001	50,00 Kč	6,00 ks	300,00 Kč
ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 16mm ²	210100003	100,00 Kč	20,00 ks	2 000,00 Kč
rozdělovací hlava WCB2-2,5-16	210100641	450,00 Kč	3,00 ks	1 350,00 Kč
pojistka PH000 20A	210120021	135,00 Kč	1,00 ks	135,00 Kč
pojistka vč. vložek E 27 do 25 A	210120001	110,00 Kč	2,00 ks	220,00 Kč
skříň pojistková PS 100 na sloup	210192011	121,00 Kč	1,00 ks	121,00 Kč
stožár ocelový pozinkovaný SB6	210204011	1 500,00 Kč	2,00 ks	3 000,00 Kč
stožárová svorkovnice SR 481-27-Z/Al	210204203	400,00 Kč	2,00 ks	800,00 Kč
svítidlo Modus NV70S, PMMA, 1x70W, HPS/E27, IP 65	210202010	300,00 Kč	2,00 ks	600,00 Kč
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	210220301	50,00 Kč	10,00 ks	500,00 Kč
svorky hromosv. nad 2 šrouby (ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	210220302	80,00 Kč	2,00 ks	160,00 Kč
uzem. v zemi FeZn do 120 mm ² vč. svorek; propoj. aj.	210220021	18,00 Kč	75,00 m	1 350,00 Kč
uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč. svorek; propoj. aj.	210220022	30,00 Kč	6,00 m	180,00 Kč
vytyč. trať kab. vedení ve volném terénu	460010023	10 000,00 Kč	0,08 km	800,00 Kč
betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	460080001	1 000,00 Kč	1,30 m ³	1 300,00 Kč
pouzdrový zákl. pro stožár VO v trase 800x1000mm	460100022	1 100,00 Kč	2,00 ks	2 200,00 Kč
ruční výkop jámy zem. tř. 3-4	460050602	650,00 Kč	1,50 m ³	975,00 Kč
kabel. rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem. tř. 3	460200263	85,00 Kč	70,00 m	5 950,00 Kč
kabel. rýha 80cm/šíř. 120cm/hl. zem. tř. 3	460200883	120,00 Kč	8,00 m	960,00 Kč
kabel. lože z kop. písku rýha 50cm tl. 20cm	460420021	30,00 Kč	70,00 m	2 100,00 Kč
kabel. lože z kop. písku rýha 80cm tl. 20cm	460420022	40,00 Kč	8,00 m	320,00 Kč
fólie výstražná z PVC šířky 33cm	460490012	4,00 Kč	78,00 m	312,00 Kč
kabel. prostup z PVC roury světl. do 10.5cm	460510021	20,00 Kč	78,00 m	1 560,00 Kč
ruč. zához. kab. rýhy 50cm šíř. 60cm hl. zem. tř. 3	460560243	20,00 Kč	70,00 m	1 400,00 Kč
ruč. zához. kab. rýhy 80cm šíř. 100cm hl. zem. tř. 3	460560863	40,00 Kč	8,00 m	320,00 Kč
odvoz zeminy do 1km	460600001	100,00 Kč	9,60 m ³	960,00 Kč
odvoz zeminy za další km	460600002	15,00 Kč	9,60 m ³	144,00 Kč
provizorní úprava terénu zem. tř. 3	460620013	10,00 Kč	78,00 m ²	780,00 Kč
Celk. prohl. el. zař. a vyhot. zpr. do 250 tis. mont. pr.	320410002	1 500,00 Kč	1,00 objem	1 500,00 Kč
CELKEM				35 112,90 Kč

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RD HORNÍ LIBOCHOVÁ

SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SOUPIS MATERIÁLU

NAZEV	CENA	MNOZSTVÍ JEDNOTKA	CELKEM
trubka ocelová závitová 6029 R=29mm	147,00 Kč	3,00 m	441,00 Kč
C svorka venk. vedení 50mm ²	54,00 Kč	2,00 ks	108,00 Kč
CYKY-J 3Cx1.5 mm ² 750V (PU)	9,60 Kč	20,00 m	192,00 Kč
AYKY-J 4x16 mm ² 750V (VU)	31,00 Kč	100,00 m	3 100,00 Kč
rozdělovací hlava WCB2-2,5-16	123,00 Kč	3,00 ks	369,00 Kč
pojistková vložka PN000 20A	37,50 Kč	1,00 ks	37,50 Kč
pojistková vložka E27/6A	5,70 Kč	2,00 ks	11,40 Kč
pojistkový dotyk 20A	10,30 Kč	2,00 ks	20,60 Kč
pojistkový spodek 2110-30 E27	13,20 Kč	2,00 ks	26,40 Kč
pojistková hlavice 2310-11 E27	12,90 Kč	2,00 ks	25,80 Kč
stožár ocelový pozinkovaný SB6	3 184,00 Kč	2,00 ks	6 368,00 Kč
stožárová svorkovnice SR 481-27-Z/Al	601,00 Kč	2,00 ks	1 202,00 Kč
NV70S, PMMA, 1x70W, HPS/E27, IP 65	1 990,00 Kč	2,00 ks	3 980,00 Kč
výbojka SHC 70W	196,00 Kč	2,00 ks	392,00 Kč
svorka SR03	25,50 Kč	10,00 ks	255,00 Kč
svorka připojovací SP01	10,50 Kč	2,00 ks	21,00 Kč
FeZn 30/4	25,70 Kč	75,00 m	1 927,50 Kč
FeZn R=8mm	25,70 Kč	6,00 m	154,20 Kč
beton	1 850,00 Kč	1,30 m ³	2 405,00 Kč
kopaný písek	300,00 Kč	7,00 m ³	2 100,00 Kč
kopaný písek	300,00 Kč	1,28 m ³	384,00 Kč
fólie z polyetylenu šíře 330mm	2,00 Kč	78,00 m	156,00 Kč
Kopoflex 50	12,50 Kč	78,00 m	975,00 Kč
skříň pojistková PS 100 na sloup	1 117,00 Kč	1,00 ks	1 117,00 Kč
prořez 5%	200,00 Kč	1,00	200,00 Kč
CELKEM			25 968,40 Kč

INŽENÝRSKÉ SÍŤE PRO RD HORNÍ LIBOCHOVÁ

SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SOUPIS HZS

NAZEV	CISLO	CENA	MNOZSTVI	CELKEM
montážní plošina MP 27		300,00	8,00	2 400,00 Kč
uvedení do provozu, spolupráce s ostatními profesemi		250,00	8,00	2 000,00 Kč
CELKEM				4 400,00 Kč