

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 150, 628 00 Brno

**Nabídka
na provedení prací**

**„Oprava místních komunikací v
obci Němčice“**

V Brně dne 30.08.2017

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Obchodní firma: Dopravní stavby Brno, s. r. o.
Sídlo: Trnkova 150, P. O. BOX 69, 628 00 Brno – Líšeň
IČ: 45 47 42 81 **DIČ:** CZ 45 47 42 81
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. **č. ú.:** 7252970267/0100
Telefon: + 420 544 210 659 **fax:** + 420 544 210 661
E-mail: dsbrno@dsbrno.cz **www:** www.dsbrno.cz
ID datové schránky: a9wdhc6
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Statutární orgán: Jednatelé společnosti
Společnost je plátcem DPH.

Statutární orgán společnosti

Jméno a příjmení	funkce	tel. spojení
Ing. Vlastimil Chládek	jednatel	+ 420 602 501 962
Ing. Pavel Tomašov	jednatel	+ 420 602 770 410
Ing. Martin Matuška	jednatel	+ 420 724 787 343

Podrobnosti registrace

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5062.
Datum zápisu: 28.4.1992

Předmět podnikání

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Poskytování technických služeb
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výkon zeměměřičských činností
Projektová činnost ve výstavbě
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Základní kapitál

1 001 000 Kč

Roční obrát v mil. Kč

(ze stavební činnosti)

2014	2015	2016
337,855	413,087	487,692

Údaje o počtu zaměstnanců

Zaměstnanců celkem: 135

Z toho technických pracovníků: 30

Dělnických profesí: 105

Společnost vlastní tyto doklady a certifikáty

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009
Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005
Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008



V Brně dne 30.08.2017

Ing. Vlastimil Chládek
ředitel a jednatel společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.

628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69

DIČ CZ45474281



-15-

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem

„Oprava místních komunikací v obci Němčice“

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Obec Němčice
Sídlo zadavatele:	Němčice 151, 679 51 Němčice
Statutární zástupce:	Ing. Lukáš Šebela, starosta
IČ zadavatele:	00841811

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Společnost zástupce:	RPA Tender, s.r.o.
Sídlo zástupce:	Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Statutární orgán zástupce:	Ing. Petr Kolář, jednatel
IČ / DIČ	29367107 / CZ29367107
Zápis v OR:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75877
Kontaktní osoba zástupce:	JUDr. Josef Kudrna
Telefon / fax:	+420 511 113 230
Email:	verejne-zakazky@rpa.cz

Dodavatel - (případně reprezentant sdružení)

Obchodní firma nebo název:	Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Telefon / fax:	544 210 659
E-mail:	dsbrno@dsbrno.cz
IČ / DIČ:	45474281 / CZ 45474281
Zápis v OR:	U KS v Brně oddíl C, vložka 5062
Statutární orgán:	Ing. Vlastimil Chládek, jednatel a ředitel Ing. Pavel Tomašov, jednatel Ing. Martin Matuška, jednatel
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Vlastimil Chládek, jednatel a ředitel
Telefon / fax:	544 210 659
E-mail:	dsbrno@dsbrno.cu
Bankovní spojení dodavatele:	Komerční banka, a.s., č.ú.: 7252970267/0100

Poznámka: Podává-li nabídku fyzická osoba, uveďte následující údaje: obchodní firma nebo jméno, příjmení, místo podnikání, příp. místo trvalého pobytu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail a bankovní spojení.

Informace týkající se hodnocení nabídek

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA	NABÍDKA DODAVATELE
Nabídková cena v Kč bez DPH Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.	5 945 473,53

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.

628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69

DIČ CZ45474281

-15-

(Handwritten signature)

Doklady prokazující splnění způsobilosti



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 02.08.2017

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

1.2. Sídlo

Trnkova 2617/150

62800 Brno Líšeň

Česká republika

1.3. IČO

45474281

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Vlastimil Chládek	jednatel
Ing. Martin Matuška	jednatel
Ing. Pavel Tomašov	jednatel

Způsob jednání

Za společnost jedná a podepisuje jednatel.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		29.01.2015	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Projektová činnost ve výstavbě		29.01.2015	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		29.01.2015	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Výkon zeměměřických činností		29.01.2015	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p.	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	29.01.2015	

Pozn. 1

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Sklenářské práce, rámování a paspartování
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Ubytovací služby
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Poskytování technických služeb

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o	Vladimír Liška, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby,	ČKAIT	13.04.2007	

autorizaci 29076	specializace nekolejová doprava			
Osvědčení o autorizaci 40763	Miroslav Pařízek, autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické	ČKAIT	24.06.2016	
Osvědčení o autorizaci 33222	Ing. Jaroslav Ondra, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby	ČKAIT	09.04.2010	
Osvědčení o autorizaci 18351	Ing. Jan Bajgar, autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické	ČKAIT	10.07.1998	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 15.02.2017.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 15.02.2017.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 02.08.2017

Evidenční číslo: CP2017007358



Elektronicky
podepsáno certifikátem
IS VZ eservice 2017
dne 2.8.2017



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 601282_020554 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Brno 28

dne 02.08.2017 v 09:21

Podpis

Razítko:

Valíčková Lenka



SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ

k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku

„Oprava místních komunikací v obci Němčice“

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Sídlo: Trnkova 2617/150, 628 00
IČ: 45474281
Zastoupený: Ing. Vlastimil Chládek, jednatel a ředitel


Dodavatel předkládá seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení, který obsahuje alespoň tři obdobné realizované zakázky za posledních 5 let s uvedením jejich hodnoty. Obdobná zakázka realizovaná dodavatelem je zakázka na stavební práce, jejímž předmětem byla rekonstrukce místních komunikací v hodnotě alespoň 2 500 000,- bez DPH pro každou zakázku zvlášť.

Název zadavatele	Kontaktní osoba zadavatele	Název zakázky	Cena zakázky v Kč bez DPH	Doba realizace zakázky	Místo provádění stavebních prací
Statutární město Brno	Ing. Jana Jakubů	Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova	184 597 120,00 DSB 50% z celkové částky	07/2015 – 08/2016	Brno
Statutární město Brno	Bc. Jaromír Peška, MSc,	Rekonstrukce ulice Milady Horákové	194 888 757,00 DSB 50% z celkové částky	03/2014 – 06/2015	Brno
Dopravní podnik města Brna, a.s.	Ing. Vítězslav Žůrek	Rekonstrukce křížení trati křižovatky ul. Křížová a Václavská	18 068 000,00	18.8.2014 – 29.8.2014	Brno
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje	Ing. Jan Zouhar	III/3769 Bedřichov, průtah 2.st	5 845 000,00	08/2014 – 05/2015	Bedřichov

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje	Ing. Jan Zouhar	II/373 Benešov - Žďárná, extraviány	49 244 000,00	08/2014 - 07/2015	Benešov, Žďárná
Dopravní podnik města Brna, a.s.	Bc.Václav Richter, DiS.	Rekonstrukce zpevněných ploch ve vozovně DPMB a.s. Medlánky - 1.etapa	10 526 000,00 Kč	05/2014 - 08/2014	Brno
Statutární město Brno	Ing. Antonín Crha	Úprava předprostoru radnice (náměstí) při ulici Dlouhá v MČ Brno - Bohunice	9 018 388,00 Kč	04/2014 - 10/2014	Brno

Všechny uvedené zakázky byly realizovány řádně a odborně.

V Brně, dne 30.08.2017


Ing. Vlastimil Chládek
jednatel a ředitel

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281

-15-

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,

Mlýnská 68

602 00 BRNO

Referenční list stavby

Akce:	Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova
Zadavatel prací:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Termín realizace:	07/2015 - 08/2016
Finanční objem prací:	184 597 120,- Kč

Realizace prováděna ve sdružení s názvem „Společnost Firesta + DS Brno – Horova, Bráfova“.
podíl vedoucího účastníka sdružení FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 50 %
podíl účastníka sdružení Dopravní stavby Brno s.r.o. 50 %

Popis prací:

V rámci opravy byla provedena kompletní rekonstrukce ulic Minská, Horova a Bráfova v délce 2 298 m. Byla provedena nová kanalizace vč. přípojek, vodovod vč. přípojek, přeložky plynovodu, veřejné osvětlení, trolejové vedení, napájecí kabely DPMB, sadové úpravy, komunikace a tramvajová trať.

Kanalizace

Stoka byla provedena v kamenině. Celkový objem za kanalizaci 47,35 mil. Kč bez DPH. Celková délka nové kanalizace byla 2 740,73 m:

- DN 150 v délce 883,88 m z betonové kameniny
- DN 200 v délce 1 019,51 m z betonové kameniny
- DN 250 v délce 35,15 m z betonové kameniny
- DN 300 v délce 87,59 m z betonové kameniny
- DN 400 v délce 25,05 m z betonové kameniny
- DN 500 v délce 15,56 m z betonové kameniny
- DN 500/750 v délce 165,86 m z betonových trub
- DN 900/1350 v délce 236,66 m z monolitického betonu
- DN 800/1200 v délce 197,50 m z betonových trub
- DN 600/900 v délce 73,97 m z betonových trub

Vodovod

Celková délka nového vodovodu byla 1 701,07 m. Celkový objem za **vodovod** 14,02 mil. Kč bez DPH. Vodovodní přípojky byly provedeny z HD-PE v délce 912,42 m a hlavní řád DN 80-110 vodovodu z tvárné litiny délky 788,65 m:

- DN 25 HD – PE v délce 450,40 m
- DN 32 HD – PE v délce 53,70 m
- DN 40 HD – PE v délce 51,60 m
- DN 50 HD – PE v délce 58,20 m
- Litina DN 32 v délce 226,71 m
- Litina DN 40 v délce 18,66 m

- Litina DN 50 v délce 27,90 m
- Litina DN 63 v délce 25,25 m
- Litina DN 80 v délce 139,80 m
- Litina DN 100 v délce 607,77 m
- Litina DN 600 v délce 41,08 m
-

Tramvajová trať

Jedná se o kompletní rekonstrukci tramvajové trati včetně rekonstrukce zastávek úseku Minská a Horova v délce 2 048,40 m. Celkový objem 58,51 mil. Kč bez DPH

Vzhledem k požadavkům na snížení hlukové zátěže byla kolej provedena v celé délce v odhlučňené úpravě a v části tramvajové trati je použito navíc antivibrační rohože. Kolejnice byly uloženy na panelech. V rámci tratě byly realizovány 2ks tramvajových zastávek. Odvodnění tramvajového tělesa. Dále bylo realizováno trolejové vedení a napájecí kanály DPMB v délce 1 027 m. Celkový objem za trolejové vedení 6,57 mil. Kč bez DPH. V rámci rekonstrukce trolejového vedení je navrženo 47 ks nových stožárů.

Komunikace

Na všech ulicích byla provedena komunikace s obrušnou vrstvou z gumoasfaltu ve výměře 9 543,20 m² vč. 62 ks uličních vpustí. Celkový objem 23,61 mil. Kč bez DPH.

Na ulici vede oboustranný chodník ze zámkové dlažby ve výměře 9 326 m². Podél chodníku bylo provedeno osazení litinových sloupků typu REX.

Na komunikaci se realizovalo nové vodorovné a svislé dopravní značení.

Veřejné osvětlení

VO v celé délce opravované ulice 2 048,40 m. Celkový objem 2,93 mil. Kč bez DPH.

Výložníky veřejného osvětlení jsou instalovány na stožáry trakčního vedení.

Přeložky plynovodu

Přeložka plynovodu byla provedena v délce 1 331,86 m. Celkový objem 5,58 mil. Kč bez DPH.

Náhradou za kácené stromy bylo vysazeno celkem 20 ks stromů a provedena výsadba keřů

Vyjádření objednatele k provedeným pracím:

Stavební práce provedené sdružením „Společnost Firesta + DS Brno – Horova, Bráfova“, vedoucí sdružení: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a člen sdružení Dopravní stavby Brno s.r.o. na výše uvedené stavbě byly provedeny řádně, odborně a v dohodnutém termínu dle požadavků objednavatele ve výborné kvalitě, dle platných technických norem. Objednatel je spokojen s odborným přístupem zhotovitele.

Za objednatele: Statutární město Brno, Odbor investiční magistrátu města Brna

Ing. Jana Jakubů

Vedoucí odboru investic

tel: 542 174 161

email: jana.jakubu@brno.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-





Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150
628 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

713/015897/2015/VWa

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Waldhans / 543 433 281

BRNO

02.07.2015

VĚC

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Rekonstrukce ulice Milady Horákové

Zhotovitel:

„Sdružení Milady Horákové – FIRESTA+DS BRNO“ na základě smlouvy o sdružení z 11. 3. 2013

Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČ: 25317628 (FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.)

IČ: 45474281 (Dopravní stavby Brno, s. r. o.)

Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno zastoupené společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Obsah stavby:

V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce ulice v délce 656 m. Byla provedena nová jednotná gravitační kanalizace vč. přípojek, vodovod vč. přípojek, veřejné osvětlení, trolejové vedení, napájecí kabely DPMB, komunikace a tramvajová trať.

Kanalizace

- Celková délka nové kanalizace byl 884,2 m. Celkový objem za kanalizaci 83,62 mil. Kč bez DPH
- Celková délka ražených štol prováděných hornickým způsobem pro kanalizaci byla 204,3 m, štola vystrojena potrubím.
- Část kanalizační stoky byla z polymerbetonových trub, které byly zmonolitněny betonem v monolitickou stoku
 - sdruženého profilu DN 2000(500)/1570 délky 279,8 m
 - vejčitého profilu DN 1000/1500 délky 39,4 m
 - vejčitého profilu DN 800/1200 délky 116,5 m
 - vejčitého profilu DN 600/900 délky 43,0 m
 - vejčitého profilu DN 500/750 délky 109,5 m
- část stoky z betonových trub vejčitého profilu DN 700/1050 v délce 10,0 m
- část stoky z betonových trub vejčitého profilu DN 600/900 v délce 11,5 m
- část stoky z betonových trub vejčitého profilu DN 500/750 v délce 25,2 m
- stoka z obetonované kameniny profilu DN 600 v délce 249,4m

Vodovod

Před stavbou byl proveden provizorní vodovod – HDPE - PE100, SDR 17, De 110 v délce 389,00 m. Poté byl proveden nový vodovod z tvárné litiny DN 500 v délce 80,6 m a vodovod z tvárné litiny DN 150 délky 236,6 m a DN 100 délky 3,82 m.

Tramvajová trať

Jedná se o kompletní rekonstrukci tramvajové trati v úseku Koliště – Černopolní (po dosud zrekonstruované koleje). Vzhledem k požadavkům na snížení hlukové zátěže je kolej provedena v celé délce 656,956 m v odhlučňené úpravě a v části tramvajové trati jsou navíc použity antivibrační rohože. Kolejnice je uložena na panelech. Tramvajová trať je vedena po zvýšeném tělese. V rámci tratě byly realizovány 2ks tramvajových zastávek.

Dále bylo realizováno trolejové vedení a napájecí kanály DPMB vedených v 9 - ti komorovém multikanálu v délce 843 m včetně 6 - ti šachet. V rámci rekonstrukce trolejového vedení v délce 730 m bylo realizováno 42 ks nových stožárů.

Komunikace

Na celé ulici byla provedena komunikace s obrušnou vrstvou z gumoasfaltu ve výměře 5211m² vč. 42ks uličních vpustí. Na ulici vede oboustranný chodník ze zámkové dlažby ve výměře 4085m². Podél chodníku bylo provedeno osazení ochranného zábradlí typu HICON bez svislých prvků (spojeno sponami).

Na komunikaci se realizovalo nové vodorovné a svislé dopravní značení.

V rámci komunikací a tramvajové tratě bylo zúnosněno podloží technologií výměny podloží a vápněním.

Veřejné osvětlení


VO v celé délce opravované ulice 656m. Výložníky veřejného osvětlení jsou instalovány na stožáry trakčního vedení.

Cena dodávky: 194 888 757,- Kč bez DPH

Realizace prováděna ve sdružení s názvem „Sdružení Milady Horákové – FIRESTA+DS BRNO“. podíl vedoucího účastníka sdružení FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 50% podíl účastníka sdružení Dopravní stavby Brno s. r. o. 50%

Termín realizace: 03/2014 - 06/2015






Komentář: Stavební práce provedené firmou FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a Dopravní stavby Brno s.r.o. na výše uvedené stavbě byly provedeny řádně, odborně a v dohodnutém termínu dle požadavků objednavatele ve výborné kvalitě, dle platných technických norem. Objednatel je spokojen s odborným přístupem zhotovitele.

Kontaktní osoba pro další informace: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. M. Martínek, vedoucí útvaru inženýrských služeb - tel. 543 433 276

Bc. J. Peška, MSc, vedoucí oddělení plánu a zakázky - tel. 543 433 286



 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Hybešova 254/16, 602 00 Brno
 Ing. Petr Sandler
 ředitel technické sekce



Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151, 656 46 Brno, telefon: 543 171 111
Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2463
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - město
číslo účtu: 8905621/0100, IBAN: CZ82 0100 0000 0000 0890 5621
IČ: 2550 8881, DIČ: CZ 2550 8881

www.dpmb.cz, dpmb@dpmb.cz

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 150
Brno
628 00

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Označení stavby: **Rekonstrukce křížení trati křižovatky ul. Křížová a Václavská**

Objednatel: **Dopravní podnik města Brna a.s.**
Hlinky 151
656 46 Brno

Zhotovitel: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**
Trnkova 150
628 00 Brno

Finanční objem: **18,068 mil Kč bez DPH**


Termín výstavby: **18.8. – 29.8.2014**

Stručný popis díla: Předmětem této veřejné zakázky byla výměna asfaltového krytu v kolejové křižovatce o celkové ploše 1730 m². V kolejišti bylo vyměněno 200 mm podkladní, ložné a ohrusné vrstvy a v přilehlé části komunikace byla po odfrézování obnovena ohrusná vrstva. Součástí komunikace byla i obnova vodorovného dopravního značení. V rámci stavby bylo vyměněno kolejové rozvětvení na panelech DZP všemi směry včetně úpravy trolejového vedení a elektromontáží.

Vyjádření objednatele: Stavební práce byly provedeny řádně a odborně. Realizace stavby proběhla v souladu se smluvními podmínkami, v požadované kvalitě a ve stanoveném 11 denním termínu. Všechny práce odpovídaly technickým požadavkům investora v souladu s TP a ČSN.

Kontaktní osoba pro další informace: **Dopravní podnik města Brna a.s.**
Hlinky 151
656 46 Brno
Bc. Václav Richter, DiS., vedoucí střediska Tratě ED
Tel. 543 172 211; MT: 603 899 064, e-mail: vrichter@dpmb.cz

V Brně 10.10.2014


Bc. Václav Richter, DiS.

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a.s.

Tratě ED
Hlinky 151
656 46 BRNO

②

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:

*Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
ředitelství
Ořechovská 35
619 64 Brno*

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

**Trnkova 150
628 00 Brno**

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka

19192 /2015

Vyřizuje

Ing. Vaňharová
tel: 547 120 329

V Brně dne

15.10.2015

e-mail: veronika.vanharova@susjmk.cz

Referenční list pro zhotovitele

Potvrzujeme tímto, že společnost:

**Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno,
IČO: 45474281**

realizovala v letech 2014 - 2015 pro objednatele Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno akci:

„III/3769 BEDŘICHOV, PRŮTAH 2. ST“

Finanční objem: **5,845 mil. Kč bez DPH**

Termín výstavby: **08/2014 – 05/2015**


Popis prací:

Předmětem díla byla kompletní rekonstrukce vozovkových vrstev včetně výměny podloží v délce 363 m v intravilánu obce Bedřichov. Součástí díla byla i přeložka STL plynovodu v délce 135 m.

Stavební práce byly provedeny **řádně a odborně**.

Tento referenční list vydáváme na základě požadavku společnosti **Dopravní stavby Brno, s.r.o.** pro účely jeho předložení v rámci zadávacích řízení na stavební práce.

**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 70932581 (2)ř**


Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
ředitelství
Ořechovská 35
619 64 Brno

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

**Trnkova 150
628 00 Brno**

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

V Brně dne

191 91 /2015

Ing. Vaňharová
tel: 547 120 329

15.10.2015

e-mail: veronika.vanharova@susjmk.cz

Referenční list pro zhotovitele

Potvrzujeme tímto, že společnost:

**Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno,
IČO: 45474281**

realizovala v letech 2014 - 2015 pro objednatele Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno akci:

„II/373 Benešov - Žďárná, extravilány“

Finanční objem: **49,244 mil. Kč bez DPH**

Termín výstavby: **08/2014 – 07/2015**

Popis prací:

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice v extravilánu formou recyklace za studena v celkové délce 5690 m. Součástí díla bylo dosypání krajnic, sjednocení šířky vozovky, obnova odvodňovacího systému příkopy, propustky, VDZ a napojení stávajících vjezdů. V km 32,06 byl na místě propustku vybudován šikmý most ve tvaru klenby.

Stavební práce byly provedeny **řádně a odborně**.

Tento referenční list vydáváme na základě požadavku společnosti **Dopravní stavby Brno, s.r.o.** pro účely jeho předložení v rámci zadávacích řízení na stavební práce.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*


Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK



Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151, 656 46 Brno, telefon: 543 171 111
Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2463
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - město
číslo účtu: 8905621/0100, IBAN: CZ82 0100 0000 0000 0890 5621
IČ: 2550 8881, DIČ: CZ 2550 8881

www.dpmb.cz, dpmb@dpmb.cz

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 150
Brno
628 00

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Označení stavby: **Rekonstrukce zpevněných ploch ve vozovně DPMB a.s. Medláanky - 1.etapa**

Objednatel: **Dopravní podnik města Brna a.s.**
Hlinky 151
656 46 Brno

Zhotovitel: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**
Trnkova 150
628 00 Brno

Finanční objem: **10,526 mil Kč bez DPH**


Termín výstavby: **květen 2014 – srpen 2014**

Stručný popis díla: **Předmětem této veřejné zakázky byla kompletní rekonstrukce zpevněných ploch určených pro manipulaci a odstavování autobusů včetně odvodnění šterbinovými žlaby. V rámci stavby bylo obnoveno 3410 m² podkladních vrstev v konečné živičné úpravě.**

Vyjádření objednatele: **Stavební práce byly provedeny řádně a odborně. Realizace stavby proběhla v souladu se smluvními podmínkami, v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu. Všechny práce odpovídaly technickým požadavkům investora v souladu s TP a ČSN.**

Kontaktní osoba pro další informace: **Dopravní podnik města Brna a.s.**
Hlinky 151
656 46 Brno
Bc. Václav Richter, DiS., vedoucí střediska Tratě ED
Tel. 543 172 211; MT: 603 899 064, e-mail: vrichter@dpmb.cz

V Brně 10.10.2014


Bc. Václav Richter, DiS.

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a.s.
Tratě ED
Hlinky 151
656 46 BRNO ②



Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno
starosta MČ Brno-Bohunice

B R N O

Váš dopis

č.j.:

Ze dne:

Naše č.j. BBOH/06593/14/TS

Vyřizuje: Ing. Pavlíčková

Telefon: 547 423 829

Fax: 547 352 946

E-mail: pavlickova@bohunice.brno.cz

Datum: 15.12.2014

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 150
628 00 Brno

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby: **Úprava předprostoru radnice (náměstí) při ulici Dlouhá v MČ Brno – Bohunice**

Objednatel: **Statutární město Brno
MČ Brno - Bohunice
Dlouhá 3
625 00 Brno**

Zhotovitel díla: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 150, 628 00 Brno**

Předmět díla: Předmětem díla byla rekonstrukce veřejného prostranství před radnicí MČ Brno – Bohunice o celkové ploše 2687 m². Součástí bylo vybudování zpevněné plochy z velkoformátové dlažby, vybudování objektu pro prodej, přípojka a areálový rozvod kanalizace, vodovodu a NN, úprava VO, osazení městského mobiliáře a vegetační úpravy v celém rozsahu stavby.

Cena dodávky: **9 018 388,00 Kč bez DPH**

Termín realizace: **duben – říjen 2014**

Dosažená kvalita díla: Zhotovitel provedl dílo v celém rozsahu řádně a odborně ve stanoveném termínu a v předepsané kvalitě. V průběhu výstavby dodržel zhotovitel všechny normy a nařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

Kontaktní osoba pro další informace:

Statutární město Brno, MČ Brno - Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno
Odbor technických služeb
Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Radka Pavlíčková

Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno (1)

Ing. Antonín Crha
starosta MČ Brno-Bohunice



MĚSTO BLANSKO

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 150
628 00 Brno

Naše čj.: MBK 42039/2014 INV

Vyřizuje: M. Štefan
Tel.: 775 888 967

E-mail: stefan@blansko.cz

Datum: 10.12.2014

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby: **Blansko, ulice Nádražní, parkoviště osobních automobilů**
pozn.: nyní ulice Edvarda Beneše

Objednatel: **Město Blansko**
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko
IČ: 002 79 943

Zhotovitel díla: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**
Trnkova 150
628 00 Brno
IČ: 454 74 281

Předmět díla: Předmětem díla bylo vybudování 208 parkovacích stání pro osobní automobily v dlážděné i živičné úpravě včetně podkladních vrstev a sanace pláňe o celkové ploše cca 9600 m². Součástí díla byly přeložky silových kabelů, O2 a VO, přeložka vodovodní přípojky, vybudování pěší komunikace v délce 178 m, osazení městského mobiliáře a vegetační úpravy v celém rozsahu stavby.

Cena dodávky: **13 390 442,00 Kč bez DPH**

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 00279 943 DIČ: CZ00279943
tel.: +420 516 775 111, fax: +420 516 775 186, www.blansko.cz, e-mail: mesto@blansko.cz
ID datové schránky: ecmb355

Termín realizace: 07 – 10 / 2014 (80 kalendářních dní)

Dosažená kvalita díla: Zhotovitel provedl dílo v celém rozsahu řádně a odborně ve stanoveném termínu a v předepsané kvalitě. V průběhu výstavby dodržel zhotovitel všechny normy a nařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.


Kontaktní osoba pro další informace:

Město Blansko
odbor investičního a územního rozvoje
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Ing. Petr Mráček, Ph.D, 773 771 604, mracek@blansko.cz

Ing. Marek Štefan, 775 888 967, stefan@blansko.cz

Za odpovědnou osobu:



Ing. Marek Štefan

vedoucí odboru

investičního a územního rozvoje

Návrh smlouvy o dílo

Návrh smlouvy o dílo

((dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“))

I. Smluvní strany

1. Obec Němčice

Sídlo: Němčice 151, 679 51 Němčice
Statutární zástupce: Ing. Lukáš Šebela, starosta
IČ: 00841811
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Sídlo: Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Vlastimil Chládek, jednatel a ředitel
Ing. Pavel Tomašov, jednatel
Ing. Martin Matuška, jednatel
e-mail: dsbrno@dsbrno.cz
telefon: +420 544 210 659
IČ: 45474281
DIČ: CZ45474281
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 7252970267/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Martin Matuška, jednatel

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
 - Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Podzhotovitelem subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
 - Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava místních komunikací v obci Němčice**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Oprava místních komunikací v obci Němčice**“.
4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení díla v rámci projektu s názvem: „**Oprava místních komunikací v obci Němčice**“. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku „**Oprava místních komunikací v obci Němčice**“ vypracované RPA Engineering, s.r.o., Viniční 2270/160, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 04351142 a ve výkazu výměr, které tvoří přílohu této smlouvy.

2. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených a v projektové dokumentaci, a v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla

na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítáním výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p.. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen URS.

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Realizace předmětu plnění je rozčleněna do dvou etap.

Etapa č. 1: Realizace díla bude zahájena po podpisu smlouvy a ukončena v závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději 15. 12. 2017. Zadavatel požaduje, aby v rámci 1. Etapy realizace bylo provedeno alespoň 30 % díla dle projektové dokumentace, za které bude vyfakturováno alespoň 30 % ceny díla v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

Etapa č. 2: Předpoklad zahájení prací v rámci Etapy č. 2 je 4/2018, a to v závislosti na klimatických podmínkách, na základě písemné výzvy zadavatele. Maximální délka realizace je do 90 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací.

3. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy.
4. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
5. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.**
7. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
8. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
9. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
10. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodloužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je obec Němčice.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou

zakázku „**Oprava místních komunikací v obci Němčice** ” včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH	5 945 473,53 Kč
Výše DPH	1 248 549,00 Kč
Cena včetně DPH	7 194 023,00 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací dodávek a služeb**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
8. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho subdodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen URS.

14. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. a Obecnými pravidly žadatele a příjemce a jejich Přílohou č. 3 Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

15. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatелеm, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele, Technický dozor investora a Autorský dozor. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatелеm vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály

dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky Integrovaného regionálního operačního programu, které jsou stanoveny Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přijímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 dnů od doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při převímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Subdodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Smluvní vztah Zhotovitele se subdodavatelem si nesmí odporovat se smlouvou o dílo (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, že subdodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany Zhotovitele) – za to odpovídá Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení smlouvy o dílo. Změnit subdodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení kterékoli v tomto bodu ujednané povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v

první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.**

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Každý předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů

prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné

peněžitě plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný).

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla a smluvní pokutou. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelům Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatelů, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatelů, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky

pro tento druh pojištění je v minimální výši ceny díla. Vybraný Uchazeč nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Oprava místních komunikací v obci Němčice**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo)

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících).

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatелеm právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována

za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Oprava místních komunikací v obci Němčice**“ archivovaná u Objednatele

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace archivovaná u Objednatele

Objednatel

Zhotovitel

V, dne

V Brně dne 30.08.2017



Obec Němčice

Ing. Lukáš Šebela, starosta

Ing. Vlastimil Chládek
jednatel a ředitel

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281

-15-

Položkový rozpočet

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb		
Stavba:	34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice

Zadavatel	Obec Němčice	IČO: 00841811
	151	DIČ:
	67951 Němčice	

Zhotovitel:	Dopravní stavby Brno, s.r.o.	IČO:	45 47 42 81
	Trnkova 150	DIČ:	CZ 45 47 42 81
	628 00 Brno		

HSV			5 698 921,53
PSV			0,00
MON			6 552,00
Vedlejší náklady			100 000,00
Ostatní náklady			140 000,00
Celkem			5 945 473,53

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 945 473,53 CZK
Základní DPH	21 %	1 248 549,00 CZK

Zaokrouhlení	0,47 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	7 194 023,00 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne **28.8.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	240 000	50 400	290 400	4
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	240 000	50 400	290 400	4
SO 101	Místní komunikace MK-1	0	756 931	158 956	915 887	13
01	Místní komunikace MK-1	0	756 931	158 956	915 887	13
SO 102	Místní komunikace MK-2	0	1 513 152	317 762	1 830 914	25
01	Místní komunikace MK-2	0	1 513 152	317 762	1 830 914	25
SO 103	Místní komunikace MK-3	0	455 578	95 671	551 249	8
01	Místní komunikace MK-3	0	455 578	95 671	551 249	8
SO 104	Místní komunikace MK-4	0	520 238	109 250	629 487	9
01	Místní komunikace MK-4	0	520 238	109 250	629 487	9
SO 105	Místní komunikace MK-5	0	613 529	128 841	742 370	10
01	Místní komunikace MK-5	0	613 529	128 841	742 370	10
SO 106	Místní komunikace MK-6	0	263 939	55 427	319 366	4
01	Místní komunikace MK-6	0	263 939	55 427	319 366	4
SO 107	Místní komunikace MK-7	0	437 109	91 793	528 902	7
01	Místní komunikace MK-7	0	437 109	91 793	528 902	7
SO 108	Místní komunikace MK-8	0	466 042	97 869	563 911	8
01	Místní komunikace MK-8	0	466 042	97 869	563 911	8
SO 109	Účelová komunikace UK-6	0	70 914	14 892	85 806	1
01	Účelová komunikace UK-6	0	70 914	14 892	85 806	1
SO 110	Účelová komunikace UK-14	0	608 042	127 689	735 731	10
01	Účelová komunikace UK-14	0	608 042	127 689	735 731	10
Celkem za stavbu		0	5 945 474	1 248 549	7 194 023	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			282 940,80	5
5	Komunikace	HSV			3 922 963,30	66
8	Trubní vedení	HSV			231 810,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			978 250,00	16
97	Prorážení otvorů	HSV			2 100,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			142 771,19	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			6 552,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			138 086,24	2
VN	Vedlejší náklady	VN			100 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			140 000,00	2
Cena celkem					5 945 473,53	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				100 000,00			
1	005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 17/I	Indiv
2	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/I	Indiv
3	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/I	Indiv
4	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/I	Indiv
5	005121035R	Odstanění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				140 000,00			
6	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/I	Indiv
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 17/I	Indiv
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 17/I	Indiv
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 17/I	Indiv
10	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/I	Indiv
11	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/I	Indiv
Celkem						240 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice		
O: SO 101	Místní komunikace MK-1		
R: 01	Místní komunikace MK-1		

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				25 151,60			
1 111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	120,00000	42,00	5 040,00		RTS 17/I	RTS 17/I
2 113107535R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	28,40000	129,00	3 663,60	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	Potřeba pro napojení na stávající asfaltovou vozovku : 142*0,2		28,4					
3 113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	71,00000	66,00	4 686,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	Potřeba pro napojení na stávající asfaltovou vozovku : 142*0,5		71					
4 113201111R00	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	22,00000	59,00	1 298,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
5 122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	36,00000	74,00	2 664,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
	Odkopávky pro novou konstrukci vozovky tl.30 cm : 120*0,3		36					
6 162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	36,00000	70,00	2 520,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
7 181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	120,00000	11,00	1 320,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
8 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	36,00000	110,00	3 960,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 5	Komunikace				574 531,60			
9 564113318R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu frakce 32-80 mm, tloušťka po zhutnění 18 cm	m2	144,00000	113,00	16 272,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	s rozproštěním, vhlčením a zhutněním							
	Nové konstrukční vrstvy (+20% pod obruby) : 120*1,2		144					
10 565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	465,60000	223,00	103 828,80	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	s rozproštěním a zhutněním							
	Oprava povrchu (40% plochy) : 1164*0,4		465,6					
11 565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	191,00000	366,00	69 906,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 101	Místní komunikace MK-1
R: 01	Místní komunikace MK-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Génová úroveň
s rozproštěním a zhutněním									
Nové konstrukční vrstvy ACP 16+ : 120+71									
12	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	120,00000	234,00	28 080,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Směs stmelená cementem SC 0/32, C8/10 : 120									
13	569431111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší struskou tloušťka po zhutnění 100 mm vysokopevní granulovanou s rozproštěním a zhutněním	m2	160,00000	121,00	19 360,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
14	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 749,60000	18,00	31 492,80	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Oprava povrchu : 1164									
Oprava povrchu - pod ACP 16+ (40% plochy) : 1164*0,4									
Nové konstrukční vrstvy : 120									
15	577132211R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 284,00000	238,00	305 592,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Oprava povrchu - ACO 11 : 1164									
Nové konstrukční vrstvy - ACO 11 : 120									
Díl: 8 Trubní vedení									
16	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,									
17	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	4,00000	1 100,00	4 400,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci									
18	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	440,00000	215,00	94 600,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 101	Místní komunikace MK-1
R: 01	Místní komunikace MK-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Obrubník ABO 2-15N (100/15/15) : 429			429						
Obrubník ABO 2-15 (100/15/25) : 11			11						
19	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	11,00000	74,00	814,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
20	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	429,00000	69,00	29 601,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
21	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	455,66042	46,00	20 960,38	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, :

Součet : 455,66042

455,66042

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
22	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	34,51800	60,00	2 071,08		RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4, :

Součet : 34,51800

34,518

23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	34,51800	100,00	3 451,80	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4, :

Součet : 34,51800

34,518

Celkem	756 931,46								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

822.27

9826 m2

komunikace místní III. třídy
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O:	SO 102	Místní komunikace MK-2
R:	01	Místní komunikace MK-2

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				149 792,00			
1	113107535R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	540,00000	129,00	69 660,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		Pro zatravnění : 364		364					
		Pro konstrukci ze ZD : 176		176					
2	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	540,00000	66,00	35 640,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		Pro zatravnění : 364		364					
		Pro konstrukci ze ZD : 176		176					
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	92,00000	59,00	5 428,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
4	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	364,00000	7,00	2 548,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	176,00000	11,00	1 936,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
6	181301106R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	364,00000	95,00	34 580,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
Díl: 5		Komunikace				1 024 367,30			
7	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	176,00000	97,00	17 072,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		Parkoviště ZD : 176		176					
8	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	982,40000	223,00	219 075,20	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		s rozproštěním a zhutněním							
		Oprava povrchu (40% plochy) : 2456*0,4		982,4					
9	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Směs stmelená cementem SC 0/32, C8/10 - parkoviště : 176	m2	176,00000	234,00	41 184,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice						
O: SO 102	Místní komunikace MK-2						
R: 01	Místní komunikace MK-2						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
10	56943111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší struskou tloušťka po ztuhnutí 100 mm vysokopecní granulovanou s rozprostřením a ztuhnutím	m2	237,00000	121,00	28 677,00	
11	57321111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	3 457,40000	18,00	62 233,20	
		Oprava povrchu : 2456		2456			
		Oprava povrchu - pod ACP 16+ (40% plochy) : 2456*0,4		982,4			
		Vyrovnání vjezdu : 19		19			
12	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 475,00000	238,00	589 050,00	
		Oprava povrchu - ACO 11 : 2456		2456			
		Vyrovnání vjezdu - ACO 11 : 19		19			
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Parkoviště ZD : 176	m2	176,00000	210,00	36 960,00	
14	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	176,00000	164,00	28 864,00	
15	592451171R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Pro oddělení parkovacích stání : ((4,5*13)*5)/50	m2	5,85000	214,00	1 251,90	
				5,85			
Díl: 8 Trubní vedení							
16	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, Vpust' : 5	kus	5,00000	1 350,00	6 750,00	
						83 665,00	
17	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm osazení na šachtu vpusti : 3	kus	3,00000	3 475,00	10 425,00	
18	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	16,00000	2 590,00	41 440,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 102	Místní komunikace MK-2
R: 01	Místní komunikace MK-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásyvu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásep rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.							

19	894411010RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	3,00000	8 350,00	25 050,00	AP-HSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.							

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					135 696,00			
20	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	474,00000	215,00	101 910,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Obrubník ABO 2-15N (100/15/15) : 258

Obrubník ABO 2-15 (100/15/25) : 216

21	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	216,00000	74,00	15 984,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
22	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	258,00000	69,00	17 802,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: 97	Prorážení otvorů					1 050,00			
23	976085211R00	Vybourání model, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2	kus	3,00000	350,00	1 050,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		rám vpustí : 3							

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					32 747,74			
24	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živitý jakýkoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	711,90733	46,00	32 747,74	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22, :

Součet : 711,90733

711,90733

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 102	Místní komunikace MK-2
R: 01	Místní komunikace MK-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M46		Zemní práce při montážích				6 552,00			
25	460620006RT1	Oseť povrchu travou, včetně dodávky osiva	m2	364,00000	18,00	6 552,00		RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				79 281,92			
26	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	495,51200	60,00	29 730,72		RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,23, :

Součet : 495,51200

495,512

27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	495,51200	100,00	49 551,20	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	-----------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,23, :

Součet : 495,51200

495,512

Celkem						1 513 151,96			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy
2632 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živíci
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 103	Místní komunikace MK-3
R: 01	Místní komunikace MK-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	111301111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	1,00000	42,00	42,00		RTS 17/I	RTS 17/I
2	113107535R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	2,00000	129,00	258,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Potřeba pro napojení na stávající asfaltovou vozovku : 10*0,2									
3	113108405R00	Odstanění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	5,00000	66,00	330,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Potřeba pro napojení na stávající asfaltovou vozovku : 10*0,5									
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	288,00000	59,00	15 812,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
5	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkopávky pro novou konstrukci vozovky tl.30 cm : 1*0,3	m3	0,30000	74,00	22,20	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
0,3									
6	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	0,30000	70,00	21,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	1,00000	11,00	11,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,30000	110,00	33,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 5 Komunikace									
9	564113318R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu frakce 32-80 mm, tloušťka po zhutnění 18 cm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	1,20000	113,00	135,60	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Nové konstrukční vrstvy (+20% pod obruby) : 1*1,2									
10	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	293,60000	223,00	65 472,80	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Oprava povrchu (40% plochy) : 734*0,4									
11	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	1,00000	366,00	366,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 103	Místní komunikace MK-3
R: 01	Místní komunikace MK-3

P.č.	Číslo položky	Název položky s rozproštěním a zhutněním	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Nové konstrukční vrstvy ACP 16+ : 1									
12	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Směs stmelená cementem SC 0/32, C8/10 : 1	m2	1,00000	234,00	234,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
13	569431111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší struskou tloušťka po zhutnění 100 mm vysokopecní granulovanou s rozproštěním a zhutněním	m2	137,00000	121,00	16 577,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
14	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 Oprava povrchu : 734 Oprava povrchu - pod ACP 16+ (40% plochy) : 734*0,4 Nové konstrukční vrstvy : 1	m2	1 028,60000	18,00	18 514,80	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
15	577132211R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 Oprava povrchu - ACO 11 : 734 Nové konstrukční vrstvy - ACO 11 : 1	m2	735,00000	238,00	174 930,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 8 Trubní vedení									
16	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, Vpust' : 1 Šachta : 1	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
17	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	5,00000	1 100,00	5 500,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
18	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	3,00000	3 475,00	10 425,00	827-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 103	Místní komunikace MK-3
R: 01	Místní komunikace MK-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
osazení na šachtu vpusti : 3									

19	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	8,00000	2 590,00	20 720,00	AP-HSV	RTS 17/I	RTS 17/I
hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepiivost), pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m ³ /m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopisku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vyčištěnou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.									

20	894411010RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	3,00000	8 350,00	25 050,00	AP-HSV	RTS 17/I	RTS 17/I
kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.									

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci									
21	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	274,00000	215,00	58 910,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
Obrubník ABO 2-15N (100/15/15) : 274									

22	59217490R	obrubník silniční nájezdový, materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	274,00000	69,00	18 906,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 97 Prorážení otvorů									
23	97608521R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m ²	kus	3,00000	350,00	1 050,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
rám vpusti : 3									

Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
24	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	212,55627	46,00	9 777,59	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22. : Součet : 212,55627									

212,55627

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 103	Místní komunikace MK-3
R: 01	Místní komunikace MK-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	61,12200	60,00	3 667,32		RTS 17/I	RTS 17/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
2,3,4,23, :									
Součet: : 61,12200									

26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	61,12200	100,00	6 112,20	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
2,3,4,23, :									
Součet: : 61,12200									

Celkem	455 577,51
---------------	-------------------

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy
735 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živíci
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 104	Místní komunikace MK-4
R: 01	Místní komunikace MK-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1									
1	11320111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	200,00000	59,00	11 800,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 5									
Komunikace									
2	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 50 mm	m2	388,40000	223,00	86 613,20	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

3	56943111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší struskou tloušťka po ztuhnutí 100 mm	m2	184,00000	121,00	22 264,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
4	57321111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 359,40000	18,00	24 469,20	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

5	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	971,00000	238,00	231 098,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	----------	----------

Díl: 8									
Trubní vedení									
6	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	6,00000	1 350,00	8 100,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

7	89943111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	10,00000	1 100,00	11 000,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
---	-------------	--	-----	----------	----------	-----------	-------	----------	----------

Díl: 91									
Doplňující práce na komunikaci									
						104 796,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O:	SO 104	Místní komunikace MK-4
R:	01	Místní komunikace MK-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	369,00000	215,00	79 335,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Obrubník ABO 2-15N (100/15/15) : 369

9	59217490R	obrubník silniční nájezdový: materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	369,00000	69,00	25 461,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 057,17			
10	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	283,85158	46,00	13 057,17	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,9, :

Součet : 283,85158

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 040,00			
11	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	44,00000	60,00	2 640,00		RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet : 44,00000

12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	44,00000	100,00	4 400,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet : 44,00000

Celkem						520 237,57			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

JKSO:

822.27

971 m2

komunikace místní III. třídy
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 104	Místní komunikace MK-4
R: 01	Místní komunikace MK-4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 105	Místní komunikace MK-5
R: 01	Místní komunikace MK-5

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				19 116,00			
1113201111R00	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	324,00000	59,00	19 116,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Díl: 5	Komunikace				418 898,60			
2565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	447,60000	223,00	99 814,80	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

3569431111R00	Oprava povrchu (40% plochy) : 1119*0,4	m2	203,00000	121,00	24 563,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
---------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

4573211111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 566,60000	18,00	28 198,80	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
---------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	----------	----------

5577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 119,00000	238,00	266 322,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
---------------	--	----	-------------	--------	------------	-------	----------	----------

Díl: 8	Trubní vedení				33 900,00			
6899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	8,00000	1 350,00	10 800,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Vpust' : 2

Šachta : 6

7899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	21,00000	1 100,00	23 100,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
---------------	--	-----	----------	----------	-----------	-------	----------	----------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				115 304,00			
----------------	---------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 105	Místní komunikace MK-5
R: 01	Místní komunikace MK-5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	406,00000	215,00	87 290,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Obrubník ABO 2-15N (100/15/15) : 406

406

9	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	406,00000	69,00	28 014,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						14 905,87			
10	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	324,04062	46,00	14 905,87	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8,9, :

Součet : 324,04062

324,04062

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						11 404,80			
11	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	71,28000	60,00	4 276,80		RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet : 71,28000

71,28

12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	71,28000	100,00	7 128,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet : 71,28000

71,28

Celkem						613 529,27			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

JKSO:

822.27

1119 m2

komunikace místní III. třídy
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 105	Místní komunikace MK-5
R: 01	Místní komunikace MK-5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 106	Místní komunikace MK-6
R: 01	Místní komunikace MK-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5 Komunikace									
1	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 50 mm	m2	189,60000	223,00	180 831,60	42 280,80	822-1	RTS 17/ I
s rozproštěním a ztuhnutím									
Oprava povrchu (40% plochy) : 474*0,4									
2	569431111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší struskou tloušťka po ztuhnutí 100 mm	m2	114,00000	121,00	13 794,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
vysokopecní granulovanou s rozproštěním a ztuhnutím									
3	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	663,60000	18,00	11 944,80	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Oprava povrchu : 474									
Oprava povrchu - pod ACP 16+ (40% plochy) : 474*0,4									
4	577132211R00	Beton asfaltový s rozproštěním a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	474,00000	238,00	112 812,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Oprava povrchu - ACO 11 : 474									
Díl: 8 Trubní vedení									
5	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	6,00000	1 350,00	10 300,00	8 100,00	822-1	RTS 17/ I
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,									
Vpust' : 6									
6	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,									
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci									
7	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	231,00000	215,00	65 614,00	49 665,00	822-1	RTS 17/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
Obrubník ABO 2-15N (100/15/15) : 229									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 106	Místní komunikace MK-6
R: 01	Místní komunikace MK-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Obrubník ABO 2-15 (100/15/25) : 2									
8	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,00000	74,00	148,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
9	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	229,00000	69,00	15 801,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
10	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	156,37042	46,00	7 193,04	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
						7 193,04			
						7 193,04	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9, :

Součet : 156,37042

156,37042

Celkem	263 938,64
---------------	-------------------

JKSO:

822.27

474 m2

komunikace místní III. třídy

kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 107	Místní komunikace MK-7
R: 01	Místní komunikace MK-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				9 853,00			
1	11320111R00	Výhrání obrub chodníkůvých ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	167,00000	59,00	9 853,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 5		Komunikace				288 731,40			
2	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 50 mm s rozprostřením a ztuhnutím	m2	300,40000	223,00	66 989,20	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
3	569431111R00	Oprava povrchu (40% plochy) : 751*0,4	m2	199,00000	121,00	24 079,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
4	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 051,40000	18,00	18 925,20	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
5	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	751,00000	238,00	178 738,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 8		Trubní vedení				8 100,00			
6	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	6,00000	1 350,00	8 100,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				112 748,00			
7	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	397,00000	215,00	85 355,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 107	Místní komunikace MK-7
R: 01	Místní komunikace MK-7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	397,00000	69,00	27 393,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
9	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	256,49056	46,00	11 798,57	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,8, :

Součet : 256,49056

256,49056

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
10	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	36,74000	60,00	2 204,40		RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet : 36,74000

36,74

11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	36,74000	100,00	3 674,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet : 36,74000

36,74

Celkem	437 109,37								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy
752 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 108	Místní komunikace MK-8
R: 01	Místní komunikace MK-8

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	38,00000	42,00	1 596,00		RTS 17/I	RTS 17/I
2113107535R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	11,80000	129,00	1 522,20	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Potřeba pro napojení na stávající asfaltovou vozovku : 59*0,2								
3113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	29,50000	66,00	1 947,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Potřeba pro napojení na stávající asfaltovou vozovku : 59*0,5								
4113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	230,00000	59,00	13 570,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
5122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	11,40000	74,00	843,60	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
Odkopávky pro novou konstrukci vozovky tl.30 cm : 38*0,3								
6162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	11,40000	70,00	798,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
7181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	38,00000	11,00	418,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
8199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	11,40000	110,00	1 254,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 5 Komunikace								
91564113318R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu frakce 32-80 mm, tloušťka po zhutnění 18 cm	m2	45,60000	113,00	5 152,80	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním								
Nové konstrukční vrstvy (+20% pod obruby) : 38*1,2								
101565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	296,80000	223,00	66 186,40	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
s rozprostřením a zhutněním								
Oprava povrchu (40% plochy) : 742*0,4								
111565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	38,00000	366,00	13 908,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 108	Místní komunikace MK-8
R: 01	Místní komunikace MK-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
s rozproštěním a zhutněním									
Nové konstrukční vrstvy ACP 16+ : 38									
12	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	38,00000	234,00	8 892,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou									
Směs stmelená cementem SC 0/32, C8/10 : 38									
13	569431111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší struskou tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	168,00000	121,00	20 328,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
vysokopecní granulovanou s rozproštěním a zhutněním									
14	573211111R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 076,80000	18,00	19 382,40	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Oprava povrchu : 742									
Oprava povrchu - pod ACP 16+ (40% plochy) : 742*0,4									
Nové konstrukční vrstvy : 38									
15	577132211R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	780,00000	238,00	185 640,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Oprava povrchu - ACO 11 : 742									
Nové konstrukční vrstvy - ACO 11 : 38									
Díl: 8 Trubní vedení									
16	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	6,00000	1 100,00	6 600,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,									
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci									
17	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	336,00000	215,00	72 240,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
Obrubník ABO 2-15N (100/15/15) : 336									
18	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	336,00000	69,00	23 184,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
						12 510,38			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 108	Místní komunikace MK-8
R: 01	Místní komunikace MK-8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	271,96489	46,00	12 510,38	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, :

Součet : 271,96489

271,96489

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
20	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	62,93100	60,00	3 775,86		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
2,3,4, :									
Součet : 62,93100									

10 068,96

21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	62,93100	100,00	6 293,10	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
2,3,4, :									
Součet : 62,93100									

62,931

Součet : 62,93100

Celkem						466 041,74			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy
780 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 109	Účelová komunikace UK-6
R: 01	Účelová komunikace UK-6

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				4 140,60			
1 111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	1,00000	42,00	42,00		RTS 17/I	RTS 17/I
2 113107535R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého droceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	0,60000	129,00	77,40	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	Potřeba pro napojení na stávající asfaltovou vozovku : 3*0,2		0,6					
3 113108405R00	Odstanění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1,50000	66,00	99,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	Potřeba pro napojení na stávající asfaltovou vozovku : 3*0,5		1,5					
4 113201111R00	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	65,00000	59,00	3 835,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
5 122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	0,30000	74,00	22,20	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
	Odkopávky pro novou konstrukci vozovky tl.30 cm : 1*0,3		0,3					
6 162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	0,30000	70,00	21,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
7 181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1,00000	11,00	11,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
8 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,30000	110,00	33,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 5	Komunikace				42 763,00			
9 564113318R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu frakce 32-80 mm, tloušťka po zhutnění 18 cm	m2	1,20000	113,00	135,60	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	s rozproštěním, vlhčením a zhutněním							
	Nové konstrukční vrstvy (+20% pod obruby) : 1*1,2		1,2					
10 56513211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	42,40000	223,00	9 455,20	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
	s rozproštěním a zhutněním							
	Oprava povrchu (40% plochy) : 106*0,4		42,4					
11 56514111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	1,00000	366,00	366,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 109	Účelová komunikace UK-6
R: 01	Účelová komunikace UK-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
s rozproštěním a zhutněním									
Nové konstrukční vrstvy ACP 16+ : 1									
12	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	1,00000	234,00	234,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Směs stmelená cementem SC 0/32, C8/10 : 1									
13	569431111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší struskou tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	27,00000	121,00	3 267,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
vysokopevní granulovanou s rozproštěním a zhutněním									
14	573211111R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	149,40000	18,00	2 689,20	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Oprava povrchu : 106									
Oprava povrchu - pod ACP 16+ (40% plochy) : 106*0,4									
Nové konstrukční vrstvy : 1									
15	577132211R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	107,00000	238,00	25 466,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Oprava povrchu - ACO 11 : 106									
Nové konstrukční vrstvy - ACO 11 : 1									
16	581121110R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 140 mm	m2	1,00000	1 150,00	1 150,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díly: 91									
17	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	69,00000	215,00	14 835,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
Obrubník ABO 2-15N (100/15/15) : 40									
Obrubník ABO 2-15 (100/15/25) : 29									
18	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	29,00000	74,00	2 146,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
19	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	40,00000	69,00	2 760,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Díly: 99									
Staveništní přesun hmot									
20	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	40,88563	46,00	1 880,74	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 109	Účelová komunikace UK-6
R: 01	Účelová komunikace UK-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :

Součet : 40,88563

40,88563

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

21	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	14,92700	60,00	895,62	RTS 17/I	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	----------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4, :

Součet : 14,92700

14,927

22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,92700	100,00	1 492,70	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4, :

Součet : 14,92700

14,927

Celkem						70 913,66			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy
106 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 110	Účelová komunikace UK-14
R: 01	Účelová komunikace UK-14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				24 609,60			
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	99,00000	42,00	4 158,00		RTS 17/I	RTS 17/I
2	113107535R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	40,20000	129,00	5 185,80	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		Potřeba pro napojení na stávající asfaltovou vozovku : 201*0,2		40,2					
3	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	100,50000	66,00	6 633,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		Potřeba pro napojení na stávající asfaltovou vozovku : 201*0,5		100,5					
4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	29,70000	74,00	2 197,80	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		Odkopávky pro novou konstrukci vozovky tl.30 cm : 99*0,3		29,7					
5	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	29,70000	70,00	2 079,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	99,00000	11,00	1 089,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	29,70000	110,00	3 267,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 5		Komunikace				432 675,60			
8	564113318R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu frakce 32-80 mm, tloušťka po zhutnění 18 cm	m2	118,80000	113,00	13 424,40	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním							
		Nové konstrukční vrstvy (+20% pod obruby) : 99*1,2		118,8					
9	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	349,20000	223,00	77 871,60	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		s rozprostřením a zhutněním							
		Oprava povrchu (40% plochy) : 873*0,4		349,2					
10	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	99,00000	366,00	36 234,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		s rozprostřením a zhutněním							
		Nové konstrukční vrstvy ACP 16+ : 99		99					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 110	Účelová komunikace UK-14
R: 01	Účelová komunikace UK-14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Směs stímelená cementem SC 0/32, C8/10 : 99	m2	99,00000	234,00	23 166,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
12	569431111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší struskou tloušťka po zhutnění 100 mm výsokopevní granulovanou s rozprostřením a zhutněním	m2	222,00000	121,00	26 862,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
13	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 Oprava povrchu : 873 Oprava povrchu - pod ACP 16+ (40% plochy) : 873*0,4 Nové konstrukční vrstvy : 99	m2	1 321,20000	18,00	23 781,60	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
14	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 Oprava povrchu - ACO 11 : 873 Nové konstrukční vrstvy - ACO 11 : 99	m2	972,00000	238,00	231 336,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
15	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Obrubník ABO 2-15N (100/15/15) : 444	m	444,00000	215,00	95 460,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
16	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	444,00000	69,00	30 636,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
17	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,10,11,12,13,14,15,16, : Součet : 389,99378	t	389,99378	46,00	17 939,71	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					6 721,44			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 34	Oprava komunikací a zpevněných ploch, obec Němčice
O: SO 110	Účelová komunikace UK-14
R: 01	Účelová komunikace UK-14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	42,00900	60,00	2 520,54		RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3, :

Součet : 42,00900

42,009

19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,00900	100,00	4 200,90	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3, :

Součet : 42,00900

42,009

Celkem	608 042,35
---------------	-------------------

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy
972 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živíci
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Harmonogram prací

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Akce: "Oprava místních komunikací v obci Němčice"

Zadavatel: Obec Němčice

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

činnost	rok 2017		rok 2018				
	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
přípravné práce							
bourací práce							
odstranění stávajících povrchů							
zřízení nových povrchů komunikace							
dokončovací práce							
ostatní a vedlejší náklady							
finanční plnění v Kč bez DPH	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 945 473,53

Předpokládaný termín plnění pro I. etapu: 01.11.2017 - 30.11.2017 (30 kalendářních dnů)

Předpokládaný termín plnění pro II. etapu: 01.04.2018 - 30.05.2018 (60 kalendářních dnů)

Celková doba provádění 90 kalendářních dnů

V termínu 01.12.2017 - 31.03.2018 bude probíhat zimní přestávka

V Brně dne 30.08.2017

Ing. Vlastimil Chládek
ředitel a jednatel společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281
-15-