

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

8720

Smlouva o dílo čís.8720/2018

kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany (dále i jen jako „Smlouva“)

Objednatel

Obec Holčovice	
Sídlo zadavatele:	793 71 Holčovice 44
IČO:	00295990
DIČ:	CZ00295990
Oprávněná osoba objednatele	Mgr. Pavel Šprinz – starosta obce
Bankovní spojení:	KB, a.s., č. ú. 5326771/0100
Telefon:	554 644 108
e.mail:	starosta@obecholcovice.cz
Fax:	554 644 047

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Unicont Opava s. r. o.	
sídlo:	Hradecká 646/4
	746 01 Opava
oprávněná osoba zhotovitele:	Ing. Vladimír Peringer PhD.
kontaktní osoby:	Ing. Petr Lička
IČO:	65142756
DIČ:	CZ65142756
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s., č. ú. 19-0675220247/0100
Telefon:	553 610 711
e.mail:	info@unicont.cz
Fax:	553 622 664

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 9303

(dále jen Zhotovitel)

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavebních prací, v rámci akce:

Přípojka kanalizace a ČOV pro Obecní dům Holčovice

- podle:

- projektové dokumentace, zpracované Ing. Jiřím Šafránkem - Autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby ČKAIT 103860, Bezručova 395, 747 31 Velké Hoštice, z 04/2017
- položkového výkazu výměr

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- dodržení všech podmínek správců inženýrských sítí
- provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- celkový úklid díla před předáním a převzetím;
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele (budoucím uživatelem);

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET);
- nabídky Zhotovitele ze dne 11.10.2018, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA)
- zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace)

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.4. Specifikace předmětu plnění zhotovitele (díla) uvedeného v článku I., odstavec 1.1. je dále uvedena v **příloze č. I. – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK)**, která je nedílnou součástí této smlouvy a která se skládá z těchto částí :

- ROZPOČTU;
- NABÍDKY
- zadávací dokumentace

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standartami. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, stavbyvedoucí a další zaměstnanec (pracovník) zhotovitele jsou držiteli platné autorizace pro obor pozemní stavby a zhotovitel je držitelem platných certifikátů podle norem ČSN EN ISO – 9001, 14001 a 18001. Zhotovitel prokazuje deklarovanou odbornou způsobilost ověřenou kopií relevantních dokladů. Pokud deklarovanou způsobilost neprokáže, nebude smlouva o dílo se zhotovitelem uzavřena.

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to :

- vlastní text této smlouvy o dílo
- ROZPOČET;
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí díla.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.8. ZMĚNY DÍLA

1.8.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.8.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. zahájení provádění díla

nejpozději do tří dnů od předání staveniště včetně;

2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

nejpozději do 15. 12. 2018

2.1.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z vlastních finančních zdrojů.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle článků 2.1.1. – 2.1.3. této smlouvy je uveden v **příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou parcely dle PD

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto :

- 4.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty : 740 088,66 Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku: 155 418,62 Kč
- 4.3. **Dohodnutá celková cena díla** (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) **činí včetně daně z přidané hodnoty celkem: 895 507,28 Kč (slovy: osmsetdevadesátpětisícpětsedmdkorundvacetosmhaléřů).**
- 4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, který se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
 - změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci (viz.čl.1.8.1. této smlouvy).
- 4.6. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny .

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. dne kalendářního měsíce následujícího. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Současně bude na každé z faktur uveden celkový limit - celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech a celkem (vše vč. DPH) – od které budou evidenčně odpočteny veškeré fakturované částky (po jednotlivých částech díla a celkem – vše vč. DPH) uplatněné ke dni vystavení dané faktury. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur – daňových dokladů
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
 - označení díla

- identifikaci Zhotovitele podle OR
 - celkový soupis provedených prací (vycházející z ROZPOČTU) :
 - ⇒ počet měrných jednotek celkem
 - ⇒ počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího měsíce
 - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
 - ⇒ počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce prací
 - celkovou cenu každé z částí díla, od které budou odečteny veškeré fakturované částky na dané části díla s uvedením čísla faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli na adresu objednatele. V případě prodlení platby faktury objednatelem delším než 10 dnů, má zhotovitel právo zastavit práce na díle dle této smlouvy do doby úhrady této faktury. O dobu prodlení platby se posunuje termín ukončení a předání díla dle této SoD.
- 5.6. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě bez DPH a s DPH, s uvedením procentní výše DPH. Objednatel bude oprávněn neproplatit částku deset procent (10%) z ceny díla, která může být ze zákona vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči Zhotoviteli, převoditelných případně na Objednatele. Zhotovitel před proplacením pozastavené částky předloží Objednateli dále čestné prohlášení, že nemá dluhy vůči subdodavatelům s výjimkou částek Zhotovitelem řádně pozastavených.
- 5.7. **SCHVALOVÁNÍ PLATEB**
- 5.7.1. TDI nejpozději třetí den po doručení faktury Zhotovitele sdělí Objednateli, jako částku doporučuje Objednateli uhradit. Bude-li TDI doporučovat snížení fakturované částky, informuje písemně o této změně a důvodech pro ni Zhotovitele bez zbytečného prodlení.
- 5.7.2. Ke stanovisku TDI k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním každé z částí díla a to v čase pro TDI v zastoupení Objednatele přijatelném. TDI stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1. Stavenišťem se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů od podpisu smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele, zejména pak zhotovení informační tabule s daty realizace a etapizací včetně všech omezení.
- 6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatel nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatel za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.1.3. zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatel za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

VII. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze

- Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.
- 7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8. Kontrolní den povede TDI, který z něj pořídí zápis.
- 7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. Za projektovou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání je oprávněn nebo povinen podle zákona či této smlouvy, nese plnou zodpovědnost.
- 8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
- 8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.4. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 8.5. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.6. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným

pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.7. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDI. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je Ing. František Bajza.

8.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.9. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakování zkoušky Objednatel.

8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

- jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a případně tepla z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkonem funkce technického dozoru Objednatele podle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) tuto osobu:

Ing. Františka Bajzu.

9.3. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takového zkoušky Objednatel.

9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDI

9.7.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

- 9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.7.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.7.4. TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.7.6. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.7.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - 9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;
 - 9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 9.7.9. Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDI žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.7.10. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.7.11. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.7.12. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.7.13. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby; pro tento úkol zabezpečí pro TDI na staveništi jedno místo v kanceláři se židlí a stolem a přístup k telefonní lince. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr subdodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem vyhradí.
- 10.9. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDI a autorskému dozoru projektanta.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

11.1. POJIŠTĚNÍ

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krytí i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu,

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla.:

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí ustanovením příslušných paragrafů občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5 let od data předání poslední části díla.

11.5. Zhotovitel je povinen až na případy, které tato smlouva upravuje odlišně, odškodnit Objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:

11.5.1. úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo

11.5.2. ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku včetně zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo provozování díla nebo při odstraňování vad a nedodělků.

11.6. Zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit Objednatele v souvislosti s jakýmkoliv nároky, řízeními, škodami a náklady, s výjimkou následujících nároků:

11.6.1. poškození majetku, které muselo objektivně nevyhnutelně nastat v důsledku provádění prací a dodávek při zhotovování díla v souladu s podmínkami vymezenými touto smlouvou,

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních;
- doklady o individuálním vyzkoušení;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

13.2. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatelem upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla

Článek XIV. Smluvní pokuty

14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2 je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel je povinen ji objednateli zaplatit a to ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků podle bodu 2.1.2.

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

14.3. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel je povinen ji objednateli zaplatit a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.

14.4. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

14.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 dnů ;
- prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů;
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

Článek XVI. Ochrana informací

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o

ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

- 16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neuzijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 17.1.).

16.3. **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatel.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatel svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 17.6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
- 17.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí :

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- stavebního povolení;
- zadávací dokumentace
- NABÍDKY

příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

příloha číslo III - DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 17.10. Tato smlouva byla schválena dne 15. 11. 2018 pod č. usnesení 1/8/16

O oprávnění starosty uzavřít tuto smlouvu rozhodlo zastupitelstvo obce dne 15. 11. 2018, svým usnesením č. 1/8/16/2018.

V Holčovicích dne 16. 11. 2018

za Objednatele
Mgr. Pavel Šprinc
starosta obce

V Opavě dne

16. 11. 2018



za Zhotovitele
Ing. Vladimír Peringer PhD.
jednatel

OBEC HOLČOVICE
793 71 HOLČOVICE
IČO 00295950, DIČ CZ00757110

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby
Název objektu

Obecní dům Holčovice
Přípojka kanalizace a ČOV

JKSO
EČO
Místo
IČ
DIČ

801 8

Holčovice

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Ing.Šafránek
Finsterle
Unicont Opava s.r.o.
Finsterle

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

9.10.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0		0		0	

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	9	Práce přesčas	14	Zařízení staveniště
2	Montáž	10	Bez pevné podl.	15	Projektové práce
3	PSV Dodávky	11	Kulturní památka	16	Územní vlivy
4	Montáž	12		17	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			18	Jiné VRN
	Montáž			19	VRN z rozpočtu
7	Nosný m.				
8	ZRN (ř. 1-7)	740 088,66	13 DN (ř. 9-12)	20 VRN (ř. 14-19)	
21	HZS		22 Kompl. činnost	23	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 740 088,66

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0		

Cena s DPH

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

Unicont
Hradecká 648/4, 746 01 Opava

11.10.2018

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obecní dům Holčovice
 Objekt: Přípojka kanalizace a ČOV

Objednatel: Ing. Šafránek


Zhotovitel:

Místo: Holčovice

Zpracoval: Finsterle

Datum: 30. 4. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV			580 160,66	9,970	3,174
1	Zemní práce			147 026,04	0,117	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			28 851,00	0,207	0,000
4	Vodorovné konstrukce			17 194,84	4,617	0,000
8	Trubní vedení			366 970,80	5,029	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			8 690,10	0,000	3,174
17	Přesun sutě			3 900,53	0,000	0,000
998	Přesun hmot			7 527,35	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M			147 053,00	0,250	0,000
35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.			147 053,00	0,250	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby			7 875,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			5 000,00	0,000	0,000
VRN9	Ostatní náklady			5 000,00	0,000	0,000
	Celkem			740 088,66	10,220	3,174


 Hradecká 646/4, 746 01 Opava

11. 10. 2018

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obecní dům Holčovice
 Objekt: Přípojka kanalizace a ČOV

Objednatel: Ing. Šafránek
 Zhotovitel:
 Místo: Holčovice

Zpracoval: Finsterle
 Datum: 30. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

580 160,66

1 Zemní práce

147 026,04

1	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	64,800	189,00	12 247,20
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

JÁMA PRO LAPÁK TUKŮ

2,0*1,5*1,5

4,500

REVIZNÍ ŠACHTA

Š1

1,5*1,5*1,0

2,250

Š2

1,5*1,5*1,1

2,475

Š3

1,5*1,5*1,8

4,050

Š4

1,5*1,5*2,2

4,950

Š5

1,5*1,5*2,4

5,400

Š6

1,5*1,5*2,5

5,625

Š7

1,5*1,5*2,7

6,075

ČOV

3,0*3,0*2,9

26,100

VYUSTNÍ OBJEKT

1,5*1,5*1,5

3,375

2	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	61,155	436,00	26 663,58
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DN200

0,6*2,25*1,3

1,755

0,6*34,74*(1,73+2,9)/2

48,254

TUKOVÁ KANALIZACE

DN125

0,6*16,44*(0,935+1,325)/2

11,146

3	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	138,173	228,00	31 503,44
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

REVIZNÍ ŠACHTA

Š3

1,5*1,8*2

5,400

Š4

1,5*2,2*2

6,600

Š5

1,5*2,3*2

6,900

Š6

1,5*2,5*2

7,500

Š7

1,5*2,7*2

8,100

ČOV

3,0*2,9*2

17,400

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obecní dům Holčovice
Objekt: Přípojka kanalizace a ČOV

Objednatel: Ing.Šafránek
Zhotovitel:

Zpracoval: Finsterle

			DN200					
			2*2,25*1,3			5,850		
			34,74*(1,73+2,9)/2			80,423		
4	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	138,173	35,00	4 836,06	
			REVIZNÍ ŠACHTA					
			Š3					
			1,5*1,8*2			5,400		
			Š4					
			1,5*2,2*2			6,600		
			Š5					
			1,5*2,3*2			6,900		
			Š6					
			1,5*2,5*2			7,500		
			Š7					
			1,5*2,7*2			8,100		
			ČOV					
			3,0*2,9*2			17,400		
			SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
			DN200					
			2*2,25*1,3			5,850		
			34,74*(1,73+2,9)/2			80,423		
5	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	125,955	118,00	14 862,69	
			JÁMA PRO LAPÁK TUKŮ					
			2,0*1,5*1,5			4,500		
			REVIZNÍ ŠACHTA					
			Š1					
			1,5*1,5*1,0			2,250		
			Š2					
			1,5*1,5*1,1			2,475		
			Š3					
			1,5*1,5*1,8			4,050		
			Š4					
			1,5*1,5*2,2			4,950		
			Š5					
			1,5*1,5*2,4			5,400		
			Š6					
			1,5*1,5*2,5			5,625		
			Š7					
			1,5*1,5*2,7			6,075		
			ČOV					
			3,0*3,0*2,9			26,100		
			VYUSTNÍ OBJEKT					
			1,5*1,5*1,5			3,375		
			SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
			DN200					
			0,6*2,25*1,3			1,755		
			0,6*34,74*(1,73+2,9)/2			48,254		
			TUKOVÁ KANALIZACE					
			DN125					
			0,6*16,44*(0,935+1,325)/2			11,146		
6	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,980	42,80	2 695,54	
			JÁMA PRO LAPÁK TUKŮ					

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obecní dům Holčovice
 Objekt: Přípojka kanalizace a ČOV

Objednatel: Ing. Šafránek
 Zhotovitel:

Zpracoval: Finsterle

2,0*1,5*1,5*0,5	2,250
REVIZNÍ ŠACHTA	
Š1	
1,5*1,5*1,0*0,5	1,125
Š2	
1,5*1,5*1,1*0,5	1,238
Š3	
1,5*1,5*1,8*0,5	2,025
Š4	
1,5*1,5*2,2*0,5	2,475
Š5	
1,5*1,5*2,4*0,5	2,700
Š6	
1,5*1,5*2,5*0,5	2,813
Š7	
1,5*1,5*2,7*0,5	3,038
ČOV	
3,0*3,0*2,9*0,5	13,050
VYUSTNÍ OBJEKT	
1,5*1,5*1,5*0,5	1,688
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	
DN200	
0,6*2,25*1,3*0,5	0,878
0,6*34,74*(1,73+2,9)/2*0,5	24,127
TUKOVÁ KANALIZACE	
DN125	
0,6*16,44*(0,935+1,325)/2*0,5	5,573

7	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	62,980	245,00	15 430,10
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

JÁMA PRO LAPÁK TUKŮ	
2,0*1,5*1,5*0,5	2,250
REVIZNÍ ŠACHTA	
Š1	
1,5*1,5*1,0*0,5	1,125
Š2	
1,5*1,5*1,1*0,5	1,238
Š3	
1,5*1,5*1,8*0,5	2,025
Š4	
1,5*1,5*2,2*0,5	2,475
Š5	
1,5*1,5*2,4*0,5	2,700
Š6	
1,5*1,5*2,5*0,5	2,813
Š7	
1,5*1,5*2,7*0,5	3,038
ČOV	
3,0*3,0*2,9*0,5	13,050
VYUSTNÍ OBJEKT	
1,5*1,5*1,5*0,5	1,688
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	
DN200	
0,6*2,25*1,3*0,5	0,878
0,6*34,74*(1,73+2,9)/2*0,5	24,127
TUKOVÁ KANALIZACE	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obecní dům Holčovice
 Objekt: Přípojka kanalizace a ČOV

Objednatel: Ing.Šafránek
 Zhotovitel:

Zpracoval: Finsterle

			DN125				
			0,6*16,44*(0,935+1,325)/2*0,5		5,573		
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,980	15,90	1 001,38
			JÁMA PRO LAPÁK TUKŮ				
			2,0*1,5*1,5*0,5		2,250		
			REVIZNÍ ŠACHTA				
			Š1				
			1,5*1,5*1,0*0,5		1,125		
			Š2				
			1,5*1,5*1,1*0,5		1,238		
			Š3				
			1,5*1,5*1,8*0,5		2,025		
			Š4				
			1,5*1,5*2,2*0,5		2,475		
			Š5				
			1,5*1,5*2,4*0,5		2,700		
			Š6				
			1,5*1,5*2,5*0,5		2,813		
			Š7				
			1,5*1,5*2,7*0,5		3,038		
			ČOV				
			3,0*3,0*2,9*0,5		13,050		
			VYUSTNÍ OBJEKT				
			1,5*1,5*1,5*0,5		1,688		
			SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
			DN200				
			0,6*2,25*1,3*0,5		0,878		
			0,6*34,74*(1,73+2,9)/2*0,5		24,127		
			TUKOVÁ KANALIZACE				
			DN125				
			0,6*16,44*(0,935+1,325)/2*0,5		5,573		
9	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,980	116,50	7 337,17
			JÁMA PRO LAPÁK TUKŮ				
			2,0*1,5*1,5*0,5		2,250		
			REVIZNÍ ŠACHTA				
			Š1				
			1,5*1,5*1,0*0,5		1,125		
			Š2				
			1,5*1,5*1,1*0,5		1,238		
			Š3				
			1,5*1,5*1,8*0,5		2,025		
			Š4				
			1,5*1,5*2,2*0,5		2,475		
			Š5				
			1,5*1,5*2,4*0,5		2,700		
			Š6				
			1,5*1,5*2,5*0,5		2,813		
			Š7				
			1,5*1,5*2,7*0,5		3,038		
			ČOV				
			3,0*3,0*2,9*0,5		13,050		
			VYUSTNÍ OBJEKT				
			1,5*1,5*1,5*0,5		1,688		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obecní dům Holčovice
 Objekt: Přípojka kanalizace a ČOV

Objednatel: Ing. Šafránek
 Zhotovitel:

Zpracoval: Finsterle

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DN200

0,6*2,25*1,3*0,5

0,878

0,6*34,74*(1,73+2,9)/2*0,5

24,127

TUKOVÁ KANALIZACE

DN125

0,6*16,44*(0,935+1,325)/2*0,5

5,573

10	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	24,516	542,00	13 287,67
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

JÁMA PRO LAPÁK TUKŮ

2,0*1,5*1,5*0,2

0,900

REVIZNÍ ŠACHTA

Š1

1,5*1,5*1,0*0,2

0,450

Š2

1,5*1,5*1,1*0,2

0,495

Š3

1,5*1,5*1,8*0,2

0,810

Š4

1,5*1,5*2,2*0,2

0,990

Š5

1,5*1,5*2,4*0,2

1,080

Š6

1,5*1,5*2,5*0,2

1,125

Š7

1,5*1,5*2,7*0,2

1,215

ČOV

3,0*3,0*2,9*0,2

5,220

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DN200

0,6*2,25*1,3*0,2

0,351

0,6*34,74*(1,73+2,9)/2*0,2

9,651

TUKOVÁ KANALIZACE

DN125

0,6*16,44*(0,935+1,325)/2*0,2

2,229

11	583	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	49,032	350,00	17 161,20
----	-----	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------

JÁMA PRO LAPÁK TUKŮ

2,0*1,5*1,5*0,2

0,900

REVIZNÍ ŠACHTA

Š1

1,5*1,5*1,0*0,2

0,450

Š2

1,5*1,5*1,1*0,2

0,495

Š3

1,5*1,5*1,8*0,2

0,810

Š4

1,5*1,5*2,2*0,2

0,990

Š5

1,5*1,5*2,4*0,2

1,080

Š6

1,5*1,5*2,5*0,2

1,125

Š7

1,5*1,5*2,7*0,2

1,215

ČOV

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obecní dům Holčovice
Objekt: Přípojka kanalizace a ČOV

Objednatel: Ing.Šafránek
Zhotovitel:

Zpracoval: Finsterle

3,0*3,0*2,9*0,2 5,220
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DN200
0,6*2,25*1,3*0,2 0,351
0,6*34,74*(1,73+2,9)/2*0,2 9,651
TUKOVÁ KANALIZACE
DN125
0,6*16,44*(0,935+1,325)/2*0,2 2,229

3 Svislé a kompletní konstrukce 28851

12	271	386942R.1	Montáž odlučovače tuků velikosti 2	kus	1,000	8 211,00	8 211,00
			LAPÁK TUKŮ				
			1		1,000		
13	562	562415R.1	Odlučovač tuků plastový AS FAKU 2ER poklopy do 3,5 t	kus	1,000	20 640,00	20 640,00
			LAPÁK TUKŮ				
			1		1,000		

4 Vodorovné konstrukce 17194,84

14	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	15,320	962,00	14 737,84
			JÁMA PRO LAPÁK TUKŮ				
			2,0*1,5*1,5*0,2		0,900		
			REVIZNÍ ŠACHTA				
			Š1				
			1,5*1,5*1,0*0,1		0,225		
			Š2				
			1,5*1,5*1,1*0,1		0,248		
			Š3				
			1,5*1,5*1,8*0,1		0,405		
			Š4				
			1,5*1,5*2,2*0,1		0,495		
			Š5				
			1,5*1,5*2,4*0,1		0,540		
			Š6				
			1,5*1,5*2,5*0,1		0,563		
			Š7				
			1,5*1,5*2,7*0,1		0,608		
			ČOV				
			3,0*3,0*2,9*0,2		5,220		
			SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
			DN200				
			0,6*2,25*1,3*0,1		0,176		
			0,6*34,74*(1,73+2,9)/2*0,1		4,825		
			TUKOVÁ KANALIZACE				
			DN125				
			0,6*16,44*(0,935+1,325)/2*0,1		1,115		
15	321	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	2,250	1 092,00	2 457,00
			VYUSTNÍ OBJEKT				
			1,5*1,5*1,0		2,250		

8 Trubní vedení 366970,8

16	271	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	19,728	605,00	11 935,44
			TUKOVÁ KANALIZACE				
			DN125				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obecní dům Holčovice
Objekt: Přípojka kanalizace a ČOV

Objednatel: Ing.Šafránek
Zhotovitel:

Zpracoval: Finsterle

16,44*1,2

19,728

17	271	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	44,388	720,00	31 959,36
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DN200

(2,25+34,74)*1,2

44,388

18	271	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,000	88,00	88,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	-------	-------

ŽABÍ Klapka

1

1,000

19	562	562312040	Uzávěr zpětný automatický s ocelovou klapkou HL720.0 DN200	kus	1,000	10 211,00	10 211,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

ŽABÍ Klapka

1

1,000

20	271	894812411	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno průtočné	kus	2,000	8 650,00	17 300,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

ŠACHTY

1+1

2,000

21	271	894812415	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 15°, 30°, 45°, 90°	kus	5,000	9 451,00	47 255,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

ŠACHTY

1+1+1+1+1

5,000

22	271	894812434	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 500 mm	kus	5,000	6 555,00	32 775,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

ŠACHTY

1+1+1+1+1

5,000

23	271	894812438	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 1000 mm	kus	8,000	11 496,00	91 968,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

ŠACHTY

1+1+1+1+1+1+1

8,000

24	271	894812439	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za určení šachtové skruže	kus	8,000	86,00	688,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	-------	--------

ŠACHTY

1+1+1+1+1+1+1

8,000

25	271	894812452	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 12,5 t	kus	8,000	15 210,00	121 680,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	-----------	------------

ŠACHTY

1+1+1+1+1+1+1

8,000

26	271	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	1,000	1 111,00	1 111,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

ŠACHTA

1

1,000

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

8690,1

27	013	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	3,000	167,50	502,50
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------

KANALIZACE TUKOVÁ

1+2

3,000

28	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	13,000	184,50	2 398,50
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

10+3

13,000

29	013	971052461	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	6,000	621,00	3 726,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

VYTÁPĚNÍ

2+2+2

6,000

30	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,174	650,00	2 063,10
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obecní dům Holčovice
Objekt: Přípojka kanalizace a ČOV

Objednatel: Ing.Šafránek
Zhotovitel:

Zpracoval: Finsterle

997		Přesun sutě		3 900,53		
31	013	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	3,174	2 069,45
32	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,174	130,77
33	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,174	714,15
34	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,174	49,83
35	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,174	936,33

998		Přesun hmot		7 527,35		
36	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,970	7 527,35

M Práce a dodávky M 147 053,00


35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.		147 053,00		
37	935	350360R.02	Montáž čistírna odpadních vod AS VARIOCOMP 20K	kus	1,000	27 653,00
ČOV					1,000	
38	562	562300R.2 CN	Dodávka čistírny odpadních vod AS VARIOcomp 20K	kus	1,000	119 400,00
ČOV					1,000	

HZS		Hodinové zúčtovací sazby		7 875,00		
39	HZS	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	14,500	5 075,00
ZAMĚŘENÍ TRASY KANAL VODA					8,500	
1,5+1,5+1,0+0,5+4					6,000	
DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ					6,000	
0,3+0,3+0,4+0,5+1,0+0,5+3					8,000	2 800,00
40	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	350,00
DOHLED NA PROVEDENÍ ZKOUŠEK TĚSNOSTI					2,000	
0,5+0,5+1,0					2,000	
VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLŮ					2,000	
0,5+0,5+1,0					4,000	
VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU					4,000	
3,0+0,5+0,5						

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

VRN9		Ostatní náklady				
41	000	010001000	Skutečné provedení stavby projektové práce	Kč	1,000	5 000,00
SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY PROJEKTOVÉ PRÁCE					1,000	

Celkem 740 088,66



Hradecká 646/4, 746 01 Opava

11.10.2019