

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obec Nechvalice

se sídlem: Nechvalice 62, 264 01 Sedlčany

zastoupena: Jiřím Hejhalem, starostou obce

IČ: 00242829

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0524032329/0800

a

2. Zhotovitelem:

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Romanem Tichovským, jednatelem

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 3300121/0100

t a k t o:

I.

Základní ustanovení

1. Zhotovitel závazně prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést v požadovaném rozsahu a nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo s názvem „Oprava místní komunikace Ředice“ (dále také jen „dílo“). Jedná se o opravu místní komunikace osady Ředice obce Nechvalice.
2. Součástí díla jsou veškeré související stavební práce a vedlejší výkony nutné k dokončení a předání kompletního díla, zejména:
 - Kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby
 - Zabezpečení prostoru staveniště po celou dobu výstavby, veškerá bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel)
 - Náklady na el. energii, vodné a stočné
 - Kompletní zajištění a projednání dopravně inženýrských opatření během stavby
 - Vytyčení sítí, spolupráce se správcí sítí během stavby, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům
 - Odvoz a likvidace odstraněného materiálu
 - Uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
3. Předmět díla je blíže specifikován soupisem prací s výkazem výměr.
4. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce, příp. méněpráce, pokud budou objednatelem vyžádány.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Zahájení prací: ihned po uzavření této smlouvy
Ukončení prací: nejpozději do 60 dnů od uzavření této smlouvy
2. Pokud zhotovitel připraví dokončené dílo bez vad a nedodělků dle této smlouvy k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo příchvalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.

5. Objednatel se zavazuje, že dokončené a bezvadné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
6. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla v rozsahu této smlouvy, bez vad a nedodělků.
7. Místem plnění je místní obslužná komunikace, pozemky parc. č. 1203/1, 1164/1, 1182, 1165/1 a 1174/1 v k.ú. Ředice [744913].

IV. **Cena díla**

1. Cena díla je stanovena v souladu s ust. § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní takto:

Celková cena (bez DPH)	846 764,52 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>177 820,55 Kč</u>
Celková cena vč. DPH	1 024 585,07 Kč

(celková a maximální cena v rozsahu prací dle příslušného rozpočtu vč. DPH slovy: jedenmiliondvacetčtyřtisícipětsetosmdesát7/100korun českých)

2. Podkladem pro sestavení ceny je soupis prací (položkový rozpočet). Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
3. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady související s plněním této smlouvy.
4. Cena díla podle čl. IV. je cenou nejvýše přípustnou a je ji možno měnit pouze v případě změny sazby DPH a z požadavku objednatele na vícepráce nebo méněpráce.
5. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

V. **Platební podmínky**

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány až po ukončení a předání díla. Zhotovitel předloží objednateli (technickému dozoru objednatele) po dokončení a předání díla soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

3. Doba splatnosti daňového dokladu (odměny za dílo) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatel, ale ten na jejich použití trval.
4. Záruční doba za provedené dílo je 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednateli.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III. této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Před zahájením prací na staveništi ustanoví objednatel svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat

v běžných věcech a předávat závazná sdělení objednatele nebo jím písemně zmocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací a zapisovat do stavebního deníku. Výkon technického dozoru bude prováděn osobou vybranou objednatelem. Technický dozor nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená.

3. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství a za vstup cizích nepovolaných osob. Zhotovitel s ohledem na čl. I. odst. 2 zároveň nese po celou dobu plnění této smlouvy odpovědnost za věci potřebné k provedení díla či za věci, které jsou předmětem díla.
4. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb. nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
6. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele hradit ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací, stejně jako veškerá dopravní opatření se záborem související.
7. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 2 pracovní dny předem.
10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
11. Dílo je splněno jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením a právními předpisy.

12. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.
13. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis určující den předání díla.
14. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a nedodělků později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.
15. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a do 10 dnů je předá v náležitém stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli. Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá staveniště objednateli ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
16. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu stavby má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši finančního plnění díla.
17. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele bezplatně vlastnická práva a jiná práva k dílu, nestane-li se objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci, či dle ujednání v této smlouvě.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn neprodleně odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen konkurs na majetek zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.

4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla, či jeho části, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, popř. upravit rozsah díla dle této smlouvy nebo odložit provedení díla na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, na smluvní pokutu, na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen objednatel zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty.
4. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
4. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	Nechvalice 62 264 01 Sedlčany	Sukova 625, 256 01 Benešov
číslo telefonu:	602 840 277	317 722 811
e-mail adresa:	jiri.hejhal@tiscali.cz	besbn@besbn.cz
kontaktní osoba:	Jiří Hejhal, starosta obce	Jakub Ryšavý, obchodní náměstek

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. případných dodatků na profilu objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a povinností zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 občanského zákoníku, pokud by k takovému postoupení došlo.
8. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací – položkový rozpočet

V Nechvalicích dne 4.10.2018

V Benešově dne 4.10.2018

Za objednatele:

OBCE NECHVALICE
NECHVALICE 62
264 01 SEDLČANY
IČ: 00242829, DIČ: CZ00242829



Jiří Hejhal
starosta obce

Za zhotovitele:

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

171



Ing. Roman Tichovský
jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N17X17

Stavba: **Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.8.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	846 764,52
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	846 764,52
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	846 764,52	177 820,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 024 585,07
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC NECHVALICE

NECHVALICE 62

264 01 SEDLČANY

IČ: 00242829 / DIČ: CZ00242829

Datum a podpis:

4.10.2018

Razítko

Zhotovitel

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

www.besbn.cz

Datum a podpis:

24.8.2018

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N17X17

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	846 764,52	1 024 585,07
N17X17-3	Ředičky MK - Zrůbek	175 682,02	212 575,24
N17X17-4	Ředice MK ev. č. 07 - průtah obcí	325 610,57	393 988,79
N17X17-5	Ředice MK odbočka k čp. 12 (P)	76 445,08	92 498,55
N17X17-6	Ředice MK ev.č. 33 - k čp.7 pod kapličkou (L)	76 425,73	92 475,13
N17x17-7	Ředičky MK - Čáp (v.2018 vč. zatáčky)	192 601,12	233 047,36
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	846 764,52	1 024 585,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17X17-3 - Ředičky MK - Zrůbek

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

175 682,02

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

175 682,02

DPH základní

21,00%

ze

175 682,02

36 893,22

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

212 575,24

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17X17-3 - Ředičky MK - Zrůbek

Místo:

Datum:

23.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	175 682,02
HSV - Práce a dodávky HSV	172 456,77
1 - Zemní práce	17 738,23
5 - Komunikace	146 458,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 364,67
99 - Přesun hmot	1 805,91
997 - Přesun sutě	1 895,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 225,25
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	175 682,02

ROZPOČET

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17X17-3 - Ředičky MK - Zrůbek

Místo:

Datum: 23.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

175 682,02

HSV - Práce a dodávky HSV

172 456,77

1 - Zemní práce

17 738,23

1	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	5,250	129,93	682,13
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	12,500	146,52	1 831,50
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	330,000	23,22	7 662,60
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	380,000	19,90	7 562,00

5 - Komunikace

146 458,50

8	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	330,000	53,45	17 638,50
9	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	380,000	339,00	128 820,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 364,67

10	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	25,000	33,17	829,25
11	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	97,300	38,33	3 729,51

99 - Přesun hmot

1 805,91

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	32,498	55,57	1 805,91
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

997 - Přesun sutě

1 895,37

13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	28,357	36,68	1 040,13
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	56,714	8,17	463,35
15	K	997221855R	Uložení odpadu z kameniva na skládce (bez skládkového)	t	28,357	13,82	391,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 225,25

16	K	071203000	Dopravně inženýrské opatření	Kč	1,000	3 225,25	3 225,25
----	---	-----------	------------------------------	----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací
Objekt: N17X17-4 - Ředice MK ev. č. 07 - průtah obcí

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

325 610,57

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

325 610,57

DPH základní

21,00%

ze

325 610,57

68 378,22

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

393 988,79

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17X17-4 - Ředice MK ev. č. 07 - průtah obcí

Místo:

Datum:

23.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	325 610,57
HSV - Práce a dodávky HSV	320 542,32
1 - Zemní práce	26 722,98
5 - Komunikace	275 153,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 665,44
99 - Přesun hmot	10 456,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 068,25
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	325 610,57

ROZPOČET

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17X17-4 - Ředice MK ev. č. 07 - průtah obcí

Místo: Datum: 23.08.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: B E S s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

325 610,57

HSV - Práce a dodávky HSV

320 542,32

1 - Zemní práce

26 722,98

1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	14,250	146,52	2 087,91
2	K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	310,500	79,34	24 635,07

5 - Komunikace

275 153,90

3	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	141,500	68,56	9 701,24
18	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	310,500	235,00	72 967,50
19	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	7,452	1 900,00	14 158,80
4	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 242,000	8,58	10 656,36
5	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	621,000	270,00	167 670,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

18 665,44

6	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zátlvku v živičném krytu	m	15,500	36,68	568,54
7	K	919122111	Těsnění spár zátlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	15,500	32,90	509,95
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,500	68,47	1 061,29
16	K	938909311R	Čištění vozovek metením se skrápěním - strojně, podkladu nebo krytu živičného - samosběrem	m2	621,000	5,07	3 148,47
17	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	141,500	20,64	2 920,56

99 - Přesun hmot

10 456,63

10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	101,138	36,68	3 709,74
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	202,276	8,17	1 652,59
12	K	9972218R	Uložení odpadu z kameniva na skládce (bez skládkového)	t	101,138	13,82	1 397,73
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	66,521	55,57	3 696,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 068,25

14	K	071103000	Kontrola inženýrských sítí	kpl	1,000	1 843,00	1 843,00
15	K	071203000	Dopravně inženýrské opatření	KČ	1,000	3 225,25	3 225,25

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17X17-5 - Ředice MK odbočka k čp. 12 (P)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	76 445,08
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	76 445,08
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	76 445,08	16 053,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	92 498,55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17X17-5 - Ředice MK odbočka k čp. 12 (P)

Místo:

Datum:

23.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	76 445,08
HSV - Práce a dodávky HSV	74 602,08
1 - Zemní práce	8 498,01
5 - Komunikace	59 875,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 228,15
99 - Přesun hmot	3 307,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 843,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 445,08

ROZPOČET

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17X17-5 - Ředice MK odbočka k čp. 12 (P)

Místo: Datum: 23.08.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: B E S s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 445,08

HSV - Práce a dodávky HSV

74 602,08

1 - Zemní práce

8 498,01

1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	23,000	146,52	3 369,96
23	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	109,340	27,00	2 952,18
19	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	109,340	19,90	2 175,87

5 - Komunikace

59 875,92

21	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	109,340	62,57	6 841,40
3	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	28,000	68,56	1 919,68
4	K	572141111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	99,000	235,00	23 265,00
20	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	1,640	682,83	1 119,84
7	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	99,000	270,00	26 730,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 228,15

12	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	141,500	20,64	2 920,56
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

99 - Přesun hmot

3 307,59

13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,992	36,68	806,67
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	43,984	8,17	359,35
15	K	9972218R	Uložení odpadu z kameniva na skládce (bez skládkového)	t	21,992	13,82	303,93
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	33,069	55,57	1 837,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 843,00

22	K	071103000	Kontrola inženýrských sítí	kpl	1,000	1 843,00	1 843,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17X17-6 - Ředice MK ev.č. 33 - k čp.7 pod kapličkou (L)

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

76 425,73

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

76 425,73

DPH základní

21,00%

ze

76 425,73

16 049,40

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

92 475,13

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17X17-6 - Ředice MK ev.č. 33 - k čp.7 pod kapličkou (L)

Místo: Datum: 23.08.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: B E S s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	76 425,73
HSV - Práce a dodávky HSV	74 582,73
1 - Zemní práce	4 880,74
5 - Komunikace	62 961,46
8 - Trubní vedení	1 667,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 072,61
99 - Přesun hmot	2 543,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 843,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 425,73

ROZPOČET

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17X17-6 - Ředice MK ev.č. 33 - k čp.7 pod kapličkou (L)

Místo: Datum: 23.08.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: B E S s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 425,73

HSV - Práce a dodávky HSV

74 582,73

1 - Zemní práce

4 880,74

1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	5,000	146,52	732,60
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	96,200	23,22	2 233,76
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	96,200	19,90	1 914,38

5 - Komunikace

62 961,46

4	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	96,200	62,57	6 019,23
5	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	43,000	68,56	2 948,08
6	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	96,200	235,00	22 607,00
7	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	1,680	682,83	1 147,15
8	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	112,000	270,00	30 240,00

8 - Trubní vedení

1 667,92

17	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 667,92	1 667,92
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 072,61

15	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	6,000	33,17	199,02
16	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	1 133,45	1 133,45
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	58,000	20,64	1 197,12

99 - Přesun hmot

2 543,02

10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,213	36,68	301,25
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	16,426	8,17	134,20
12	K	9972218R	Uložení odpadu z kameniva na skládce (bez skládkového)	t	8,213	13,82	113,50
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,884	55,57	1 994,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 843,00

14	K	071103000	Kontrola inženýrských sítí	kpl	1,000	1 843,00	1 843,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17x17-7 - Ředičky MK - Čáp (v.2018 vč. zatáčky)

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	192 601,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	192 601,12
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	192 601,12	40 446,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	233 047,36
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17x17-7 - Ředičky MK - Čáp (v.2018 vč. zatáčky)

Místo:

Datum: 23.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **192 601,12**

HSV - Práce a dodávky HSV 187 532,87

1 - Zemní práce 17 319,91

5 - Komunikace 158 941,83

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 230,51

99 - Přesun hmot 4 395,20

997 - Přesun sutě 4 040,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 068,25

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **192 601,12**

ROZPOČET

Stavba: Nechvalice - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt: N17x17-7 - Ředičky MK - Čáp (v.2018 vč. zatáčky)

Místo: Datum: 23.08.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: B E S s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **192 601,12**

HSV - Práce a dodávky HSV **187 532,87**

1 - Zemní práce **17 319,91**

20	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	16,500	209,18	3 451,47
1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	89,000	59,16	5 265,24
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	27,500	146,52	4 029,30
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živichého pojiva	m2	65,000	23,22	1 509,30
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	154,000	19,90	3 064,60

5 - Komunikace **158 941,83**

8	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	65,000	53,45	3 474,25
5	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 100 mm	m2	89,000	85,70	7 627,30
6	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	89,000	188,91	16 812,99
7	K	56690126R	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 70 mm	m2	89,000	484,00	43 076,00
19	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrti tl 100 mm	m2	49,800	68,56	3 414,29
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	87,000	282,00	24 534,00
9	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	177,000	339,00	60 003,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **7 230,51**

10	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živichého tl do 100 mm	m	48,500	33,17	1 608,75
11	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	32,000	38,33	1 226,56

99 - Přesun hmot **4 395,20**

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	t	79,093	55,57	4 395,20
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

997 - Přesun sutě **4 040,62**

13	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	60,452	36,68	2 217,38
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	120,904	8,17	987,79
15	K	997221855R	Uložení odpadu z kameniva na skládce (bez skládkového)	t	60,452	13,82	835,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **5 068,25**

16	K	043194000	Ostatní zkoušky - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	1 843,00	1 843,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	071203000	Dopravně inženýrské opatření	Kč	1,000	3 225,25	3 225,25

VP - Vícepráce

0,00