

Smlouva o dílo

č. zhotovitele 200 073

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi následujícími účastníky:

O B J E D N A T E L:

Frýdecká skládka, a.s.

Panské Nové Dvory 3559

738 01 Frýdek-Místek

Společnost je zapsána v obch. rejstř

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 499

zastoupený:

Luděk Žáček, předsedou představenstva na základě plné moci.

Oprávněný zástupce objednatele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických :

Luděk Žáček, předseda představenstva

Ing. Richard Blahut, místopředseda představenstva

Ing. Richard Blahut, místopředseda představenstva

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Komerční banka a.s.

27-3594220257/0100

IČ:

DIČ:

Telefon:

47151552

CZ47151552

558 440 078

A

Z H O T O V I T E L:

ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13

757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou

Společnost je zapsána v obch. rejstř.

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10609

Zastoupený :

Oprávněný zástupce zhotovitele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica, prokuristé

Stanislav Farana, Ing. Roman Slaný

Petr Michálek

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

E-mail :

Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

994 404 -0745137001/0800

02604795

CZ02604795

571 750 111

office@alpine.cz

I. Předmět smlouvy

- 1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací na stavbě označené jako „**Oprava části asfaltové plochy, II. etapa**“ v areálu firmy Frýdecká skládka, a.s. v souladu s technickými a kvalitativními normami vztahujícími se k předmětu díla a objednatel se tímto zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. Dílo spočívá ve zhotovení opravy asfaltové plochy.
- 2) Dílo bude provedeno v rozsahu vymezeném rozpočtem zhotovitele předaným objednateli před uzavřením této smlouvy, případně dle upřesňujících požadavků objednatele vzájemně odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v rámci dodatku k této smlouvě. Všechny dokumenty uvedené v tomto ustanovení jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 3) Součástí předmětu díla je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) v rozsahu týkajícím se předmětu díla dle této smlouvy a v rozsahu a podrobnostech výkresové části dokumentace pro provedení stavby. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele předat objednateli více vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, a to po úhradě nutných nákladů s tím souvisejících.

II. Cena díla

1) **Cena díla činí: 1 589 967,01 Kč bez DPH,**

Jedemilionpětsetosmdesátdevěttisícdevětsetšedesátsedm korun českých

Objednatel prohlašuje, že plnění poskytnuté zhotovitelem na základě této smlouvy bude použito pro jeho ekonomickou činnost. Ukáže-li se prohlášení objednatele obsažené v předchozí větě jako nepravdivé, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré dodatečné náklady, resp. částky (včetně veřejnoprávních sankcí, apod.), které bude zhotovitel v důsledku nepravdivosti takového prohlášení nucen uhradit.

2) Tato sjednaná cena díla je nepřekročitelná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy.

3) Cenu lze změnit v případě víceprací (i méněprací) požadovaných objednatelem nad (pod) rozsah uvedený v rozpočtu zhotovitele. Vícepráce budou oceněny pevnými jednotkovými cenami použitými v rozpočtu, v případě nových položek bude pevná jednotková cena předem dohodnuta a odsouhlasena. Jestliže by však v důsledku sjednání víceprací či méněprací mělo dojít ke změně výměr o více než 10 %, pak se objednatel na žádost zhotovitele zavazuje jednat o odpovídající úpravě jednotkových cen.

4) Právo objednatele žádat vyúčtování dosavadního postupu prací, jakož i dosud vynaložených nákladů, bude naplněno prostřednictvím předkládaných zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací. Nad rámec uvedených dokladů proto objednatel není oprávněn požadovat žádná další průběžná vyúčtování.

5) Umožňuje-li sjednaný způsob stanovení ceny díla úpravu ceny díla v návaznosti na provedení víceprací či většího množství prací, pak jakékoliv takto vzniklé navýšení ceny díla neopravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

III. Doba plnění

1) Předání staveniště: **18.05.2015.**, *nejpozději však ke dni zahájení prací – staveniště bude předáno oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku*

2) Zahájení prací: **18.05.2015**

3) Dokončení díla: **30.06.2015**

4) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště způsobitelného k řádnému provádění díla budou termíny zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodlení. Jestliže by v důsledku prodloužení termínu k dokončení díla byl zhotovitel nucen provádět dílo v klimaticky nevhodných podmínkách, prodlužuje se bez dalšího termín pro dokončení díla i o dobu trvání těchto nevhodných klimatických podmínek.

5) Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět díla i před termínem pro jeho dokončení.

6) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v těchto případech:

a) objeví-li se v průběhu provádění díla potřeba změny rozsahu díla nebo způsobu provádění díla,

b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele (zejména z důvodu výskytu vad předané projektové dokumentace, neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, apod.),

c) zasáhne-li do provádění díla vyšší moc (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezů munice, zásahu orgánu státní správy z důvodů nikoliv na straně zhotovitele, apod.),

d) dojde-li k prodlení s předáním dohodnutých podkladů, staveniště nebo stavebního povolení zhotoviteli,

e) při výskytu takových klimatických podmínek, které budou z technologického hlediska vylučovat řádné provedení díla,

f) při prodlení objednatele s úhradou ceny díla delším než 15 dnů,

g) do doby než bude dosaženo dohody o změně jednotkových cen v případech uvedených v čl. II. odst. 2),

h) do doby než bude dosaženo dohody o úpravě ceny díla a termínu pro dokončení díla podle čl. IV. odst. 1),

i) při prodlení objednatele s potvrzením zjišťovacího protokolu či soupisu provedených prací.

7) Dojde-li k přerušení provádění díla podle předchozího odstavce anebo podle jiného ustanovení této smlouvy, není zhotovitel v prodlení s prováděním ani s dokončením díla, a účastníci dohodnou další postup, případně též dohodnou odpovídající změnu této smlouvy. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě o dalším postupu, resp. k uzavření dodatku této smlouvy ve lhůtě do 10 dnů ode dne přerušení provádění díla, má zhotovitel právo na odstoupení od této smlouvy. Jestliže svého práva na odstoupení od smlouvy zhotovitel nevyužije, prodlužuje se termín pro dokončení díla i případné dílčí termíny pro provádění díla o dobu přerušení provádění díla; ustanovení čl. III odst. 4) poslední věty platí v takovém případě obdobně.

IV. Podmínky provedení díla

1) Objednatel je povinen zajistit a nejpozději současně s předáním staveniště předat zhotoviteli vytýčení inženýrských sítí v místě provádění díla. Vystane-li v průběhu provádění díla potřeba přeložek inženýrských sítí, jejichž existence nebyla zhotoviteli nejpozději při uzavření této smlouvy oznámena, pak pokud nebude dohodnuto jinak, zabezpečí jejich provedení na vlastní náklady objednatel takovým způsobem, aby zhotovitel mohl provést dílo v souladu s touto smlouvou. V takovém případě bude předáno staveniště zhotovitelem objednateli a po provedení přeložek inženýrských sítí bude opět předáno zhotoviteli. O dobu provádění přeložky se prodlužuje termín pro dokončení díla i případné dílčí termíny pro provádění díla; ustanovení čl. III odst. 4) poslední věty platí v takovém případě obdobně.

2) Objednatel odpovídá za zajištění veškerých veřejnoprávních rozhodnutí nutných k provedení díla (stavební povolení, povolení záboru veřejných prostranství, apod.). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy včetně pravomocného stavebního povolení. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít a nebude též v prodlení s provedením a dokončením díla.

3) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla.

4) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování či nadměrnému obtěžování okolí imisemi či k ohrožování nebo poškozování životního prostředí.

5) Zhotovitel je oprávněn zřídit si bezplatně zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím charakteru prováděných prací a do 10-ti dnů po předání předmětu díla objednateli se zavazuje vyklidit jej a uvést dané místo do původního stavu.

6) Zhotovitel povede denně prostřednictvím svého stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, ode dne převzetí staveniště do dne předání díla objednateli stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, včetně výsledků zkoušek a kontrol prací a konstrukcí, které budou v průběhu dalšího pracovního postupu zakryty (překryty). Objednatel je povinen zápisy ve stavebním deníku průběžně sledovat. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 2 pracovních dnů k zápisu vyjádřit své stanovisko, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.

7) Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k prohlídce veškerých prací, které budou v průběhu dalších prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna nejméně 2 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel k prohlídce prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takovéto odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny prokazatelně vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O výsledku prohlídky zakrývaných prací je objednatel povinen učinit zápis do stavebního deníku bezprostředně po skončení prohlídky.

8) Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba jakýchkoliv změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou takové změny projednány mezi objednatelem a

zhotovitelem za účasti odpovědného projektanta, jehož přítomnost zajistí objednatel. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku potvrzeným oběma stranami, příp. odpovědným projektantem s tím, že takto odsouhlasená změna ve stavebním deníku bude považována za změnu této smlouvy. Změny závažnějšího charakteru, které budou mít vliv zejména na termín dokončení díla, popř. na cenu díla v rozsahu větším než 10 % dohodnuté ceny díla (bez DPH), budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Bude-li to nezbytné, zajistí schválení dohodnutých změn příslušným stavebním úřadem či jinými orgány státní správy objednatel.

9) Překáží-li nevhodná věc předaná objednatelem zhotoviteli k provedení díla nebo objednatelův příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, je povinen učinit tak písemně ve lhůtě do 5 dnů od obdržení upozornění na existenci příslušné překážky. Pokud objednatel v uvedené lhůtě nesdělí písemně zhotoviteli, že trvá na provedení díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, anebo nesdělí-li mu písemně, že změna díla bude řešena postupem dle předchozího odstavce tohoto článku, pak je zhotovitel oprávněn (nikoliv však povinen) přistoupit k nezbytné změně díla na náklady objednatele.

V. Oprávněné osoby

- 1) Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je:
Ing. Richard Blahut, e-mail: blahut@frydeckaskladka.cz, tel. 603 881 678
Petr Bezruč, e-mail: bezruc@frydeckaskladka.cz, tel. 603 881 671
- 2) Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je:
Petr Michálek, e-mail: petr.michalek@alpine.cz, tel. 733 164 471
Ing. Roman Slaný, e-mail: roman.slany@alpine.cz, tel. 604 226 441
- 3) Výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitele jsou oprávněni projednávat jménem účastníků všechny záležitosti týkající se plnění této smlouvy, zejména jsou oprávněni činit zápisy ve stavebním deníku, předávat, resp. přebírat staveniště, potvrzovat, resp. předkládat zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací a dodávek, předávat, resp. přebírat dokončený předmět díla či jeho části, apod. Tito zástupci účastníků však nejsou oprávněni činit jménem smluvních stran právní jednání směřující ke změnám či zrušení této smlouvy a jakkoliv disponovat s pohledávkami, resp. dluhy vyplývajícími ze smlouvy vyjma dílčích změn smlouvy uskutečňovaných ve formě zápisu ve stavebním deníku postupem upraveným v ustanovení čl. IV. odst. 8) této smlouvy.

VI. Předání předmětu díla objednateli

- 1) Na konci každého fakturačního období se objednatel zavazuje písemně potvrdit zjišťovací protokol a soupis prací provedených zhotovitelem v tomto období, přičemž soupis provedených prací bude obsahovat výčet množství a druhu prací provedených v daném fakturačním období a cenu díla připadající na takto provedené práce.
- 2) Po provedení díla, příp. jeho ucelené části, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí předmětu díla zápisem do stavebního deníku. Převzetí předmětu díla se uskuteční v místě provádění díla nejpozději do 2 pracovních dnů od výzvy zhotovitele. O převzetí předmětu díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol, který podepíší obě strany. V případě, že rozsah díla

bude vyžadovat přebírání předmětu díla v průběhu několika dnů, zavazuje se objednatel dokončit přebírání předmětu díla nejpozději do pěti dnů od písemné výzvy zhotovitele k převzetí předmětu díla.

3) Bude-li objednatel v prodlení s převzetím předmětu díla, bude se mít za to, že zhotovitel splnil svůj závazek k provedení díla nejpozději pátý den po výzvě k převzetí předmětu díla uvedené ve stavebním deníku, a že dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků, přičemž od tohoto data začíná běžet záruční doba a zhotoviteli vzniká ničím nepodmíněné právo požadovat zaplacení celé ceny díla.

4) Výskyt drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání předmětu díla ke stanovenému účelu, není důvodem, pro který by objednatel byl oprávněn převzetí předmětu díla odmítnout. V případě zjištění vad a nedodělků při přebírání předmětu díla budou tyto popsány v protokolu o předání a převzetí předmětu díla a strany se dohodnou na lhůtě k jejich odstranění. Nedojde-li k takové dohodě, bude zhotovitel povinen odstranit tyto vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatelem.

5) Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli následující doklady:

- kopii stavebního deníku

VII. Záruka za jakost

1) Zhotovitel tímto přejímá závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití ke svému obvyklému účelu a že si během této doby zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou. Záruční doba činí **36 měsíců** a počne běžet dnem následujícím po předání díla objednateli, popřípadě šestým dnem prodlení objednatele s převzetím provedeného díla (předmětu díla).

2) Bude-li dílo předáváno objednateli po částech, pak platí, že záruční doba u jednotlivých částí díla začíná běžet vždy dnem následujícím po předání příslušné části objednateli.

3) Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se nevztahuje na škody způsobené na předmětu díla třetími osobami, vnějšími událostmi a zanedbáním běžné údržby předmětu díla. Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se dále nevztahuje na vady vzniklé případnou nedostatečnou únosností podkladních vrstev, podmáčením vozovky včetně nevyhovujícího odvodnění (nedostatečné spádové poměry) a na případné vady asfaltových vrstev vzniklé v důsledku špatného stavu kanalizace (šoupáků, vpustí, revizních šachet, apod.).

4) Objednatel je povinen uplatnit vůči zhotoviteli případný nárok ze záruky za jakost díla písemně a bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti dnů poté, kdy vady díla zjistil, resp. kdy je zjistit mohl či měl při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamovaných vad ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení záručních oprav (zajištění přístupu k místu provádění oprav, povolení k provádění prací, apod.). Nebudou-li klimatické podmínky umožňovat odstranění vad ve výše uvedených lhůtách, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vad neprodleně poté co dojde ke zlepšení těchto podmínek. O odstranění záručních vad se účastníci zavazují pořídit oboustranně podepsaný zápis.

VIII. Platební podmínky

- 1) Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy zajištěny veškeré finanční prostředky nezbytné k úhradě sjednané ceny díla.
- 2) Cena díla bude placena postupně v měsíčních splátkách v závislosti na postupu provádění díla. Cena díla bude hrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), jejichž nedílnou součástí bude vždy zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu), vše potvrzené oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Příslušnou splátku ceny díla uhradí objednatel na základě faktury ve lhůtě do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Dílčí zdanitelné plnění se v těchto případech považuje za uskutečněné posledním dnem příslušného kalendářního měsíce. Přílohou poslední faktury bude mimo příloh uvedených výše též oboustranně potvrzený předávací protokol; tím není dotčeno ustanovení článku VI. odst. 3. této smlouvy.
- 3) Objednatel může fakturu vrátit zhotoviteli pouze ve lhůtě její splatnosti, a to jen v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo nesplňuje náležitosti daňového dokladu. Doručením opravené faktury počíná běžet nová lhůta k úhradě ceny díla.
- 4) Jakákoli práva na peněžitá plnění vzniklá na základě této smlouvy anebo v souvislosti s jejím plněním, resp. porušením, jsou smluvní strany oprávněny započítat pouze na základě předchozí písemné dohody.

IX. Sankce

- 1) Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 2) Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.
- 3) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení upravující smluvní pokuty účastníci sjednávají, že celková výše smluvních pokut hrazených z důvodu porušení této smlouvy jedním z účastníků bude omezena částkou odpovídající 10 % ceny díla bez DPH. Žádný z účastníků proto není oprávněn domáhat se zaplacení smluvních pokut přesahujících uvedenou částku.
- 4) Prodlení objednatele s předáním staveniště způsobilého k provedení díla zhotoviteli, s vytýčením inženýrských sítí, s potvrzením zjišťovacího protokolu či soupisu provedených prací a s úhradou ceny díla bude považováno za neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 5) Případným odstoupením od této smlouvy není dotčeno mimo jiné právo zhotovitele na zaplacení části ceny díla za stavební práce provedené do okamžiku oznámení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě nebude právo zhotovitele na zaplacení ceny díla podmíněno splněním jakýchkoliv podmínek, resp. předložením jakýchkoliv dalších dokladů. Současně s vyúčtováním ceny díla však zhotovitel předloží objednateli soupis dosud provedených prací.

X. Závěrečná ustanovení

- 1) Pro posuzování práv a povinností z této smlouvy platí, že případné obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
- 2) Jakákoliv právní jednání týkající se práv a povinností z této smlouvy vyžadují písemnou formu, není-li v této smlouvě pro konkrétní případ dohodnuto něco jiného.
- 3) Účastníci tímto výslovně sjednávají oprávnění zhotovitele odepřít plnění této smlouvy, resp. přerušit provádění díla v případě, že objednatel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj peněžitý dluh vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy či z jiné smlouvy uzavřené mezi účastníky.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 5) Seznam příloh:
Rozpočet zhotovitele

Ve Valašském Meziříčí dne 6.5.2015

Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ a.s.





ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 301
Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé

Ve Frýdku-Místku dne *15.5.2015*

Objednatel:

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.


Luděk Žáček
předseda představenstva


Ing. Richard Blahut
místopředseda představenstva

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek -11-
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552



Frýdecká skládka, a.s.

Zakázka :

Oprava části asfaltové plochy II. etapa, v areálu Frýdecká skládka a.s.

Datum výpání :

14.04.2015, za Frýdeckou skládku, a.s. - Ing. Richard Blahut, tel. 603 88 16 78, e-mail: blahut@frýdeckaskladka.cz

Datum pro doručení nab.:

30.04.2015, do 10.00 hod

Název dodavatele :

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795, DIČ: CZ02604795

Kontakt na dodavatele :

Ing. Roman Slaný, mob. +420 604 226 441 e-mail: roman.slany@alpine.cz

č.pol.	položka	m.j.	výměra	cena/mj	celkem bez DPH
sanace překopu					
113107121	Odstranění podkl. kam. drc. do 200m2 tl. 10 cm	m2	35,00	60,00	2 100,00
979082213	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	4,55	55,00	250,25
565176111	ACP 22 (OKH) tl. 10 cm ručně	m2	35,00	700,00	24 500,00
celkem bez DPH					26 850,25
výšková úprava poklopů šachet, vpustí					
899331111	Výšková úprava poklopu šachty v asfaltové ploše	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
899331111	Výšková úprava mříže uliční vpusti v asfaltové ploše	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
R1	Odstranění starého poklopu technologického kanálu, dodávka a montáž nového	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
					14 500,00
asfaltové povrchy					
113151114	Frézování živice do 500m2, tl. 5 cm	m2	1 550,00	31,00	48 050,00
979082213	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	170,50	55,00	9 377,50
938909311	Očištění povrchu živичného krytu	m2	1 550,00	6,00	9 300,00
573231111	Postřik živичný spojovací z emulze silniční 0,5-0,8 kg/m2	m2	1 550,00	11,00	17 050,00
572713112	Vyrovnání povrchu podkladů ACP 16 (OKS)	t	100,00	1 800,00	180 000,00
577144121	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm nad 3m	m2	1 550,00	250,00	387 500,00
celkem bez DPH					651 277,50
výměna ocelové trubky					
R2	Odstranění a znovusazení nájezdové rampy	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
celkem bez DPH					2 500,00
plocha před vrátnicí					
112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,00	919,00	919,00
919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	14,00	120,00	1 680,00
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	22,00	56,00	1 232,00
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,96	650,00	2 574,00
916131113	Osazení silničního obrubníku betonového	m	22,00	248,00	5 456,00
592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	22,00	172,00	3 784,00
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,64	2 875,00	7 590,00
113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	7,20	570,00	4 104,00
113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	7,20	293,00	2 109,60
564762111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 200 mm	m2	7,20	253,00	1 821,60
564732111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 100 mm	m2	6,00	143,00	858,00
637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku	m2	6,00	589,00	3 534,00
180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	34,00	17,00	578,00
5724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,85	86,00	73,10
181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	34,00	33,00	1 122,00
185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	34,00	4,00	136,00
celkem bez DPH					37 571,30
lapač střešních nečistot vrátnice					
721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,00	144,00	144,00
877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,00	159,00	159,00
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,44	650,00	936,00
286118220	lapač střešních splavenin pro plastové potrubí KHL660/2-DN 125	kus	1,00	826,00	826,00
871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	4,00	17,00	68,00
286118540	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN8 DN 160x2000 mm	kus	2,00	531,00	1 062,00
877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000	kus	4,00	189,00	756,00
553442040	svodové roury kruhové falcované 100 pozink	m	1,00	69,00	69,00
286115020	redukce kanalizace plastová KGR 125/110	kus	1,00	55,00	55,00
286115060	redukce kanalizace plastová KGR 150/125	kus	1,00	101,00	101,00
286113550	koleno kanalizace plastové KGB 125x30°	kus	1,00	81,00	81,00
286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	1,00	81,00	81,00
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje	m3	1,37	405,00	554,04
celkem bez DPH					4 892,04

plocha vedle vrátnice					
113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	53,02	54,00	2 863,08
979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva	m2	53,02	56,00	2 969,12
899231111	Výšková úprava uličního vstupu a gajgru	kus	2,00	1 702,00	3 404,00
113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	53,02	490,00	25 979,80
564762111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 200 mm	m2	53,02	253,00	13 414,06
564732111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 100 mm	m2	53,02	143,00	7 581,86
596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	53,02	271,00	14 368,42
592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm červená (doplnění poškozených)	m2	3,00	332,00	996,00
919731200	Řezání dlažby	m	21,00	190,00	3 990,00
113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	16,74	570,00	9 541,80
916991121	Lože pod přídlažbu	m3	9,60	2 875,00	27 600,00
592185840	Přídlažba 50x25x8 cm	kus	102,00	62,00	6 324,00
596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	12,75	263,00	3 353,25
celkem bez DPH					122 385,39
lapal					
899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do	kus	1,00	473,00	473,00
899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150	kus	1,00	679,00	679,00
286617680	poklop litinový 1200 x 750, vč. dopravy	kus	1,00	25 061,00	25 061,00
113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1,35	963,00	1 300,05
274315224	Základové pásy z betonu prostého C 16/20	m3	0,41	2 875,00	1 164,38
celkem bez DPH					28 677,43
napojení dešťové kanalizace vedle vrátnice					
113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	0,54	963,00	520,02
721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	3,00	144,00	432,00
877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	3,00	159,00	477,00
919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	15,00	120,00	1 800,00
113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	9,00	291,00	2 619,00
132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,20	1 495,00	10 764,00
871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	15,00	21,00	315,00
286118620	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN8 DN 200x2000 mm	kus	8,00	800,00	6 400,00
877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000	kus	8,00	189,00	1 512,00
286118220	lapač střešních splavenin pro plastové potrubí KHL660/2-DN 125	kus	3,00	826,00	2 478,00
553442040	svodové roury kruhové falcované 100 pozink	m	3,00	69,00	207,00
286115020	redukce kanalizace plastová KGR 125/110	kus	4,00	55,00	220,00
286113550	koleno kanalizace plastové KGB 125x30°	kus	2,00	81,00	162,00
286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	2,00	81,00	162,00
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje	m3	6,73	405,00	2 725,65
001	Napojení na stávající kanalizační šachtu	soubor	1,00	920,00	920,00
celkem bez DPH					31 713,67
propustek					
919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	22,00	120,00	2 640,00
113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	11,00	291,00	3 201,00
723150805	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 159	m	11,00	135,00	1 485,00
113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	11,00	963,00	10 593,00
733192939	Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 219	m	11,00	960,00	10 560,00
142213040	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 6,3 mm	m	11,00	2 576,00	28 336,00
916991121	Lože z betonu prostého	m3	4,40	2 875,00	12 650,00
113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm žlabovky	m2	9,00	570,00	5 130,00
935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	9,00	247,00	2 223,00
592274960	žlabovka betonová TBM 33-60 33x60x8 cm	kus	28,00	86,00	2 408,00
916991121	Lože pod žlabovky	m3	0,95	2 875,00	2 716,88
celkem bez DPH					81 942,88
schody					
960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	4,20	5 980,00	25 116,00
331311112	Osazování palisád betonových jednotlivě zabeton hranatých délky prvku 600 mm	kus	60,00	143,00	8 580,00
592282690	palisáda 60 šedá 60 x 11,5 x 10 cm	kus	63,00	94,00	5 922,00
916991121	Lože - palisády z betonu prostého	m3	0,96	2 875,00	2 760,00
564782111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 300 mm	m2	1,50	367,00	550,50
564752111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 150 mm	m2	1,50	200,00	300,00
451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	3,00	69,00	207,00
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,00	301,00	903,00
919731200	Řezání dlažby	m	3,00	190,00	570,00
592450280	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm písková	m2	3,00	401,00	1 203,00
celkem bez DPH					46 111,50

obrubníky za vrátnicí					
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,40	650,00	3 510,00
916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	15,00	248,00	3 720,00
592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	15,00	172,00	2 580,00
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,80	2 875,00	5 175,00
celkem bez DPH					14 985,00

za vrátnicí					
113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	68,00	966,00	65 688,00
113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	68,00	288,00	19 584,00
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	34,00	56,00	1 904,00
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,52	650,00	7 488,00
273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	11,52	3 140,00	36 172,80
2791131361	Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu	m2	19,20	2 070,00	39 744,00
279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,04	48 300,00	1 835,40
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,08	650,00	702,00
916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	12,00	248,00	2 976,00
592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	12,12	172,00	2 084,64
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,44	2 875,00	4 140,00
567153115	Podklad ze směsi stmelené cementem	m2	68,00	598,00	40 664,00
564762111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV	m2	68,00	260,00	17 680,00
596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	68,00	251,00	17 068,00
592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	68,00	293,00	19 924,00
919731200	Řezání dlažby	m	34,00	190,00	6 460,00
4659281211	Kladení betonových žlabů na sucho se zalitím spár maltou	kus	79,00	116,00	9 164,00
592277310	žlabovka betonová do dlažby 28/21/10 28x21x10 cm	kus	79,00	75,00	5 925,00
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,48	650,00	312,00
916991121	Lože z betonu prostého pod ACO	m3	0,48	2 875,00	1 380,00
592270050	D+M žlab odvodňovací ACO polymerbeton zatížení D400	kus	4,00	7 906,00	31 624,00
877490440	Montáž plastové šachty	kus	1,00	2 576,00	2 576,00
2861748801	kanalizační plastová šachta (dno, šachtová roura, poklop)	kus	1,00	11 207,00	11 207,00
113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	48,00	728,00	34 944,00
113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	48,00	288,00	13 824,00
564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	48,00	94,00	4 512,00
564871116	Podklad ze štěrku ŠD tl. 300 mm	m2	48,00	225,00	10 800,00
565176111_1R1	ACP 22 (OKH) tl. 10 cm	m2	48,00	600,00	28 800,00
573231111	Postřik živичný spojovací z emulze silniční 0,5-0,8 kg/m2	m2	48,00	11,00	528,00
577144121	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	48,00	250,00	12 000,00
celkem bez DPH					451 710,84

přesun hmot					
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	124,98	189,00	23 621,41
998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený	t	124,98	33,00	4 124,37
979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	148,12	108,00	15 997,39
979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	148,12	210,00	31 106,04
celkem bez DPH					74 849,21

celková cena stavby bez DPH	1 589 967,01 Kč
DPH (21%)	333 893,07 Kč
celková cena stavby včetně DPH	1 923 860,08 Kč

POZNÁMKY

do položek Frézování uveďte pouze odvoz na skládku do 1 km a neuvádějte skládkovné - zajistí objednatel

Frézování předpokládá na 1 etapu, uveďte částku za každý další přesun frézy v Kč bez DPH

Pokládka živíc předpokládá na 1 etapu, uveďte částku za každý další přesun strojů v Kč bez DPH

8 000,00 Kč

10 000,00 Kč

ZÁRUČNÍ DOBA

(uveďte počet měsíců)

36

TERMÍN VÝSTAVBY

po dohodě s objednatelem, uveďte Váš předpoklad

od

1.5.2015

do

30.6.2015

PLATNOST NABÍDKY

cenová nabídka je platná do:

30.6.2015

FRYDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek -11
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 799
DIČ: CZ02604799