



„REKULTIVACE SKLÁDKY V K.Ú. STEHLOVICE“
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 11090004; CZ.1.02/4.1.00/11.10735

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Stehlovice

statutární zástupce: Václav Blažek, starosta obce
adresa sídla: Stehlovice 46, 398 43 Bernartice u Milevska
IČ: 00582051
DIČ: není plátcem DPH
datová schránka ID: xjpaqb6
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko
číslo účtu: 0640956369/0800
telefon: 382 589 520
mobil (starosta): 724 180 166
e-mail: obec@stehlovice.cz

dále jen **objednatel**


I.2 Zhotovitel:

HYDRO & KOV s.r.o.

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň
spisová značka: oddíl C, vložka 16 097 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích
IČ: 27720161
DIČ: CZ27720161
jednající:
· Miroslavem Ježkem, jednatelem společnosti
· Ing. Miroslavem Ježkem, jednatelem společnosti
· Petrem Ježkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 576 303 389/0800
telefon: +420 384 722 033
e-mail: info@hydrokov.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:



„REKULTIVACE SKLÁDKY V K.Ú. STEHLOVICE“
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 11090004; CZ.1.02/4.1.00/11.10735

za zhotovitele:

- ve věcech smluvních – Ing. Miroslav Ježek (tel.: +420 384 722 033)
- ve věcech technických – Petr Ježek (tel.: +420 384 722 033)

za objednatele:

- ve věcech smluvních – Václav Blažek (mobil: 724 180 166, tel.: 382 589 250)
- ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

REKULTIVACE SKLÁDKY V K.Ú. STEHLOVICE

AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 11090004; CZ.1.02/4.1.00/11.10735

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:


- projektová dokumentace „Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice“ z 12/2012, soupis stavebních prací, dodávek a služeb; zpracoval: VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 17. 4. 2013.

- II.2 Kromě provedení stavebních prací jsou předmětem plnění veškeré činnosti související s realizací akce jako je vytyčení sítí, provedení případných průzkumů, zařízení staveniště, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření a předání podkladů v grafické a digitální formě.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré nejpozději ke dni předání staveniště.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.
- II.5 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.6 Projekt bude financován z prostředků z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR, EU a státního rozpočtu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je



„REKULTIVACE SKLÁDKY V K.Ú. STEHLOVICE“
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 11090004; CZ.1.02/4.1.00/11.10735

zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

- III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: 1. 9. 2013
- dokončení stavebních prací: 30. 10. 2014
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2 této smlouvy o dílo.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení dotace a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

- IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 5 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 5 dnů před zahájením stavby

- IV.3 Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.


- IV.4 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

objekt 00 Ostatní náklady

69 000,- Kč



„REKULTIVACE SKLÁDKY V K.Ú. STEHLOVICE“
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 11090004; CZ.1.02/4.1.00/11.10735


objekt 01 Technická rekultivace	2 224 710,- Kč
objekt 02 Biologická rekultivace	8 165,- Kč
Celkem bez DPH	2 301 875,- Kč
DPH 21%	483 394,- Kč
Celkem včetně DPH	2 785 269,- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a platební podmínky

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem.
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
- VI.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- Splatnost dílčí faktury je 90 kalendářních dnů.
- VI.5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury je 90 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.




„REKULTIVACE SKLÁDKY V K.Ú. STEHLOVICE“
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 11090004; CZ.1.02/4.1.00/11.10735

- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.9 V případě pozdržení administrace průběžného dotačního financování ze strany SFŽP je objednatel oprávněn během realizace díla požádat zhotovitele o odklad plateb. O odkladu plateb bude vždy vyhotoven písemný záznam potvrzený statutárními zástupci obou smluvních stran, event. jimi pověřenými osobami.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto provedených prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklady objednatele za



„REKULTIVACE SKLÁDKY V K.Ú. STEHLOVICE“
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 11090004; CZ.1.02/4.1.00/11.10735

předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

- VII.7 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.8 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.9 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.10 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.11 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla
- VII.13 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto subdodavatele schválena před jejím provedením a po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřené ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.
- VII.14 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.




„REKULTIVACE SKLÁDKY V K.Ú. STEHLOVICE“
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 11090004; CZ.1.02/4.1.00/11.10735

- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3 Při převěrací předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy.
- VIII.4 Při převěrací předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo celé záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba, minimálně však 24 měsíců.
- IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo, má-li smlouva číslo přiděleno
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.



„REKULTIVACE SKLÁDKY V K.Ú. STEHLOVICE“
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 11090004; CZ.1.02/4.1.00/11.10735


IX.10 S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnůavšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě, a dále
 - v případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:




„REKULTIVACE SKLÁDKY V K.Ú. STEHLOVICE“
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 11090004; CZ.1.02/4.1.00/11.10735

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky a finanční harmonogram plnění zpracovaný v členění na jednotlivé stavební objekty, po čtvrtletích a letech v cenách bez DPH a s DPH.
- XII.2 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem, dále se zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Příjemce podpory je v součinnosti s vybraným zhotovitelem povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit fondu. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a bude při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.
- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.



„REKULTIVACE SKLÁDKY V K.Ú. STEHLOVICE“
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 11090004; CZ.1.02/4.1.00/11.10735

XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XII.7 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Finanční harmonogram v členění po SO, čtvrtletích a letech v cenách bez DPH a s DPH uvedených v Kč

Stehlovice dne 3. 6. 2013

Třeboň dne 3. 6. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Václav Blažek
starosta obce



HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

Ing. Miroslav Ježek
jednatel společnosti

Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice

Věcný harmonogram provedení díla

Předpokládaný termín zahájení prací - 9/2013

Termín ukončení prací - do 31.10.2014

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 201
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

Termín	Technická rekultivace	Biologická rekultivace	Ostatní náklady	Finanční plnění
2013-2014				
září	zemní práce		zařízení staveniště zřízení, vytýčení stavby, vytýčení hranic pozemků	90 000,- Kč
říjen	zemní práce		zařízení staveniště zřízení, vytýčení stavby, vytýčení hranic pozemků	130 000,- Kč
listopad	zemní práce			110 000,- Kč
prosinec				0,- Kč
leden				0,- Kč
únor				0,- Kč
březen	zemní práce			150 000,- Kč
duben	zemní práce, podkladní a vedlejší konstrukce, zpevněné plochy,			210 000,- Kč
květen	zemní práce, podkladní a vedlejší konstrukce, zpevněné plochy,			246 875,- Kč
červen	zemní práce, podkladní a vedlejší konstrukce, zpevněné plochy,			405 000,- Kč
červenec	zemní práce, zpevněné plochy, izolace proti vodě,			480 000,- Kč
srpen	zemní práce, zpevněné plochy, izolace proti vodě,			230 000,- Kč
září	zemní práce, zpevněné plochy, izolace proti vodě,		zařízení staveniště odstranění, buňka, zpevněné plochy, oplocení, zaměření skutečného provedení stavby,	180 000,- Kč
říjen	dokončující práce	založení trávníku výsevem	zařízení staveniště odstranění, zaměření skutečného provedení stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby	70 000,- Kč
Celkem bez DPH				2 301 875,00,- Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 09-36
Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice

Cena bez DPH: 2 301 875

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		3,00	
00 Ostatní náklady		1,00	69 000,00
01 Technická rekultivace		1,00	2 224 709,92
02 Biologická rekultivace		1,00	8 164,99
Celkem za stavbu			2 301 874,91

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 [2]

Stavba :	09-36	Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice	
Obekt :	00	Ostatní náklady	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **00**
Ostatní náklady

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
09-36-0	Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice - ON	69 000,00
	Celkem objekt 00	69 000,00

HYDRO & KRY, s.r.o.
Krytinská 50
Třeboň 315 01
IČO: 27724151 DIČ: CZ27724151

Položkový soupis prací a dodávek

S:	09-36	Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice
O:	00	Ostatní náklady
R:	09-36-0	Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice - ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
Díl:	Cenik, kapitola	Poznámka uchazeče						
1	R101	Ostatní náklady Geodetické práce vytyčení stavby, vytyčení hranic pozemků	soubor	1,00000	12 000,00	69 000,00		Vlastní
2	R102	Geodetické práce zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
3	R1003	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
4	R1004	Zařízení staveniště: buňka, zpevněná plocha, prostor deponii materiálů, oplocení ZS	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní


HYDRO & KVV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeborůvka 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

Stavba :	09-36	Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice	
Obekt :	01	Technická rekultivace	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Technická rekultivace

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
09-36-1x	Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice-tech	2 224 709,92
	Celkem objekt 01	2 224 709,92

HYDROSKOY s.r.o.
Rybářská 801
Třebíč 679 01
IČO: 27720151 DIČ: CZ27720151 2

rací a dod

S:	09-36	Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice
O:	01	Technická rekultivace
R:	09-36-1x	Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice-tech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				436 253,00		
1	111 20-11	Odstanění dřevin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením dřevin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, ...př celkové ploše do 1 000 m2 111201101R00 Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení dřevin nebo jako vodovonné přemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení dřevin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m2	250,00000	43,00	10 750,00	800-1	RTS
2	111 20-14	Spálení odstraněných dřevin a stromů o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu, ...pro jakoukoliv plochu 111201401R00 Množství měrných jednotek se určí podle plochy z níž byly dřeviny a stromy odstraněny.	m2	250,00000	36,00	9 000,00	800-1	RTS
3	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3 122201102R00 ...přes 100 do 1 000 m3 1200*0,5	m3	600,00000	68,00	40 800,00	800-1	RTS
4	122 10-31	příplatek k cenám 122201109R00 ...za lepidlost horniny 600*0,3	m3	180,00000	22,00	3 960,00	800-1	RTS

[illegible]

PROJEKT
 Rybářská 89
 Třebon 379 01
 IČO: 27724863 DIČ: CZ272015712

	urovnění odpadů : 1180-610 povrch uzavírací vrstvy : 1180-610			570,00000 570,00000				
181 00-61	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5							
12 181006118R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 70 cm pláň : 610	m2	610,00000 610,00000	41,00	25 010,00	823-2		RTS
13 181006128R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 70 cm 1180-610	m2	570,00000 570,00000	110,00	62 700,00	823-2		RTS
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce				524 497,30			
457 97	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem, bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje							
14 45797111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 610*2	m2	1 220,00000 1 220,00000	25,00	30 500,00	832-1		RTS
15 45797112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 3 m 10% přesah : ((1180-610)*1,1)*2	m2	1 254,00000 1 254,00000	32,00	40 128,00	832-1		RTS
564 5	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny s rozproštěním, vlhčením a zhuštěním							
16 56455111R00	...tloušťka po zhuštění 150 mm vyrovnávací vrstva : 1180	m2	1 180,00000 1 180,00000	14,00	16 520,00	822-1		RTS
17 56458111R00	...tloušťka po zhuštění 300 mm drenážní vrstva : 1180	m2	1 180,00000 1 180,00000	24,00	28 320,00	822-1		RTS
18 58337344R	šetrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B drenážní ochranná vrstva : (1180*0,3)*1,7 vyrovnávací vrstva : (1180*0,15)*1,7	T	902,70000 601,80000 300,90000	359,00	324 069,30	SPCM		RTS
19 69370510R	geotextilie POP; funkce separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2 dodávka + 10% + 10% přesah : 1180*1,2*2	m2	2 832,00000 2 832,00000	30,00	84 960,00	SPCM		RTS

[Handwritten signature]

Díl: 46	Zpevněné plochy				128 682,50	
20	462 51 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výpíné mezer opevnění svahu : 45°3,5*0,3	m3	47,25000 47,25000	1 210,00	57 172,50	831-2 RTS
21	462 51 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Zához z kamene bez prošítek. z terénu do 500 kg patka opevnění : 45°0,5	m3	22,50000 22,50000	1 140,00	25 650,00	832-1 RTS
22	462 51 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody Příplatek za urovnání lince záhozu,kameny do 200 kg 45°3,5	m2	157,50000 157,50000	78,00	12 285,00	831-2 RTS
23	462 513'169R00 Příplatek za urovnání lince záhozu,kameny nad 200kg 45°1,0	m2	45,00000 45,00000	67,00	3 015,00	831-2 RTS
24	465 92 Kladení dlažby Kladení melior. žlabů do dna, do 60kg, spáry písek 80/0,5	kus	160,00000 160,00000	81,00	12 960,00	831-1 RTS
25	59227514.AR žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 515,0 mm; š = 1 100 mm; h = 329,0 mm	kus	160,00000	110,00	17 600,00	SPCM RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				978 337,12	
26	998 23-11 Přesun hmot na objektech rekultivací Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	1 068,32140	915,77	978 337,12	823-2 RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě				156 940,00	
27	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky ...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci 10% přesah : 1180°1,1	m2	1 298,00000 1 298,00000	26,00	33 748,00	800-713 RTS

28	28325020R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová, rekultivační; tloušťka 1,00 mm; plošná hmotnost 750 g/m ² ; LDPE dodávka + 10% + 10% přesah : 1180*1,2	m ²	1 416,00000	87,00	123 192,00	SPCM	RTS
----	-----------	--	----------------	-------------	-------	------------	------	-----

Stavba :	09-36	Rekultivace sklárky v k.ú. Stehlovice	
Obekt :	02	Biologická rekultivace	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
Biologická rekultivace

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
09-36-2x	Rekultivace sklárky v k.ú. Stehlovice-biol	8 164,99
	Celkem objekt 02	8 164,99

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	09-36	Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice
O:	02	Biologická rekultivace
R:	09-36-2x	Rekultivace skládky v k.ú. Stehlovice-biol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Zemní práce				8 135,26		
	180 40-11	Založení travníku						
		Založení travníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
1	180401211R00	Založení travníku lučního výsevem v rovině	m2	610,00000	4,00	2 440,00	823-1	RTS
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleť a zalévání.						
2	180401212R00	Založení travníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	570,00000	6,56	3 736,46	823-1	RTS
		1180-610		570,00000				
3	00572480R	směs travní se třemi druhy jetele	kg	23,60000	83,00	1 958,80	SPCM	RTS
		1180*0,02		23,60000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				29,74		
	998 23-11	Přesun hmot na objektech rekultivací						
4	998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	0,02360	1 260,00	29,74	823-2	RTS

HYDRO & KDV s.r.o.
 Rybářská 19/1
 Přelouč 376 01
 IČO: 27740161, DIČ: CZ27740161