
Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice 1 | S t r á n k a  

 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice 

 

Článek I.  

Smluvní strany 
1. Město Nová Bystřice 

Sídlo:   Mírové náměstí 58, 378 33 Nová Bystřice 
IČO:  002 47 138 
DIČ:  CZ002 47 138 
zastoupené:   Mgr. Jiřím Zimolou, starostou 
Kontaktní osoba:  Bc. Hana Bartoňová, DiS.  
  +420 384 397 065, bartonova@novabystrice.cz 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  603137399 / 0800 
ID DS:  aevbzz7 
(dále jen „objednatel") 

 
a 
 
2.  JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.   

spisová značka:   C 8896 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
se sídlem:   Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
zastoupený:   Miroslavem Šilhánem, jednatelem 
IČO:    25195379 
DIČ:   CZ25195379 
bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:    264449151/0300   
e-mail:    jhmont@jhmont.cz 
datová schránka:    nridx8y  
osoba na pozici stavbyvedoucího Ing. Vladislava Závodská 
(dále jen „zhotovitel") 

 
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

  

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a následující a ustanovením § 2623 a následující 
zákona číslo 89/2012 Sbírky – Občanský zákoník v platném znění, dohodly, že se rozsah a obsah 
vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními 
citovaného zákoníku a obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice, a to dle 
projektové dokumentace pro společné povolení zpracované Ing. Martinem Růžičkou, CSc., IČO 
720 95 989, se sídlem Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, dále dle zadání objednatele a 
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předložené nabídky zhotovitele ze dne 2. 2. 2026 definované rozpočtem – oceněným výkazem 
výměr PD, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet je zaručený, 
obsahuje veškeré položky a ceny, které jsou nutné k dokončení díla.  

2. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. 

3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy – dílo převzít je-li dílo dokončeno, a je-li předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

4. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti (pokud 

budou potřebné pro realizaci díla): 
- zpracování případného dalšího stupně projektové dokumentace, popřípadě podrobnější 

dokumentace (dílenská dokumentace, dokumentace upřesňující návaznosti technologických 
celků nebo stavebních detailů apod.) – pokud je to potřeba; 

- kontrola a případné zajištění všech nezbytných průzkumů a sond nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla; 

- zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí; 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla; 
- zajištění a vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné újmy 

na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu, včetně 
úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem; 

- zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby 
včetně její údržby po dobu realizace díla a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby 
nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích; 

- respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení dle stavebně správních rozhodnutí; 
- průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech 

technických listů a jiných oprávnění technickému dozoru stavebníka, materiály a výrobky 
neuvedené v dokumentaci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy lze použít teprve po 
prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem stavebníka, proces odsouhlasení je 
stanoven min. na 7 dní; 

- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby; 
- průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdových komunikací ke 

staveništi po celou dobu provádění prací; 
- likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad; 

- doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V 
případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii 
smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění 
tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí 
být platné po celou dobu realizace díla; 

- vypracování 2 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně 
aktuálních katastrálních situací se zákresem skutečného provedení a geodetického zaměření 
skutečného provedení díla. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech 
odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených 
a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé 
vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele), dokumentace 
skutečného provedení stavby bude ve 2 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické 
podobě na CD/DVD ve formátu pro čtení a zápis *.dwg kompatibilním s programem AutoCAD 
2010 

- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby – bude vyhotoveno v souladu 
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s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
(vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky 
DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. 
Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu 
na stav dosavadní; 

- zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních prací, v případě dodávky části stavby 
subdodavatelsky zajištění podkladů pro zpracování plánu BOZP a jeho schválení na IBP 
Ostrava (samotné vypracování a schválení plánu BOZP a práci koordinátora BOZP zajišťuje a 
hradí Objednatel); 

- zajištění a provedení všech potřebných výchozích revizí a zkoušek dle ČSN (případně jiných 
zkoušek a certifikací vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů); 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodby, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), u vnitřních prostor kompletní a bezvadný úklid 
všech prostor, včetně těch, které byly výstavbou a dopravou materiálů dotčeny; 

- v případě, že součástí realizace stavby bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění těchto 
movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení 
položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem 
Microsoft EXCEL 2000 dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu 
a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v 
aktuálním znění, a následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich 
části dle statistických klasifikací CZ-CPA, CZ-CC, tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem 
a ekonomickým poradcem, specializujícím se na zatříďování zboží a služeb dle jednotné 
klasifikace MF ČR; 

- předložení seznamu všech poddodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-mailových a 
telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto subjektů. 

 
Článek IV. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 

pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 
3. Za škody vzniklé na prováděném díle nese zodpovědnost, až do převzetí díla objednatelem, 

zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod (včetně případné sjednané 
spoluúčasti pojistné události v případě plnění pojišťovny) nese zhotovitel a tyto náklady nemají 
vliv na sjednanou cenu díla. 

 

Článek V. 
Místo plnění 

1. Místem plnění je ulice Pivovarská ve městě Nová Bystřice (704 971). Jednotlivé konkrétní části 
místa plnění a pozemky areálu budou podrobněji vyspecifikovány v předání staveniště. 

2. Stavební a montážní práce musí postupovat ohleduplně s ohledem na ostatní části místa plnění a 
jeho případného provozu. 

 
Článek VI. 

Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy, v místě plnění budou 
práce zahájeny po předání staveniště. Pokud nebude staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se 
zhotovitel domáhat plnění z této smlouvy 

Zahájení prací na díle   po podpisu smlouvy a předání staveniště 
Kompletní dokončení díla a předání díla: do osmi (8) měsíců ode dne předání staveniště 

2. Termínem konečného dokončení stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno a předáno a je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  



Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice 4 | S t r á n k a  

 

3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda přijímá dílo 
bez výhrad, anebo s výhradami. 

 

Článek VII. 
Cena díla 

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce dle Zaručeného 
položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této SOD a jehož rekapitulace je nedílnou součástí 
této smlouvy, specifikace prací a dodávek Objednatele je specifikována v Projektové dokumentaci, 
která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy. 
3. Cena celkem je stanovena takto: 

 

Cena celkem za zhotovení díla bez DPH 9 868 564,44 Kč  
 

4. K ceně díla bude, v případě, že nejde o stavební práce a nepodléhají režimu přenesení daňové 
povinnosti dle §92e Zákona 235/2004 Sb., účtována daň z přidané hodnoty dle příslušných 
platných zákonů. 

5. Přílohou číslo 1 této smlouvy je zaručený rozpočet objednatele. 

6. V ceně stanovené zaručeným rozpočtem jsou také zahrnuty náklady zhotovitele na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, a 
případné další související náklady dle čl. III. odst. 6 této smlouvy.  

7. V ceně Díla jsou také zahrnuty náklady Zhotovitele na vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, místní, správní i jiné poplatky, náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

8. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska 
nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací 
zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje 
ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li 
toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:  

a. v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na 
realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací 
společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této 
smlouvě; 

b. v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci 
díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací 
společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této 
smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:  

     celková cena díla podle této smlouvy bez DPH 
 Cena vícepráce = cena dle ÚRS  x  -------------------------------------------------------------------- 
                  předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH 

c. v případě provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanoveném 
v rozpočtu (méněpráce), uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, kdy méněpráce, tedy 
dodávka materiálu či objemu prací bude snížena dle zaručeného položkového rozpočtu, který 
je přílohou číslo 1 této smlouvy.  

9. Požadavky na méně práce nebo vícepráce vyvolané Objednatelem uplatní Objednatel vůči 
Zhotoviteli písemnou formou. Povinnost realizovat takovéto změny vzniká Zhotoviteli dnem, kdy 
Zhotovitel a Objednatel uzavřou příslušný písemný dodatek k této smlouvě. 
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Článek VIII. 
Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Práce budou uhrazeny po provedení všech stavebních a montážních prací na základě vystaveného 

daňového dokladu. Součástí daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek s 
uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující 
uskutečněné zdanitelné plnění na díle. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad na dílčí 
plnění vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Součástí daňového dokladu bude soupis 
provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci s uvedením data a podpisů 
oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí 
zdanitelná plnění na díle. 

3. Daňový doklad bude uhrazen objednatelem na základě skutečně provedených prací do výše 90 % 
celkové ceny díla. Zbývající pozastavená část ve výši 10 % plateb ceny díla bude uhrazena 
v konečné faktuře, a to po odstranění všech případných vad a nedodělků.  

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu činí nejpozději do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení.  
5. Faktury zhotovitele budou prostřednictvím elektronické komunikace zasílány e-mailem dle platné 

legislativy ve formátu PDF z e-mailové adresy zhotovitele jhmont@jhmont.cz na e-mailovou 
adresu objednatele podatelna@novabystrice.cz. Objednatel je oprávněn si vytisknout faktury 
zhotovitele a nakládat s nimi s platností originálu faktury. Objednatel se zavazuje provozovat 
uvedenou e-mailovou adresu po celou dobu trvání smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Změna e-mailové adresy objednatele je umožněna pouze po dohodě mezi zhotovitelem a 
objednatelem a současně po předchozím písemném oznámení objednatele ve lhůtě 10 dní před 
nabytím platnosti nové e-mailové adresy objednatele. Potvrzení o doručení objednateli nebude 
zhotovitelem vyžadováno. Objednatel souhlasí se zasíláním faktur v elektronické ve formátu PDF, 
kdy na každé faktuře bude podpis odpovědného zaměstnance zhotovitele. Tato forma zajišťuje 
převoditelnost do čitelné formy a splňuje tak náležitosti ustanovení o účetních záznamech dle 
ustanovení § 33 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a materiálového 
deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, 

práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 
podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 

9. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas daňový doklad, ponese sankce stanovené v článku 
XIV. této smlouvy. 

10. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla bude daňový doklad, dále jen „faktura“, která musí 
mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH. 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí 
platbu – plní svoji povinnost zaplatit. 

12. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska 
nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud hodnota takových víceprací přesáhne 
finanční limit pro stavební práce uvedený v § 27 písm. a) zákona. Smluvní strany se zavazují v 
případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového 
položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací 
takto:  

a) v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na 
realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací dohodou s objednatelem, 
nejvýše však v úrovni dle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě 
ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě; 

b) v případě provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanoveném 
v rozpočtu (méněpráce), nebudou tyto práce fakturovány a smluvní strany mohou uzavřít 
dodatek k této smlouvě, kdy méněpráce, tedy dodávka materiálu či objemu prací bude snížena 
dle zaručeného položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy.  

mailto:podatelna@novabystrice.cz
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13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného dokladu objednateli 
a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 

 

Článek IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům 
k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 
konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného 
zákona o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu se zadávací dokumentací stavby, 
s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických 
postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 
postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací 
a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN 
a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je zadávací dokumentace stavby zpracovaná. 
Parametry této technické specifikace jsou pro zhotovitele závazné.  

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny 
oproti zadávací dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a stavebním 
dozorem. 

5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 

Článek X. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
2. Dále zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného 

zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 
3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 

objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží-li nevhodný 
příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu může přerušit provádění díla do 
doby změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla podle nevhodného příkazu, má zhotovitel 
právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Dále bude postupováno podle 
ustanovení § 2594, odst. 3, 4 a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na 
všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla. 

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

7. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole 
prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud 
tato písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto překážky 
nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu tyto provedené práce 
uhrazeny.  

8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen zajistit zhotovitel. 
9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
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odpovědnost, jako by je prováděl sám. 
 

Článek XI. 
Stavebně – montážní deník 

1. Zhotovitel povede stavebně – montážní deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 43 vyhlášky 
č.132/98 Sb. Toto ustanovení je dle dohody zadavatele a uchazeče součástí této smlouvy. 
Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do deníku všechny 
údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této 
smlouvy. 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník k tomu 
objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží objednateli nebo jeho 
zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele v 
deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se má za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy 
v deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ 
sporu. 

3. Stavebně – montážní deník musí obsahovat zejména: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 

těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být 
přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý 
zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

5. Do deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy, zejména se 
jedná o: 
a) časový postup prací a jejich kvalita, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, 
e) výzvy k účasti na zkouškách.  

6. Deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané 
v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění 
pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem. 

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu provádění díla 
prvý průpis denních záznamů z deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

 

Článek XII. 
Předání a převzetí díla 

1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Tato podmínka se však nevztahuje na plnění související s výsadbou strojů u 
SO 03 a SO 04. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem do 
stavebního deníku ve lhůtě 5 (pět) dní před zahájením přejímacího řízení. 

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a čísla stavebních povolení, 
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, anebo s výhradami, 
g) datum a místo sepsání zápisu, 
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 



Odkanalizování Pivovarské ulice, Nová Bystřice 8 | S t r á n k a  

 

i) seznam převzaté dokumentace,  
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, 
k) termín vyklizení staveniště, 
l) datum ukončení smluvní záruky na dílo, 
m) veškeré vady a nedodělky v případě převzetí díla s výhradami, 
n) přílohu s uvedením seznamu všech dodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-mailových a 

telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto firem. 
3. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a 

předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení 
o shodě.  

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky budou uvedeny v předávacím 
protokolu Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky uvedené 
v předávacím protokolu budou odstraněny do 14 (čtrnácti) dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
 

Článek XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, kolaudační vady a vady, které se 
projeví v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla na stavební práce a dodávky v délce 
60 měsíců. Běh této lhůty začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zárukou za jakost díla se 
zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si 
obvyklé vlastnosti.  

4. Před uplynutím sjednané záruční doby se zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, které se 
vyskytnou v rámci níže specifikovaných konstrukcí, v níže uvedených lhůtách a za podmínek 
sjednaných pro záruční vady.  

5. Záruční doba začíná plynout předáním a převzetím díla. 
6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.  V případě vad díla se postupuje dle 
ustanovení § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku. Objednatel vždy písemně sdělí zhotoviteli, 
jakým způsobem žádá o odstranění vady. Objednatel zašle oznámení o vadách zhotoviteli 
doporučeným dopisem s dodejkou. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně, doporučeným 
dopisem s dodejkou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada bude odstraněna 
do 10 (deseti) pracovních dnů od započetí prací, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy 
byla reklamace vad doručena zhotoviteli. 

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neuznává, je povinen nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode 
dne, kdy mu byla doručena reklamace, zahájit práce na odstranění vady. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

9. V případě havárie, kdy nelze dílo nebo část díla užívat, započne zhotovitel s odstraněním vady do 
24 hodin ode dne převzetí oznámení objednatelem, které bylo odesláno doporučeným dopisem 
s dodejkou, anebo pokud se objednatel a zhotovitel dohodne prostřednictvím e-mailu, tak 
neprodleně. Vady budou odstraněny nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů. 

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně formou předávacího protokolu. 
11. V případě, že zhotovitel nenastoupí dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této smlouvy 

k odstranění reklamované vady, či reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, anebo neodstraní 
havárii ve stanovené lhůtě dle článku XIII, bodu 9 této smlouvy, je oprávněn objednatel provést 
odstranění těchto reklamovaných vad jinou firmou. Úhradu za odstranění reklamovaných vad jinou 
firmou uplatní objednatel u banky z bankovní záruky, anebo bude vymáhána po zhotoviteli. 
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Článek XIV. 
Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním díla, kterou je oprávněn objednatel vymáhat po 
zhotoviteli, se sjednává ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH, a to za každý, i započatý den prodlení 
s předáním díla. 

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn vymáhat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou.  

3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i 
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě. 

4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, 
kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho 
oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady či vad dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této 
smlouvy, které se projevily v záruční době, havárie dle ustanovení článku XIII, bodu 9, a vady či 
nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle ustanovení článku XII, bodu 4, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či 
nedodělek, a za každý, i započatý den prodlení v případě, že vady, nedodělky nebo havárie 
nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě. 

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve stanovené lhůtě k odstraňování vady či havárie, které se 
projevily v záruční době, je objednatel oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý, i započatý den, kdy nenastoupí zhotovitel na 
odstranění vad či havárie. 

7. V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP nebo provozní řád a jiné 
instrukce, se kterými bude seznámen, je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši: 

- 10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků 
na stavbě (např. závady zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace, 
neodborná manipulace s nebezpečnými látkami apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje 
zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (kryty otvorů apod.) 

- 1.000,- Kč, pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném 
termínu 

- 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost 
práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění. 

- 1.000,- Kč za každý zjištěný přestupek při druhém upozornění, pokud bude v prostoru 
staveniště zjištěn pracovník zhotovitele bez ochranných pracovních pomůcek (přilba, 
pracovní oděv, pracovní obuv atd.). Příslušné ochranné pracovní pomůcky jsou povinni na 
staveništi nosit všichni pracovníci zhotovitele bez výjimky. 

- 10.000,- Kč za každý případ pozitivního výsledku dechové zkoušky nebo její odmítnutí, ke 
které je objednatel oprávněn vyzvat kteréhokoliv pracovníka zhotovitele. Objednatel má 
právo odvolat takového pracovníka a trvale mu zakázat vstup na staveniště.   

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění, a na tom, 
zda, a v jaké výši, vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.   

9. Smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení závazku ze strany objednatele či zhotovitele.  
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

 
Článek XV. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny 

podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
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znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. 
4. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po 

předchozím písemném souhlasu Objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedením všech 
subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu číslo 3 této smlouvy a je její 
nedílnou součástí. Subdodavatelské schéma předloží Zhotovitel. 

5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy a ani jedna ze 
smluvních stran nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Smluvní strany 
dále při sjednání této smlouvy vylučují použití § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, který 
stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevu vůle smluvních stran. 

8. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní 
stranu v porovnání s Objednatelem, měl možnost seznámit se s textem a obsahem smlouvy, 
obsahu rozumí a chce jím být vázán a dále prohlašuje, že smluvní ujednání s objednatelem 
dostatečně projednal. 

9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn si jednostranně započíst jakýkoliv svůj 
závazek vůči Objednateli, Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, anebo práva a 
povinnosti vyplývající z této smlouvy jinému subjektu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Zhotovitel není oprávněn postoupit veškerá práva vyplývající z této smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinému Zhotoviteli. 

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je 
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu 
podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná 
další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná 
strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy. 

13. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek 
nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně 
nemění podmínky nabídky. 

14. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností. 
15. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. 
16. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 

§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 
17. Doložka platnosti právního úkonu: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Nová Bystřice 

na svém jednání konaném dne 26. 2. 2026 usnesením č. 57. 
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18. Tato smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji 

možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Jedno (1) vyhotovení smlouvy 
obdrží Zhotovitel a zbylé jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel. 
Příloha SOD č. 1 – Projektová dokumentace (samostatně mimo smlouvu) 
Příloha SOD č. 2 – Rozpočet stavby  
Příloha SOD č. 3 – Seznam poddodavatelů (bude-li zhotovitel s jejich pomocí plnit) 

 

  
 V Nové Bystřice, dne: viz el. podpis V Jindřichově Hradci, dne: viz el. podpis 
 
 
 

 
 …………………………………………….. ……………………………………… 
 Mgr. Jiří Zimola, starosta Miroslav Šilhán, jednatel 
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