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A. Průvodní zpráva 

 
 
A.1  Identifikační údaje 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:  
 
SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PLOCHA KARTOUZSKÁ, BRNO 
 
Místo stavby: Brno, městská část Královo Pole 
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby 
Datum:   01 / 2014 
 
 
A1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Investor a objednatel:   
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 
IČ:   12189391 
DIČ:   CZ44992785 
Doručovací adresa:  
Úřad městské části Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno 
 
 
A1.3 Údaje o zpracovateli PD  
 
Projektant a zhotovitel:  
Ing. Zdeněk Sendler 
Wanklova 576/6 
602 00 Brno  
Atelier:  602 00 Brno, Opletalova 6 
telefon:  0042042214768 
IČ:   12189391 
DIČ:   CZ 5612042469  
Autorizace:    ČKA, 01117 
Živnost. List:   č. ev. 370200-46061-01 vydané ŽU města Brna dne 22. 2. 1999 
                      č. j. 14270/99/02 
e-mail:  zsendler@seznam.cz 
spolupráce: Ing. Václav Babka, 625 00 Brno, Dunajská 29    
e-mail:  v.babka@gmail.com  
 
profese:  
požární bezpečnost: 
Ing. Ludmila Plagová,  
Jasanová 657/22 
637 00 Brno,  
IČ   40459225,  
e-mail:  ludmila.plagova@seznam.cz 
doprava: 
Ing. Petr Ambrož, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. autorizace 1001720,  
ambroz.petr@volny.cz 
                                             

A.2  Seznam vstupních podkladů 
  
a/   Územní rozhodnutí č. 806 Územní rozhodnutí o umístění stavby  ze dne 26. 3. 2013 (viz příloha). Naby-
tí právní moci dne 16.4. 2013. Vydal stavební úřad: Úřad městské části města Brna, Brno – Královo Pole, 
odbor územního a stavebního řízení, Palackého třída 59, 612 93 Brno, vyřizuje Ing. Stejskalová,  
 
Do UR byly zahrnuty podmínky nesouhlasného stanoviska BVK a.s. ze dne 7. 3. 2013, vyjádření TSB a.s. ze 
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dne 13. 3. 2013 a souhlasné stanovisko BVK a.s. ze dne 18. 3. 2013. 
Dále pak vyjádření MMB MO ze dne 19. 2. 2013, KHS Jmk ze dne 4. 3. 2013, závazné stanovisko MMB OŽP 
ze dne 25. 2. 2013 a MMB OŽP ze dne 28. 2. 2013   
 
b/  Projektová dokumentace ve stupni DUR „Sportovně - rekreační plocha Kartouzská, Brno“, leden 2013, 
zaměření území Ing. Miloš Tejkal, Benátky 62, 66464 Dolní Kounice, tejkis@seznam.cz, 12 / 2012, doměření 
části 1 / 2014.  
 

A.3  Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území  
 
Území je městským veřejným parkem o celkové rozloze cca 8.000 m2. Tento park je úzkým pásem zeleně 
pod svahem, pod areálem VFU, který se na jihu rozšiřuje do širší ucelené plochy (šířka cca 200 m). Na zápa-
dě a severu je hranicí řešeného území oplocení VFU. Na jihu vnitřní hrana hlavního chodníku jdoucího sou-
běžně s ulicí Domažlickou. Na východě vnější (uvažováno k vozovce) hrana obruby vozovky ulice Kartouzská 
a dále na východě vnější hrana chodníku jdoucího souběžně s ul. Palackého třída. 
 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 

c) Údaje o odtokových poměrech 
 
Odtokové poměry odpovídají poloze parku ve městě a jeho rozloze. Srážková voda je částečně vsakována do 
trávníků a částečně jímána sousední kanalizací. 
 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací – pozemky se nachází v území se stabilizova-
nou funkcí.  

 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 
Dokumentace byla oproti DUR přepracována dle podmínek územního rozhodnutí č. 806 Územní rozhodnutí 
o umístění stavby ze dne 29. 3. 2013 (viz příloha). Navrhovaná stavba a navrhované využití území je zpra-
cováno v souladu s územním plánem města Brna.  
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
Řešené území je součástí funkční plochy ZP – rekreační - parkové, jeho součástí je sportoviště pro veřejnost. 
Navržené řešení je tudíž v souladu s plánovanými charakteristikami území  a jeho funkcemi.  
 

g) Požadavky dotčených orgánů 
 
Požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy byly projednány, jejich vyjádření byla do projek-
tu zapracována. Zásadní připomínky byly požadovány společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (vyjád-
ření z 18. 3. 2013). V projektu je tedy podle požadavků BVaK především dodržena vzdálenost požadovaná 
jako ochranná pásma vodovodních řádů DN 100 i DN 1000, do kterých nejsou sázeny stromy a umísťovány 
pevné konstrukce. Dále pak zahájení stavebních prací bude oznámeno technikům 3 dny dopředu. V blízkosti 
instalací budou výkopové práce prováděny ručně.  
 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Bezpředmětné 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
Nejsou známy. V souladu s předcházejícími dohodami předpokládáme souběžně opravu obruby vozovky 
ul. Kartouzská. 

 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 
Okres:    Brno město 
Obec / obvod:    Brno město, Královo Pole  
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Katastrální 
území 

Katastrální 
číslo 

Vlastnické právo celková výmě‐
ra (m2) 

způsob využití  druh 
pozemku 

zábor 
stavbou 

           

Královo  Pole 
(611484)  1297/2 

Statutární  město  Brno,  Do‐
minikánské  náměstí  196/1, 
Brno‐město, 60167 

53 
ostatní  komu‐
nikace 

ostatní 
plocha 

celý  po‐
zemek 

Královo  Pole 
(611484)  3805/2 

Statutární  město  Brno,  Do‐
minikánské  náměstí  196/1, 
Brno‐město, 60167 

5502 
zeleň ostatní 

plocha 
celý  po‐
zemek 

Královo  Pole 
(611484)  3803/2 

Statutární  město  Brno,  Do‐
minikánské  náměstí  196/1, 
Brno‐město, 60167 

138 
jiná plocha  ostatní 

plocha 
částečně

Královo  Pole 
(611484)  3805/15 

Statutární  město  Brno,  Do‐
minikánské  náměstí  196/1, 
Brno‐město, 60167 

1988 
zeleň ostatní 

plocha 
částečně

Ponava 
(611379)  343/4 

Statutární  město  Brno,  Do‐
minikánské  náměstí  196/1, 
Brno‐město, 60167 

20 

ostatní  komu‐
nikace 

ostatní 
plocha 

celý  po‐
zemek 

Ponava 
(611379)  343/1 

Statutární  město  Brno,  Do‐
minikánské  náměstí  196/1, 
Brno‐město, 60167 

1524 
ostatní  komu‐
nikace 

ostatní 
plocha 

částečně

Ponava 
(611379)  343/2 

Statutární  město  Brno,  Do‐
minikánské  náměstí  196/1, 
Brno‐město, 60167 

204 
ostatní  komu‐
nikace 

ostatní 
plocha 

částečně

Ponava 
(611379)  343/6 

Statutární  město  Brno,  Do‐
minikánské  náměstí  196/1, 
Brno‐město, 60167 

211 
ostatní  komu‐
nikace 

ostatní 
plocha 

částečně

 
A.4  Údaje o stavbě 

 
a) novostavba  

 
rekonstrukce stávajícího parku, oprava dosluhujícího hřiště jeho vybavení a obnova stávající vegetace, za-
hradnické úpravy.  
 

b) účel užívání stavby 
 
Území je městským veřejným parkem navštěvovaný občany všech kategorií. Park slouží krátkodobé rekreaci 
občanů města, sportovním a herním aktivitám, procházkám a pobytu ve veřejném prostoru. Účel se stavbou 
nezmění, plocha bude doplněna areálem hřišť, odpočívadly, mobiliářem apod. Rekonstrukce stávajícího par-
ku, oprava dosluhujícího hřiště jeho vybavení a obnova stávající vegetace, zahradnické úpravy.  
 

c) trvalé nebo dočasné stavby 
 
Svým charakterem se jedná o stavbu trvalou 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
Park ve vyhlášce města Brna figuruje v seznamu významných městských parků  
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabez-
pečujících bezbariérové užívání staveb 

 
Stavba bude probíhat v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Stavba bude realizována dle platné le-
gislativy a příslušných norem. V rámci projekčních prací i samotné stavby bude dodržena vyhláška č. 
268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 a vyhláška č. 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na využití 
území). Práce jsou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, hlava pátá, § 132,138 a vyhláškou č.324/1990 
Sb. Před započetím prací dodavatel zajistí vytýčení veškerých podzemních vedení inženýrských sítí a kanali-
zace na místě zodpovědnými pracovníky jednotlivých správců nebo majitelů. Dodavatel tyto sítě zajistí proti 
poškození a nežádoucímu kontaktu s nimi při práci. Park je bezbariérově přístupný ze svého okolí. Návrh re-
konstrukce parku je zpracován dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.398/2009 Sb. o obecných 
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technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb a dalších navazujících předpisů a 
norem. Za vodící linii považuje se rozdíl měkkého a tvrdého povrchu (trávník / zpevněná plocha). Veškeré 
zpevněné plochy a chodníky jsou řešeny bezbariérově kromě horní části rozšířené plochy, která je dostupná 
pouze chodníkem v podélném sklonu přesahujícím normovaný sklon v délce 27,7 m nebo schodištěm.  Při 
práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevně-
ných ploch a komunikací, ČSN 83 9061, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021 a další normy týkající se zahradnických 
úprav a zásahů do zeleně. Při rekonstrukci budou stromy rostoucí v blízkosti stavebních prací zabezpečeny 
dle ČSN 83 9061. Zabezpečení bude posouzeno před započetím prací individuálně, bude zvolena účinná 
ochrana kořenové zóny, ochrana proti mechanickému poškození nebo vlivu chemikálií. Chráněné stromy bu-
dou před zahájením prací vytipovány na místě. Obdobně budou vytýčeny plochy, které nemají být dopravou a 
stavbou dotčeny Terénní úpravy a modelace budou prováděny v souladu s ČSN 83 9011 a ČSN 83 9061. 
V místě stávajících ponechaných stromů bude přísně dodrženo UT=PT. V blízkosti stávajících stromů budou 
výkopy prováděny ručně. Velmi ohleduplně bude nakládáno s kvalitní místní zeminou. Před zahájením stavby 
budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě a bude potvrzena jejich funkčnost (týká se to hlavně stáva-
jící nalezené kanalizace, vedené pod tělesem stávající kašny). Při návrhu nových sítí budou dodržena 
ochranná pásma všech těchto sítí a bude dodržena ČSN 76 6005 – Prostorová úprava vedení podzemních 
sítí. 

 
f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 
Požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy byly projednány, jejich vyjádření byla do projek-
tu zapracována. Zásadní připomínky byly požadovány společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (vyjád-
ření z 18. 3. 2013). V projektu je tedy podle požadavků BVaK především dodržena vzdálenost požadovaná 
jako ochranná pásma vodovodních řádů DN 100 i DN 1000, do kterých nejsou sázeny stromy a umísťovány 
pevné konstrukce. Dále pak zahájení stavebních prací bude oznámeno technikům 3 dny dopředu. V blízkosti 
instalací budou výkopové práce prováděny ručně.  

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 

Bezpředmětné 
 

h) Navrhované kapacity stavby 
 
Veřejný prostor volně přístupný 
 

i) Základní bilance stavby 
 
Plochy byly upřesněny po dobudování venkovního fitness centra a dle změn vyplývajících z UR. 
 
Celkové řešené území       7.597 m2 
Stávající stav: 
Zpevněné plochy, včetně hřiště a pískoviště    1.879 m2 
z toho asfaltové hřiště      357 m2 
a oplocené pískoviště      58 m2 
Volné plochy zeleně      5.718 m2 
Návrh: 
Celková výměra zpevněných ploch, včetně hřiště   2041 m2 
z toho zpevněné plochy     1253 m2 
a plocha nově budovaných hřišť,   528,3 m2 
z toho pro sport,     290 m2 
plocha pro hru větších děti    103,7 m2 
pro hru menších děti     134,5 m2 
ostatní nezapočítané konstrukce    260 m2 
(zídky, podesty, obruba atd.) 
Plochy zeleně       5555 m2 
z toho plochy osázené půdopokryvnými dřevinami  1399 m2 
a trávníky       4156 m2 
počet vysazovaných stromů    39 ks 
 

j) Základní předpoklad stavby 
 
Stavba bude probíhat naráz. Rekonstrukce parku bude probíhat více méně nezávisle na okolí. Předpokládá-
me souběh s opravou obrubníku vozovky ul. Kartouzská. 
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k) Orientační náklady stavby 
 
Viz výkaz výměr a rozpočet. 
 

A.5  Členění stavby 
 
Stavba je vzhledem k charakteru a rozsahu rozdělena na části: 

01. Demolice a kácení dřevin 
02. HTÚ 
03. Komunikace a zpevněné plochy 
04. Zídky 
05. Schodiště 
06. Vybavení a mobiliář 
07. Zahradnické úpravy 
 

a) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Vzhledem k charakteru a obsahu stavby bezpředmětné. Energie, teplo a teplá voda nebude v parku potřeba.  
 

b) celková spotřeba vody 
Vzhledem k charakteru a obsahu stavby bezpředmětné. Voda bude na zálivku rostlin dovážena v rámci údrž-
by a jiná voda nebude v parku potřeba.  
 

c) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 
Vzhledem k charakteru a obsahu stavby bezpředmětné. Dešťová voda nebude jímána nebo akumulována 
v travnatých plochách. 
 

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 
Vzhledem k charakteru a obsahu stavby bezpředmětné. 
 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí elektronického komunikačního zařízení vedení veřejné 
komunikační sítě 

 
Vzhledem k charakteru a obsahu stavby bezpředmětné. 
 

f) předpokládané zahájení výstavby 
 

2014 
 

g) předpokládaná lhůta výstavby 
 
10 měsíců od zahájení 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Popis stavby 
 

a) zdůvodnění výběru stavebních pozemků 
 

Na základě zadání MČ Brno Královo Pole byly do plochy řešeného území zahrnuty pozemky v majetku Statu-
tárního města Brna. Tyto plochy se víceméně kryjí s územím celého městského parku Kartouzská. Do plochy 
nejsou zahrnuty plochy ve správě BKom, a.s., v majetku České republiky a Českých drah, a.s..  

 
b) zhodnocení staveniště 

 
Staveništěm bude plocha stávajícího parku, která je výrazně oddělená od okolních ploch. Nejsou známy žád-
né podmiňující a výstavbu komplikující okolnosti.  
Před zahájením prací budou veškeré podzemní sítě vytýčeny a dle požadavků správců provedena pří-
padná opatření. Viz vyjádření BVaK v UR. Případné křížení jednotlivých sítí, jejich uložení, průchody pod 
cestami, zpevněnými plochami apod. bude provedeno dle platných ČSN. Případně po dohodě se správci a 
majiteli jednotlivých objektů, které se na řešeném území nacházejí, budou dočasně jejich objekty vyzvednuty, 
zajištěny nebo před stavbou chráněny.  
 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarnému řešení 
 
Před vypracování projektu obnovy parku Kartouzská byly vyhodnoceny průzkumy stavu vegetace (inventari-
zace dřevin) a opakovaně vedena diskuse s občany, obyvateli ulice Kartouzská a okolí a do návrhu byly za-
pracovány některé jejich připomínky. Návrh byl zároveň vypracován v těsné spolupráci se zástupci samosprá-
vy MČ Brno – Královo Pole a podle jimi stanovených podmínek. Cílem navrhovaného řešení je především 
zkvalitnění vzhledu a využitelnosti tohoto pro Královo Pole významného prostoru, obnovit a obohatit jeho pro-
gramovou náplň pro různé skupiny návštěvníků a zvýšit pobytový komfort v místě, kde veřejných ploch pro 
rekreaci obyvatel není dostatek. Navrhované řešení umožní jednoznačně oddělit aktivity v parku, které si dnes 
překážejí. Vlastní architektonické řešení navazuje na stávající a osvědčené uspořádání v parku, které je limi-
továno především také tvarem plochy a tvarem terénu na daném území.  Z plochy budou odstraněny ty prvky 
drobné architektury a vybavení parku, které se neosvědčily nebo dosloužily (rozpadající se kamenná vyhlídka, 
nevhodně lokalizované oplocené pískoviště, ocelová průlezka atd.). Jiné prvky budou využity a jiné opraveny. 
V podélné ose parku mezi ulicemi Domažlická a Palackého třídou bude víceméně zachován hlavní asfaltový 
chodník. Po jeho stranách budou odstraněna dosloužilá polokruhová odpočívadla. Místo nich, jsou podél 
chodníku rozmístěny plochy pro parkové lavice a koše na odpad. Poblíž zadního vchodu do domu 
s pečovatelskou službou je navrženo větší odpočívadlo s lavicemi osazenými proti sobě, aby případně po-
sloužilo posezení seniorů. Podél hlavního chodníku je dále navržena nízká betonová zídka (sedací výška), 
která lemuje chodník a může sloužit k posezení (na několika místech je zídka doplněna dřevěnými sedáky). 
Zároveň tato zídka bude zachytávat deštěm smývanou zeminu z přilehlých svahů (hlavní zdroj erozní vody byl 
vyřešen jednáním s majiteli zpevněných ploch nad svahem VFU). Ze zadní strany je pro tento účel navržena 
štěrková kapsa se systémem trativodů. Parkové lavice a nádoby na odpad jsou v celém parku osazeny 
napevno. Podél vozovky je k částečnému zlepšení vzhledu a uzavřenosti parku a jeho oddělení od vozovky 
s volně stojícími popelnicemi a i podélně stojícími auty navržen systém clonících drátěných sestav 
s popínavými rostlinami. V souběhu s budoucí realizací opravy obrubníku na vozovce na ul. Kartouzská (mimo 
projekt), bude vybudován po délce vozovky manipulační pás šířky 1 m zpevněný kamennou kostkou osaze-
nou do trávníku. V širší části parku je zachován také západní stávající asfaltový chodník, v návrhu jsou obno-
vována obě schodiště. Oba hlavní chodníky jsou propojeny nově navrhovaným chodníkem z kamenné dlažby, 
který prochází novým areálem hřišť. Ve středu rozšířené části parku, v místě stávající asfaltové plochy pro 
rekreační sport je navržen areál hřišť, který má sloužit jako plně funkční moderní sportovně - rekreační zaříze-
ní pro všechny kategorie dětí, mládeže a rekreačních sportovců. Jižní část tohoto areálu je upravena jako 
hřiště sportovní určené pro míčové sporty. Sportovní hřiště je vybaveno koši na basketbal, stojany na odbíje-
nou, nohejbal a bankami na florbal nebo malou kopanou. Ve střední části bude hřiště pro odrostlejší děti a 
příslušné herní objekty. V severní části plochy je umístěno hřiště pro menší děti s obvyklým vybavením nor-
movaných a testovaných hraček (hopsala, péráci, houpačky, volná herní plocha apod.). Areál hřišť je doplněn 
dalšími dlážděnými plochami pro umístění laviček. Celý navržený areál hřišť je oddělen od okolí systémem 
zídek plotů, plůtků a zábran. Střídají se vysoké zábrany, ochranné zídky se sítěmi u sportovního hřiště (snaha 
o částečnou eliminaci hluku), barevné zídky, které jsou umístěny proti sobě kolmo na podélnou osu hřiště, 
další zídky plnící také opěrné funkce a nízké rámové plůtky. Herní plocha je z barveného umělého povrchu, 
odvodnění plochy je řešeno příčnými sklony do okolních travnatých ploch a systémem drenáží. Jednotlivé 
herní objekty a prvky splňují všechny bezpečnostní požadavky a jsou opatřeny certifikátem.  
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d) zásady technického řešení 
 
Technické řešení je vzhledem k charakteru stavby jednoduché, je voleno z obvyklých stavebně technických 
technologií a vyzkoušených postupů. Podstatnou část zaujímají plochy pro zeleň a pro její pěstování. Jednotli-
vé prvky parku na sebe navazují a technologie při výstavbě komunikací a zpevněných ploch, instalace mobili-
áře a herních prvků se vzájemně doplňují. Stavebně technické postupy budou dokončeny kvalifikovanou za-
hradnickou prací.  Navrhované řešení se snaží využít v maximální možné míře stávající konstrukce zpevně-
ných ploch (částečně asfaltovou plochu hřiště, podkladní vrstvy betonu a štěrku na chodnících apod.) a tomu-
to požadavku je podřízeno technické řešení úprav zpevněných ploch. Technické řešení bude splňovat všech-
ny požadavky na budoucí bezproblémové užívání parku.  
 
Doplnění souhrnné zprávy dle aktualizovaných předpisů: 
 
a) Zpracování dodavatelské dokumentace. V řešení detailů technického řešení bude podle potřeby zpracová-

vána dodavatelem tzv. dílenská dokumentace. Dílenská dokumentace bude konzultována a posuzována 
před zahájením vlastních prací projektantem, aby byl dodržen soulad s DPS. Veškeré materiály a výrobky 
budou předloženy zavčasu ve formě vzorků nebo prototypů projektantovi k odsouhlasení.  

 
b) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě bude zpracován v požadované podrobnosti také 

externě. 
 
c) Podmínky a organizace výstavby bude předložena dodavatelem ke schválení investorem dle základních 

podmínek obsažených v zásadách organizace výstavby (E), podmětům investora a přizpůsobena vlastním 
technickým možnostem dodavatele. 

   
Technické řešení  
 
Stavba je vzhledem k charakteru a rozsahu rozdělena na části: 

01. Demolice a kácení dřevin 
02. HTÚ 
03. Komunikace a zpevněné plochy 
04. Zídky 
05. Schodiště 
06. Vybavení a mobiliář 
07. Zahradnické úpravy 
 
 
01. Demolice a kácení dřevin (výkresy 01) 
 
Ochrana stromů při stavební činnosti dle ČSN 83 9061 
 
Zabezpečení bude posouzeno individuálně, bude zvolena účinná ochrana kořenové zóny, ochrana proti me-
chanickému  poškozením, nebo proti vlivu chemikálií. Jednotlivé stromy vyžadující ochranu budou před zapo-
četím práce určeny na místě projektantem. Pro účely kvantifikace je odhadováno 12 ks. Bednění výšky 2 m 
chránící strom proti mechanickému poškození a jeho kořenovou zónu. Hrubé smrkové fošny 20/200 mm 16 
m2, 4 hranoly smrkové délky 150/150 2,8 m na 1 strom 
 
Demolice zpevněných ploch, komunikací a ostatních stávajících objektů 
 
Tam kde bude trávník, budou původní zpevněné plochy odstraněny včetně jejich konstrukce.  
Z ploch chodníků z litého asfaltu, které se překrývají s novými chodníky, bude odstraněna pouze vrstva cca 3 
cm litého asfaltu. Po celé délce těchto chodníků bude odstraněn stávající obrubník. V místech výtluků a jinak 
poškozených a na okrajích chodníků, kde bude nový obrubník, bude odstraněn také podkladní beton ve vrstvě 
12 cm. Okraj betonu bude podél vytýčených nových obrubníků do nových projektovaných oblouků seříznut. Ze 
stávajících dlážděných ploch, které se překrývají s novými plochami, bude odstraněna dlažba s podkladem do 
hloubky dle projektované hloubky nových zpevněných ploch a odstraněn betonový obrubník včetně betono-
vých patek. Ostatních asfaltových ploch (hřiště) bude zachována kompletně. Bude určená část této plochy 
(výseč mimo nové zídky a středový chodník a v místech, kde PT umožňuje natažení dostatečné vrstvy kober-
ce z vody propustného asfaltu), na které bude asfalt včetně podkladu odstraněn do projektované hloubky. 
Bude odstraněno stávající přímé i zatočené schodiště, stávající zídky z kamenů nebo betonových dílců včetně 
jejich základů, oplocení pískoviště, pískoviště, průlezka, lavičky, volné kameny a koše na odpad. Budou od-
straněny dva stávající poklopy včetně konstrukce nefunkčních šachet do 30 cm pod povrch a zasypány.  
Stavební suť bude odvezena na skládku.  Výkopy po demolicích, které nebudou překryty novými komunika-
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cemi a chodníky budou zasypány zeminou. Ve styku stavby se stávajícími zpevněným plochami (fitness – 
Parkour, chodníky na ulici Domažlická) bude stávající dlažba těchto chodníků v potřebném minimálním rozsa-
hu rozebrána a po ukončení výstavby znovu vyskládána. Do nových zpevněných ploch budou integrovány 
stávající stožáry VO. 
 
Kácení dřevin 
 
Budou odstraněny rozptýlené skupiny keřů ve svazích. Odstraněny pařezy po stromech vykácených 
v předstihu. 
 
02. HTÚ (výkresy 02) 
 
Práce s vykopanou půdou a navážkou bude realizována v souladu s ČSN 83 9011. Veškeré výkopové práce a 
terénní modelace budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Stávající reliéf terénu a prostorové uspo-
řádání parku bude zachováno. Jednotlivé nové objekty jsou do terénu osazeny přirozeně bez potřeby větších 
terénních úprav. HTÚ budou minimalizovány, omezeny pouze na zásypy a odkopy na úpatí svahu, úpravy 
v blízkosti nových komunikací a ploch apod. Přebytečné výkopy pro jednotlivé objekty a konstrukce budou 
rozhrnuty v ploše.  Z vykopané zeminy z HTU i při výkopech konstrukcí v parku, bude část odvezena jako 
nevyužitelný odpad mimo stavbu (předpoklad cca 5% bude upřesněn po konkrétním zjištění složení výkopů). 
Celková plocha bude po ukončení stavebních prací před započetím zahradnických úprav plošně modelována 
do rovin a povlovných tvarů. Lokálně budou provedeny zásypy a urovnávky.  
 
Odvodňovací systém 
 
Slouží odvodnění přebytečné srážkové vody pod svahy, zvláště v kontaktu s plochou řešenou vodopropust-
ným asfaltem. Dále v rámci řešení profilu podélných zídek a pro podporu svodu vody pod konstrukcí hřiště z 
ploch K1. Do výkopu š. 300, hl. 600 mm je uložena do štěrkové vrstvy š. 300 mm a hloubky 450 mm drenážní 
trubka ø 100 mm. Štěrková vrstva je v místě trávníku oddělena ze všech stran geotextilií 300, pod zpevněnými 
plochami bez možnosti promíchání frakcí, bude do geotextilie obalena pouze trubka. Výkop je v místě trávníku 
zasypán vrstvou 250 mm zeminy a nakonec zatravněn. 
 
03. Komunikace a zpevněné plochy (výkresy 03) 
 
Veškeré kamenné nebo betonové výrobky použité na dlažbu budou v předstihu poskytnuty projektantovi ke 
schválení formou předložených vzorků. 
  
Výkopy pro komunikace 
 
Souběžně s terénními úpravami a modelací budou provedeny výkopy pro komunikace a zpevněné plochy do 
předepsané hloubky a šířky. V okolí stávajících stromů bude dlažba uložena na urovnaný povrch a výkopy zde 
nebudou prováděny do hloubky. Pláň pro komunikace je hutněna na cca 30 MPa. Tam, kde se plochy odstra-
něných chodníků nepřekrývají s nově navrženými plochami, bude výkop zasypán.  Ostatní plochy (překryv) 
nových chodníků budou vykopány pouze do předepsané hloubky.  
Úprava podkladu pro zpevněné plochy a komunikace 
Nerovnosti podkladu v souladu s ČSN 73 6131-1. Podklad dle ČSN 73 6124, ČSN 73 6125, nerovnosti dle 
ČSN 73 6175, hutnění. Konstrukce – výkop ve sklonu povrchu komunikace. 
 
Popis konstrukcí 
(označení na výkresu) 
 
K1 - umělý povrch hřišť  
 
Barevné řešení jednotlivých herních ploch a barvy čár na ploše hřiště budou upřesněny a schváleny projektan-
tem v průběhu realizace na předloženém vzorku. 
 
Povrch na hřišti K1 bude částečně vystavěn na stávajícím asfaltu - betonovém koberci. Okraje budou seříznu-
ty a do UT budou osazeny lemující obruby. Stávající asfaltová plocha bude před rozprostřením vodoproustné-
ho asfaltu provrtaná otvory průměru 6-8 cm do hl. 25 cm ve sponu 4 otvory/m2 (vsak vody). Ostatní plocha 
hřiště bude dokopána, po rozprostření a zhutnění podkladů bude na celé ploše rozprostřena vrstva drenážní-
ho asf. koberce k obrubníkům a na ni barevně řešený povrch EPDM. Jednotlivé vrstvy jsou navrženy dle kon-
strukčního schématu doloženého výrobcem. Odvod vody z plochy hřišť je zajištěn příčným a podélným sklo-
nem cca 1%. Obruba z betonových obrubníků 100/250/600 
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K1 - umělý povrch hřišť na původním trávníku 
 
Jednotlivé vrstvy jsou navrženy dle konstrukčního schématu doloženého výrobcem. Odvod vody z plochy hřišť 
je zajištěn přímým a podélným sklonem cca 1%. 
 
Skladba 
11 mm  EPDM 
70 mm  drenážní asfaltový koberec 
30 mm  fr. 0-4 (80 MPa) 
80 mm   fr. 0-32 (80 MPa) 
120 mm fr. 32-64 (80 MPa) 
50 mm  štěrkopísek 
 
K1 – umělý povrch na stávajícím asfaltu nebo poblíž nových zídek 
 
Plocha stávajícího asfaltu bude provrtána vsakovacími otvory ve sponu 4 ks/m2 plochy, průměru 6 cm do 
podkladních vrstev. Na stávající asfalt bude natažen drenážní asfaltový koberec a vrstva EPDM. 
 
Skladba 
11 mm  EPDM 
70 mm  drenážní asfaltový koberec 

štěrkodrť  - vyrovnání povrchu podle potřeby 
 
K2 -  úprava stávajících asfaltových chodníků 
 
Z plochy K2 bude odstraněna pouze vrstva litého asfaltu a stávající obrubníky. V celé ploše chodníku bude 
také odstraněn erodovaný nebo vytlučený beton. Okraj chodníků bude zarovnán do požadovaného tvaru (ob-
louku).  Okraj odhaleného betonu bude zaříznut, nové obruby osazeny do navazujících oblouků a okraj dobe-
tonován do úrovně okolního betonu. Po 7 metrech beton proříznut (dilatace), spáry překryty geomříží - výztuž-
nou geotextilií pro zpevnění asfaltu betonového krytu (reflexní trhliny). Celý povrch nastříkán asfaltovým nátě-
rem a pokryt asfaltovým betonem.  Ve styku stavby se stávajícími zpevněným plochami bude stávající dlažba 
těchto chodníků v potřebném minimálním rozsahu rozebrána a po ukončení výstavby znovu vyskládána. 
 
Skladba  
30 mm  ACO 8 
  Asfaltový nátěr PSA 
  Stávající bet. konstrukce 
 
Výtluky a okraje vyplněny prostým betonem C20/25, popřípadě pod beton dosypány štěrkodrtí na cementem 
stabilizované podloží do potřebné výšky k novým obrubníkům. 
 
K3 - nové dlážděné chodníky 
 
Komunikace pro pěší provoz v parku a občasný pojezd obslužné techniky. Obruba z kamenných krajníků 
100/200/proměnlivé délky. Tam kde vyúsťují k vozovce Kartouzská opatřena varovnými pásy z hmatové dlaž-
by. Ve styku stavby se stávajícími zpevněným plochami (fitness – Parkour, chodníky na ulici Domažlická) bu-
de stávající dlažba těchto chodníků v potřebném minimálním rozsahu rozebrána a po ukončení výstavby zno-
vu vyskládána. 
 
Skladba 
80-100 mm žulová kostka drobná nestandard 
40 mm  lože fr. 4-6 
210 mm fr. 16-32 (70 MPa) 
  Zahutněné podloží (30 MPa) 
 
K4 - dlážděné plochy pro osazení mobiliáře 
 
Obruba kamenný krajník 100/200/proměnlivá délka 
 
Skladba 
80-100 mm žulová kostka drobná nestandard 
40 mm  lože fr. 4-6 
160 mm fr. 16-32 (70 MPa) 
  Zahutněné podloží (30 MPa) 
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K5 - ostatní přístupy do parku 
 
Pěšiny z betonové dlažby 500/500/80 uložené do lože. Obruba kamenný krajníků 100/200/proměnlivé délky. 
Tam kde vyúsťují k vozovce Kartouzská opatřena varovnými pásy z hmatové dlažby. 
 
Skladba 
80 mm  dlaždice 500/500/80 
40 mm  fr. 4-6 
160 mm  fr. 16-32 (60MPa) 
  Zahutněné podloží (30 MPa) 
 
K6 - manipulační plochy – zatravněná kamenná dlažba 
 
Souběžný pás šíře cca 1 m s vozovkou na ulici Kartouzská.  Zpevnění okraje trávníku. Jeho výškové řešení 
bude upraveno dle souběžné akce – opravy obruby vozovky Kartouzská. Plocha má sloužit pro umístění po-
pelnic (v těchto místech plocha rozšířena na 1,5 m). Kamenná kostka je osazena s velkými spárami, spáry 
mezi kostkou jsou vysypány zeminou a zatravněny. Obruba z krajníků uložených pouze do štěrku. 
 
Skladba 
80-100 mm žulová kostka drobná nestandard 
Spára  písek: štěrkodrť 4/8 : zemina (1:3:1) 
40 mm  písek: štěrkodrť 4/8 : zemina (1:3:1) 
160 mm podklad písek: štěrkodrť 8/30 : zemina (1:3:1), hutnění 70 MPa 
  Zhutněné podloží (30MPa) 
 
Kamenný krajník 
 
V celém řešeném území, kromě ploch na hřišti (K1), budou zpevněné plochy ohraničeny kamennými krajníky 
100/200/proměnlivé délky. Tyto krajníky budou osazeny do betonové patky. Obruba z krajníků ploch K6 ulo-
žených pouze do štěrku. 
 
Betonový obrubník 
 
100/250/600, uložený do betonové patky 
 
04. Zídky (výkresy 04, kovové prvky výkresy 06) 
 
Veškeré betonové výrobky na zídkách budou v předstihu poskytnuty projektantovi ke schválení formou před-
ložených vzorků. Zídky Z1, Z2, Z3, Z6 jsou seskládány z betonových panelů osazených do žb. základů. Zídka 
Z2 a Z6 je doplněna ocelovou konstrukcí pro uchycení ochranné sítě a konstrukce koše na basketbal. Panely 
Z2, Z6 budou s ocelovými prvky sesazovány naráz a natěsno do betonových základů.  Zídky Z2, Z3, Z6 budou 
dodatečně barevně pomalovány.  Ostatní zídky jsou železobetonové a budou zkonstruovány na místě do 
hladkého bednění z pohledového betonu. Ocelové konstrukce a jednotlivé osazené panely po obvodě spor-
tovního hřiště po seskládání po obvodě hřiště do +/- stejné roviny a výšky, panely zídky Z3 do stejné výšky.  
 
Z1 (označení na výkresu) 
Zídka navazuje na Z2  na jižním okraji sportovního areálu. Je tvořena prefabrikovaným dílcem (panelem) z 
železobetonu velikosti 2750/2129/200 mm. Povrch je hladký, hrany zabroušené (pohledový beton).  Dílec z 
žb. je vodorovně osazen do železobetonového základu (žlabu - v příčném řezu tvaru U) a v základu upevněn 
betonovou maltou. Základ je postaven ve výkopu do bednění a uložen na štěrkové lože. 
 
Z2 
Zídka navazuje na Z1 na jižním okraji sportovního areálu. Je prakticky konstrukčně a objemově shodná se 
zídkou Z6. Je sestavena z prefabrikovaných dílců (panelů) z železobetonu velikosti 2750/2129/200 mm. 
Povrch je hladký, hrany zabroušené (pohledový beton). Dílce z žb. jsou vodorovně osazeny do železobetono-
vého základu (žlabu - v příčném řezu tvaru U)  a  v základu upevněn betonovou maltou. Základ je postaven ve 
výkopu do bednění a uložen na štěrkové lože.  Mezi panely jsou osazeny ocelové zinkované tyče tvaru I 100 
(2x) na okrajích, tvaru T 60 (4x) mezi panely a uprostřed sestavy tyč tvaru U 100 (1x). Mezi tyčemi je nad zíd-
kou vytažena ochranná síť.  Uprostřed sestavy panelů je uzavřený oc. profil 2x zalomený jako základ kon-
strukce pro upevnění koše na basketbal. Tyče jsou sestavovány společně s betonovými panely naráz, upev-
něny do betonového základu a jsou uchyceny pomocí pásoviny a závitových tyčí na horní ploše jednotlivých 
panelů. 
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Z3 
Zídka je umístěna na severním okraji areálu hřišť.  Je sestavena z prefabrikovaných dílců (panelů) z železobe-
tonu velikosti 2340/2200/200 mm. Povrch je hladký, hrany zapraveny nebo zabroušené (pohledový beton). 
Dílce z žb. jsou vodorovně osazeny na těsno k sobě do železobetonového základu (žlabu - v příčném řezu 
tvaru U) a v základu upevněn betonovou maltou. Základ je postaven ve výkopu do bednění a uložen na štěr-
kové lože. 
 
Z4 
Dělící a opěrná zídka z železobetonu, pohledový beton hladké bednění, viditelné hrany zapraveny nebo za-
broušeny. V dotyku s Z3 detailní řešení (viz výkres). Ocelová výplň (dle schématu statika) krytí min 3 cm. Po 
několika metrech od sebe propusti pro vodu ø 30mm cca 50 mm nad UT okolních zp. ploch. Tloušťka zídky 
200 mm, výška od základu 1320 mm, základ do nezámrzné hloubky, armovaný (dle schématu statika).  Ze 
zadní strany hutněný zásyp zeminou a štěrkopískový zához s drenážní trubkou svádějící vodu do okolních 
ploch. 
 
Z5 
Nízká dělící zídka z železobetonu navazující na schodnici přímého schodiště, pohledový beton, hladké bed-
nění, úprava hran. V dotyku s Z4 detailní řešení (viz výkres).   Ocelová výplň krytí min 3 cm. Výtok pro vodu ø 
30mm cca 50 mm nad UT okolních zp. ploch. Tloušťka zídky 150 mm (jako schodnice, výška od základu 405 
mm, základ do nezámrzné hloubky, armovaný (dle schématu statika). 
 
Z6 
Zídka shodná se Z2. Je sestavena z prefabrikovaných dílců (panelů) z železobetonu velikosti 2750/2129/200 
mm.  Povrch je hladký, hrany zapraveny (pohledový beton).  Dílce z žb. jsou vodorovně osazeny do železobe-
tonového základu (žlabu - v příčném řezu tvaru U) a v základu upevněn betonovou maltou. Základ je postaven 
ve výkopu do bednění a uložen na štěrkové lože.  Mezi panely jsou osazeny ocelové zinkované tyče tvaru I 
100 (2x) na okrajích, tvaru T 60 (4x) mezi panely a uprostřed sestavy tyč tvaru U 100 (1x). Mezi tyčemi je nad 
zídkou vytažena ochranná síť.  Uprostřed sestavy panelů je uzavřený oc. profil 2x zalomený jako základ kon-
strukce pro upevnění koše na basketbal. Tyče jsou sestavovány společně s betonovými panely naráz, upev-
něny do betonového základu a jsou uchyceny pomocí pásoviny a závitových tyčí na horní ploše jednotlivých 
panelů. 
 
Z7 
Shodné řešení s Z9. Sedací a opěrná zídka v mírném oblouku podél hlavního asfaltového chodníku, délka v 
ose 41 m, šířka 300 mm, výšky nad základem 490 mm, 340mm nad okolní plochou. Na zídku jsou osazené 
dřevěné sedáky (5x) viz část 06. Zídka z pohledového železobetonu, hrany zapraveny, hladké bednění, oce-
lová výplň viz schéma statika). Po cca 3m od sebe propusti pro vodu ø 30mm cca 50 mm nad UT okolních zp. 
ploch (13x). Základy do nezámrzné hloubky, armované (řešení viz schéma statik). Ze zadní strany, po celé 
délce, hutněný zásyp zeminou a štěrkopískový zához s drenážní trubkou svádějící vodu do okolí. 
 
Z8 
Opěrná zídka v mírném oblouku rovnoběžně s chodníkem, okraje kolmo na osu chodníku zalomené. Zídka 
tvořící pozadí místa pro lavice - odpočívadla, délka v ose 18,85 m, tloušťka 200 mm, výšky nad základem 1,23 
m, 0,63 m nad okolní plochou. Zídka z pohledového železobetonu, hrany zapraveny, hladké bednění, ocelová 
výplň viz schéma statika).  Po cca 3m od sebe propusti pro vodu ø 30mm cca 50 mm nad UT okolních zp. 
ploch (5x). Základy do nezámrzné hloubky, armované (řešení viz schéma statik).  Ze zadní strany, po celé 
délce, hutněný zásyp zeminou a štěrkopískový zához s drenážní trubkou svádějící vodu do okolí. 
 
Z9 
Shodné řešení s Z9. Sedací a opěrná zídka v mírném oblouku podél hlavního asfaltového chodníku, délka v 
ose 10,6 m, šířka 300 mm, výšky nad základem 490 mm, 340mm nad okolní plochou. Na zídku je osazen 
dřevěný sedák (1x) viz výkres Sedáky. Zídka z pohledového železobetonu, hrany zapraveny, hladké bednění, 
ocelová výplň viz schéma statika). Po cca 3m od sebe propusti pro vodu ø 30mm cca 50 mm nad UT okolních 
zp. ploch (3x). Základy do nezámrzné hloubky, armované (řešení viz schéma statik). Ze zadní strany, po celé 
délce, hutněný zásyp zeminou a štěrkopískový zához s drenážní trubkou svádějící vodu do okolí. 
 
05. Schodiště (výkresy 05) 
 
Na místě stávajících schodišť. 
Veškeré betonové a kovové výrobky na schodištích budou v předstihu poskytnuty projektantovi ke schválení 
formou předložených vzorků. Detaily řešení dopracovány formou dílenské dokumentace. 
 
Schodiště přímé 
Jednotlivé schodišťové stupně železobetonový prefabrikát - hladký světlý pohledový beton venkovní, odolný 
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vodě a soli (statika a armování dle výrobce, doporučené krytí min. 40mm, doporučený beton min C30/37-XC4-
XF3). Základové patice do nezámrzné hloubky propojeny s podkladním pásem tloušťky 200 mm. Ocelová 
výztuž ve dvou vrstvách, krytí 40 mm. Postranice šíře 150 cm, pohledový beton (C25/30-XC4, XF3, Cl. 0,4-
Dmax 22mm), hladké bednění, hrany zapraveny nebo zabroušeny, ocelová výztuž krytí 3 cm.  Výztuž navazu-
je na armování podkladového pásu nebo základových patic (C25/30-XC2, kari 4/100/100). Jednotlivé schodiš-
ťové stupně jsou osazeny na vyrovnávací vrstvu cementové malty (nebo ekvivalent). Schodiště je vybaveno z 
jedné strany zábradlím. Madlo je kruhového průřezu (tyč průměru 60/3 mm ČSN 42 6711:85). Madlo je spoje-
no s jednotlivými sloupky.  Madlo v segmentech (dělení vždy těsně pod sloupkem) dle podmínek výroby pro-
pojených na sraz vložkou z ocelové tyče kruhového průřezu (trubka svařovaná 54/1,8), na spodní trubku vlož-
ka přivařena a horní přišroubována vrutem se zapuštěnou hlavou. Sloupky jsou sešroubovány ze čtyř nestej-
ných kusů ocelové pásoviny 40/10 (dolní v betonu postranic schodiště, horní přivařena k jednotlivým částem 
madla) a 50/6 (střední pláty). Veškeré hrany zbroušeny a zahlazeny. Veškeré kovové části jsou pozinkovány. 
 
Schodiště zatočené 
Jednotlivé schodišťové stupně železobetonový prefabrikát - hladký světlý pohledový beton, odolný vodě a soli 
(statika a armování dle výrobce, doporučené krytí min 30mm, doporučený beton C30/37-XC4-XF3). Základové 
patice do nezámrzné hloubky propojeny s podkladním pásem tloušťky 200 mm. Ocelová výztuž ve dvou vrst-
vách, krytí 40 mm. Postranice šíře 150 cm, pohledový beton (C25/30-XC4, XF3, Cl. 0,4-Dmax 22mm), hladké 
bednění, hrany zapraveny nebo zabroušeny, ocelová výztuž krytí 3 cm.  Výztuž navazuje na armování pod-
kladového pásu nebo základových patic (C25/30-XC2, kari 4/100/100). V místech podest otvor průměru 8 cm 
pro protažení drenáže. Jednotlivé schodišťové stupně jsou osazeny na vyrovnávací vrstvu cementové malty 
(nebo ekvivalent). Schodiště je vybaveno z jedné strany zábradlím. Madlo je kruhového průřezu (tyč průměru 
60/3 mm ČSN 42 6711:85). Madlo je sestaveno z rovných a do dvou stran ohýbaných spojujících dílů.  Madlo 
v segmentech (dělení vždy těsně pod sloupkem) dle podmínek výroby propojených na sraz vložkou z ocelové 
tyče kruhového průřezu (trubka svařovaná 54/1,8), na spodní trubku vložka přivařena a horní přišroubována 
vrutem se zapuštěnou hlavou. Madlo je spojeno s jednotlivými sloupky. Sloupky jsou sešroubovány ze čtyř 
nestejných kusů ocelové pásoviny 40/10 (dolní v betonu postranic schodiště, horní přivařena k jednotlivým 
částem madla) a 50/6 (střední pláty). Veškeré kovové části jsou pozinkovány. Mezi tzv. hluchými stupni na 
jednotlivých podestách (lichoběžníkového tvaru) plocha vyskládaná kostkou 50-60/50-60 do lože ze štěrkodrtě 
fr. 4-6. Ve vrstvě štěrkodrti uložena drenážní trubka v geotextilii, která svede vodu mimo schodiště do trávníku. 
 
06. Vybavení a mobiliář (výkresy 06, betonové zídky výkresy 04) 
 
Veškeré betonové, kovové nebo kamenné výrobky pro vybavení a mobiliář budou v předstihu poskytnuty pro-
jektantovi ke schválení formou předložených vzorků. 
 
Oplocení vysoké mimo zídku Z2, Z6 
Osazení do stejné výšky jako konstrukce zídek Z2, Z6. 
Sestava tyčí profilu I 100 délky 4880 mm vždy cca 4 m nad UT ve sponu 2,12 m. Tyče osazeny do betonové 
patky těsně před obrubník hřiště. Mezi tyčemi nataženy upevňovací ocelová lanka průměru 3 mm ve čtyřech 
řadách symetricky cca 1,3 m od sebe. Mezi lanky vypnuta ochranná síť PP s oky 100/100 mm, 3 mm. Veškerá 
ocel zinkována, zabroušeny hrany. 
 
Oplocení vysoké - zídka Z2, Z6 
Ocelové prvky na obou zídkách řešeny shodně. 
Sestava tyčí upevněných do betonového základu a k betonovým panelům. Tyče sesazovány s panely sou-
časně na těsno do mezer mezi panely.  Mezi tyčemi nataženy upevňovací ocelová lanka průměru 3 mm ve 
třech řadách symetricky cca 0,97 m od sebe. Mezi lanky vypnuta ochranná síť PP s oky 100/100 mm, 3 mm.  
Veškerá ocel zinkována, zabroušeny hrany.Tyč I100 (2x/zídka) - na krajích sestavy, délka tyče 4650 mm, na 
každé tyči 3 otvory ø 6 mm, k betonu upevněna ze strany závitovou tyčí ø 12 mm délky 150 mm, maticí s uza-
vřenou hlavou a podložkou. Tyč T60 (4x/zídka) - mezi panely, délka tyče 4650 mm, na každé 3 otvory ø 6 mm 
protažení lanka, k betonu upevněna přivařenou oc. deskou 7/130/80 (2650 mm od okraje tyče) s 2 otvory  ø 
14 mm a 2x závitovou tyčí ø 12 mm délky min. 100 mm, maticí a podložkou. Tyč U100 (1x/zídka) - ve středu, 
délka tyče 4650 mm, na každé 3 otvory ø 6 mm, k betonu upevněna z obou stran přivařenou oc. deskou 
7/130/50 (2650 mm od okraje tyče) s 2 otvory  ø 14 mm a 2x závitovou tyčí ø 12 mm délky min. 100 mm, ma-
ticí a podložkou.Tyč čtvercového profilu 8/100/100 2x zalomená, na konci vodorovné rameno pro upevnění 
koše (1x/zídka) - tyč ze tří částí k sobě svařených (2 zalomení), celková d. tyče 4881 mm, na konci k ní přiva-
řená deska 6/200/200 (otvory dle výrobku) pro upevnění desky a koše na basketbal, oka na vypnutí vzpěr a 
upevnění upevňovacích prvků (3x), v místě upevnění k betonu otvory 14 mm pro protažení závitové tyče d. 
140 mm (2x matice s podložkou), k betonu tyč 8/100/100  upevněna z obou stran oc. deskou 7/100/100 d. 
100, vždy se 2 otvory  ø 14 mm a 2x závitovou tyčí ø 12 mm délky min. 100 mm, maticí a podložkou. 
Koš na basketbal je upevněn de výrobce a vzpěrami z tyčí ø 14 mm d. +/- 1000 mm 
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Nízké plůtky hřiště 
Do betonových patek jsou osazeny sloupky oplocení. Koncové sloupky jsou navrženy z ocelové tyče 40/40/3 
mm. Středové sloupky plochá tyč 40/8 mm. Mezi sloupky je přišroubován rám dvou rozměrů 1515/700 a 
1385/700 mm, který je tvořen po obvodu plochou tyčí 40/8 mm a soustavou výplní z tyčí 25/5 mm. Rozměry a 
spon sloupků bude v průběhu stavy doměřen a konečné rozměry jednotlivých výplní a spon jednotlivých 
sloupků bude upřesněn po tomto doměření dle skutečných délek. Tam, kde to bude nezbytné, bude délka 
jednotlivých výplní uzpůsobena, při zachování sponu tyčí výplně. Rámy oplocení budou ke sloupkům z obou 
stran přišroubovány závitovou tyčí min 10mm(protažení přes sloupek a rámy otvory) a šrouby s uzavřenou 
kloboukovou hlavicí. Ke koncovému sloupku tyč z jedné strany.  Vzdálenost mezi sloupky vymezena trubkami 
vnitřního minimálního průměru 12 mm (protažení závitové tyče).  Sloupky oplocení budou osazeny do mezer 
mezi obrubníky. Veškeré části oplocení budou zinkovány. Konstrukce oplocení bude na místě sešroubována. 
 
Clona s popínavkou podél vozovky 
Clona je tvořena ocelovými rámy, které vytvářejí vždy jednu sestavu. Rámy jsou upevněny šrouby k sloupkům 
40/15/1650. Sloupky jsou osazeny do betonových patek. Vnější rám je doplněn úchytným rámem z tyče prů-
měru 10 mm, na který je klasicky vytaženo drátěné pletivo. K jednotlivým sestavám jsou z vnitřní strany vysa-
zeny vhodné druhy popínavých rostlin. 
 
Sedáky na zídkách Z7, Z9 
Sedáky jsou sestaveny z dubových hranolů 50/70/2000. Ze spodu přišroubovaných k trojici ocelových úchytů - 
výrobek svařený z ocelových tyčí 10/60/380 a 8/40/60 . Hranoly jsou příčně přes ocelové úchyty přišroubová-
ny závitovou tyčí ø 12. Dřevěné hranoly jsou z tvrdého opracovaného dřeva impregnovaného proti povětr-
nostním vlivům. Veškerá ocel zinkována, zabroušeny hrany. Plochá tyč ocelová 10/60/380 (3x/sedák) - ze-
spodu navařeny dvě tyče ø12 pro upevnění do betonu chemickou kotvou, sváry a hrany zabroušeny. Plochá 
tyč ocelová 8/40/60 (12x/sedák) - 4x navařená na kolmo k nosné ploché tyči, otvor ø16, pro protažení tyče, 
sváry a hrany zabroušeny. Dubové hranoly, povrch hladký, opracované hrany 50/70/2000 (5x/sedák)  
 
Vybavení hřiště 
 
Deska a koš na basketbal 
 
Výrobek: deska a koš, o vysoké odolnosti ! proti namáhání a proti vandalismu. Osazení na ocelové tyči 
8/100/100 a upevnění vzpěrami, dle pokynů výrobce. Výběr bude upřesněn dle aktuální nabídky na trhu a 
odsouhlasen projektantem. 
 
Tyče na volejbal 
 
Výrobek:  Tyče odolné proti namáhání a proti vandalismu jsou napevno osazeny do země v dostatečné vzdá-
lenosti od sebe, cca 0,5 m od postranní čáry mimo herní plochu hřiště na basketbal. Jsou vybaveny zařízením 
na vypínání sítě. Typ tyče na volejbal bude vybrán dle aktuální nabídky na trhu v dalším stupni projektové 
dokumentace.  
 
Ostatní herní prvky na dětském hřišti 
 
Herní prvky budou opatřeny certifikátem a garantovány výrobcem. Jednotlivé spoje, detaily a dopadové zóny 
jsou navrženy v souladu s podmínkami ČSN EN 1176, ČSN EN 1177 atd. Výběr herních prvků bude upřesněn 
dle aktuální nabídky na trhu. Budou vybírány herní prvky pohybové se zaměřením na obě věkové kategorie 
dětí a jejich všestranné aktivity. Soupis navržených herních prvků je námětově zobrazen na výkresech 06, pro 
zjednodušení kalkulace a výběru výrobků na trhu jsou rozděleny podle velikosti konstrukce na herní prvky 
větší (dynamické prvky, houpačka) a herní prvky menší (hopsadla, malá houpačka  a pod.).  Jednotlivé herní 
objekty a prvky splňují všechny bezpečnostní požadavky a jsou opatřeny certifikátem.  Při jejich rozmístění 
jsou dodrženy jejich požadované odstupy a ochranné zóny. Osazení jednotlivých objektů se provede dle po-
kynů výrobce. 
 
Lavice 
 
V návrhu je uvažováno s kovovou zahradní lavicí osvědčenou na realizacích Slovanské náměstí, Nová radni-
ce v Brně a dále Šelepova, Koliště. Musí být dodržen jejich daný tvar a způsob úpravy konstrukce i povrchové 
řešení včetně barvy. Povrchová úprava kovu - zinkování a práškový lak. Barva bude stanovena projektantem 
dle barevné škály RAL během realizace. Lavice bude poskytnuta projektantovi zavčasu k odsouhlasení ve 
formě předloženého vzorku. Lavice jsou osazeny do betonových patek pod úroveň dlažby.   
 



	

																																																																					                                                                                     

- 15 - 

Nádoby na odpad 
 
Výrobek specializované firmy, bude vybrán dle nabídky při realizaci, osazení dle dodavatele, ocelová kon-
strukce z pozinkovaného plechu spojená pomocí šroubových spojů z nerezu 
Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem 
Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 mm a trubky čtvercového průřezu 80×80×3 
Opláštění:    4 stěny tvořené ohýbaným pozinkovaným plechem tloušťky 2mm 
Vnitřní nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 50 l 
Stříška: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 3 a 5 mm, variantně s popelníkem, zámek s trojhra-
nem 9 mm 
Barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat  
Kotvení: kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12. 
musí být řádně ukotven podle podkladu výrobce. Výběr košů na odpad musí být pak odsouhlasen projektan-
tem. Náměty mobiliáře viz výkres. 
 
Stolky se čtyřmi lavicemi (šachový stolek) 
 
Jsou navrženy sestavy z ocelových tyčí 50/50/3 svařených do tvaru kostek (stolek 760/760, lavice   430/430) 
na pevno osazené do betonových patek jako stolky a lavice. Deska stolku - lepený dubový hranol 650/650/50, 
lavice - sedáky dubový hranol 330/330/50. Stolek opatřen šachovnicí z řezaných a hlazených kamenů 2 barev 
(čedičová žula, světlá žula) nalepených na nerezovou desku 440/440/3 mm. Šachovnice přilepené ke dřevu.   
Lavice opatřeny dřevěnými sedáky. Dřevěné části zespodu připevněny vruty k ocelovým tyčím zespodu. Ba-
revné řešení určí architekt. Veškerý materiál poskytnut k odsouhlasení ve formě vzorků nebo prototypu. 
 
Následující prvky mobiliáře budou dopracovány dodatečně formou dílenské dokumentace. 
 
Pamětní tabule EU 
 
Obvyklá deska z imitace bronzu 300/400 mm na kamenu z pemrlované žuly 400/ 500 / 80 mm osazené do 
betonu. 
 
Informační tabule omezující pohyb psů 
 
Tabule provozního řádu jako součást vybavení dětských hřišť 
 
Dočasný billboard - stavba 
 
 
07. Zahradnické úpravy 
 
Obecné podmínky realizace zahradnických úprav 
1. Dodavatel zahradnických prací (dále dodavatel) bude vybírán především dle odborně technických kritérií. 

Bude posuzována jeho odbornost, reference firmy a kvalita jím provedených staveb obdobného charakteru 
a rozsahu a jím stanovené zdroje materiálu a to jak rostlin, tak i případně pěstebních substrátů. 

2. Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny jednotlivými správci a majiteli podzemní inženýrské sítě 
a kanalizace.  

3. Zahradnické úpravy budou probíhat zásadně v řádných agrotechnických termínech. Výsadba bude realizo-
vána v ideálních agrotechnických termínech a budou splněny příslušné normy (ČSN 83 9011, ČSN 83 
9021, ČSN 83 9051). Výsadba stromů bude probíhat dle podmínek ČSN 83 9021. Založení trávníku bude 
probíhat dle podmínek ČSN 83 9031. 

4. Stávající ponechané stromy budou chráněny během stavební činnosti ve smyslu ČSN 83 9061. V místě 
stávajících ponechaných stromů bude přísně dodrženo UT=PT. Terén bude k patě ponechaného stromu 
povlovně modelován. Zvláště bude chráněn kořenový prostor a kořenové náběhy stromů. Zabezpečení po-
nechaných stromů bude posouzeno před započetím prací individuálně, bude zvolena účinná ochrana koře-
nové zóny, ochrana proti mechanickému poškození nebo vlivu chemikálií.  

5. Součástí výběru dodavatele bude stanoveno také kritérium zabezpečení rozvojové a udržovací péče o 
rostliny dle podmínek ČSN 83 9051 
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Pěstební substrát pro zahradnické úpravy 
Substrát bude výrobkem specializované dodavatelské firmy. Pěstební substrát s převažujícím podílem hlinito-
písčité zeminy a 5% organických látek. Lehčí směs zahradnické zeminy (kompost, listovka) s ornicí dobře 
zpracovatelné drobtovité konzistence bez hrud a cizích příměsí. Substrát v bezplevelném stavu, obsah orga-
nické složky min 5%, substrát prohnojen kombinovanými hnojivy s prodlouženou dobou účinnosti, pH neutrál-
ní. Ornice v substrátu bude zkoumána chemickým rozborem na přítomnost reziduálních látek a bude posuzo-
vána vhodnost zdroje ornice.  
Výsadba alejových stromů s balem, 20-25, v. koruny 3 m 
Stromy do alejí a duby budou vysazovány předpěstované s kompaktním kořenovým balem, velikostní skupiny 
20-25, s výškou koruny 3m do jam min. 1,5 m3. Zemina bude vyměněna na 100 %. Na dně každé jámy po 
posouzení propustnosti podkladu bude rozprostřena vrstva štěrkopísku. Stromy budou vysázeny klasickým 
způsobem, bude vytvořena pěstební mísa a ke každému stromu upevněny 3 kůly průměru 80 mm, impregno-
vané proti vlivu povětrnostních podmínek. Stromy vysazované v blízkosti ochranného pásma vodovodu budou 
opatřeny protikořenovou folií. Kmeny budou chráněny rákosovou rohoží, do jámy bude zaveden závlahový 
systém PVC hadicemi. Po výsadbě budou stromy vydatně zality a bude upravena pěstební mísa. Povrch mísy 
bude namulčován vrstvou mulčovacího substrátu. Před dovozem stromů bude materiál posouzen projektan-
tem. 
Výsadba ostatních stromů s balem, 18-20, v. koruny 2,5 m 
Ostatní stromy budou vysazovány jako předpěstované s kompaktním kořenovým balem, velikostní skupiny 18-
20, s výškou koruny 2,5 m do jam min. 1,22 m3. Zemina bude vyměněna na 100 %. Na dně každé jámy po 
posouzení propustnosti podkladu bude rozprostřena vrstva štěrkopísku. Stromy budou vysázeny klasickým 
způsobem, bude vytvořena pěstební mísa a ke každému stromu upevněny 3 kůly průměru 80 mm, impregno-
vané proti vlivu povětrnostních podmínek. Stromy vysazované v blízkosti ochranného pásma vodovodu budou 
opatřeny protikořenovou folií. Kmeny budou chráněny rákosovou rohoží, do jámy bude zaveden závlahový 
systém PVC hadicemi. Po výsadbě budou stromy vydatně zality a bude upravena pěstební mísa. Povrch mísy 
bude namulčován vrstvou mulčovacího substrátu. Před dovozem stromů bude materiál posouzen projektan-
tem.  
Založení trávníku v rovině 
Trávníky budou založeny v agrotechnickém termínu výsevem na celé ploše parku v rovině. Založení trávníku 
bude probíhat dle podmínek ČSN 83 9031. 
Rámcový popis technologie založení trávníku výsevem na plochách po terénních modelacích: 
- jemné terénní úpravy (rotavátor, vláčení) 
- předseťové zpracování půdy (3x uhrabání),  
- odplevelení,  
- hnojení,  
- založení trávníku výsevem,  
- dokončovací péče (včetně uválení) 
Nutno počítat s odvozem shrabků (hrud a nečistot) mimo park na skládku odpadu. 
Založení trávníku ve svahu 
Trávníky budou založeny v agrotechnickém termínu výsevem ve svahu.  Založení trávníku bude probíhat dle 
podmínek ČSN 83 9031. 
Rámcový popis technologie založení trávníku výsevem na plochách po terénních úpravách: 
- předseťové zpracování půdy (3x uhrabání),  
- odplevelení,  
- hnojení,  
- založení trávníku výsevem,  
- dokončovací péče (včetně uválení) 
Nutno počítat s odvozem shrabků (hrud a nečistot) mimo park na skládku odpadu. 
 
Výsadby půdopokryvných keřů do trojsponu 
Na vybraných místech ve svazích a tam, kde neroste trávník, budou vysazovány na odplevelenou plochu kla-
sickým způsobem do předem vykopaných jamek bez výměny půdy, víceleté rostliny předpěstované v nádobě 
průměru 14-16 cm. Keře budou vysazovány do trojsponu v hustotě cca 3-4 ks/m2 (dle velikosti rostliny). Vý-
sadba bude realizována dle ČSN 83 9020, rostlinný materiál bude posuzován dle ukazatelů jakosti dle ČSN 
46 4902-1 a následujících norem. Po výsadbě vydatná zálivka. Před dovozem rostlin bude materiál posouzen 
projektantem. Na části ploch pro výsadbu půdopokryvných dřevin ve svahu je před výsadbou uložena jutová 
protierozní síť. Síť je uchycená dřevěnými kolíky. 
Výsadba popínavých rostlin 
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Ke konstrukcím podél ulice Kartouzská a na vybraných místech k zídkám budou vysazovány popínavé rostliny 
v hustotě přibližně 2 ks/m (výsadba do jamek s výměnou půdy 100% individuálně, zálivka). Tyto rostliny budou 
víceleté výpěstky předpěstované s balem 16/16.  
Výsadba bude realizována dle ČSN 83 9020, rostlinný materiál bude posuzován dle ukazatelů jakosti dle ČSN 
46 4902-1 a následujících norem. Po výsadbě vydatná zálivka. Před dovozem rostlin bude materiál posouzen 
projektantem.   
Výsadba tisů 
Na vybraných místech ve svahu podél oplocení VFU budou vysázeny vzrostlé semenáčky tisů.  Tisy pomohou 
zakrýt nevzhledné oplocení a po ujmutí budou plnit protierozní funkci. Rostliny předpěstované s velkým balem 
budou vysazovány jednotlivě do jamek se 100% výměnou půdy. Po výsadbě vydatná zálivka. 

 
e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na 

výstavbu 
 

Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného 
charakteru. Při práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkají-
cí se zpevněných ploch a komunikací, ČSN 83 9061, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021 a další normy týkající se 
zahradnických úprav a zásahů do zeleně. Pro zařízení dětského hřiště budou dodrženy normy ČSN EN 1176 
a ČSN EN 1177. Komunikace jsou navrženy v souladu s TP 170, TP 192 Ministerstva dopravy České republi-
ky. V parku je také významné dodržet předpisy na ochranu stávající vegetace a ploch zeleně. Veškerá sta-
vební činnost bude v parku přísně vymezena a plošně omezena na plochy jen minimální. Realizace bude pro-
bíhat v souladu s dle ČSN 83 9061. Zabezpečení stávajících ponechaných stromů bude posouzeno před za-
početím prací individuálně, bude zvolena účinná ochrana kořenové zóny, ochrana proti mechanickému poško-
zení nebo vlivu chemikálií. Před započetím výkopových prací budou pro dodavatele rekonstrukce parku pří-
slušnými majiteli a správci inženýrské sítě a kanalizace na místě vytýčeny, aby nedošlo při práci k jejich po-
škození (ČSN 73 6005, Zákon č. 458/2000 Sb.). V rámci projekčních prací i samotné stavby bude dodržena 
vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 a vyhláška č. 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích 
na využití území). Práce jsou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, hlava pátá, § 132,138 a vyhláškou 
č.324/1990 Sb. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci stavby 
 
Při všech stavebních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví 
pracujících. Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat: Zákon 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Nařízení vlády 591/2006 o bližších mini-
málních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dodavatel stavebních prací 
musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí doda-
vatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který musí být na stavbě po dobu prací k dis-
pozici. V pracovním postupu musí být stanoveny požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad 
bezpečnosti práce. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastní-
ky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nej-
sou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele 
s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. Při stavebních 
pracích za provozu investora je investor povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného 
chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je dodavatel stavebních prací 
povinen seznámit určené pracovníky investora s riziky stavební činnosti. 
Při vlastní stavbě musí být všechny výkopy ohrazeny a zajištěny proti pádu a řádně označeny. V případě uza-
vírek chodníků bude vytvořena alternativní trasa se zajištěním vodící linie pro nevidomé (pokud nebude moci 
být zajištěno přirozenou vodící linií, bude vytvořena umělá např. dřevěným hranolem apod.). 
Podmínky realizace zahradnických úprav 
Dodavatel zahradnických prací (dále dodavatel) bude vybírán především dle odborně technických kritérií. Bu-
de posuzována jeho odbornost, reference firmy a kvalita jím provedených staveb obdobného charakteru a 
rozsahu a jím stanovené zdroje materiálu a to jak rostlin, tak i případně pěstebních substrátů. Před zahájením 
výkopových prací budou vytýčeny jednotlivými správci a majiteli podzemní inženýrské sítě a kanalizace.  Za-
hradnické úpravy budou probíhat zásadně v řádných agrotechnických termínech. Výsadba bude realizována v 
ideálních agrotechnických termínech a budou splněny příslušné normy (ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 
9051). Výsadba stromů bude probíhat dle podmínek ČSN 83 9021. Založení trávníku bude probíhat dle pod-
mínek ČSN 83 9031. 
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f) údaje o současném stavu stavby, závěry stavebně technického průzkumu, stavebně historic-
kého a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 
Vzhledem k charakteru stavby nebyly statikem posuzovány žádné nosné konstrukce. V lednu 2014 byl prove-
den stavebně technický průzkum konstrukcí zpevněných ploch – výkopové sondy. 
 
Charakteristika území a současný stav 
 
Území je městským veřejným parkem. Tento park je úzkým pásem zeleně pod svahem, pod areálem VFU, 
který se na jihu rozšiřuje do širší ucelené plochy (šířka cca 200 m). V rozšířené části je dnes situováno asfal-
tové hřiště pro rekreační sport, kamenná vyhlídka na svahu a dvojice asfaltových chodníků propojených mezi 
sebou dvojicí schodišť. V celé délce parku od ul. Domažlická po Palackého třídu probíhá souběžně 
s vozovkou asfaltový chodník šíře 2,5 m, na který byla přistavěna polokruhová odpočívadla ohrazená nízkými 
zídkami z betonových prefabrikátů. Hlavní chodník je dnes provozně významný, půlkruhová odpočívadla se 
však rozpadají a jejich plochy jsou víceméně nevyužívány. Ve stráni nad tímto hlavním chodníkem byly místy 
vysazeny skupiny keřů (původně metodou tzv. zahuštěných výsadeb). Porosty keřů jsou dnes mezernaté, 
velmi obtížně pěstovatelné (v letošním roce byly seřezány na výšku 0,5 m). Dále pak zde roste několik stromů 
vysazených původně do zahuštěných skupin. Na těchto porostech nebyly prováděny pěstební zásahy a tyto 
stromy se postupně růstově degradují. V celé ploše parku Kartouzská roste poměrně málo dalších vzrostlých 
stromů. Jejich kvalita je dnes poměrně nízká, stromy jsou často napadeny hnilobou, některé jsou přestárlé 
nebo poškozené nevhodným řezem nebo jinak mechanicky poškozené (viz inventarizace dřevin). Celkový 
dojem dostatku vegetace je způsoben přítomností vzrostlých stromů za plotem VFU, které jsou ovšem také 
přestárlé nebo mechanicky poškozené. Z aleje podél vozovky Kartouzská dožívá pět starých jírovců opakova-
ně seřezávaných, aby prostorově nepřekážely. 
 
Hygiena v parku 
Kromě komplikovanosti údržby zeleně (ponechaných porostů keřů, ve kterých se může kumulovat poletující 
odpad) je pro hygienu parku zásadním zhoršujícím faktorem volné pobíhání psů po celém parku (pohyb psů 
nelze fyzicky omezit pouze na území určené jako psí výběh) a hlavně to, že jejich majitelé po nich neuklízejí. 
Negativní vliv na hygienu v parku mají někdy také technické objekty VFU (stáje, manipulace s hnojem apod.). 
Do nedávna bylo problematické také řešení odtoku srážkových vod se zpevněných ploch areálu VFU. Přívalo-
vá voda z těchto ploch stéká po svazích parku a zemina z přilehlých svahů se usazuje na hlavním chodníku. 
Celkovému dojmu z parku nepřispívají „záda“ oplocení areálu VFU - nesourodé nebo částečně se rozpadající 
konstrukce systému oplocení. 
 
2. Stanovení podmínek pro přípravu stavby 
 

a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrologické podmín-
ky stavebního pozemku 

 
Před vypracování projektu obnovy parku Kartouzská byly vyhodnoceny průzkumy stavu vegetace (inventari-
zace dřevin) a opakovaně vedena diskuse s občany, obyvateli ulice Kartouzská a okolí a do návrhu byly za-
pracovány některé jejich připomínky. Návrh byl zároveň vypracován v těsné spolupráci se zástupci samosprá-
vy MČ Brno – Královo Pole a podle jimi stanovených podmínek. Veškeré průzkumy byly zaměřeny na zhod-
nocení současného stavu a především stavu vegetace. Byla zpracována inventarizace dřevin. Její výsledky 
jsou popsány v přiložených tabulkách. V předstihu byly stromy navržené ke kácení správcem řešeného území 
vykáceny. 
 
Stávající geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika nebude úpravou dotčena. Ve vybra-
ných místech budou stávající terénní tvary upraveny pouze ve vztahu k řešení zpevněných ploch. 
V návrhu je uvažováno s hlinitojílovitými zeminami F6 CI tuhé konzistence s těmito parametry: 
γ = 21 kN/m3 
Φ = 19° 
c = 12 kPa 
Edef = 3 MPa 
ν = 0,4 
Rdt = 100 kPa.  
Navrženými zásahy nedojde ke změně vodního režimu. Řešené území se nachází mimo záplavové území. 
Byly opakovaně provedeny vlastní pozorování na místě, konzultace se zástupci stavebníka (investora), zapo-
jení jejich požadavků do projektu apod.  
Před započetím prací byly provedeny sondážní výkopy zpevněných ploch, a sondy upřesňující jednotlivé kon-
strukční vrstvy zpevněných ploch a polohy podzemního vedení sítí a popřípadě skrytých konstrukcí. 
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b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvlášt-

ním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, 
ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich 
ochrany 

 
Nejsou známá. 
 

c) Požadavky na sanace, bourací práce a kácení porostů 
 
Některé stávající zpevněné plochy budou odstraněny v celé vrstvě, včetně jejich konstrukce do hloubky cca 
0,35 m. Z ploch litého asfaltu, které se překrývají s novými chodníky, bude odstraněna pouze vrstva cca 3 cm 
litého asfaltu. V místech výtluků a na okrajích chodníků, kde bude nový obrubník, bude odstraněn také pod-
kladní beton do hloubky 12 cm. Okraj betonu bude podél nových obrubníků do nových projektovaných oblouků 
seříznut. Ze stávajících dlážděných ploch, které se překrývají s novými plochami, bude odstraněna dlažba s 
podkladem do hloubky do projektované hloubky. Podél stávajících zpevněných ploch bude odstraněn betono-
vý obrubník včetně betonových patek. Ostatních asfaltových ploch (hřiště) bude zachována kompletně. Bude 
určená část této plochy (výseč mimo nové zídky a středový chodník a v místech, kde PT umožňuje natažení 
dostatečné vrstvy koberce z vody propustného asfaltu). V části plochy bude asfalt včetně podkladu odstraněn 
do projektované hloubky. Bude odstraněno stávající přímé i zatočené schodiště, stávající zídky z kamenů 
nebo betonových dílců včetně jejich základů, oplocení pískoviště, pískoviště, průlezka, lavičky a koše na od-
pad. Stavební suť bude odvezena na skládku.  Výkopy po demolicích, které nebudou překryty novými komuni-
kacemi a chodníky budou zasypány zeminou. Podrobněji viz Technická zpráva. 
	
Kácení dřevin 
 
Zásahy do porostů jsou významnou částí rekonstrukce parku. V předstihu byly vykáceny stromy podél ulice 
Kartouzská. Budou odstraněny také přestárlé rozptýlené skupiny keřů ve svazích. Budou odstraněny všechny 
pařezy. Kácené stromy a likvidace porostů keřů je popsána v inventarizačních tabulkách.  
 

d) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
Pro řešené území bezpředmětné 
 

e) Územně technické podmínky dotčeného území a podmínky koordinace výstavby, zejména z 
hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení sta-
vebního pozemku na zdroje vody a energii a odvodnění stavebního pozemku 

 
Doposud je známo, že si stavba nevyžaduje přeložky stávajících inženýrských sítí. 
Doprava na stavbu svým rozsahem neovlivní výrazně okolní dopravu ve městě. 
Napojení na technickou infrastrukturu nebude návrhem dotčeno. Stávající odvodnění parku bude zachováno. 
 

f) Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zeminy a z toho vyplývajících požadavcích na přísun 
nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

 
Případná koordinace s ostatními stavbami v okolí bude posouzena po určení časového plánu realizace. 
Předpokládané a známé souběžné akce 
„Parkour“ a fitness hřiště v severozápadním rohu parku (bylo realizováno 2013) 
Výstavba nového osvětlení západního chodníku nad svahem (bylo realizováno 2013) 
Oprava obrubníku na vozovce Kartouzská (po dohodě s BKom, a.s.) 
Oprava systému odtoku vody se zpevněných ploch areálu VFU (bylo realizováno 2013) 
 
Hrubé terénní úpravy a práce s půdou 
 
Práce s vykopanou půdou a navážkou bude realizována v souladu s ČSN 83 9011. Veškeré výkopové práce a 
terénní modelace budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. HTU budou zcela minimalizovány, stá-
vající reliéf terénu a prostorové uspořádání parku bude zachováno. Jednotlivé nové objekty jsou do terénu 
osazeny přirozeně bez potřeby větších terénních úprav. Posun zeminy (výkopy a zásypy) budou omezeny a 
budou sloužit pouze k urovnání ploch, lokální zásypy a k jemným modelacím terénu, které souvisejí 
s výstavbou zpevněných ploch a drobných úprav svahů. Z vykopané zeminy bude část odvezena jako nevyu-
žitelný odpad mimo stavbu (předpoklad cca 5% bude upřesněn po konkrétním zjištění složení výkopů). 
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Venkovní a sadové úpravy 
 
Zásahy do porostů jsou podstatnou částí smyslu rekonstrukce parku. Řešení zeleně vychází z podrobné ana-
lýzy současného stavu a přihlíží k současným možnostem jejího pěstování a údržby parku. V projektu je navr-
žena výměna starých jírovců podél ulice Kartouzská za nové alejové stromy s korunou rostoucí kompaktněji 
(např. Aesculus x carnea). Princip začlenění parku do okolí je uplatněn v návrhu linie několika stromů podél 
ulice Domažlické, která také vytvoří předěl mezi vozovkou a vlastním parkem z jižní strany. Ostatní vzrostlé 
stromy jsou navrženy volně do prostoru parku, aby byl zachován jeho přirozený současný charakter. Rozmís-
tění stromů bude řízeno také potřebou střídání světla a stínů, podél chodníků budou použity také barevnější 
nebo kvetoucí stromy.  Všechny stromy, které budou vysazovány, jsou vzrostlé, předpěstované s kořenovým 
balem. Po výsadbě budou stromy udržovány řádnou rozvojovou péčí. Ve svazích na vybraných místech jsou 
navrženy půdopokryvné porosty keřů, které zde nahradí trávník, popřípadě částečně zabrání v budoucnu 
svými prorostlými kořeny vodní erozi na svazích. Keře budou vysazovány víceleté do vykopaných jamek kla-
sicky do trojsponu a po výsadbě udržovány rozvojovou péčí. Na vhodných místech podél plotů a na clonících 
konstrukcí budou vysázeny rychle rostoucí popínavé V celé ploše parku bude obnoven trávník. 
Výsadba stromů je limitována požadavkem BVK a.s. Podle požadavků BVaK musí být především dodržena 
vzdálenost požadovaná jako ochranná pásma vodovodních řádů DN 100 i DN 1000, do kterých nejsou sázeny 
stromy a umísťovány pevné konstrukce. 
 
3. Základní údaje o provozu 
 

a) popis navrhovaného provozu 
 
Současný provoz v parku nebude plošně změněn, pouze bude doplněn a obohacen.  
Navrhované řešení umožní jednoznačně oddělit aktivity v parku, které si dnes překážejí. Řešení navazuje na 
stávající a osvědčené uspořádání v parku, které je limitováno především také tvarem plochy a tvarem terénu 
na daném území.  
  

b) předpokládané kapacity provozu  
 
Návrh vychází z předpokladu, že bude v parku provoz více méně zachován, dojde však ke zvýšení počtu ná-
vštěvníků parku 
Předpokládaná návštěvnost parku je stanovena na 25 000 lidí za rok. 
 

c) vnitřní a vnější dopravní řešení 
 
Předmětem stavby je také systém parkových chodníků. Stávající systém chodníků je víceméně zachován, je 
doplněn v návrhu o nové přístupy od obytných domů podél ulice Kartouzská. Napojení systému chodníku a 
komunikací v parku na sousední hlavní chodníky ve správě BKom, a.s. zůstává v návrhu beze změny. Celý 
dolní prostor parku pod svahem bude přístupný pro lidi s omezenou schopností pohybu a orientace, napojení 
chodníků a jejich řešení je provedeno bezbariérově. Přístupnost horní částí parku je pro tyto lidi omezena 
přirozenou svažitostí terénu. Dopravní obsluha staveniště během stavby je možná z okolí staveniště a bude 
určena a trasována ve spolupráci s  investorem dodatečně. Jakékoliv omezující a negativní vlivy na nejbližší 
okolí (hluk, prašnost, omezení dopravy) budou minimalizovány s ohledem na charakter okolní zástavby. 
 

d) návrh řešení dopravy v klidu 
 
Stavba neřeší dopravu v klidu. Parkoviště na sousedních plochách nejsou stavbou dotčena. 

 
e) odhad potřeby materiálu a surovin 

 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

f) řešení likvidace odpadu nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových a dešťových vod 
 
Při realizaci bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., 383/2008 Sb. s účinností od 1. 1. 2009, respektive 
169/2013 Sb. /Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního pro-
středí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů/ o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva životního prostředí (aktualizace č. 41/2005 Sb. ze dne 1. 2. 
2005., 126/2006 Sb. atd.) Jedná se o odpad vzniklý bouráním starých konstrukcí a zpevněných ploch. Tato 
stavební suť bude odvážena do nejbližšího zařízení k tomuto účelu zřízenému a na které byl vydán souhlas 
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státního orgánu. Recyklovatelné odpady budou dány k recyklaci, spalitelné ke spálení, nespalitelné na povo-
lenou skládku ve smyslu § 9 Vyhlášky 381/2008 Sb.. Asfaltové směsi jako nebezpečný odpad dle seznamu 
nebezpečných odpadů (č. 1703) dle katalogu odpadů tamtéž bude odvážen ze stavby separovaně. Doklady o 
uložení materiálu na příslušné skládky, evidenci a zneškodnění odpadů dodavatel uchová a předá investorovi 
při kolaudaci stavby. Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do připravených nádob a pravidelný 
odvoz bude dokladován. Případné negativní vlivy na okolí, jako například dočasné zvýšení prašnosti, budou 
řešeny operativně technicky v průběhu realizace. Ve smyslu požadavků MMB OŽP obsažených v platném 
územním rozhodnutí. Za provozu parku bude odpad odvážen a likvidován obvyklým způsobem, jako na ostat-
ních veřejných plochách. V parku jsou rozmístěny nádoby na odpadky. 
 

g) odhad potřeby vody a energie pro výrobu 
 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

h) řešení ochrany ovzduší 
 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

i) řešení ochrany proti hluku 
 
Vzhledem k charakteru stavby nebylo v podstatě řešeno. Vzhledem k charakteru stavby, volný veřejný prostor, 
nejsou kladeny zvláštní nároky na zajištění ochrany proti hluku. S výstavbou protihlukových zábran se neuva-
žuje. Na dětském a sportovním hřišti bude hlučnost minimalizována volbou povrchů a orientací zdí.  
 

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 
 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 
4. Zásady zajištění požární ochrany stavby  
 
Park vytváří klidový prostor pro krátkodobou rekreaci obyvatel. V areálu se nenachází žádný stávající stavební 
objekt. V parku je navržena síť chodníků, navazujících na chodníky, jdoucí po obvodu parku. Stávající komu-
nikace víceméně budou zachovány v původní trase. Posouzení navrhovaných úprav z hlediska požární bez-
pečnosti bylo provedeno dle ČSN 730802 :2009 a ČSN 730873:2003. V prostoru parku nejsou žádné stávající 
ani nově navrhované objekty, pro které je nutno zajistit příjezd požárních vozidel a zásobování požární vodou. 
Pro stávající zástavbu, ohraničující z jižní strany prostor parku vyhovují stávající zařízení umožňující protipo-
žární zásah. Příjezd požárních vozidel ke stávajícím objektům umožňuje stávající vozovka Kartouzská, která 
nebude navrhovanými úpravami parkových ploch měněna (komunikace splňují požadavky čl. 12. 2. ČSN 
730802, konstrukce vozovky dle ČSN 736114. Stavbou nebude dotčen stávající vodovodní řád v ul. Kartouz-
ská. Navrhovaná obnova a využití parkových ploch nevyžaduje z hlediska požární bezpečnosti žádná další 
opatření. Navrhované úpravy parkových ploch z hlediska požární bezpečnosti vyhovují.  
 
Požární ochrana během provádění stavby 
 
Jednotliví dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty stavby a zařízení stavby z hlediska požární ochrany 
dosud nepřevzatých objektů podle zákona č. 133/1985 Sb. „O požární ochraně“ v úplném znění a vyhlášky č. 
246/2001 Sb. „O požární prevenci“. V dodavatelské dokumentaci, kterou zpracovává dodavatelská organiza-
ce, je třeba řešit problematiku požární ochrany objektů zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi 
objekty) podle platných ČSN 73 08 02, ČSN 73 08 04, ČSN 73 08 45, ČSN 73 08 33, ČSN 65 02 01 a norem 
navazujících. 
Během výstavby jsou dodavatelé povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých 
pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (svařování, broušení 
apod.). Zvýšenou pozornost je nutno věnovat skladování tlakových nádob na plyny (ČSN 07 83 04/ 03) a hoř-
lavých látek (ČSN 65 02 01/ 03). Podle ČSN 33 2000-3, ČSN EN 600 79-14 , ČSN EN 600 79-10 a ČSN 34 
13 90 kontrolovat staveništní provizoria, otevřená ohniště a pracoviště s topeništi (rozehřívání asfaltu, koksá-
ky, lokální topidla apod.) a ochranu před bleskem. Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpoví-
dají jednotliví dodavatelé, kteří jsou povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární opatření ve 
smyslu výše citovaného zákona a vyhlášky. Na jednotlivých pracovištích budou zřízeny požární hlídky z řad 
pracovníků, kteří budou dohlížet na dodržování vydaných požárních řádů a provádět případný první požární 
zásah. Za vybavení pracovišť věcnými prostředky požární ochrany odpovídají jednotlivé dodavatelské organi-
zace v rozsahu své působnosti. 
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5. Zajištění bezpečnosti stavby při jejím užívání 
 
Vzhledem k charakteru stavby, volný veřejný prostor, nejsou kladeny zvláštní nároky na bezpečnost při jeho 
užívání. Bezpečnost při užívání je zajištěna především kvalitou jednotlivých nových součástí parku a uplatnění 
příslušných norem na jejich výstavbu a umístění. Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technolo-
gické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Při práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 
6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch a komunikací, ČSN 83 9061, ČSN 
83 9011, ČSN 83 9021 a další normy týkající se zahradnických úprav a zásahů do zeleně. Pro zařízení dět-
ského hřiště budou dodrženy normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 a jednotlivé herní prvky budou opatřeny 
potřebnou certifikací.  
 
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Park je z velké části bezbariérově přístupný ze svého okolí. Celý dolní prostor parku pod svahem bude pří-
stupný pro lidi s omezenou schopností pohybu a orientace, napojení chodníků a jejich řešení je provedeno 
bezbariérově. Přístupnost horní částí parku je pro tyto lidi omezena přirozenou svažitostí terénu. Návrh rekon-
strukce parku je zpracován dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.398/2009 Sb. o obecných tech-
nických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb a dalších navazujících předpisů a no-
rem. Za vodící linii považuje se rozdíl měkkého a tvrdého povrchu (trávník / zpevněná plocha), dále pak sou-
stava sedacích zídek v podlouhlé linii hlavního chodníku. Přístupové chodníky jsou opatřeny reliéfní dlažbou 
varovných pásů. 
  
7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné stanovit vliv vnějšího prostředí.  
Stavba svým charakterem by měla mít pozitivní vliv na zlepšení životního prostředí ve městě. Přírodní objekty, 
kromě stromů v havarijním stavu, vodní zdroje apod. nebudou stavbou dotčeny a stavba nebude mít negativní 
vliv.  Proto nebyla navržena ochranná a bezpečnostní pásma. Při výkopových pracích a případném odkrytí 
inženýrských sítí nebo kanalizace je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti 
porušení a jiným vnějším vlivům. Stavební práce ovlivní běžný chod okolí stavby, zvýšená prašnost musí být 
minimalizována, stejně jako hluk a odpadové hospodářství stavby. Jakékoliv znečištění okolních komunikací 
stavby musí být v co nejkratší době odstraněno. V co největší míře musí být veškeré stavební odpady vytřídě-
ny (vč. nebezpečného) a stavebník zajistí likvidaci všech odpadů dle příslušných předpisů včetně předání 
těchto odpadů odpovědné osobě. Při vlastní stavbě musí být všechny výkopy ohrazeny a zajištěny proti pádu 
a řádně označeny.  
Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen zabývat se při provádění stavebních prací ochranou ži-
votního prostředí.  
Při provádění stavebních prací i technologických montáží musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na život-
ní prostředí a to zejména: 
- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
- znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z lokalit výskytu olejů a 
ropných produktů 
- znečišťování komunikací 
- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností 
- zvýšení hladiny hluku 
Přepravní plány vozidel musí být zpracovány tak, aby byly omezovány počty jízd nákladní dopravy a aby se 
vyloučily jízdy bez zpětného vytížení. Uložení sypkého materiálu na nákladních vozidlech musí být nejvýše 
100 mm pod hranou postranice nákladního prostoru vozidla. Při výjezdu ze staveniště musí být vozidla a me-
chanizmy čisté. Pokud budou při užívání znečištěny veřejné i vnitřní komunikace, dodavatel musí znečištění 
neprodleně odstranit. Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používání mechanizmů 
a vozidel ve výborném technickém stavu. V případě úkapů provozních kapalin z mechanizmů a vozidel je nut-
no okamžitě provést vyčištění zasaženého místa a likvidaci takto vzniklého odpadu. Tuto situaci je nutno 
oznámit odboru ŽP a případně konzultovat způsob zneškodnění s odborem ŽP odd. odpadů. Ochrana zeleně 
– stávající zeleň je nutno důsledně chránit před mechanickým poškozením. Při realizaci bude dodržován zá-
kon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění  
- recyklovatelné odpady budou dány k recyklaci 
- spalitelné ke spálení 
- nespalitelné na povolenou skládku 
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8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
S ohledem na charakter stavby a její umístění je ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí bez-
předmětná. 
 
9. Civilní obrana 
 
S ohledem na charakter stavby je hledisko civilní obrany bezpředmětné. 
 
10.  Zásady organizace výstavby 
 
Stavba bude probíhat naráz. Plán výstavby bude upřesněn v dalším stupni PD, organizace výstavby je nazna-
čena jen v základních podmínkách. 
 
a)   Informace o rozsahu a stavu staveniště 
 
Zařízení staveniště pro jednotlivé objekty bude zbudováno v exteriéru a to jako součást realizované plochy.  
Po realizaci bude plocha, kde bylo umístěno zařízení staveniště důkladně vyčištěno a uvedena do navrhova-
ného stavu. Staveniště bude po předání oploceno. 
 
b)   Napojení staveniště na zdroje energie 
 
Veškeré objekty zařízení staveniště budou mobilní. Napojení všech stavenišť na zdroje vody a el. energie 
bude provedeno případně na stávající rozvody inženýrských sítí v řešeném území po dohodě za podmínek 
stanovených jejich majitelem.  
 
c)   Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Řešená území budou předána dodavateli a budou sloužit i jako zařízení staveniště. Přesný rozsah venkovního 
zařízení staveniště včetně jeho napojení na energie v rámci řešeného území bude součástí projektu organiza-
ce výstavby, který bude před zahájením stavebních prací vypracován generálním dodavatelem stavby. POV 
bude vypracováno v koordinaci a s ohledem na nepřerušený provoz okolních objektů během výstavby a bude 
konzultováno a schváleno investorem a projektantem. 
 
d)  Dopravní obsluha staveniště  
 
Dopravní obsluha je možná z okolí staveniště a bude určena a trasována ve spolupráci s  investorem doda-
tečně. Jakékoliv omezující a negativní vlivy na nejbližší okolí (hluk, prašnost, omezení dopravy) budou mini-
malizovány s ohledem na charakter okolní zástavby. 
 
e)  Bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci stavby 
 
Při všech stavebních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví 
pracujících. Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat: Zákon 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Nařízení vlády 591/2006 o bližších mini-
málních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dodavatel stavebních prací 
musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí doda-
vatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který musí být na stavbě po dobu prací k dis-
pozici. V pracovním postupu musí být stanoveny požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad 
bezpečnosti práce. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastní-
ky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nej-
sou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele 
s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. Při stavebních 
pracích za provozu investora je investor povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného 
chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je dodavatel stavebních prací 
povinen seznámit určené pracovníky investora s riziky stavební činnosti. 
 
Při vlastní stavbě musí být všechny výkopy ohrazeny a zajištěny proti pádu a řádně označeny. V případě uza-
vírek chodníků bude vytvořena alternativní trasa se zajištěním vodící linie pro nevidomé (pokud nebude moci 
být zajištěno přirozenou vodící linií, bude vytvořena umělá např. dřevěným hranolem apod.). 
f)  Požární ochrana během provádění stavby 
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Jednotliví dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty stavby a zařízení stavby z hlediska požární ochrany 
dosud nepřevzatých objektů podle zákona č. 133/1985 Sb. „O požární ochraně“ v úplném znění a vyhlášky č. 
246/2001 Sb. „O požární prevenci“. V dodavatelské dokumentaci, kterou zpracovává dodavatelská organiza-
ce, je třeba řešit problematiku požární ochrany objektů zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi 
objekty) podle platných ČSN 73 08 02, ČSN 73 08 04, ČSN 73 08 45, ČSN 73 08 33, ČSN 65 02 01 a norem 
navazujících. Během výstavby jsou dodavatelé povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na 
jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (svařování, 
broušení apod.). Zvýšenou pozornost je nutno věnovat skladování tlakových nádob na plyny (ČSN 07 83 04/ 
03) a hořlavých látek (ČSN 65 02 01/ 03). Podle ČSN 33 2000-3, ČSN EN 600 79-14 , ČSN EN 600 79-10 a 
ČSN 34 13 90 kontrolovat staveništní provizoria, otevřená ohniště a pracoviště s topeništi (rozehřívání asfaltu, 
koksáky, lokální topidla apod.) a ochranu před bleskem. Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť 
odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří jsou povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární opatření 
ve smyslu výše citovaného zákona a vyhlášky. Na jednotlivých pracovištích budou zřízeny požární hlídky z řad 
pracovníků, kteří budou dohlížet na dodržování vydaných požárních řádů a provádět případný první požární 
zásah. Za vybavení pracovišť věcnými prostředky požární ochrany odpovídají jednotlivé dodavatelské organi-
zace v rozsahu  svých  působností. 
 
g)   podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen zabývat se při provádění stavebních prací ochranou ži-
votního prostředí.  
Při provádění stavebních prací i technologických montáží musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na život-
ní prostředí a to zejména: 
- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
- znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z lokalit výskytu olejů a 
ropných produktů 
- znečišťování komunikací 
- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností 
- zvýšení hladiny hluku 
Přepravní plány vozidel musí být zpracovány tak, aby byly omezovány počty jízd nákladní dopravy a aby se 
vyloučily jízdy bez zpětného vytížení. Uložení sypkého materiálu na nákladních vozidlech musí být nejvýše 
100 mm pod hranou postranice nákladního prostoru vozidla. Při výjezdu ze staveniště musí být vozidla a me-
chanizmy čisté. Pokud budou při užívání znečištěny veřejné i vnitřní komunikace, dodavatel musí znečištění 
neprodleně odstranit. Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používání mechanizmů 
a vozidel ve výborném technickém stavu. 
V případě úkapů provozních kapalin z mechanizmů a vozidel je nutno okamžitě provést vyčištění zasaženého 
místa a likvidaci takto vzniklého odpadu. Tuto situaci je nutno oznámit odboru ŽP a případně konzultovat způ-
sob zneškodnění s odborem ŽP odd. odpadů. 
Ochrana zeleně – stávající zeleň je nutno důsledně chránit před mechanickým poškozením. 
 
Při realizaci bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění  
Jedná se o odpad vzniklý bouráním starých konstrukcí a zpevněných ploch. Tato stavební suť bude odvážena 
do nejbližšího zařízení k tomuto účelu zřízenému a na které byl vydán souhlas státního orgánu. Recyklovatel-
né odpady budou dány k recyklaci, spalitelné ke spálení, nespalitelné na povolenou skládku ve smyslu § 9 
Vyhlášky 381/2008 Sb.. Asfaltové směsi jako nebezpečný odpad dle seznamu nebezpečných odpadů (č. 
1703) dle katalogu odpadů tamtéž bude odvážen ze stavby separovaně. Doklady o uložení materiálu na pří-
slušné skládky, evidenci a zneškodnění odpadů dodavatel uchová a předá investorovi při kolaudaci stavby. 
Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do připravených nádob a pravidelný odvoz bude doklado-
ván. 
 
 
KOPIE ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ	
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PRA I

l
rJ iar i  nrdstsir6 ci is i i  m6sta brna

B  r n o
lizen r

Uzemni rozhodnuti c. 806

zameru :
lmdtem uzemniho iizeni ie umtstdni sportovnd rekreaintho aredlu pii ulici Karlouzska v Brnd - Kralovd poli na pozemcich p.c.7/2, 3805/2' 3803/2 a 38'03/15 k.u. Kraiovo Pole a na pozemclch p.i 343/4, 343/2 a 343/6 k.u. ponava Na uiSe uvedenych

tatutArni mesto Brno, mdstskd ddst Brno'Krdlovo Pole, li: 44gg27ls, palack6ho ti sg,612 00 Brno, zastoupen6 pani Ing. Dagmar
l:]::;::i::::lj"r:x.l1li:1,:lYj.l U_ry9,try -Kr6rovo Pore, podaro dne 1122013 prostiednictvim podaterny stavebniho (iadu

st o vyddni uzemniho rozhodnuti o umlstdni stavby nazvan6 ,, bportovn6 - rekreacnl plocha Kartouzskd, Brno ,, na pozemcich p.d.12,380512' 3803/2 a 3803/15 k u Kr6lovo Pole a na pozemcich p,0. 34314,34312a 3+3/o k.rl ponava v m6stsk6 06sti Brno - Kr6lovo

t .ma byt umistdno hiiitd pro micove sporty, betonova stdna s vysokou ochrannou siti, mata branka na miiove sporty, vys'okasi( , hiiitd pro vdtsi ddti, betonova stdna, provazovd herni prvky,'hiiStd pro menilI ddti, betonova st6na, ocelov1 oploceni hiiSt1,t zldka, prostor s hernimi stolky, odpoiivadto s lavicemi, dtaiddna ptocha s mobiliiAien, betonova sedaci zidka s dievdn,imischodiStd s ocelovym zabradl"im, manipulaini ptochy - zatravndna kamennd dtaiba, plot s poplnavkou, novi,dlaiden,! chodnlk
, novy dlitiddny chodnik ( dtaidrce )

ad mdstsk6 c6sti mdsta Brna, Brno - Krdlovo Pole, odbor rlzemniho a stavebnlho iizeni, jako stavebnI riiad piislu5nf podle ustanoveni13 odst 1 pism. d) zrikona d 183/2006 Sb, o uzemnim pldnovdni a stavebnim iddu (siavebnf zdkon), ve zn6nI pbzddj5ich prdvnrcn
:dpisu, projednal v uzemnlm iizeni tuto Zddost a na zdklad6 posouzeni podle g 90 stavebniho zAkona vyd6vd podle g b2 stavebniho
kona

f  z e m n i  r o z h o d n u t f  o  u m i s t 6 n i  s t a v b y

- sportoviStd pro veiejnost .

nazvan6

,, Sportovnd . rekreacni plocha Kartouzsk6, Brno "

na pozemcich p,t 129712,3805/2,3803/2 a 3803/1S k u. Kr6lovo pole
a

na pozemcich p.c 343/4, J4312 a 343/6 k.u ponava

pii ulici Kartouzskd v Brn6 - Krdlovd poli.
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9' Budou splndny podminky uvedend ve vyiadieni spolednost i  Brndnskd vodarny a kanal izace, a,s. ,  ze dne 1g.3,2013 zn:722l005636/201 3/tBa:

hto podninek:
nadit proti poskozeni vfse uveden6 vodovodni
10dn6te s pracovnikem naSi akciove spolednosti
rzu p K proke$em_tel724 375 49S

ulgZenf hloubce 2,5m poZadujeme dle zdkona
' umistdni konzultulte s techniker tdjSiho li potrubf
ke konkoi to sam6 

- '-rrY v \vv"""\"' ;B 355 Pied a provedeni vfsadby piizvdte technrka
plot s popinavkou ( dte en6 pt

potrubia mimo ochlann6 pdsmo vo noiroi 
'dovodniho iadu DN 100 rnin | 5m od vndjsiho lice

' Kryti vodovodu zrjstane stdvaiici stav dotoenlch armatur nechii dodavatel^zkortrolovat pild a po ukonceni stavby (voddrenskyi provozPisarky ' tel 606 758 355 pan I Bdloievid) oenem i;vtv oodavatel zaiiiti plnou ouradaternost armatur protoior o pieddni a zpdtn6 kontrore dotcenfcharmatur voddrensk6mu provozu, bude nedilnou soueaiti protokolu st<uteene'no proveoeni stavby Delku ,rrrtui, osazeni poklopir piizp0sobi dodavatel
ilitilli fiii;li,j 

trole rovndZ piizve technika voddrenskdho provozu Ko;t'.il armatur a op,.auy ,,rit* poskozenlch stavbou budou provedeny
. Piipadn€ odstranovdni stiiv cich dievir
rudnd bez pomoci trhacich zaiizeni pii dte technil 

tni nasi akciovd spolednosti poZadujeme provddet

;tandardy pro vodovodni sit,a kanalizadn i zaiizeni

rsti.
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st o vyddni uzemniho rozhodnuti o umlstdni stavby nazvan6 ,, bportovn6 - rekreacnl plocha Kartouzskd, Brno ,, na pozemcich p.d.12,380512' 3803/2 a 3803/15 k u Kr6lovo Pole a na pozemcich p,0. 34314,34312a 3+3/o k.rl ponava v m6stsk6 06sti Brno - Kr6lovo

t .ma byt umistdno hiiitd pro micove sporty, betonova stdna s vysokou ochrannou siti, mata branka na miiove sporty, vys'okasi( , hiiitd pro vdtsi ddti, betonova stdna, provazovd herni prvky,'hiiStd pro menilI ddti, betonova st6na, ocelov1 oploceni hiiSt1,t zldka, prostor s hernimi stolky, odpoiivadto s lavicemi, dtaiddna ptocha s mobiliiAien, betonova sedaci zidka s dievdn,imischodiStd s ocelovym zabradl"im, manipulaini ptochy - zatravndna kamennd dtaiba, plot s poplnavkou, novi,dlaiden,! chodnlk
, novy dlitiddny chodnik ( dtaidrce )

ad mdstsk6 c6sti mdsta Brna, Brno - Krdlovo Pole, odbor rlzemniho a stavebnlho iizeni, jako stavebnI riiad piislu5nf podle ustanoveni13 odst 1 pism. d) zrikona d 183/2006 Sb, o uzemnim pldnovdni a stavebnim iddu (siavebnf zdkon), ve zn6nI pbzddj5ich prdvnrcn
:dpisu, projednal v uzemnlm iizeni tuto Zddost a na zdklad6 posouzeni podle g 90 stavebniho zAkona vyd6vd podle g b2 stavebniho
kona

f  z e m n i  r o z h o d n u t f  o  u m i s t 6 n i  s t a v b y

- sportoviStd pro veiejnost .

nazvan6

,, Sportovnd . rekreacni plocha Kartouzsk6, Brno "

na pozemcich p,t 129712,3805/2,3803/2 a 3803/1S k u. Kr6lovo pole
a

na pozemcich p.c 343/4, J4312 a 343/6 k.u ponava

pii ulici Kartouzskd v Brn6 - Krdlovd poli.



Popis zdmeru :

. Timto fzemnim rozhodnutim

Ucastn iky i iz  i jsou podle ustanoveni  6 27 oc ls t  ,1  n iqmone c\  t4 t  n^^X cnni . rnn,  nr

reKrea
e t  L t r Q v J t / ,  a  J O U J / l C K . l , J  K f a l O V O  P n l p e  n e  n n z a m n i a h  ^ x  . a . t /  ^ , ^ , ^

,.(^t.r.r^n*i,;;:,::,"^'i",i_:'ll,'.,;Y,ouo,f9l, lu: 44992785 Palack6ho ti, 59 612vedouci odboru veiejnlch sluZeb UMi Brno _ Xraiovo pofe

',Y::r:f^l:yoiijtrl.,'i,1,:l:."Tii are6r bude umistdn na pozemcich p dP9lr,1n? pozemcich pt, iqstq, 343t2a343t6 k; F;* il;iilid;rff;ostatnl plocha a to tak 1ak je stanoveno poominkami tohoto rozhodnuti

m6r ie5i lokalitu Wmezenou WSe uvedenrimi n^zomlz, a aatba,,A,,,.,*::_r QCE

i,ni".".,i"l_ll,:' ;:.:,::,:ll?,va 
srena, provazove herni prvky, hiiitd pro men5i ddti,

::'^:i JI':T: :^ lil'r i .'lgllv oopodiu,o ro' il;il ;ffi ;T #'., "j 

"i 
ifr il; i.T

::[?iij!i.:: kry^T,i?li:lH ma n ipu radn i procnv' 
"i"i';*;#il;i,il;'Jili:novy dlaid6n! ,hodnik ( dtaidice )

3. 
, , Veiejnd piistupn! sportovn6 rekreadni are6r bude urcen ke krdtkodobe rekreaciprochazkdm a pobytu ve veiejn6m prostoru Stdvajici plocha bude dopln6na aredtem hiist,,

!, -, , celkovd wlgra zpevndnlch proch vdetn6 hiistd se uvaiuje caz040mz .zm' plocha pro hru vdtsich d6ti '1 1 1 m2 , pro hru mensich d6ti 1 3s,1 m2 
- -

5' Prochv zerend isou uvaiovdny o u.imeie cca 5 530 m2 : z toho osSzene884 m2

6' K provedenr z6m6ru nebude vyzadov6no ve smysru ustanoveni $ 7g odst 6
7 ' Veskerd vybaveni sportovnd rekreacni ho aredru bude spriovat pozadavky

8' Budou splndnv oodminky uveden6 ve stanovisku Magistritu mdsta BrnaMMB/005431 0/201 3/LK:'
)dbor iivotn prostiedi Ma,o.i9t1a.n ndsta Brna, jako dotceny spravni orgdnpodle g 4 zakona c
i:r:f;t;rf,o, 

veho hospodaistui a ochranv priiiv i nalin'y s o,,noio'r-p,alii'iartouzs*a sout

ri ulici Kartouzskd v Brn6 . Krilovd poli na
i,. 34314, 343t2 a 343/6 k.[. ponava : t fiSii

sporty, vysok6 ochranni sit, , hiiitd pro
ocelov6 oploceni hiiit6, betonovi zidka,

betonovd sedaci zidka s dievdnfmi seOaiy,
, plot s popinavkou, novi dliiidlny cnoJnifi

dvniho iddu, v platn6m zndni, v iizeni o Zddosti
datelem musi vztahovat rozhodnuti sordvniho

ravniho iddu piizn6vd Zadateli Statutdrnirnu
) Brno, zastoupen6 pani tng Dagmar Mdl;u,

29712,3805t2, 3803/2 a 3803/15 k u, Krdtovo
v ltatastru nemovitostl v druzich pozemkr] iako

.000 m' ( nyndj5i park Kartouzskd ) ve t1t
bra.nka na midov6 sporty, vysokd ochrann.b
ova stdna, ocelov6 oploceni hiistd, betonovd
betonovd sedacl zidka s dievdnfmi seddky,
lnavkou, norni dldZd6nf chodnik ( kostka ) j

m6sta, sportovnim a hernim aktivitdm.
vadly a mobilidiem.

novd budovanyich hiist' 542 m2 spod 2g2,g

i dievinami cca 1646 m2 a tr6vnikv 3

iho z6kona ohldieni

CSN EN 957.6

iivotniho prostiedi ze dne 29.2.2013 ci.:

83/2006 Sb, slayebni zdkon, na useku ochrany
si za piedpokladu respektovdni niie uvedenvch
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- L

zak)na c 1 2 S b  o

/ platnem zneni, zevazn| stanovtsKo

3 pir pievdZeni sypk6ho materidru bude zamezeno ,niku materrdru za jizdy

l sove  ompTAn2 mninno*  r ,A+,^^  ̂ -

nutn6 dodte r/

prav v kraiine .
t

Brno 26.3.2013

rajine -

9' Budou splndny podminky uvedend ve vyiadieni spolednost i  Brndnskd vodarny a kanal izace, a,s. ,  ze dne 1g.3,2013 zn:722l005636/201 3/tBa:

hto podninek:
nadit proti poskozeni vfse uveden6 vodovodni
10dn6te s pracovnikem naSi akciove spolednosti
rzu p K proke$em_tel724 375 49S

ulgZenf hloubce 2,5m poZadujeme dle zdkona
' umistdni konzultulte s techniker tdjSiho li potrubf
ke konkoi to sam6 

- '-rrY v \vv"""\"' ;B 355 Pied a provedeni vfsadby piizvdte technrka
plot s popinavkou ( dte en6 pt

potrubia mimo ochlann6 pdsmo vo noiroi 
'dovodniho iadu DN 100 rnin | 5m od vndjsiho lice

' Kryti vodovodu zrjstane stdvaiici stav dotoenlch armatur nechii dodavatel^zkortrolovat pild a po ukonceni stavby (voddrenskyi provozPisarky ' tel 606 758 355 pan I Bdloievid) oenem i;vtv oodavatel zaiiiti plnou ouradaternost armatur protoior o pieddni a zpdtn6 kontrore dotcenfcharmatur voddrensk6mu provozu, bude nedilnou soueaiti protokolu st<uteene'no proveoeni stavby Delku ,rrrtui, osazeni poklopir piizp0sobi dodavatel
ilitilli fiii;li,j 

trole rovndZ piizve technika voddrenskdho provozu Ko;t'.il armatur a op,.auy ,,rit* poskozenlch stavbou budou provedeny
. Piipadn€ odstranovdni stiiv cich dievir
rudnd bez pomoci trhacich zaiizeni pii dte technil 

tni nasi akciovd spolednosti poZadujeme provddet

;tandardy pro vodovodni sit,a kanalizadn i zaiizeni

rsti.



1alu umistete mimo ochrann6 pdsma 
\',

eieynou potiebu
lizace ovlildaci armatury a poklopy.reviznich Sachetje nutno ponechat volnd piistup \jovodnich a kanaiizacnich zaiizeni kter6 jsou v provozovdni Brndnsk!ch uod'dr.un 

'a 
nayzaci,aS .,i

' lze odl<ryti nebo jindho dotceni kanalizacniho iadu poZadujeme piizvdni na misto stavby obvodov6ho technika kanalrzadnihoprovozu p 724 375 495 a dbejte jeho pokyni
' i oznamte provoznim technik0m mrn 3 dny dopiedu na uvedend ter cisra

rdieni

0divodn6ni:

Dne 11 2 2013 podalo Statutdrni mdsto Brno, mestsk6 c6st Brno - Krdlovo Pole, palackeho t i .  5g, 612 00 Brno, zastoupen6 pani Ing.Dagmar Malou vedouci odboru veiejnfch sluzeb UMe Brno - Kralovo Pole iddost o vyddni lzemniho rozhodnuti o umistdni stavbynazvane ,, sportovnd - rekreadni plocha Kartouzskd, Brno " na pozemcich p(,. 129712,3g05/2 3g03/2 a 3803/15 k.rj Krdlovo pole a napozemc lchpd  34314 '34312a343 /6k r j r .Ponavavmds tsk6cds t i  B rno -Krd lovoP  e .p iedmdtem uzemn iho i i zen i  j e  um is t6n isportovn6 rekreacniho aredlu pii ulici Kartouzskd v Brnd - Kralovd Poli na pozemcich p. ,12g712,3g05/2, 3g03/2 a 3g03/15 k 0 KrdlovoPole a na pozemclch p d 343/4 34312a 343/6 k d, ponava. Na WSr
betonovd stdna s vysokou ochrannou siti, mald branka na micov6 s
provazov6 herni prvky hiistd pro men5l d6ti, betonovd st6na, o
odpocivadlo s lavicemi, dldZddnd plocha s mobili6iem, betonovd se
T ipulacni plochy - zatravndnd kamennd dlaZba, plot s popinavkou,
D m poddni i6dosti bylo zahdjeno [zemni iizeni o umistdni stavby

Zddostbyla doloiena n6leiitostmive smyslu $ 3 vyhkiSky d. 503/2006 Sb., o podrobndjii ripravd rjzemniho iizeni, veiejnoprdvni smlouvy
a lzemniho opatieni, a nize uvedenlmi doklady, vyjddienimi a stanovisky,

. pro1ektovou dokumentaci pro [zemni ilzeni:
' situacnim vikresem soucasn6ho stavu ilzemi na podklad6 katastrdlni mapy se zakreslenim piedm6tu 0zemniho iizenia vazeb na jeho okoli. povdfenim K zastupovdni
r doklady o vlastnictvi dotdenfch pozemk0 ;
. vyjddienim M[,1B M0 ze dne i9 220j3q: Mtr/8/0054522/2013;
' zdvaznym stanoviskem KHS imk ze dne 4 3 2013 dj : KHSJM 06038/2013/BM/HOK;

Opatienim ze dne 6 3.2013 stavebni rjiad vsouladu s ustanovenimi $ 87 stavebniho zdkona ozn6mil zahdjeni 6zemniho iizeni
uOastnik0m iizeni podle $ 85 odst. 1 a 2 stavebniho z6kona a dotdenfm orgdn0m. Protoie stavebnimu 0iadu jsou dobie zndmy pom6ry
v 0zemi a Z6dost poskytuje dostate0n! podklad pro posouzeni z6mdru stavebni riiad upoustil ve smyslu ustanoveni 5 tiz oOst.tstavebniho zdkona od 0stniho jedndni a stanovil termin pro uplatneni ndmitek ucastniki iizeni a vyj6dieni i stanovisek dotcenfch orgdnir
st6tnl sprdvy

Okruh ridastnikti bylstanoven podle $ 85 stavebniho z6kona Ucastn rjzemniho iizenipodle $ 85 odst 1 stavebniho zAkona lsouZadatel a obec, na jejimi rjzemi se m6 poZadovanyt zdm6r uskutecnit. i jsou: Zadatel _ Statutjrni mdsto Brno, mdstskd ddst Brno _
Krdlovo Pole Palack6ho ti, 59, Brno, zastoupen6 pani Ing. Dagmar Malou vedouci odboru veiejnfch sluZeb UMC grno - iiatouo pote a
obec - statutdrni m6sto Brno, zastoupen6 p starostou mdstsk6 c6sti Brno - Kr6lovo pole

Podle ustanoveni $ 85 odst 2 stavebniho zdkona ricastniky ilzemniho iizeni jsou vlastnik pozemku nebo stavby na ktenich mA bltpoZadovany zdmdr uskutedndn neni-li s6m Zadatelem nebo ten, kdo md jin6 vdcne pr6vo k pozemku nebo siavb6; orbOy, lulirnZvlastnick6 nebo jind prdvo k sousednim stavbdm nebo k sousednim pozemkim nebo stavbdm na nich mriie bft rjzemnim rozhodnutimpiimo dotdeno; osoby, o ktenjch to stanovi zvl6stni pr6vni piedpis
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eieynou potiebu
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obec - statutdrni m6sto Brno, zastoupen6 p starostou mdstsk6 c6sti Brno - Kr6lovo pole
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i03/15 k.u Krdlovo pote a p d. 343t4, 343t2 a 343/6 k il. ponava:
soby jejichz vrastnick6 nebo jin6 vdcn6 pr6vo k sousednlm stavbdm
343/3 343/5 k I ponava a p d 3804, 3B0S/3, 3805/7, 3805/8 a

r,Ra6lnovo ndbieii 390142,2'18 00 praha a p d 3g05/.16 k.11, Krdtovo
t c l i l d .

Namitky rjcastnikfr ilzeniv prribehu 0zemniho ii{eni uplatneny nebyly

V rdmci 0zemnlho i izenio umist6nistavbyo umistdnistavby nazvan6 ,, Sportovnd - rekreadniplocha Kartouzskd, Brno', na pozemctcn
pt 129712,3805/2,3803/2 a 3803/15 k0 Krrilpvo Pole a na pozemcich p.A. UZtt,343t2a 343/0 k.U. ponava v mdstske ddsti Brno -
Kr6lovo Pole byly uplatndny n6stedujici vyj6dieni a stanoviska:

. souhlasne stanovisko spolecnosti BVK a.si ze dne 1B 3 2013 zn : 7221005636/2013/tBa

V0zemnlmi izenis tavebni r i iadvsouladusustNnovenim$g0stavebnihozdkonaposuzoval ,  zdazAmdrZadate le je  vsouladusvyqanou
0zemn6 p16novaci dokumentaci, s cili a (koly rizemniho pl6novdni, zejm6na s charakterem 6zemi, s foZadavky na ochranu
architektonicklch a urbanistickfch hodnot v 0z!mi, s poZadavky stavebniho z6kona a jeho prov6ddcich pr6vnich piedpisti zejm6na

6 1 BKPO/2338/13/2300/218/St
Brno 26,3.2013

s obecnlmi poZadavky na vyuiivdni uzemi p PoZadavky na veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu, s po2adavky zvldstnich
prdvnich piedprsir a se stanovisky dotcenlch
Icastnlkfr iizeni

Dle ustanoveni g 4 odst. 2 stavebnlho zdkon
orgdnu stdtni sprdvy

i podle zvld5tnlch prdvnich piedpis[r a s ochranou prav a prdvem chr6n6nlch z6jmrl

rozhodoval stavebni tiiad v souladu s vyj6dienlmi, stanovisky a rozhodnutimi dotcenfch

Stavebnl [iad zajistil vzdjemn! soulad stanovisek dotdenych orgdnfr vyZadovanfch zvl65tnimi piedpisy, zabezpe0il plndni
po2ad avk[r vlastnikfr siti technick6ho vybaven i tato stanoviska a poiadavky zahrnul do podminek rozhodnut[.

Z hlediska schvdlen6ho Uzemniho ol6nu Brna je navrhovand stavba nazvand ,, Sportovnd - rekreadni plocha Kaltouzska, Brno "
umrst'ovdna na pozemcich p.t. 1297 12,3805/2, a 3803/15 k.0 Krdlovo Pole a na pozemcich p,c. 343/4, 34312 a 343/6 k.u Ponava,
kter6 jsou souddsti nestavebni
rrybavenosti, kter6 jsou,

funkcnI plochy parki ( ZP ). Tyto plochy piedstavuji soubory vegetadnlch prvkt a

- souOdsti urbanistickd koncepce
- pamAtkou zahradniho umdni,

a jeho krajinn6ho obrazu,

- plochami pro kaidodenni rekreaci
V tdchto plochdch jsou mimo jine piipustn6
ploch zelend a maji doplrikovou funkci, napi

objekty stavby a zaiizeni, kter6 svlm charakterem odpovidaji zprlsobu vyuiivdni
td odpoiivadla, altAnky veiejn6 WC, apod

PiedloZen! a projednan! zdm6r regulacnl nky stanoven6 schvdlenlm Uzemnim pl6nem mdsta Brna spliluje

ZAnbrye vsouladu s poiadavky stanoven!stavebnim z6konem a vyhovuje jeho provdddcim piedpis&m a to vyhldSce d. 501/2006
Sb, o obecnfch poiadavclch na vyuiiti r , ve zndni vyhld5ky c 269/2009 Sb., a obecnfm technick!'m poiadavk0m stanovenfm

rvcich na stavbvvyhld5kou d 268/2009 Sb, o technickfch

DoloZen6 stanoviska jsou souhlasn6, podmin

Projednan! z6m6r neni v rozporu s ochranou

a poZadavky v nich uveden6 jsou zakotveny v podmlnkdch tohoto rozhodnuti.

a prdvem ch16n6nlch zdjmi ilcastniku iizeni

vfroku rozhodnuti, za pou2iti ustanoveni prdvnich piedpisrir ve vlroku uvedenlch.Stavebni iliad proto rozhodl tak, jak je uvedeno



Poudeni:

.n0,

0dvol6niproti tomuto rozhodnutimd odkladnf r icinek odvoldnijen protiodr]vodn6nirozhodnuti je nepiipustn6.
Odvoldni se poddvd s ootjgol!1 poctem stejnopisri t"tk 

?by 
jeden stejnopis zfrstat sglgvnimu org6nu a aby kazd! udastnik dostar lertenstejnopis Nepodd-li 0castnik potiebnf pocet steinopisu, vyhotovi je spr6vni orgdn na ndklady ucastnika

Toto ,zemni rozhodnuti prati dva roky ode dne, kdy nabude prdvni moci

autortzovanfm inspektorem podan6ho v dobd platnosti prdvo stavebn i zan6r realizovat nr
:ff[-r#[iiujicistavebni 

povoleni podan6ho v oooe jeho pratnosti ,r*run, tato veiejno

Piiloha potvrzena situace pro lzemni iizeni pro navrhovatele a do spisu

0bdzi:
Udastniciiizeni:

- obec 2 statutdrni nesto Brno, zastoupene p sfaroslou mdslskd iastr Brno _ Krdrovo pole

. udastnici podle g gS odst, 2 a 3 stavebniho zdkona:

Lr') ffi '; i l!|,,l iu,l '31',';1|l05t02,3803t2, 
a3803/15k0KrdlovoPoteapd J43t4,34it2a343/6krj ponava statutdrni mestoBrn,t,

p d 3805/16 k u Krdlovo pole cesk6 drahy, a.s., nabfeii Ludvikasvobody 1222/12,110 00 praha
vSem tdmto ridastnikrim se rozhodnuti dorucuje jednofliv6

DO:
1 MMB OZP
2 KHS JmK
3 IBP

D6le obdrii:
vlastnici a cioprdvndnisprSvcidotdene veiejn6 technick6 a dopravniinfrastruktury 

" 
BKOM a.s, EON cR sr.o ,lMp as, rsg a,s,, Telefonicilech Repubtic a s , Teplarny Brno, a.s., MMB OTS- sprs

-l

fcastnici podle g 85 oOst. t stavelnitro7tonil
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Následuje:  
 
C. VÝKRESOVÁ ČÁST 
  
C1 Situace stavby – zákres do katastru    1:250 
C2 Celkový situační výkres    1:250 
C3 Koordinační situace     1:200 
   
Technické zpráva 
 
Výkresy: 
 
01.01 Inventarizace dřevin, kácení situace   1:250 
01.02 Demolice – schéma     1:250 
01.03 Stavebně technický průzkum – sondy  1:500 
01.04 Průzkum - sondy - foto 1/2013 
01.05 Foto - současný stav 
02.01 HTU - řezy terénem 1, 2, 3, 4   1:100 
02.02 HTU - řezy terénem 5, 6, 7, 8, 9   1:100 
03.01 Zaměření stavby situace    1:250 
03.02 Komunikace a zpevněné plochy vzorové řezy 1:25 
03.03 Hl. parkové chodníky - podélné profily  1:200 
04.01 Betonové zídky Z1, Z2, Z3   1:20, 1:40 
04.02 Betonové zídky Z4, Z5, Z6   1:20, 1:50 
04.03 Betonové zídky Z7, Z8, Z9   1:10, 1:100 
05.01 Schodiště přímé     1:10, 1:25 
05.02 Schodiště zatočené    1:10, 1:25, 1:40 
06      Hřiště  - vyměření  půdorys   1:100 
06.01 Oplocení hřišť - vysoký plot se sítí  1:30 
06.02 Kovové prvky - upevnění ochr. sítě, zídky Z2, Z6 1:2 
06.03 Kovové prvky - upevnění koše na basket. Z2, Z6 1:2, 1:20 
06.04 Oplocení hřišť - nízký plot z rámů   1:20 
06.05 Herní prvky pro děti - náměty 
06.06 Šachový stolek     1:10 
06.07 Clona s popínavkou podél vozovky  1:20 
06.08 Mobiliář – ocelová lavice 
06.09 Mobiliář – nádoby na odpad 
06.10 Sedáky na zídkách, zídky Z7, Z9   1:5, 1:20 
07     Řešení zeleně – situace    1:250 
 
 
D. DOKLADOVÁ ČÁST  
 
 (viz samostatná příloha) 
 
 


