[image: image1.jpg]OBEC HORATEV. ZAL.1384.




[image: image2.jpg]EVROPSKA UNIE ) MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A‘ PRO M iSTN i
Integrovany regionalni opera¢ni program ROZVOJ CR





Příloha č. 3 ZD 
Příloha č. 3 ZD k VZ „Rekonstrukce chodníku v obci Hořátev“
SMLOUVA O DÍLO

NÁVRH
SMLOUVA O DÍLO č. ……………..

uzavřená dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany
Objednatel:
Obec Hořátev
se sídlem
Hořátev 17, 289 13 Zvěřínek


tel.: +420 325514159, 725021382


zástupce ve věcech smluvních: Josef Kristl, starosta



IČO: 00239119

DIČ: neplátce DPH


e-mail: kristl.josef@horatev.cz 
 

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem



zástupce ve věcech smluvních: 


tel.: 


bankovní spojení:



číslo účtu:



IČO: 


DIČ:


e-mail:


na straně druhé (dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(dále společně jen „smluvní strany, jednotlivě jako „smluvní strana“)

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce chodníku v obci Hořátev“ (lipovou alejí) (dále jen „dílo“) svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí, v rozsahu:
· této smlouvy o dílo 
· projektové dokumentace (příloha č. 1 ZD)
· položkového rozpočtu (oceněný soupis prací, dodávek a služeb – příloha č. 2 ZD), který je přílohou této smlouvy, 
· zadávací dokumentace
· nabídky zhotovitele
a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek této smlouvy.
3. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu, a to včetně např. zřízení, zabezpečení, provozování a zrušení zařízení staveniště (i mimo vlastní pozemky stavby); vytyčovací práce - vytyčení stavby směrové a výškové; vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zajištění nezbytného přístupu k nemovitostem po dobu provádění díla, umožnění svozu komunálního odpadu v místě provádění díla; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; obnova a rekultivace stavbou dotčených plocha a komunikací; doprava a ubytování pracovníků zhotovitele; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, přejímacímu řízení a kolaudaci díla. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby; apod.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání stavby (méně práce, dodatečné práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro realizaci stavby; práce dodávky nebo služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. V. bodu 4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
Takto vyhrazená změna předmětu plnění se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 ZZVZ.
III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

1.1. Začátek plnění:
předání a převzetí staveniště do 10 pracovních dnů od 
odeslání výzvy zadavatele (výzva k předání a převzetí staveniště bude zadavatelem odeslána nejpozději do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy)


zahájení prací do 10 pracovních dnů po převzetí staveniště
1.2. Ukončení plnění:
do 16 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště

Harmonogram postupu prací bude předložen při předání a převzetí staveniště. 
Termín plnění díla může být upraven formou dodatku k této smlouvě v případě:

· nastanou-li v průběhu plnění nepříznivé klimatické podmínky, při kterých není možné dodržet technologické postupy stanové pro realizaci předmětu zakázky, bude zhotovitel oprávněn práce na realizaci předmětu zakázky přerušit a termín ukončení plnění bude v takovém případě prodloužen o skutečnou dobu trvání těchto překáže. Takovýto posun je zhotovitel povinen zadavateli písemně oznámit nebo zaznamenat ve stavebním deníku a odsouhlasit technickým dozorem stavebníka.

· že provádění díla bude pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení díla o dobu pozastavení provádění díla.

· zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, nebo nevhodné pokyny (oprávněné připomínky zhotovitele vznesené při realizaci díla), má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení díla o dobu pozastavení provádění díla. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla o dobu pozastavení provádění díla.
· že nebude možné včasné dokončení prací z důvodů způsobených nepředvídatelností vývoje pandemie koronaviru, jako např.: 
· zpoždění dodávky materiálu způsobené nepředvídatelností vývoje pandemie koronaviru a zároveň nebude možné bez tohoto materiálu provádět jiné práce související s realizací díla. Tato skutečnost musí být dostatečně prokázána. 
· zastavení prací z důsledku vládních nařízení v rámci řešení pandemie koronaviru.
V takových případech má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení díla o dobu pozastavení provádění díla. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.

Takto vyhrazené změny termínu se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 ZZVZ.
Ve výše uvedených případech, je zhotovitel povinen přepracovat časový harmonogram postupu prací.

Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.
3. Místem plnění je obec Hořátev, katastrální území Hořátev [645028], pozemky parc. č. 170/58, 260/1, 277, 964/2, 1088/1, 1097/2, 1183/1, 1215, 1262.
IV. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je stanovena ve výši:
	Celková nabídková cena bez DPH
	Kč

	SO 01 Chodník a sjezdy
	Kč

	SO 02 Osvětlení přechodů
	Kč

	SO 03 Propustky
	Kč

	Sazba DPH
	%

	Výše DPH celkem
	Kč

	Celková nabídková cena včetně DPH
	Kč


2. Cena díla se stanovuje na základě položkového rozpočtu, jehož jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění díla, a který bude složit jako podklad pro průběžné sledování postupu prací a jež je přílohou této smlouvy o dílo.

3. Cena díla je sjednána pro rozsah díla daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a touto smlouvou jako nejvýše přípustná a obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
V. Změna ceny díla
1. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. 

2. Změna sjednané ceny je dále možná pokud: 

a) objednatel bude požadovat i provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat jejich provedení) některé stavební práce, dodávky nebo služby z díla; 

b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací, dodávek nebo služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací; 

c) se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
Takto vyhrazené změny ceny díla se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 ZZVZ.
3. Způsob ujednání změny díla: 

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění. 

Oceněný soupis změn pak zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele a objednateli k odsouhlasení. 

Zhotovitel může změny provést teprve po jejich písemném odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon o zadávání veřejných zakázek, až po provedení příslušného zadávacího řízení. 

Pokud dojde ke změně díla, jejímž následkem dojde ke zvýšení či snížení celkové ceny díla, uzavřou obě strany písemný Dodatek k této smlouvě. 

Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn v rozporu s tímto odstavcem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, a to včetně povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk. 
4. Postup ocenění změn díla: 

a) Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu. V případě, že bude položkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen. 

b) Položky neobsažené v položkovém rozpočtu budou oceněny maximálně do výše 80 % směrných cen vydaných ÚRS PRAHA, a.s., platných v době provádění díla. 

c) Na položky, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli. 

5. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny s použitím stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu a budou odečteny z ceny díla. 

6. Změny díla budou vyúčtovány ve fakturách na základě soupisu změn, cena za provedení změn díla je splatná až po splnění podmínek dle bodu 3. až 5. tohoto článku. 

7. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci, a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.

VI. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohovou platbu.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu průběžně na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

3. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení soupisu skutečně provedených prací, který bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
4. Cena díla bude fakturována vč. DPH. 

5. Splatnost daňových dokladů – faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.  

6. Objednatel požaduje zajištění plnění závazků zhotovitele za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu a za řádné plnění záručních podmínek formou zádržného ve výši 
10 % z každé fakturované částky bez DPH. 
Zádržné je objednatel povinen uhradit takto:

a) 5 % (tzv. „realizační pozastávka“) v termínu do 15 dnů pro předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

b) 5 % (tzv. „záruční pozastávka“) v termínu do 15 dnů po uplynutí záruční lhůty.

7. Faktura – daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn jej zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
8. Každá faktura bude označená názvem projektu a registračním číslem projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009759
VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci díla.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci k provedení díla.

2. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby, a to protokolárně.

3. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů).

VIII.  Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technické dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanový jiný právní předpis.

2. Zhotovitel je povinen předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů spolu s uvedením, jaké části této veřejné zakázky konkrétní subdodavatel realizoval, a s uvedením procentuálního finančního podílu na veřejné zakázce, nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.

4. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávacím řízení.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly a osobou povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že totéž platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré své subdodavatele o uvedené skutečnosti informovat.
7. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

IX. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen, být po celou dobu provádění díla pojištěn pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši sjednané ceny díla. Pojistná smlouva je předložena k nahlédnutí před podpisem této smlouvy a následně ke kontrole trvání pojištění na vyžádání. Náhradou pojistné smlouvy může být potvrzení pojišťovny o tom, že zhotovitel má uzavřenou odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod. 

X. Zajištění závazků 
1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek formou zádržného – viz čl. VI. bod 6. této smlouvy.
2. Objednatel umožňuje zhotoviteli nahradit zádržné (záruční pozastávku – zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek) bankovní zárukou.

I. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:
· Zhotovitel je oprávněn nahradit záruční pozastávku bankovní zárukou ve výši 5 % z konečné ceny díla bez DPH ke dni předání a převzetí díla. 
· Bankovní záruka bude poskytnuta bankou přijatelnou pro objednatele a splňovat tyto další podmínky:

· bezpodmínečná a neodvolatelná,

· platná a účinná o 28 dnů déle než záruční doba (60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků),

· vyplatitelná až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy.
· Za banku přijatelnou pro objednatele se považuje jakákoliv banka se sídlem v České republice.

· Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele. Tato bankovní záruka smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy (tj. zejména úhrada nákladů spojených s odstraněním vad, náhrady škody, smluvních pokut, úhrada nákladů náhradního zhotovitele apod.).

· Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky (uplynutí záruční doby + 28 dnů) povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 15 dnů ode dne skončení její platnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

4. Nahradí-li zhotovitel záruční pozastávky bankovní zárukou, je objednatel povinen záruční pozastávky bez zbytečného odkladu uvolnit, nejpozději do 15 dnů od převzetí bankovní záruky.

XI. Staveniště

1. Staveniště bude předáno a převzato do 10 pracovních dnů od odeslání výzvy zadavatele. 
O předání a převzetí staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí provedeného díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.
3. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést pozemek do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv pro předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 10 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště. 
5. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
XII. Provádění díla, stavby

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě, resp. dodatcích. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka (stavbyvedoucího ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.) pro řízení provádění díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník zhotovitele (jméno, telefon): ………………………………

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.

4. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

5. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
6. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

7. K prověření provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny (dle potřeb stavby). Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

8. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.

9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.

10. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.

11. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

12. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.

13. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

14. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

15. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.

16. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.

17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření ke střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob. 

18. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito.

19. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.

20. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitel, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

XIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle příslušných právních předpisů, do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat do stavebního deníku údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, pokud jsou takové odchylky přípustné podle této smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí řádným dokončením a předáním díla.

2. Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uveden:

a) název zhotovitele,

b) název objednatele,

c) název zpracovatele projektové dokumentace,

d) kompletní seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,

e) kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se stavby,

f) kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí díla, jejichž provedení je vyžadováno projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami.

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně číslovány.

4. Zhotovitel zpřístupní stavební deník objednateli, příp. jeho zástupci k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení opisů kdykoli na požádání.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro návrh dodatku k této smlouvě.

XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla. 
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli zároveň s provedeným dílem veškeré atesty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby díla nutné po dobu záruční doby. 

Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseného v rámci stavebního řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli) a dle požadavků objednatele, doklady o geodetickém vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a všech jejích objektů na podkladě katastrální mapy, doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě, protokoly o vytýčení inženýrských sítí, doklady o kontrole jejich neporušenosti stavbou a další nezbytné doklady. Dílo bude provedeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v termínu stanoveném v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.

5. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.
XV. Záruka za dílo

1. Délka záruční lhůty je pro:

· SO 01 Chodníky a sjezdy a SO 02 Osvětlení přechodů 60 měsíců, 
· SO 03 Propustky 24 měsíců.
Záruční lhůta počne běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže by bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počne záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.

3. Zhotovitel je povinen po uplatnění nároku na odstranění vady objednavatelem zajistit řešení odstraňování nahlášené vady neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů od uplatnění reklamace, tak aby závada byla odstraněna v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. 

4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutých lhůtách, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.

5. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

6. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 15 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po předání a převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami.

XVI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude platit objednavateli smluvní pokutu:

· za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy, a to 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy, příp. jejích dodatcích, za každý i započatý den prodlení.

· za neodstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla – dílčí etapy v dohodnutém termínu, a to =1.000,00 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

· Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, a to =5.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
2. Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

· za prodlení s nedodržením termínu splatnosti faktur, a to 0,2 % z fakturované ceny, za každý den prodlení.

3. Pokud dojde v průběhu plnění díla k jednostrannému odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran mimo důvod uvedený v čl. XVII. této smlouvy, sjednává se pro tento případ smluvní pokuta ve výši 5 % z celkové ceny díla.

XVII. Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
2. Objednatel může smluvní vztah ukončit výpovědí či odstoupením od smlouvy v případech uvedených v zákoně o zadávání veřejných zakázek, občanském zákoníku a této smlouvě. 
3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů nebo je bude provádět v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
4. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a)
v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;


b)
v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

· prodlení s řádným zhotovením díla, 

· prodlení s řádným protokolárním předáním díla 

· neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,

· porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů,

· v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
7. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. den (pátý den) od jeho odeslání v poštovní zásilce doporučeně s dodejkou.
9. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla a vyklidit jej nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
10. Při ukončení smluvního vztahu výpovědí činí výpovědní lhůta 30 dnů a začíná běžet prvým dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta může být písemnou dohodou zkrácena.
11. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

XVIII.  Postoupení smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

2. Objednatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

XIX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody.

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k návrhu dodatku do 7 pracovních dnů od jeho doručení. Po stejnou dobu je návrhem vázán navrhovatel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran. 

5. Tato smlouva je podepsána elektronickými podpisy a každá strana si vytiskne potřebný počet vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Hořátvi dne …………





V …………. dne ……………

…………………………






…………….......

Josef Kristl 
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Přílohy:
Položkový rozpočet (v zadávacím řízení součástí nabídky)
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