

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:

zastoupení:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

Město Boží Dar

362 62 Boží Dar 1

Ing. Jan Horník, starosta města

00479705

CZ00479705

Komerční banka, a.s.

43-27711360207/0100

ve věcech smluvních jedná:

ve věcech technických jedná:

e-mail:

tel./fax:

Ing. Jan Horník, starosta města

Marcel Petr, TDS

mpetr@bozidar.eu

+420 353 590 782 kl. 31 / +420 353 540 898

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupení:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

JURICA a.s.

Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar

Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady

263 84 795

CZ26384795

Česká spořitelna a.s.

1589742

ve věcech smluvních jedná:

ve věcech technických jedná:

e-mail:

tel./fax:

GMS:

Ing. Anton Jurica, předseda správní rady

Ing. Anton Jurica, předseda správní rady

jurica@jurica.cz

353 176 632

602 425 522

dále též jako „Smluvní strany“

Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle Článku č. II. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 1.2 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je cenová nabídka Zhotovitele předložená na objekt s názvem „**Boží Dar – vodní nádrž Pod Parkovištěm – navýšení objemu**“.
- 1.3 Předmět díla je spolufinancován v rámci projektu „Vodní nádrž Pod parkovištěm – navýšení objemu“, programem „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa“, vyhlášeného Ministerstvem zemědělství České republiky.

Článek II. SPECIFIKACE DÍLA

- 2.1 Předmětem díla dle této Smlouvy je na plochách 1025/1 a 1026 rozšířit kapacitu stávající vodní nádrže. Zároveň odtěžit sediment ze dna nádrže.
- 2.2 Předmět díla je blíže specifikován v Průvodní zprávě a Souhrnné technické zprávě s názvem: „**Boží Dar – vodní nádrž Pod parkovištěm – navýšení objemu**“, a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

5.1 Změny
sníže
0
5

kterou vypracovala společnost ALFA-projekt, projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., K Panelárně 362 32 Otovice u Karlových Varů, IČ: 453 55 711.

- 2.3 Zadavatel vyměňuje v průběhu stavby zúžit rozsah díla s ohledem na zjištění skutečné mocnosti sedimentu.
- 2.4 Dílo musí být zhotoveno v souladu se Stavebním povolením č.j. ŽP/46066/20 ze dne 21. 7. 2020 s nabytím právní moci 8. 8. 2020.
- 2.5 Tyto dokumenty byly Zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, přičemž odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace nese pouze Objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele.

Článek III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

Převzetí staveniště	01. 09. 2021
Zahájení realizace díla	01. 09. 2021
Dokončení a předání díla	do 30. 11. 2021

- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že termín dokončení a předání díla je stanoven jako maximální a nepřekročitelný.
- 3.3 Místem provádění díla je p.p.č. 1025/1 a p.p.č. 1026, obě v katastrálním území Boží Dar.

Článek IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	759.315,05 Kč
DPH 21 %:	159.456,16 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	918.771,20 Kč

- 4.2 Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, přičemž jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací, jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy s tím, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízení staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu této Smlouvy.
- 4.3 Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla, přičemž Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel může v průběhu provádění díla vystavovat a Objednateli předávat měsíční daňové doklady (faktury) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací provedených v příslušném měsíci s tím, že datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 4.4 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli.
- 4.5 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:
- označení faktury,
 - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele,
 - předmět plnění a den splnění,
 - cenu díla a částku k fakturaci,
 - soupis skutečně provedených prací potvrzený zástupcem Objednatele ve věcech technických,
 - datum odeslání a datum splatnosti faktury,
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 - podpis oprávněného zástupce Zhotovitele.
- 4.6 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, Objednatel je oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

Článek V.

ZMĚNY DÍLA

- 5.1 Změny předmětu díla nad rámec předmětu plnění této Smlouvy o dílo, mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla, vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo.
- 5.2 Pokud dodavatel provede práce, které nejsou předmětem této Smlouvy o dílo bez uzavřeného písemného dodatku, a nedohodne se s objednatelem na ceně díla, pak dodavatel díla nemá právo na úhradu ceny této části díla, která nebyla provedena v souladu s touto Smlouvou o dílo.
- 5.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy s tím, že v tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou, přičemž nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.
- 5.4 Na základě písemného soupisu víceprací/méněprací, odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 5.5 Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád, Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli.
- 5.6 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé s tím, že změnový list, včetně řádného odůvodnění potřeby provedení víceprací/méněprací bude tvořit přílohu dodatku k této Smlouvě.
- 5.7 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 5.8 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla s tím, že v tomto případě bude smluvní cena poměrově snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, přičemž pokud nedojde mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Článek VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob s tím, že Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, přičemž vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Vedení stavby (stavbyvedoucí): Ing. Anton Jurica

- 6.2 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 6.3 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli v průběhu realizace díla výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis, přičemž TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 6.4 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisech, přičemž tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace), kdy potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla s podmínkou, že veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy bude předávat či předkládat Zhotovitel Objednateli, bude muset být předložena v českém jazyce.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude Objednatel organizovat dle potřeb

a vývoje stavby s tím, že kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele, Zhotovitele a přizvané osoby, přičemž Objednatel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy s podmínkou, že na kontrolní dny je Objednatel povinen vždy pozvat zástupce Zhotovitele stavby.

- 6.6 Objednatel je oprávněn nad rámec pravidelných kontrolních dnů provádět kdykoliv průběžné kontroly provádění díla, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů, přičemž taková práva má i jeho TDS s tím, že Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům poskytovatele dotace.
- 6.7 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, kdy tato výzva musí být písemná a musí být Objednateli doručena nejmeně 5 pracovních dnů předem, přičemž bude-li na staveništi TDS, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku s tím, že v případě, že tak Zhotovitel neučiní, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 6.8 Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla, přičemž bude-li však účast na kontrole Objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje:
- a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady,
 - b) mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH,
 - c) mít po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, sjednáno platné pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem pojištění stavebně-montážních rizik, a to až do výše ceny za provedení díla z Článku č. 4,
 - d) po celou dobu trvání této Smlouvy splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které prokázal v zadávacím řízení,
 - e) plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

Článek VII.

STAVENIŠTĚ, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu stanoveném v Článku III. bodu č. 3.1 této Smlouvy.
- 7.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol.
- 7.3 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 7.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatel a s požadavky Objednatele.
- 7.5 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDS, případně činnost autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se Smluvní strany při předání díla nedohodnou jinak.
- 7.7 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
- 7.8 Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 7.9 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů, přičemž veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

- 7.10 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.11 Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla.
- 7.12 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

Článek VIII. PROVEDENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 8.2 Zhotovitel nejpozději 5 dní před termínem dokončením díla písemně vyzve Objednatele k jeho předání a převzetí, přičemž Objednatel je povinen předání a převzetí díla zorganizovat s tím, že o průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí strany písemný zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti (tj. zejména prohlášení o převzetí/nepřevzetí díla a soupis případných zjištěných vad a nedodělků).
- 8.3 Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících s tím, že v případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.
- 8.4 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují s tím, že v tomto případě budou v předávacím protokole stanoveny podmínky a lhůty pro jejich odstranění.
- 8.5 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.
- 8.6 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Článek IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět Smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v Článku III. bodu č. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla včetně DPH, uvedené v Článku IV. bodu č. 4.1 této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení, přičemž v případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, nemá Objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat s tím, že Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 9.2 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, uvedených v předávacím protokolu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 9.3 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 9.4 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště, a to 0,02 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.5 V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.6 Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, přičemž pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.
- 9.7 Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli, přičemž smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce Zhotovitele.

Článek X.
ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

10.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.

10.2 Délka záruční doby je **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.

Článek XI.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v OZ a v této Smlouvě.

11.2 Kterákoli ze Smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté Objednatelem; a/nebo
- c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužník (Zhotovitel) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.

11.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude na plnění této zakázky poskytnuta dotace.

Článek XII.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, přičemž jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

12.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

12.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 originálech, kdy Objednatel obdrží 2 originály a Zhotovitel 1 originál.

12.5 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem Objednatele.

12.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí Smluvního vztahu založeného Smlouvou o dílo.

12.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Božím Daru dne 18.8.2021

Za Zhotovitele:

Ing. Anton Jurica
předseda správní rady

Za Objednatele:



Ing. Jan Horník
starosta města Boží Dar