

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Město Lom

IČ 002 66 035

DIČ CZ00266035

Se sídlem Náměstí Republiky 13, 435 11 Lom

Zastoupená Bc. Kateřina Schwarzová, starostka

Email: podatelna@mesto-lom.cz, brnova@mesto-lom.cz

Tel.: 476 769 860

Bankovní spojení: 1041418379/0800

(dále jen „objednatel“)

a

RB STAV plus s.r.o.

IČO: 273 23 099

DIČ: CZ 27323099

Se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239674

Zastoupená Ivanem Raďem, jednatelem společnosti

Email: michal.zahradnik@rbstavplus.cz

Tel.: +420 702 073 097

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 253419790/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně rovněž jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

1.1.1 Preambule

Rozhodnutím objednatel jako zadavatele ze dne 29.12.2020 v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociální bydlení č.p. 765, nám. Republiky, Lom – opakovaná výzva“ vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vybral objednatel jako zadavatel nabídku zhotovitele jako nejvhodnější (dále jen „nabídka“).

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý dílo v souladu s touto smlouvou a za cenu sjednanou v této smlouvě provést. Zhotovitel dále prohlašuje, že v souladu se svou nabídkou je držitelem veškerých příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla specifikovaného dále v této smlouvě a má veškeré potřebné vybavení, zkušenosti a schopnosti potřebné k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a je tak způsobilý naplnit svou nabídku a požadavky objednatel vznesené v zadávacím řízení a stanovené touto smlouvou.

Tato smlouva je uzavírána v rámci programu Výstavba pro obce dle nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů VOD/23/2020, 935/20/SEPO-SFRB spolufinancovaného ze zdrojů Státního fondu podpory investic (dále jen „SFPI“) (dále jen „Program“). Zejména (avšak ne výlučně) s ohledem na tuto skutečnost Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že při plnění závazků podle této smlouvy bude postupovat v souladu s veškerou pro objednatele jako příjemce dotace závaznou dokumentací upravující problematiku Programu a zahrnující veškeré metodické pokyny, instrukce, pravidla a stanoviska poskytovatele dotace, a to vždy v aktuálním znění dostupném na <https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce/>. Veškerá závazná dokumentace k Programu je určující rovněž pro výklad vzájemných práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy. Zhotovitel je zároveň povinen respektovat a řídit se veškerými stanovisky a pokyny adresovanými objednateli ze strany SFPI či Ministerstva financí či jiného oprávněného subjektu či orgánu státní správy v souvislosti s Programem a dílem dle této smlouvy.

Zastupitelstvo Města Lom schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 08.02.2021 pod bodem č.317/15/2021 jednání.

Článek I.

1.1.2 Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo „Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociální bydlení č.p. 765, nám. Republiky, Lom“ (dále jen „dílo“ či „předmět díla“) specifikované dále v této smlouvě a v přílohách k této smlouvě, které tvoří její nedílnou součást, a to s potřebnou péčí, včas a v jakosti vyplývající z ujednání této smlouvy, jinak v jakosti obvyklé, plně způsobilé k použití k účelu vyplývajícimu z této smlouvy.
- 1.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla.
- 1.3. *Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající ve změně využití objektu bývalé MŠ č.p. 765, na adrese nám. Republiky č.p. 765, který se nachází na pozemku p.č.st. 868 v katastrálním území Lom u Mostu (dále také „objekt“), na sociální byty, přičemž stavební práce spočívají zejména v následujícím:*
 - 1.3.1. v ubourání SV stěny, kde zůstane zachován ocelový skelet,
 - 1.3.2. nové zdivo bude provedeno z pórobetonových tvárnic,
 - 1.3.3. v každém patře bude proveden ztužující věnec,
 - 1.3.4. vnitřní příčky nového dispozičního řešení budou provedeny v 1.NP ze zděných příčkových a ve 2.NP ze sádkokartonových stěn,
 - 1.3.5. celý objekt bude zateplen zateplovacím systémem ETICS EPS-F a stávající střecha bude zateplena v rolích MV v celkové tl. 300 mm,
 - 1.3.6. dále budou provedeny nově veškeré inženýrské sítě včetně rozvodu topení,
 - 1.3.7. vytápění celého objektu bude zajištěno dvěma plynovými kotly,
 - 1.3.8. objekt bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci a dešťové vody do nově opravené dešťové kanalizace,
 - 1.3.9. objekt bude obsahovat 10 bytových jednotek a kancelář pro sociálního pracovníka.
- 1.4. *Podrobně je předmět díla, jakož i další činnosti související s realizací díla, specifikován v následujících dokumentech vyjmenovaných sestupně podle pořadí závaznosti určeným pro případ rozporů mezi jednotlivými dokumenty, přičemž zhotovitel je povinen provést veškeré činnosti / práce v nich specifikované:*
 - 1.4.1. Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociální bydlení č. p. 765, ul. nám. Republiky, Lom ve stavu DPS – hlavní projektant stavby Ing. Daniel Šimmer, Lounice š.p. 17, Litvínov, IČ: 73760820, č. aut. 0401928;

V případě nesrovnalostí v rámci jednotlivých dokumentů vymezující předmět díla platí, že:

- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy (obrázky),
 - podrobnější výkresy a detaily mají přednost před výkresy menšího měřítka.
- 1.4.2. Stavební záměr byl schválen Rozhodnutím Městského úřadu v Litvínově, odborem stavebního úřadu ze dne 20.11.2019, sp.zn.: OSÚ/6395/2019/HOZ, č.j. MELT/85514/2019/URSP, který je Přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen postupovat rovněž v souladu s tímto stavebním záměrem.
- 1.4.3. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a kvalita provedení díla jsou dále (kromě výše uvedeného):
- obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k dílu;
 - platné ČSN, případně jiné normy vztahující se k dílu.
- 1.5. *Předmětem díla je dále zpracování a dodání následující dokumentace:*
- 1.5.1. *dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (v tištěné podobě);*
a
- 1.5.2. *veškeré dokumentace nezbytné pro řádné užívání díla a zajištění všech kolaudačních souhlasů.*
- 1.4. *Při realizaci díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést další činnosti v této smlouvě výslovně neuvedené, které ovšem s prováděním díla souvisí a které jsou nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy, mimo jiné také:*
- 1.4.1. *Vyklizení, vymezení a ohrazení staveniště;*
- 1.4.2. *Provedení závěrečného úklidu staveniště a stavby a uvedení pozemků dotčených prováděním díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení;*
- 1.4.3. *Zaměření díla;*
- 1.4.4. *Zajištění potřebných průzkumů k řádnému provedení díla;*
- 1.4.5. *Zajištění bezpečnosti osob na staveništi a v jeho okolí včetně zajištění odpovídajícího dopravního značení;*
- 1.4.6. *Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s příslušnými normami;*
- 1.4.7. *Zabezpečení majetku na staveništi;*
- 1.4.8. *Odvoz a uložení vytěžené zeminy a vybourané hmoty na místo zajištěné zhotovitelem a v souladu s příslušnými právními předpisy;*
- 1.4.9. *Řádné a včasné zajištění veškerých povolení nezbytných k řádnému užívání Díla včetně všech kolaudačních souhlasů, k čemuž objednatel zhotovitele touto smlouvou zmocňuje;*
- 1.4.10. *Oznámit zahájení prací příslušnému stavebnímu úřadu;*
- 1.5. *Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.*
- 1.6. *Vlastníkem prováděného díla je od počátku objednatel.*

Článek II.

Termín a místo plnění

- 2.1. Místem plnění díla jsou následující pozemky: pozemek p.č.st. 868, pozemek p.č. 24/1, pozemek p.č. 24/2, pozemek p.č. 24/4, pozemek p.č. 24/6, pozemek p.č. 24/9, vše v katastrálním území Lom u Mostu.
- 2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech pro provádění díla – uzlových bodech dle bodu 2. 3. tohoto článku, a dále rovněž v souladu s časovým harmonogramem provádění

díla stanoveném v Příloze č. 3 této smlouvy za současného respektování stanovených uzlových bodů dle čl. 2.3. této smlouvy.

2.3. Významné uzlové body při provádění díla (dále též „etapy“ nebo „uzlové body“):

Významné uzlové body při provádění díla (etapy provádění díla)		Termín plnění
1.	Zahájení provádění díla dle této smlouvy	dnem doručení oznámení objednatele zhotoviteli o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu mezi objednatelem a poskytovatelem dotace a nabytí její účinnosti
2.	Termín zahájení stavebních prací	nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení provádění díla dle této smlouvy (etapa č. 1)
5.	Ukončení provádění díla a jeho předání dle čl. VIII. této smlouvy	nejpozději do 12 měsíců ode dne zahájení provádění díla dle této smlouvy (etapa č. 1)

2.4. Objednatel se zavazuje za účelem provádění díla zhotoviteli zpřístupnit a předat staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne zahájení provádění díla dle této smlouvy (etapa č. 1 dle bodu 2.3 této smlouvy) a zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany předávací protokol.

2.5. Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů nezaviněných zhotovitelem, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem provádění díla stanovených v čl. 2.3. této smlouvy a v Příloze č. 3 této smlouvy, a to o dobu přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů, za něž odpovídá zhotovitel, termín plnění se neprodlužuje. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, poškození či zcizení. V případě vzniku takového důvodu (překážky) je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, nebude termín pro předání díla prodloužen. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit tento důvod (překážku) nejpozději do 7 dnů od obdržení písemného vyrozumění. Neučiní-li tak v této stanovené lhůtě, má se zato, že důvod (překážku) odsouhlasil.

2.6. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín plnění.

Článek III. Cena díla

3.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za řádně provedené dílo vzájemně předem odsouhlasenou cenu díla ve výši:

Cena celkem bez DPH 13 777 777,- Kč

(slovy: třináctmilionůsedmsetšedesátšestmístisícšedemsetšedesátšedem korun českých)

DPH v zákonem stanovené výši 2 066 666,55 Kč

(slovy: dvě milióny šedesátšest tisíc šest set šedesát šest korun českých a padesát pět haléřů)

Celková cena včetně DPH

15 844 443,55 Kč

(slovy: patnáctmilionůosmsetčtyřicetčtyřitisícčtyřistačtyřicet tři korun českých a padesát pět haléřů)

DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „Cena díla“).

- 3.2. Jedná se o cenu pevnou a maximální. Cena díla byla sjednána na základě podrobného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 4 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“). Zhotovitel zaručuje úplnost položkového rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2622 občanského zákoníku.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti plně zohlednil v jím navržené a následně sjednané ceně dle této smlouvy.
- 3.4. Změna ceny díla je možná na základě dohody stran o změně rozsahu díla (kvantitativní změně díla), o změně díla (kvalitativní změně díla), a na základě dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o vícepracích). Uvedené dohody musí být uzavřeny vždy písemně ve formě dodatku k této smlouvě. Dohoda musí vždy obsahovat určení změny rozsahu díla, změnu díla nebo vymezení víceprací, ujednání o ceně a důvod změny. Změny musí být vždy provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Ujednání o změně ceny díla, která nebudou mít výše uvedené náležitosti, budou vůči objednateli neúčinná a nezakládají nárok na zaplacení případně zvýšení ceny díla nebo na vydání bezdůvodného obohacení.
- 3.5. Za vícepráce jsou považovány práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, nutné pro realizaci díla, kdy potřeba jejich provedení objektivně vznikla na straně objednatele a nebylo je možné předvídat při uzavření této smlouvy.
- 3.6. Pro ocenění víceprací se přednostně použijí jednotkové ceny ve výši, kterou zhotovitel použil při sestavení nabídkové ceny. Pokud tento postup nebude možný, budou takové vícepráce oceněny v souladu s cenovou soustavou ÚRS CZ a.s., IČ: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, a to v souladu s údaji aktuálními v době uzavření této smlouvy.
- 3.7. V případě, že nutnost provedení víceprací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu jakéhokoli státního orgánu, jako důsledek změny právního předpisu či technické normy, popřípadě z jiného důvodu, který objednatel nemůže ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na pokyn objednatele. Za tím účelem bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, kterým bude stanovena cena za vícepráce v souladu s touto smlouvou. Dodatek může být uzavřen jen v souladu se ZZVZ.
- 3.8. Objednatel je bez ohledu na znění čl. 3.4. této smlouvy oprávněn jednostranně snížit požadavky na rozsah díla (tj. částečně od této smlouvy odstoupit), a to zejména v případě prodloužení zhotovitele s prováděním díla a v případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou. Cena díla bude snížena na základě předložené cenové specifikace v jednotkových cenách použitých v položkovém rozpočtu, případně způsobem stanoveným pro snížení ceny díla dohodou v ust. § 2614 občanského zákoníku.
- 3.9. Způsob sjednání změn ceny díla musí být v souladu se ZZVZ.
- 3.10. Cena díla zahrnuje cenu za kompletní dodávku díla včetně veškerých nákladů zhotovitele, které bude nutné vynaložit ke splnění povinností podle této smlouvy.
- 3.11. Ustanovení § 2612 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli Cenu díla dle čl. 3.1. této smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v souladu s příslušnými právními předpisy, a to v souladu s níže uvedenými platebními podmínkami a výhradně v Kč:
 - 4.1.1. Zhotovitel není oprávněn požadovat zaplacení zálohy.
 - 4.1.2. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla požadovat maximálně jednou měsíčně zaplacení části Ceny díla za skutečně v předchozím kalendářním měsíci provedené práce (dodávky) specifikované v soupisu provedených prací (dodávek) písemně potvrzeným technickým dozorem stavebníka objednatele. Fakturovaná část Ceny díla bude určena v závislosti na rozsahu provedených prací (dodávek) v souladu s položkovým rozpočtem, přičemž podle položkového rozpočtu určená částka bude dále snížena o 10%. Soupis za příslušný kalendářní měsíc provedených prací (dodávek) je zhotovitel povinen předložit technickému dozoru stavebníka objednatele k odsouhlasení nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci za který je soupis vyhotovován. Za den zdanitelného plnění se v daném případě považuje poslední den měsíce, který předchází měsíci, ve kterém bude příslušná faktura vystavena.
 - 4.1.3. Část Ceny díla, která nebude zaplacená způsobem uvedeným v předchozím bodě, bude zaplacená na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla jako celku včetně pravomocného kolaudačního souhlasu příslušného stavebního úřadu a v případě předání a převzetí díla s vadami po odstranění vad, se kterými bylo dílo převzato.
 - 4.1.4. Jakákoli faktura vystavená v souladu s touto smlouvou na Cenu díla, resp. část Ceny díla je splatná ve lhůtě 60 dní ode dne doručení objednateli.
 - 4.1.5. Neobsahuje-li jakákoliv faktura zhotovitele stanovené náležitosti či přílohy/součásti (čl. 4.2 této smlouvy) nebo obsahuje-li chybné údaje, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti od okamžiku doručení správně vystavené faktury objednateli s přílohami/součástmi.
- 4.2. Nedílnou součástí faktury vystavené v průběhu provádění díla je soupis provedených prací / činností potvrzený technickým dozorem stavebníka objednatele a dále také fotodokumentace provedených prací prováděná zhotovitelem. Nedílnou součástí faktury vystavené po provedení díla je mimo výše uvedené i protokol o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že doložení požadovaných dokumentů a fotodokumentace k faktuře je nezbytnou podmínkou pro čerpání dotace v rámci Programu objednatelem a bez jejich doložení k faktuře nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení fakturované části ceny díla.
- 4.3. Dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 4.4. V případě, že Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi objednatelem a poskytovatelem dotace v rámci Programu stanoví pouze možnost jednorázového čerpání dotace po provedení a předání díla, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení ceny díla jako celku až po řádném provedení díla a jeho protokolárním předání objednateli v souladu s touto smlouvou, a to bez vad bránících řádnému užívání díla. Požadavky na náležitosti faktury a jejich příloh tím nejsou dotčeny.
- 4.5. Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek V. Způsob provádění díla

- 5.1. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od zjištění předmětné skutečnosti, na vadnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče, a případně objednateli předložit návrh řešení.
- 5.2. Jestliže vadné podklady nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, anebo jsou v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 24 hodin od zjištění předmětné skutečnosti, provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby napravení podkladů nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných podkladů a daných pokynů.
- 5.3. V případě nesplnění povinností uvedených v bodě 5. 1. a 5. 2. tohoto článku odpovídá zhotovitel za vady díla způsobené použitím těchto nevhodných podkladů, resp. pokynů objednatele.
- 5.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od jejich zjištění, oznámit objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitel odpovídá za vady díla a za škodu způsobenou vadami neoznámenými objednateli a za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.
- 5.5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby kdykoli kontrolovat provádění díla, zejména vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla, včetně možnosti fotografování. Na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.
- 5.6. Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, které mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit způsobené náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dotyčných plnění, je zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Objednatel je dále oprávněn požadovat opakování kontroly.
- 5.7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel bez zbytečného odkladu odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
- 5.8. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě realizace, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek VI. Stavební deník

- 6.1. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník (dále jen „deník“) v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen do deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování odpovídá zhotovitel.
- 6.2. Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněny do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby oprávněné jednat za smluvní strany v záležitostech této smlouvy. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy.
- 6.3. Deník také bude obsahovat záznamy o průběhu prací, údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od dokumentace vymezující předmět díla, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
- 6.4. Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí. Jakýkoliv zápis ve stavebním deníku však nemá za následek změnu ceny díla nebo změnu samotného předmětu díla.
- 6.5. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.
- 6.6. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Originál deníku bude nejpozději při předání díla předán objednateli, kopii si ponechá zhotovitel.
- 6.7. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

Článek VII. Staveniště

- 7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen pouze určit prostory staveniště a předat staveniště zhotoviteli. Vykližení staveniště stejně jako jeho vymezení a ohrazení je povinen zabezpečit zhotovitel. O předání a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen průběžně na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, které vznikly jeho činností. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místa plnění vlivem své činnosti.
- 7.3. Objednatel určí místa připojení energií při předání staveniště. Přípojky energií si zajistí zhotovitel na vlastní náklady, vlastní připojení ke zdroji zajistí objednatel.
- 7.4. Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví kolemjdoucích osob.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro zajištění splnění uvedené povinnosti.
- 7.6. Zhotovitel vyklidí staveniště do předání a převzetí díla.

- 7.7. Zhotovitel se zavazuje vypracovat na své náklady plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy (plán „BOZP“). Plán BOZP je povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací dle čl. 2.3. předat objednateli ke schválení. Součástí plánu BOZP bude mimo jiné i úprava povinnosti nošení ochranných pomůcek, pravidla pro proškolení pracovníků, pravidel pro zaznamenávání dodržování BOZP do stavebního deníku, zabezpečení proti pádu do volné hloubky aj.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi plán BOZP dle čl. 7.7. a dále pokyny pověřených osob týkající se bezpečnosti práce, tj. zejména pokyny požárního dozoru, dozoru bezpečnosti práce a technického dozoru stavebníka. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami, které se pohybují na staveništi.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

- 8.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením a předáním díla provedeného v souladu s touto smlouvou včetně podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“).
- 8.2. Dílo bude považováno za dokončené, pokud bude za účasti obou smluvních stran ověřena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 8.3. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, příslušná práva objednatele vyplývající ze záruky poskytnuté touto smlouvou či z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, odpovědnosti zhotovitele za škodu či jiná práva dle této smlouvy, tím nejsou dotčena. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neaplikuje. Zhotovitel je povinen vady, se kterými je dílo převzato, odstranit ve lhůtě určené objednatelem, případně bez zbytečného odkladu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje dílo předat na základě předávacího protokolu, který bude vyhotoven ihned po skončení přejímacího řízení a bude obsahovat alespoň následující údaje:
- 8.4.1. identifikaci a specifikaci díla,
 - 8.4.2. zhodnocení jakosti díla,
 - 8.4.3. zhodnocení funkčnosti díla a jeho schopnosti sloužit sjednanému účelu,
 - 8.4.4. seznam případných vad (včetně vad spočívajících v nedodělcích) a termín jejich odstranění,
 - 8.4.5. jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem zhotovitele/objectnatele či oprávněných zástupců objednatele / zhotovitele při předávání/přebírání díla,
 - 8.4.6. datum předání a převzetí díla, podpisy předávajících a přebírajících osob.
- 8.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí díla zejména tyto doklady:
- 8.5.1. veškeré dokumenty dle čl. 1.5. této smlouvy;
 - 8.5.2. veškeré dokumenty, které jsou nutné pro řádné užívání díla (revizní zprávy, atesty, návody k užívání apod.);
 - 8.5.3. originál stavebního deníku;
 - 8.5.4. protokoly o provedených zkouškách a revizích;
 - 8.5.5. doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě);
 - 8.5.6. fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči;
 - 8.5.7. dokumentaci dokládající kolaudaci stavby;
 - 8.5.8. doklady o uložení odpadů a nebezpečných odpadů;
 - 8.5.9. doklad o měření azbestu v prostoru s vyhovujícím výsledkem;
 - 8.5.10. pravomocný kolaudační souhlas včetně dokladové části;
 - 8.5.11. zápisy SCVaK o souhlasu se záhozem a napojením kanalizace;

- 8.5.12. jiné dokumenty požadované touto smlouvou, popřípadě dokumenty, kdy potřeba jejich předání objednateli vyplývá z příloh k této smlouvě, zejména z projektové dokumentace.
- 8.6. Dílo je předáno a převzato okamžikem podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Tímto okamžikem přechází na objednatele nebezpečí škody na věci,
- 8.7. V případě, kdy zhotovitel nedoloží doklady uvedené v čl. 8. 5. této smlouvy, není objednatel povinen dílo převzít.
- 8.8. Pokud objednatel převezme dílo bez výhrad nebo některou z výhrad opomene uvést, příslušná práva objednatele vyplývající z poskytnuté záruky či z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, odpovědnosti zhotovitele za škodu či jiná práva dle této smlouvy, tím nejsou dotčena a zůstávají objednateli zachována. Ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.
- 8.9. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá odůvodněná stanoviska, a případně dohodnou náhradní termín předání, pokud to přichází v úvahu.
- 8.10. V případě, že jedna smluvní strana odmítne podepsat předávací protokol k dílu provedenému řádně v souladu s touto smlouvou nebo k dílu provedenému s vadami, se kterými je objednatel dílo ochoten převzít, poskytne jí druhá strana dodatečnou lhůtu k podpisu předávacího protokolu v délce nejméně 7 dnů. Pokud druhá smluvní strana v této lhůtě předávací protokol nepodepíše nebo písemně nesdělí vážné důvody, které jí v podpisu předávacího protokolu brání, má se dílo za předané a převzaté okamžikem uplynutí dodatečné lhůty i bez podpisu předávacího protokolu.
- 8.11. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy je splněna až jeho dokončením a předáním jako celku, ustanovení § 2606 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek IX.

Jakost díla a záruky

- 9.1. Zhotovitel zaručuje, že dílo má a po sjednanou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací a další navazující dokumentací, která je přílohou této smlouvy, dále vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami účinnými v době dokončení díla, jinak vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále zaručuje, že dílo je bez právních vad a je způsobilé k užívání k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, jinak k obvyklému účelu.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba provedeného díla začíná běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatelem. Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne notifikace vady do okamžiku odstranění vady.
- 9.3. Vady díla, na které se vztahuje záruka lze oznámit písemně kdykoliv až do uplynutí šesti měsíců od konce záruční doby. Ostatní vady lze uplatnit písemně ve lhůtách vyplývajících z občanského zákoníku. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli případnou prohlídku díla. Písemná forma reklamace je zachována i v případě, že vady jsou oznámeny e-mailem.
- 9.4. Objednatel je oprávněn podle své volby vůči zhotoviteli uplatnit současně s oznámením vad, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení vad, tyto nároky z vad díla, na které se vztahuje záruka:
- 9.4.1. Požadovat odstranění vady díla (opravou, či dodáním náhradního díla) na náklady zhotovitele ve lhůtě nejpozději do 30 dnů po uplatnění práva na odstranění vady. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn vady odstranit sám popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na

náklady zhotovitele. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a nejsou dotčena další práva objednatele, zejména právo na náhradu vzniklé škody či práva na zaplacení příslušných smluvních pokut.

- 9.4.2. Požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Vznikem nároku na slevu z ceny díla nezanikají objednateli jiná práva, zejména práva z odpovědnosti za škodu, a to ani právo požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti díla, na něž se sleva vztahuje či práva na zaplacení příslušných smluvních pokut.
- 9.4.3. V případě, že dílo v záruční době vykazuje vady neopravitelné, které znemožňují užívání díla v souladu s účelem smlouvy nebo v souladu s obvyklým účelem, je objednatel oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy. Tím nejsou dotčena další práva objednatele, zejména právo na náhradu vzniklé škody, ušlého zisku či práva na zaplacení příslušných smluvních pokut. Za neopravitelnou vadu ve smyslu tohoto ujednání je považována i vada vyskytnuvší se opakovaně nebo vada, kterou zhotovitel neodstraní ve lhůtách uvedených v čl. 9.4.1 této smlouvy
- 9.5. V případě, že se ukáže, že oznámená vada není odstranitelná opravou nebo, že je zcela neodstranitelná, je objednatel oprávněn změnit volbu mezi jednotlivými výše specifikovanými nároky i bez souhlasu zhotovitele.
- 9.6. Zhotovitel se v případě oznámení vady díla objednatelem zavazuje:
- 9.6.1. potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí oznámení vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od jejího nahlášení,
- 9.6.2. vadu odstranit ve lhůtách specifikovaných v čl. 9.4.1. této smlouvy, nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla do 30 pracovních dnů od jejího uplatnění, podle toho, který z nároků si objednatel v souladu s čl. 9.4. této smlouvy zvolil.
- 9.7. Ust. § 2103, ust. § 2106, ust. § 2107, ust. § 2110, ust. § 2112 a ust. § 2618 občanského zákoníku se v případě záručních vad nepoužijí.
- 9.8. Nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady, na které se nevztahuje záruka (množstevní vady, právní vady), se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.9. Objednatel není až do doby řádného odstranění řádně oznámených vad povinen zaplatit dosud nesplacenou část ceny díla.
- 9.10. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru vykonávaného osobou, kterou si zvolil objednatel, pokud na tyto vady a selhání bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však před předáním a převzetím díla, objednatele neupozornil. Ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije.

Článek X.

Další práva a povinnosti zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen objednatele nejpozději 2 dny před zahájením provádění díla informovat o rizicích škody a bezpečnostních rizicích, které mohou v průběhu provádění díla nastat, v opačném případě odpovídá za škodu vzniklou v důsledku toho, že objednatel nebyl o těchto rizicích řádně a včas informován.
- 10.2. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém výpisu z obchodního rejstříku či jiné veřejné evidence nebo v živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti je

zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení ještě před zahájením prací jednotlivých subdodavatelů. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se pro tento případ zavazuje, že sjedná dodržování všech smluvních ujednání plynoucích z této smlouvy se svými subdodavateli.

- 10.3. Zhotovitel je oprávněn při realizaci díla použít pouze subdodavatele, které uvedl ve své nabídce (seznam subdodavatelů dle nabídky je přílohou č. 6 této smlouvy) a u kterých specifikoval část díla, kterou hodlá provést jejich prostřednictvím. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby jeho subdodavatelé nepoužívali další subdodavatele (zákaz řetězení subdodavatelů). Případná změna subdodavatele v průběhu provádění díla, jakož i změna rozsahu díla prováděná subdodavatelem, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit objednateli návrh smlouvy s novým subdodavatelem, ve kterém bude specifikována část díla, která má být provedena subdodavatelem, případně návrh smlouvy se stávajícím subdodavatelem, ve kterém bude specifikován změněný rozsah díla prováděný subdodavatelem. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele a nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu subdodavatele.
- 10.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou způsobí jeho zaměstnanci či subdodavatelé při realizaci díla.
- 10.5. Pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla, a to i škod způsobených pracovníky zhotovitele má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu s minimální výší pojistného v hodnotě ceny díla dle této smlouvy, jejíž kopie je Přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy smlouvu o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím k Nemovitosti (dílu) s podmínkou výplaty pojistného plnění přímo ve prospěch SFPI ve formě listiny prokazující vinkulaci pojistného plnění ve prospěch SFPI vyplývajícím z této pojistné smlouvy a potvrzeném příslušnou pojišťovnou (formulář k vyžádání u SFPI po uzavření příslušné pojistné smlouvy), a to s minimální výší pojistného v hodnotě ceny díla; kopie této smlouvy je spolu s formulářem vinkulace Přílohou č. 5 této smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje být pojištěn ve výše uvedeném rozsahu až do okamžiku uplynutí šesti měsíců po konci záruční doby.
- 10.7. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, popřípadě orgánů státní správy či jiným úřadům a oprávněným osobám vstup do objektů a na pozemky dotčené Programem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s Programem. Zhotovitel je dále podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat fotodokumentaci veškerých provedených prací dle položkového seznamu. Tato fotodokumentace je nezbytnou součástí faktur dle čl. IV této smlouvy a nezbytnou podmínkou pro uhrazení fakturované části ceny díla.
- 10.9. Zhotovitel je povinen řádně a včas získat veškerá povolení nezbytná k řádnému užívání díla (včetně vydání všech kolaudačních souhlasů, tj. i konečného kolaudačního souhlasu).
- 10.10. Zhotovitel nese veškeré důsledky v případě, že bude kolaudace neúspěšná nebo dojde ke zpoždění kolaudace.

Článek XI. Sankce

- 11.1. V případě, prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv splátky ceny díla o více než 20 dní, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.
- 11.2. V případě, že je zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla v termínu sjednaném touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den svého prodlení.
- 11.3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním díla v termínech uvedených v časovém harmonogramu dle Přílohy č. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den svého prodlení.
- 11.4. Při prodlení s odstraněním vad ve lhůtách dle této smlouvy a/nebo ve lhůtách, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši:
 - 11.4.1. 5.000,- Kč za každou vadu bránící řádnému užívání díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad,
 - 11.4.2. 1000,- Kč za každou jinou vadu než je uvedena v předchozím bodě za každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- 11.5. V případě, že dílo bude ze strany objednatele oprávněně reklamováno (a to bez ohledu na povahu vad) během účinnosti této smlouvy více jak třikrát, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý další případ výskytu vady díla.
- 11.6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů, za které odpovídá zhotovitel, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla.
- 11.7. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a okolní plochy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den svého prodlení.
- 11.8. Za každé porušení povinnosti dle článku 7.8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 11.9. Ujednáními o smluvní pokutě podle tohoto článku není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
- 11.10. Ujednáními o smluvních pokutách podle tohoto článku smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody ve výši, ve které přesahují sjednané smluvní pokuty.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, zejména ZZVZ, dále také v případech uvedených v této smlouvě a dále pak v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považují zejména tyto případy:
 - 12.1.1. zhotovitel opakovaně provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s technickými předpisy, touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy,

případně pokyny objednatele způsobem, který ohrožuje budoucí užívání díla k účelu vyplývajícimu ze smlouvy,

- 12.1.2. zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech uvedených v časovém harmonogramu dle Přílohy č. 3 této smlouvy o více než 15 dní; a/nebo
- 12.1.3. zhotovitel nezajistí pojištění své odpovědnosti za škodu v rozsahu sjednaném v této smlouvě nebo toto pojištění pozbyde účinnosti; a/nebo
- 12.1.4. přes písemné upozornění objednatele zhotovitel opakovaně poruší jakoukoli svou povinnost dle této smlouvy; a/nebo
- 12.1.5. jestliže zhotovitel v rozporu s ujednáními v této smlouvě přerušil práce na díle po dobu delší 15 dnů.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, za které se považuje prodlení se zaplacením jakékoliv části ceny díla o více než 15 dní.
- 12.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že se druhá smluvní strana ocitne v úpadku nebo vstoupí do likvidace.
- 12.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že z jakéhokoliv důvodu neuzavře Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu s poskytovatelem dotace nebo mu jinak nebude umožněno čerpat prostředky dotace na financování stavby nebo v případě, že nebude schopen spolufinancovat stavbu na základě své ekonomické situace.
- 12.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, mají obě smluvní strany výlučně následující práva a povinnosti:
- zhotovitel zastaví veškeré práce na díle, vyjma prací, k nimž dal objednatel pokyn, nebo které jsou nezbytně nutné v zájmu ochrany majetku objednatele nebo bezpečnosti díla,
 - zhotovitel předá a objednatel převezme dílo, resp. jeho část, která je pro něj dle jeho uvážení použitelná;
 - v případě odstoupení je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu převzatého díla nebo jeho části určenou na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu,
 - náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži té strany, která porušila smluvní povinnost,
 - po odstoupení od smlouvy může objednatel dokončit dílo a/nebo pověřit jeho dokončením jakoukoli jinou osobu (osoby),
 - v případě, že objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, může podle své volby požadovat vrácení věcí, které zhotoviteli za účelem provedení díla nebo jeho nepřevzaté části poskytl, nebo peněžitou náhradu za takto poskytnuté věci ve výši jejich obvyklé ceny.
- 12.6. Smluvní strany vůči sobě z titulu odstoupení od smlouvy nemají žádná práva z bezdůvodného obohacení nad rámec ujednání této smlouvy.
- 12.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení ani zajištění.

- 12.8. Plnil-li zhotovitel již zčásti své povinnosti dle této smlouvy, může objednatel zvolit, zda odstoupí jen od nesplněného zbytku plnění či od plnění jako celku. Ust. § 2004 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- 12.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají jednostranným zápočtem vzájemných pohledávek, přičemž tento zápočet je oprávněn provést pouze objednatel.
- 12.10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.
- 12.11. Ustanovení § 2003 odst. 1, ust. § 2591, ust. § 2595 občanského zákoníku se nepoužijí.

Článek XIII. Řešení sporů a rozhodné právo

- 13.1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny, pokud je to možné, dohodou smluvních stran. Nepodaří-li se tyto spory odstranit smírnou cestou, budou rozhodovány v prvním stupni Okresním soudem v Mostě, případně Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Za objednatele je ve všech záležitostech vyplývajících z této smlouvy, vyjma změny smlouvy, oprávněn jednat Bc. Kateřina Schwarzová, starostka města.
- 14.2. Za zhotovitele je ve všech záležitostech vyplývajících z této smlouvy, vyjma změny smlouvy, oprávněn jednat pan Dmytro Batryn.
- 14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy (zápisy ve stavebním deníku, v dílčích protokolech, v protokolu o předání a převzetí díla atd.) apod. se za změnu smlouvy nepovažují. V případě změny sídla smluvní strany nebo určených zástupců smluvních stran nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně sídla nebo určených zástupců došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně, a to písemně doporučeným dopisem. Účinnost takové změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 14.4. Adresou pro doručování písemností je adresa sídla smluvních stran uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně. Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou. V případě pochybností se pro doručování veškerých písemností mezi smluvními stranami poštou nebo jinou zásilkovou službou, pro účely smlouvy, za den doručení považuje třetí (3) den následující po dni odeslání korespondence. Při pochybnostech ohledně doručení faxem nebo emailem zasílaných písemností se má za to, že písemnost byla doručena adresátovi 4 hodiny po prokazatelném odeslání na jeho emailovou adresu či fax uvedené v této smlouvě.
- 14.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému

ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

- 14.6. Ve věcech touto smlouvou neupravených se práva a povinnosti objednatele a zhotovitele řídí příslušnými ustanoveními českého práva, zejména občanského zákoníku, přičemž kolizní normy mezinárodního práva soukromého se nepoužijí.
- 14.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je touto smlouvou ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 14.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a její platnost je stvrzena elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 14.9. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy nebo z jejího porušení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- 14.10. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy na oficiálních webových stránkách Města Lom <https://www.mesto-lom.cz/> a na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany výslovně uvádějí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez dalšího. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost objednateli, poskytovateli dotace a dalším subjektům při provádění kontrol čerpání dotace podle příslušných právních předpisů a podmínek dotace poskytnuté za účelem zhotovení díla podle této smlouvy.
- 14.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.12. Nedílnou součástí smluvních ujednání podle této smlouvy jsou přílohy seřazené podle pořadí závaznosti pro případ rozporů:
- Příloha č. 1: Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociální bydlení č. p. 765, ul. nám. Republiky, Lom ve stavu DPS – hlavní projektant stavby Ing. Daniel Šimmer, Lounice š.p. 17, Litvínov, IČ: 73760820, č.aut. 0401928 (doloženo samostatně);
 - Příloha č. 2: Stavební záměr schválený Rozhodnutím Městského úřadu v Litvínově, odborem stavebního úřadu ze dne 20.11.2019, sp. zn.: OSÚ/6395/2019/HOZ, č.j. MELT/85514/2019/URS;
 - Příloha č. 3: Časový harmonogram provádění díla
 - Příloha č. 4: Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací s výkazem výměr)
 - Příloha č. 5: Pojistné smlouvy
 - Příloha č. 6: Seznam subdodavatelů

V Lomu dne

V Praze dne

.....
Bc. Kateřina Schwarzová, starostka

.....
Ivan Raď, jednatel

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor stavebního úřadu



MELTX00R38FY

Spis. zn.: OSÚ/6395/2019/HOZ
Čj.: MELT/85514/2019/URSP

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Zdeněk Holubička
Telefon: 476767862
Fax: 476767801
E-mail: zdenek.holubicka@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala

Datum: 20.11.2019

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 nebo 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 16.08.2019 podalo

Město Lom, IČO 00266035, nám. Republiky 13/5, 435 11 Lom,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr

na stavbu s názvem:

Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociální bydlení č.p. 765, nám. Republiky, Lom

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 868 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24/1 (ostatní plocha), parc. č. 24/2 (ostatní plocha), parc. č. 24/4 (ostatní plocha), parc. č. 24/6 (ostatní plocha), parc. č. 24/9 (ostatní plocha) v katastrálním území Lom u Mostu.

Stavební úřad dle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba s názvem „Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociální bydlení č.p. 765 nám. Republiky, Lom“ bude provedena a umístěna podle ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. Danielem Šlimmerem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0401928, datum 04/2019, která bude stavebníkovi zaslána po nabytí právní moci stavebního povolení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jeho oprávnění a v souladu s ustanovením § 152 odst. 4 stavebního zákona jméno a příjmení fyzické osoby vykonávající technický dozor stavebníka nad prováděním stavby s oprávněním podle zvláštního právního předpisu.

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní prohlídky, a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o vydání společného povolení:
 - Po provedení dispozičních změn
 - Závěrečná kontrolní prohlídka
5. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku KHS Ústeckého kraje, ÚP Most ze dne 04.09.2019 pod čj. KHSUL 42131/2019:
 - Veškeré hlučné stavební práce v blízkosti stávající zástavby budou prováděny pouze v denní době (7:00 – 21:00 hod).
 - Budou provedena veškerá přípustná technická opatření tak, aby při výstavbě nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb upravených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 - Při výstavbě budou v případě nutnosti stavební plochy skrápěny, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel obytných domů zvýšenou prašností.
 - Během provozu nesmí docházet k překračování hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb upravených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 - Bude provedeno měření a zhodnocení vlivu hluku z výše uvedené stavby (např. plynové kotle) na nejbližší obytnou zástavbu pro denní i noční dobu.
 - Nejpozději před kolaudací stavby bude předložen orgánu ochrany veřejného zdraví protokol z provedení měření hluku pro denní a noční dobu dokládající dodržení hygienických limitů pro hluk stanovený v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 - Při manipulaci s materiálem (odpadem) s obsahem azbestu, je třeba splnit požadavky v § 41 zákona, v § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb. a v § 21 NV. Do 30 dnů před zahájením výkonu prací je povinnost vykonavatele prací nahlásit tuto činnost na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje územní pracoviště v Mostě se sídlem v ul. J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most.
 - Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahující azbest ze stavby budou dle § 21 odst. 4 NV provedena tři kontrolní měření úrovně azbestu v ovzduší (1.NP bytová jednotka, 1.NP kancelář sociálního pracovníka, 2.NP bytová jednotka). Protokoly o měření po zpracování neprodleně předložíte na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje územní pracoviště v Mostě.
 - Koupelna u kanceláře sociálního pracovníka bude stavebně rozdělena na záchodovou kabinu a záchodovou předsíň dle požadavků § 54 NV.
 - Před uvedením stavby do užívání musí být ke splnění § 2 zákona č. 309/2006 Sb. a zákona: doloženo protokolem měření, že instalovaná intenzita umělého osvětlení na pracovních plochách v kanceláři sociálního pracovníka splňuje požadavky ČSN EN 12464-1 platné od dubna r. 2012
6. Bude dodržena podmínka uvedená v závazném stanovisku Městského úřadu Litvínov odboru ŽP ze dne 03.09.2019 spis. zn. OŽP/6504/2019/BUP/231.1.1/ZS-385:
 - Během výstavby ani provozem nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
7. Budou splněny podmínky České telekomunikační infrastruktury, a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 04.08.2019, čj. 710649/19, které je přílohou dokladové části dokumentace pro vydání společného povolení.
8. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 30.09.2019, zn. 1105547567, které je přílohou dokladové části dokumentace pro vydání společného povolení.
9. Dle § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními

předpisy. Dle § 122 stavebního zákona je stavebník povinen podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

10. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je nepřípustné a postihnutelné podle § 178 stavebního zákona.

Účastníci řízení, dle § 94k stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Město Lom, nám. Republiky 13/5, 435 11 Lom

Městský úřad Lom, nám. Republiky 13/5, 435 11 Lom

Odůvodnění:

Dne 16.08.2019 podal stavebník, kterého zastupuje Luboš Prejza, IČO 72715294, Lounická 267, 435 42 Litvínov-Hamr žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 30.08.2019 pod č.j. MELT/65238/VYZ vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením ze dne 30.08.2019 pod č.j. OSÚ/65244/2019/USN přerušeno. Žádost byla doplněna dne 10.10.2019.

Stavební úřad oznámil dne 15.10.2019 zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na 12.11.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Ve výroku rozhodnutí zdejší úřad vymezil rozsah povolené stavby a stanovil podmínky pro její umístění a provedení. Povinnosti plynoucí z obecně platných právních předpisů nejsou předmětem povolení, neboť povinnosti řídit se jejich ustanoveními řeší jednotlivé předpisy. Jedná se zejména o předpisy v oblasti bezpečnosti práce a práce ochranných pásmech sítí, ze kterých vyplývají tyto povinnosti:

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky.
- Staveniště bude řádně zajištěno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
- Při provádění stavby budou dodrženy hlukové limity stanovené nař. vlády č. 272/2011 Sb.
- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- Stavebník musí dbát na to, aby zhotovitel stavby použil na stavbu jen takové výrobky, u kterých lze na kontrolní prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.

Přílohy k žádosti:

- Souhlasné závazné stanovisko KÚ ÚK odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 20.09.2019, sp.zn. KUUK/124482/2019/ZPZ
- Závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje, ÚP Most ze dne 04.09.2019, čj. KHSUL 42131/2019
- Souhlasné závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje, ÚO Most ze dne 30.09.2019, čj. HSUL-5036-3/MO-2019
- Závazné stanovisko MěÚ Litvínov odboru investic a regionálního rozvoje ze dne 13.08.2019, sp.zn. OIRR/5924/2019/CEL
- Závazné stanovisko MěÚ Litvínov odboru životního prostředí ze dne 03.09.2019, sp.zn. OŽP/6504/2019/BUP/231.1.1/ZS-385
- Závazné stanovisko MěÚ Litvínov odboru životního prostředí ze dne 22.08.2019, čj. MELT/59113/2019/OŽP/TUL/245.7/235
- Závazné stanovisko MěÚ Litvínov odboru životního prostředí ze dne 23.08.2019, čj. MELT/59112/2019/OŽP/MAK/249.9/134
- Stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 04.08.2019, zn. 5001976401
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 04.08.2019, zn. E29976/19
- Vyjádření společnosti InfoTel s.r.o ze dne 06.08.2019
- Vyjádření SčVaK a.s. ze dne 26.09.2019, zn. 01960089328/UTPCMO/We
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne 04.09.2019, zn. 0200959313
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services a.s. ze dne 04.09.2019, zn. 0700100026
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 30.09.2019, zn. 1105547567
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 04.08.2019, čj. 710649/19
- Doklad o zaplacení správního poplatku
- Výpis z katastru nemovitostí
- Projektová dokumentace

Stručný popis stavby:

Budou provedeny stavební úpravy pro změnu využití objektu na sociální byty. Úpravy spočívají v ubourání SV stěny, kde zůstane zachován ocelový skelet. Nové zdívo bude provedeno z pórobetonových tvárnic. V každém patře bude proveden ztužující věnec. Vnitřní příčky nového dispozičního řešení budou provedeny v 1.NP ze zděných příček Ytong a ve 2.NP ze sádkartonových stěn. Celý objekt bude zateplen zateplovacím systémem ETICS EPS-F a stávající střecha bude zateplena v rolích MV v celkové tl. 300 mm. Dále budou provedeny nově veškeré inženýrské sítě včetně rozvodu topení. Vytápění celého objektu je navrženo dvěma plynovými kotly. Objekt bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci a dešťové vody do nově opravené dešťové kanalizace. Objekt bude obsahovat 10 bytových jednotek a kancelář pro sociálního pracovníka. Podrobněji řeší stavební úpravy projektová dokumentace, zejména její technická zpráva

Určení prostorového řešení stavby:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Zastavěná plocha | 517,92 m ² |
| - Obestavěný prostor | 5491,40 m ³ |
| - Užitná plocha | 869,35 m ² |
| - Nejvyšší bod stavby | 8,08 m |

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Účastníci řízení dle §94k stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Jaroslava Haslbergerová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovu stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Toto rozhodnutí se účastníkům řízení doručuje do vlastních rukou. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnosti po 10denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Při likvidaci případných škod vzniklých stavbou na cizím majetku se postupuje podle obecných právních předpisů o náhradě škody.

Bc. Petr Kačala
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen 27. 11.2019.

Obdrží:**Dodejky****Účastníci řízení dle § 94k odst. a) stavebního zákona***Stavebník*

Město Lom, IDDS: 47nbcyq

sídlo: nám. Republiky č.p. 13/5, 435 11 Lom u Mostu 1

Zástupce

Luboš Prejza, Lounická č.p. 267, Hamr, 435 42 Litvínov 8

Účastníci řízení dle § 94k odst. b) stavebního zákona*Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn*

Město Lom, IDDS: 47nbcyq

sídlo: nám. Republiky č.p. 13/5, 435 11 Lom u Mostu 1

Účastníci řízení dle § 94k odst. c) stavebního zákona*Vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn,**nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo*

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Účastníci řízení dle § 94k odst. e) stavebního zákona*Osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno*

Jaroslava Haslbergerová, nám. Republiky č.p. 14/7, 435 11 Lom u Mostu 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Most, IDDS: 8p3ai7n

sídlo: J. E. Purkyně č.p. 270/5, 434 01 Most 1

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, IDDS: auyaa6n

sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, úřad územního plánování, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Městský úřad Litvínov, OSÚ - úsek památkové péče, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva

sídlo: Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Městský úřad Lom, IDDS: 47nbcyq

sídlo: nám. Republiky č.p. 13/5, 435 11 Lom u Mostu 1

Vypraveno dne:

Harmonogram stavby "ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9."

	Měsíc												Celk. cena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2019-10-02_REV_3(1) ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.													13 777 776,62
NN Neuznatelné náklady													525 189,72
SO 01 Stavební část													8 313 269,88
SO 02 Silnoproud													1 660 229,40
SO 03 ZTI a plynovod													1 757 888,63
SO 04 Větrání													236 215,36
SO 05 Vytápění													1 058 218,63
VRN Vedlejší rozpočtové...													226 765,00
X Zajištění kolaudace													0,00

V Ústí nad Labem, dne 27.01.2021



 Roháčova 1889/100 Praha 3

 IČ: 27321099 DIČ: CZ27323099

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2019-10-02_REV_3

Zakázka: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezyující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

13 777 777,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	13 777 777,00	2 066 666,55

Cena s DPH

v CZK

15 844 443,55


RB-STAV s.r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 273 24389 DIČ: CZ27323099

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-10-02_REV_3

Zakázka: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Místo: Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

NN	Neuznatelné náklady		15 844 443,55	
SO 01	Stavební část	525 189,72	603 968,18	STA
SO 02	Silnoproud	8 313 269,88	9 560 260,36	STA
SO 03	ZTI a plynovod	1 660 229,40	1 909 263,81	STA
SO 04	Větrání	1 757 888,63	2 021 571,92	STA
SO 05	Vytápění	236 215,36	271 647,66	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové...	1 058 218,63	1 216 951,42	STA
		226 765,38	260 780,19	STA


Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 279 23 685 DIČ: CZ27323099

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

NN - Neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

IČ:

DIČ:

27323099

CZ27323099

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

07036167

CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH

525 189,72

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
525 189,72

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
78 778,46

Cena s DPH

v CZK

603 968,18


Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 273 23 099 DIČ: CZ27323099

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

NN - Neuznatelné náklady

Místo:

Zadavatel:

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

Uchazeč:

Datum:

16. 10. 2020

Projektant:

STAVEBNÍ

Zpracovatel:

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		525 189,72
1 - Zemní práce		116 236,98
2 - Zakládání		51 023,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce		16 029,32
5 - Komunikace pozemní		65 769,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 374,60
997 - Přesun sutě		90 898,64
998 - Přesun hmot		90 331,20
PSV - Práce a dodávky PSV		62 669,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		7 794,75
767 - Konstrukce zámečnické		37 851,55
771 - Podlahy z dlaždic		17 023,51
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		24 856,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt: NN - Neuznatelné náklady

Místo: Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Projektant: STAVEBNÍ

Uchazeč: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 Zpracovatel: ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				525 189,72	
D	1		Zemní práce				437 663,91	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	57,100	47,40	2 706,54	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
W			9,80+2,28+2,27+42,75		57,100			
W			Součet		57,100			
2	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	107,500	124,42	13 375,15	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šléřkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nálety. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčinných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu hréžováním.								
PSC								
3	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého droeneho, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	164,600	154,88	25 483,25	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	4 K	113107122	m2	25,000	232,49	5 812,25	CS ÚRS 2019 01
		Poznámkami k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šléřkopisků, škvárů, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dialežů uložených do betonového lože a dialež z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými posítky nebo nálety. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčnými podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceniv -714...-718...-724...a -734...nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním. Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šléřkopisků, škvárů, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dialežů uložených do betonového lože a dialež z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými posítky nebo nálety. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčnými podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceniv -714...-718...-724...a -734...nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním. Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šléřkopisků, škvárů, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dialežů uložených do betonového lože a dialež z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými posítky nebo nálety. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčnými podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceniv -714...-718...-724...a -734...nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním. Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčnými, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šléřkopisků, škvárů, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dialežů uložených do betonového lože a dialež z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými posítky nebo nálety. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčnými podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceniv -714...-718...-724...a -734...nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním. Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	5 K	113107131	m2	50,000	451,54	22 577,00	CS ÚRS 2019 01
PSC	6 K	113107142	m2	50,000	137,82	6 891,00	CS ÚRS 2019 01
		Poznámkami k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šléřkopisků, škvárů, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dialežů uložených do betonového lože a dialež z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými posítky nebo nálety. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčnými podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceniv -714...-718...-724...a -734...nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním. Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčnými, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šléřkopisků, škvárů, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dialežů uložených do betonového lože a dialež z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými posítky nebo nálety. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčnými podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceniv -714...-718...-724...a -734...nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním. Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	7 K	113202111	m	22,000	44,51	979,22	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1 Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nulné očištění: a) vytrháních obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrháních dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
8	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	20,000	214,83	4 296,60	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1 Hloubení jam ve srážích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtek a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nulné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
	WV		Součet		20,000			
	WV				20,000			
9	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepiivot horniny tř. 3	m3	6,000	17,71	106,26	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1 Hloubení jam ve srážích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtek a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nulné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
	WV		Součet		6,000			
	WV				6,000			
10	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivot horniny tř. 3	m3	20,823	158,62	3 302,94	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.								
	PSC				20,823			
	WV				20,823			
	WV				20,823			
11	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	31,040	273,63	8 493,48	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné záspy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č.1., ocení se záspy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro záspy rýh pro drenážní tralivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Záspy těchto rýh se oceňují cenami souboru cen 174 20-3 částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuťněný záspy odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a lúčních tralích se oceňuje cenou -1101 Záspy sypavinou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťněný záspy výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypavin ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypáváního prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypavin ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záspy je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu záspy neodčítá. Pro stanovení objemu záspy se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odčítání zbylého výkopu po provedení záspy zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo záspy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypavin a 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehilý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 0-1. Souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Př zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozproslírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení záspy zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo záspy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypavin do nezhuťněných záspů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypavin do záspů z hornin splyňch, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, která hůl již odklizen 9. Míra zhutnění nředepsané nřmlekt 20							
W		10,00*1,20*0,92		20,000			
W				11,040			
W		Součet		31,040			
12	M 58343930	Kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	22,080	360,36	7 956,75	CS ÚRS 2019 01
13	K 181301105	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	50,000	82,39	4 119,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuli ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypavin. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičtenž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodčítá 50							
W		Součet		50,000			
W				50,000			
14	M 10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	24,000	421,96	10 127,04	CS ÚRS 2019 01
D 2							
15	K 271532213	Podsypp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	1,320	1 116,94	51 023,79	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-... Pošístáe zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.							
PSC		(10,00+2,00+10,00)*0,60*0,10		1,320			
W				1,320			
W		Součet		2,400			
16	K 273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,400	2 171,82	5 212,37	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci benitonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím benitonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-... Výztuž zákládů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bilych van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 částí A08 tohoto katalogu.							
W		10,00*1,60*0,15		2,400			
W				2,400			
17	K 273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	2,640	297,96	786,61	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	W		(10,00+1,60+1,60)*0,20		2,640			
			Součet		2,640			
18	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	2,640	82,45	217,67	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.								
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.								
19	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,300	23 240,98	6 972,29	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hrubové nebo upnuté do žeber včetně výztuže téchto žeber.								
20	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,640	2 130,94	5 625,68	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažíč benlonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím benlonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje								
(10,00+2,00+10,00)*0,40*0,30								
VV	W		Součet		2,640			
					2,640			
21	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	13,200	237,09	3 129,59	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.								
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.								
VV	W		Součet		13,200			
					13,200			
22	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	13,200	46,51	613,93	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.								
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.								
23	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,050	31 837,08	1 591,85	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hrubové nebo upnuté do žeber včetně výztuže téchto žeber.								
24	K	279113132	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	33,000	769,68	25 399,44	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdi nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.								
(10,00+2,00+10,00)*1,50								
VV	W		Součet		33,000			
					33,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 029,32	
25	K	338R1	Oprava stávajícího oplocení - sanace podezdívky	m	208,173	77,00	16 029,32	CS ÚRS 2019 01
D								
26	K	564851111	Komunikace pozemní				65 769,38	
VV	W		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	75,000	123,49	9 261,75	CS ÚRS 2019 01
					75,000			
VV	W		Součet		75,000			
					75,000			
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	50,000	161,60	8 080,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	50,000	248,88	12 444,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6126-1 přípousti pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2-11.								
29	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	50,000	259,39	12 969,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACP 16 pouze tl. 50 a až 80 mm.								
30	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	50,000	7,75	387,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	50,000	237,77	11 888,50	CS ÚRS 2019 01
32	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	25,000	211,23	5 280,75	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátové i dobrodnoty u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
33	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	26,250	207,90	5 457,38	CS ÚRS 2019 01
	WV		25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		26,250			
	WV		Součet		26,250			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 374,60	
34	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	22,000	166,97	3 673,34	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 i náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
35	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	26,000	107,03	2 782,78	CS ÚRS 2019 01
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,400	2 296,19	918,48	CS ÚRS 2019 01
	D	997	Přesun sutě				90 898,64	
37	K	997013152	Vnitrostavělní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	82,000	762,95	62 561,90	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Moniáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. ltm, že není možné instalovat jeřáb.					
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	82,000	176,17	14 445,94	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím konlejeřů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
39	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	656,000	7,70	5 051,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím konlejeřů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	WV		82*8 "Přepočtené koeficientem množství		656,000			
	WV		Součet		656,000			
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	82,000	107,80	8 839,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				90 331,20	
41	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	410,000	220,32	90 331,20	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. lim, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				62 669,81	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 794,75	
42	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu	m2	16,000	483,77	7 740,32	CS ÚRS 2019 01
WV			10,00*1,60		16,000			
WV			Součet		16,000			
43	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,072	755,92	54,43	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	767		Konstrukce zámečnické				37 851,55	
44	K	767165111	Montáž zábradlí rovného mader z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	7,830	119,66	936,94	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -51 ... lze oceňovat i montáž mader a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatné osazené ocelové sloupky nebo na zabudované kolevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné mader, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem, d) montáž výplně tvarovaným plechem. 3,33*1,50+3,00		7,830			
WV			Součet		7,830			
45	M	55342035	maderlo zábradlí Pz pr. 42,4mm	m	7,830	333,41	2 610,60	CS ÚRS 2020 02
46	K	767220120	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	10,470	235,92	2 470,08	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99-... Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž mader se oceňuje cenami souboru cen 767 16-... Montáž zábradlí rovného, množství se určuje v m v ose mader. 1,265*1,515+1,50*1,53+1,65*1,46+1,55					
WV			Součet		10,470			
WV					10,470			
47	M	55342030R	zábradlí Pz, dle popisu v PD	m	10,470	3 003,00	31 441,41	
48	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,421	932,35	392,52	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	771		Podlahy z dlaždic				17 023,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	16,000	36,46	583,36	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
50	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	10,000	83,12	831,20	CS ÚRS 2019 01
51	M	59761416	sokl-dlažba keramická silnutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	36,666	32,73	1 200,08	CS ÚRS 2019 01
52	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	16,000	412,25	6 596,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou ucteny pro všechny druhy povrchových úprav.								
53	M	59761409	dlažba keramická silnutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,600	309,54	5 447,90	CS ÚRS 2019 01
VW								
16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství								
Soubět								
54	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	16,000	39,99	639,84	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou ucteny pro všechny druhy povrchových úprav.								
55	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	16,000	39,99	639,84	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou ucteny pro všechny druhy povrchových úprav.								
56	K	771591116	Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem	m	20,000	43,94	878,80	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.								
2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
57	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,476	433,81	206,49	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmiňek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.								
D HZS								
58	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	100,000	248,56	24 856,00	CS ÚRS 2019 01
VW								
"neměřitelné práce" 100								
Soubět								
100,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2020

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

Projektant:

IČ: 27323099

DIČ: CZ27323099

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ: 07036167

DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH		8 313 269,88	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	8 313 269,88	15,00%	1 246 990,48
Cena s DPH		9 560 260,36	
		v CZK	


Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 27323099 DIČ: CZ27323099

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	24 477,44
2 - Zakládání	6 188,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	725 727,07
4 - Vodorovné konstrukce	121 900,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 774 607,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	363 029,14
997 - Přesun sutě	337 788,07
998 - Přesun hmot	58 887,16

8 313 269,88

3 412 604,94

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 575,72
712 - Povlakové krytiny	26 924,70
713 - Izolace tepelné	413 982,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 011,93
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	36 790,34
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	19 048,01
742 - Elektroinstalace - slaboproud	14 611,40
751 - Vzduchotechnika	1 527,76
762 - Konstrukce tesařské	199 896,39
763 - Konstrukce suché výstavby	1 125 883,36
764 - Konstrukce klempířské	150 759,73
765 - Krytina skládaná	459 062,39
766 - Konstrukce truhlářské	808 539,77

4 896 560,11

767 - Konstrukce zámečnické	157 363,96
771 - Podlahy z dlaždic	326 430,38
776 - Podlahy povlakové	538 205,14
781 - Dokončovací práce - obklady	272 088,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	102 757,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	217 100,47
M - Práce a dodávky M	4 104,83
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	4 104,83

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo: Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Projektant: STAVEBNÍ

Uchazeč: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 Zpracovatel: ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	132212101	Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	41,646	587,75	24 477,44	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.								
"obkopání objektu" (42,00+13,93)*2,00*0,60*0,60				40,270				
"schodiště" 2,15*0,40*0,80*2,00				1,376				
Součet				41,646				
D	2	Zakládání						
2	K	271532213	Podpysp pod základové konstrukce se ztluštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	0,172	1 125,57	193,60	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 311-314. Pošlíte ztluštěné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
"schodiště" 2,15*0,40*0,10*2,00				0,172				
Součet				0,172				
3	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	1,376	2 637,47	3 629,16	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
"schodiště" 2,15*0,40*0,80*2,00				1,376				
Součet				1,376				
4	K	279113152	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	2,720	869,66	2 365,48	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.								
"schodiště" 2,15*0,80				1,720				
0,50*2,00				1,000				
Součet				2,720				
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
5	K	310278842	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepalánými tvárniciemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	11,540	4 857,90	56 060,17	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	311270131	1,32*0,30*24,00	m2	9,504	1 018,83	156 247,77	CS ÚRS 2019 01
			0,66*2,10*0,30		0,416			
			1,50*2,00*0,30		0,900			
			1,20*2,00*0,30		0,720			
			Součet		11,540			
			Zdivo z přesných vápenopiskových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 175 mm, formát a rozměr		153,360			
			tvárnice 6DF 248x175x248 mm plných, pevnosti přes P15 do P25		26,460			
7	K	311272121	1,92*3,00	m2	5,760	913,32	197 779,45	CS ÚRS 2019 01
			12,47*3,00		37,410			
			12,47*3,00		37,410			
			2,97*3,00		8,910			
			12,47*3,00		37,410			
			Součet		153,360			
			Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnice do P2, objemová		216,550			
			hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku		32,600			
			(5,86*6,00)-(1,60*1,60)		4,650			
			(2,75*3,00)-(1,50*2,40)		3,300			
8	K	317141423	1,10*3,00	kus	219,360	500,94	6 011,28	CS ÚRS 2019 01
			36,56*6,00		-30,720			
			-(1,60*1,60)*12,00		-8,640			
			-(0,90*1,60)*6,00		-4,000			
			-(1,60*2,50)*1,00		216,550			
			Součet		12,000			
			Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou		12,000			
			překlád vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překládu do 200 mm šířky 125 mm, délky překládu		12,000			
			přes 1300 do 1500 mm		40,000			
			Poznámka k souboru cen:					
9	K	317141427	Poznámka k souboru cen:	kus	12,000	862,04	34 481,60	CS ÚRS 2019 01
			Plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podepření plochých překládů tak, aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi		12,000			
			podporami byla maximálně 1,25 m. 2. Množství jednotek se určuje v kusech překládů podle šířky a světlosti otvoru.		12,000			
			6*2		40,000			
			Součet		36,000			
			Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou		4,000			
			překlád vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překládu do 200 mm šířky 125 mm, délky překládu		40,000			
			přes 2300 do 2500 mm		1,000			
			Poznámka k souboru cen:		503,09			
			Plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podepření plochých překládů tak, aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi		503,09			
10	K	317142434	18*2	kus	36,000	503,09	503,09	CS ÚRS 2019 01
			2*2		4,000			
			Součet		1,000			
			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překládu 125		1,000			
			mm, délky překládu přes 1250 do 1500 mm		1,000			
			Poznámka k souboru cen:		503,09			
			Plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podepření plochých překládů tak, aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi		503,09			
			podporami byla maximálně 1,25 m. 2. Množství jednotek se určuje v kusech překládů podle šířky a světlosti otvoru.		503,09			
			18*2		1,000			
			Součet		1,000			
11	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překládu 150	kus	32,000	615,06	19 681,92	CS ÚRS 2019 01
			mm, délky překládu přes 1000 do 1250 mm		32,000			
			Poznámka k souboru cen:		615,06			
			Plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podepření plochých překládů tak, aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi		615,06			
			podporami byla maximálně 1,25 m. 2. Množství jednotek se určuje v kusech překládů podle šířky a světlosti otvoru.		615,06			
			18		18,000			
			14		14,000			
			Součet		32,000			
			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překládu 150		48,000			
			mm, délky překládu přes 2000 do 2700 mm		48,000			
12	K	317142448.1	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překládu 150	kus	756,03	756,03	36 289,44	
			mm, délky překládu přes 2000 do 2700 mm		756,03			
			Poznámka k souboru cen:		756,03			
			Plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podepření plochých překládů tak, aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi		756,03			
			podporami byla maximálně 1,25 m. 2. Množství jednotek se určuje v kusech překládů podle šířky a světlosti otvoru.		756,03			
			18		18,000			
			14		14,000			
			Součet		32,000			
			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překládu 150		48,000			
			mm, délky překládu přes 2000 do 2700 mm		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překlady, včetně podmázání ložné plochy tenkovrstvou maltou.								
13	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	285,240	652,94	186 244,61	CS ÚRS 2019 01
	W		11,94*3,00		35,820			
	W		4,05*3,00*2,00		24,300			
	W		1,97*3,00		5,910			
	W		8,95*3,00		26,850			
	W		4,05*3,00		12,150			
	W		4,05*3,00		12,150			
	W		5,70*3,00		17,100			
	W		3,90*3,00		11,700			
	W		0,60*3,00		1,800			
	W		1,62*3,00*2,00		9,720			
	W		3,65*3,00		10,950			
	W		4,05*3,00*4,00		48,600			
	W		0,60*3,00*2,00		3,600			
	W		5,71*3,00*2,00		34,260			
	W		Mezisoučet		254,910			
	W		6,54*3,00		19,620			
	W		0,60*3,00		1,800			
	W		2,97*3,00		8,910			
	W		Mezisoučet		30,330			
	W		Součet		285,240			
14	K	342291121	Ukrojení přítek plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	216,000	88,40	19 094,40	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odiznění zatvrdlé pěny u lise příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukrojení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m stýhu příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
15	K	342R002	Navazení ocelových kotev na stávající sloupy pro kotvení nového obvodového zdiva	kpl	1,000	13 333,34	13 333,34	
D 4 Vodorovné konstrukce								
16	K	417238222	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm oboustranná, výška věnce přes 150 do 210 mm	m	222,220	376,65	83 699,16	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navlštění podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promalťování stýčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky.								
	W		222,220		222,220			
	W		Součet		222,220			
17	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	6,222	2 464,91	15 336,67	CS ÚRS 2019 01
	W		222,220*0,16*0,175		6,222			
	W		Součet		6,222			
18	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,342	36 047,58	12 328,27	CS ÚRS 2019 01
	W		6,222*0,055 "Přepočtené koeficientem množství		0,342			
	W		Součet		0,342			
19	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,882	2 776,47	2 448,85	CS ÚRS 2019 01
	W		0,41*2,15		0,882			
	W		Součet		0,882			
20	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,106	44 562,45	4 723,62	CS ÚRS 2019 01
	W		0,882*0,12 "Přepočtené koeficientem množství		0,106			
	W		Součet		0,106			
21	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých zřízení	m2	2,755	510,19	1 405,57	CS ÚRS 2019 01
	W		0,41*2,00		0,820			
	W		2,15*0,15*6,00		1,935			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W				Součet				
22	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařích odstranění	m2	2,755	105,48	290,60	CS ÚRS 2019 01
23	K	434R00	Doplnění stropů dle popisu v PD	kpl	1,000	1 667,59	1 667,59	
D 6				1 774 607,49				
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
24	K	611111212	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch montovaných betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílčů nanášením cementové malty na překrytí místních nerovností styku dílčů se zahrazením do roviny a s případným vytvořením fabionu u stěn (při poloměru menším než 50 mm) stropních a schodišťových konstrukcí šířky jednotlivých dílčů přes 600 do 1800 mm	m2	406,690	17,44	7 092,67	
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen:								
PSC								
W				406,69				
W				Součet				
25	K	611113121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	406,690	65,17	26 503,99	
26	K	611142001	Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	406,690	209,72	85 291,03	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC								
27	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	1 654,395	17,45	28 869,19	CS ÚRS 2019 01
28	K	612311131	Potázení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 654,395	104,27	172 503,77	CS ÚRS 2019 01
W				1 654,395				
W				Součet				
29	K	612142001	Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	1 903,920	165,48	315 060,68	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC								
W				1 903,920				
W				Součet				
30	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	431,600	135,44	58 455,90	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC								
W				115,200				
W				30,000				
W				177,600				
W				15,600				
W				338,400				
W				46,400				
W				18,000				
W				64,400				
W				15,600				
W				13,200				
W				28,800				
W				431,600				
W				Součet				
31	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	824,909	61,84	51 012,37	CS ÚRS 2019 01
W				11,172+323,76+402,165+(322,80*0,20)+19,565+(18,435*0,20)				
W				Součet				
32	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	333,182	32,28	10 755,11	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, zřítelné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.</i>		164,982			
		824,909*0,20					
		"ostění"					
		(1,60+1,60)*18,00		57,600			
		(1,60+1,60)*24,00		76,800			
		(1,60+1,60)*6,00		19,200			
		(2,45+2,45)*1,00		4,900			
		(2,45+2,45)*1,00		4,900			
		(2,40+2,40)*1,00		4,800			
		Součet		333,182			
	33 M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	8,24	2 882,69	CS ÚRS 2019 01
34 K		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		333,182*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		349,841			
		Součet		349,841			
		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytváření dilatačního spoje s okenním rámem	m	256,635	27,84	7 144,72	CS ÚRS 2019 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, zřítelné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.</i>					
		"ostění+nadpraží"					
		(1,60+1,60+1,60)*18,00		86,400			
		(2,10+1,60+1,60)*24,00		127,200			
		(0,90+1,60+1,60)*6,00		24,600			
		Mezisoučet		238,200			
		(1,50+2,45+2,45)*1,00		6,400			
		(1,235+2,45+2,45)*1,00		6,135			
35 M		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		(1,10+2,40+2,40)*1,00		5,900			
		Mezisoučet		18,435			
		Součet		256,635			
		profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	269,467	25,96	6 995,36	CS ÚRS 2019 01
		256,635*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		269,467			
		Součet		269,467			
		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	11,172	472,591	5 279,78	CS ÚRS 2019 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci, zřítelné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy, - vřecní lenkovstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - náterem; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičová uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.</i>					
		"T11"					
		4,90*2,28		11,172			
		Součet		11,172			
37 M		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		11,172*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		11,395			
		Součet		11,395			
		deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 70mm	m2	11,395	354,32	4 037,48	
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		11,172*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		11,395			
		Součet		11,395			
		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	323,760	550,71	178 297,87	CS ÚRS 2019 01
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		11,172*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		11,395			
		Součet		11,395			
		deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 70mm	m2	323,760	550,71	178 297,87	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtlačné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, zhratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
			"T6"		146,260			
			226,90-(3,36*24,00)		177,500			
			229,66-(2,56*17,00)-(1,44*6,00)		323,760			
			Součet		330,235			
39	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	330,235	108,89	35 959,29	CS ÚRS 2019 01
			323,78*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		330,235			
			Součet		330,235			
40	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	402,165	562,40	226 177,60	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtlačné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, zhratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
			"T1"		112,000			
			114,56-2,56		33,450			
			33,45		10,840			
			10,84		11,000			
			11,00		30,815			
			33,84-3,025		104,720			
			104,72		302,825			
			Mezisoučet					
			"T5"		13,240			
			13,24		30,090			
			30,09		44,390			
			44,39		11,620			
			11,62		99,340			
			Mezisoučet		402,165			
			Součet		308,882			
41	M	28375981	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm	m2	308,882	159,94	49 402,59	CS ÚRS 2019 01
			"T1"		112,000			
			114,56-2,56		33,450			
			33,45		10,840			
			10,84		11,000			
			11,00		30,815			
			33,84-3,025		104,720			
			104,72		302,825			
			Součet		308,882			
			302,825*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		308,882			
			Součet		308,882			
42	M	28376424	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm	m2	101,327	325,92	33 024,50	CS ÚRS 2019 01
			"T5"		13,240			
			13,24		30,090			
			30,09		44,390			
			44,39		11,620			
			11,62					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		99,340			
	W		99,34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		101,327			
	W		Součet		101,327			
43	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	322,800	132,85	42 883,98	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek c) vložení sklováknité výtvarné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, ztratině lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náletem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nálety 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.-								
PSC	1... Montáž kontaktního zateplení.							
	W		"ostění+nadpraží"					
	W		(1,60+1,60+1,60)*18,00		86,400			
	W		(2,10+1,60+1,60)*24,00		127,200			
	W		(0,90+1,60+1,60)*6,00		24,600			
	W		Mezisoučet		238,200			
	W		"parapet"					
	W		1,60*18,00		28,800			
	W		2,10*24,00		50,400			
	W		0,90*6,00		5,400			
	W		Mezisoučet		84,600			
	W		Součet		322,800			
44	M	28375943	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	71,016	35,35	2 510,42	CS ÚRS 2019 01
45	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	19,565	527,74	10 325,23	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklováknité výtvarné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratině lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náletem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - Keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
PSC	W		"T3"					
	W		4,59		4,590			
	W		9,79-3,71		6,080			
	W		4,43-3,025		1,405			
	W		9,86-2,37		7,490			
	W		Součet		19,565			
46	M	63151531.1	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,039$ tl 140mm	m2	19,956	471,51	9 409,45	
Přepočtené koeficientem množství								
19,565*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
PSC	W		Součet		19,956			
	W				19,956			
47	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	18,435	164,98	3 041,41	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek c) vložení sklováknité výtvarné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratině lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náletem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nálety 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.-								
PSC	1... Montáž kontaktního zateplení.							
	W		(1,50+2,45+2,45)*1,00		6,400			
	W		(1,235+2,45+2,45)*1,00		6,135			
	W		(1,10+2,40+2,40)*1,00		5,900			
PSC	W		Součet		18,435			
	W				18,435			
48	M	63151518.1	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,039$ tl 40mm	m2	4,056	164,19	665,95	
49	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	737,097	10,92	8 049,10	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuhé tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, zitravné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy, - vrchní lenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení listů; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. 11, 172+323,76+402, 165								
	W		Součet		737,097			
	W				737,097			
50	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusinou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	19,565	21,47	420,06	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuhé tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, zitravné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy, - vrchní lenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení listů; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. 19,565								
	W		Součet		19,565			
	W			m	111,860	105,60	11 812,42	CS ÚRS 2019 01
51	K	622252001	Montáž list kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m				
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení listů. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku listů, tyto se ocení ve specifikaci. Zitravné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže list kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny. (42,00+13,93)*2,00								
	W		Součet		111,860			
	W			m	111,860			
52	M	59051651	listů soklová Al s okapničkou základací U 14cm 0,95/200cm	m	117,453	66,98	7 867,00	CS ÚRS 2019 01
	W				117,453			
	W		Součet		117,453			
53	K	622252002	Montáž list kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	173,035	38,32	6 630,70	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení listů. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku listů, tyto se ocení ve specifikaci. Zitravné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže list kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny. "nadpraží" 1,60*18,00 2,10*24,00 0,90*6,00 Mezisoučet 1,50*1,00 1,235*1,00 1,10*1,00 Mezisoučet "parapet" 1,60*18,00 2,10*24,00 0,90*6,00 Mezisoučet								
	W				28,800			
	W				50,400			
	W				5,400			
	W				84,600			
	W				1,500			
	W				1,235			
	W				1,100			
	W				3,835			
	W				28,800			
	W				50,400			
	W				5,400			
	W				84,600			
	W				173,035			
54	M	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	90,204	25,53	2 302,91	CS ÚRS 2019 01
	W		"nadpraží"					
	W		1,60*18,00		28,800			
	W		2,10*24,00		50,400			
	W		0,90*6,00		5,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		84,600			
W			1,50*1,00		1,500			
W			1,235*1,00		1,235			
W			1,10*1,00		1,100			
W			Mezisoučet		3,835			
W			Součet		88,435			
W			88,435*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		90,204			
W			Součet		90,204			
55	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	86,292	37,76	3 258,39	CS ÚRS 2019 01
W			"parapet"					
W			1,60*18,00		28,800			
W			2,10*24,00		50,400			
W			0,90*6,00		5,400			
W			Součet		84,600			
W			84,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		86,292			
W			Součet		86,292			
55	K	622532021	Omlitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	824,909	335,53	276 781,72	CS ÚRS 2019 01
W			11,172+323,76+402,165+(322,80*0,20)+19,565+(18,435*0,20)		824,909			
W			Součet		824,909			
57	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	540,832	46,77	25 294,71	CS ÚRS 2019 01
58	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,806	3 062,37	2 488,27	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i polizdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělujiící pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklidovaných pátek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zalemováním nutilného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31* - Beton klenb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní střešní povrch mazaniny s urovnáním vibrační lisou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vyváženy při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smřšřovacích spár.								
W			"PDL3" 20,14*0,04		0,806			
W			Součet		0,806			
59	K	637111112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopísku tl. 150 mm	m2	55,930	160,32	8 966,70	CS ÚRS 2019 01
W			(42,00+13,93)*2,00*0,50		55,930			
W			Součet		55,930			
60	K	637121114	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 250 mm	m2	55,930	442,30	24 737,84	CS ÚRS 2019 01
W			(42,00+13,93)*2,00*0,50		55,930			
W			Součet		55,930			
61	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	111,860	200,56	22 434,64	CS ÚRS 2019 01
W			(42,00+13,93)*2,00		111,860			
W			Součet		111,860			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				363 029,14	
62	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 100,000	37,37	41 107,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kolvení lešení. 2. Montáž lešení řadového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
63	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	#####	0,20	39 600,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.								
2. Montáž lešení řádového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.								
3. Šítkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupků zábradlí k prodlouženému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
PSC								
VV			1100*180 "Přepočtené koeficientem množství		198 000,000			
64	K	941211811	Demontáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.	m2	1 100,000	21,94	24 134,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Demontáž lešení řádového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
65	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	1 100,000	15,07	16 577,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
PSC								
66	K	944511211	Montáž ochranné sítě Přlplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	#####	0,10	19 800,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
PSC								
VV			1100*180 "Přepočtené koeficientem množství		198 000,000			
67	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	1 100,000	9,91	10 901,00	CS ÚRS 2020 02
68	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	387,000	39,19	15 166,53	
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opořebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných slavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
PSC								
69	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	1,000	119,80	119,80	
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (rošlový) ocelový základ např. domovních prací, odstředivék, ždímaček, molarových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zaří.								
PSC								
70	M	44932112	přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE	kus	1,000	704,28	704,28	
71	K	962031132	ZRUŠENO	m2	475,530	74,28	35 322,37	CS ÚRS 2019 01
"příčky 1.Np"								
VV			(2,88+2,88)*3,00		17,280			
VV			2,88*3,00		8,640			
VV			4,85*3,00		14,550			
VV			4,85*3,00		14,550			
VV			4,85*3,00		14,550			
VV			2,91*3,00		8,730			
VV			2,42*3,00		7,260			
VV			1,45*3,00		4,350			
VV			0,90*3,00		2,700			
VV			15,00*3,00		45,000			
VV			3,00*3,00		9,000			
VV			4,88*3,00		14,640			
VV			5,00*3,00		15,000			
VV			4,42*3,00		13,260			
VV			2,33*3,00		6,990			
VV			2,80*3,00		8,400			
VV			1,21*3,00*2,00		7,260			
VV			2,27*3,00		6,810			
VV			(0,56+1,56)*3,00		6,360			
VV			1,66*3,00		4,980			
VV			1,15*3,00		3,450			
VV			1,10*3,00		3,300			
VV			1,05*3,00		3,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,20+1,20)*3,00		4,200			
W			Mezisoučet		244,410			
W			6,17*3,00		18,510			
W			7,41*3,00		22,230			
W			2,23*3,00		6,690			
W			2,01*3,00		6,030			
W			2,27*3,00		6,810			
W			2,80*3,00		8,400			
W			1,21*3,00*2,00		7,260			
W			2,27*3,00		6,810			
W			0,90*3,00		2,700			
W			1,50*3,00		4,500			
W			1,21*3,00		3,630			
W			15,50*3,00		46,500			
W			4,97*3,00*2,00		29,820			
W			4,42*3,00		13,260			
W			2,33*3,00		6,990			
W			0,50*3,00		1,500			
W			2,80*3,00		8,400			
W			1,21*3,00*2,00		7,260			
W			2,27*3,00		6,810			
W			0,90*3,00		2,700			
W			0,50*3,00		1,500			
W			1,56*3,00		4,680			
W			1,56*3,00		4,680			
W			1,15*3,00		3,450			
W			Mezisoučet		231,120			
W			Součet		475,530			
72	K	962031133	ZRUŠENO	m2	206,766	102,61	21 216,26	CS ÚRS 2019 01
W			"příčky 1.NP"					
W			15,12*3,00		45,360			
W			(2,40+0,90)*2,00*3,00*2,00		39,600			
W			12,08*3,00		36,240			
W			Mezisoučet		121,200			
W			"příčky 2.NP"					
W			(2,45+0,90)*2,00*3,00*2,00		40,200			
W			15,122*3,00		45,366			
W			Mezisoučet		85,566			
W			Součet		206,766			
73	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2		961,04	2 042,21	CS ÚRS 2019 01
W			"schodiště u JV vstupu" 1,70*1,25		2,125			
W			Součet		2,125			
74	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	200,540	70,54	14 146,09	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08								
PSC								
75	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	153,620	50,38	7 739,38	CS ÚRS 2019 01
W			"jhozápad"					
W			"plocha průčelí" 307,24*0,50		153,620			
W			Součet		153,620			
76	K	966084018	Demontáž opláštění předvěšené odvětrávané fasády stěn	m2	199,711	130,75	26 112,21	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
P			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění pouze fasádních desek z nosné konstrukce					
W			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: dřevotřísková deska tl. 12mm					
W			"severovýchod"					
W			"plocha průčelí" 286,00		286,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"výplně otvorů"		-75,600			
W			-(2,70*1,40)*20,00		-3,150			
W			-(1,50*2,10)*1,00		-7,539			
W			-(1,795*1,40)*3,00		199,711			
W			Součet		385,730	57,65	22 237,33	CS ÚRS 2019 01
77	K	968084028	Demontáž opláštění předvěšené odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží	m				
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odsíranění pouze fasádních desek z nosné konstrukce.					
W			"výplně otvorů"		164,000			
W			(2,70+1,40)*2,00*20,00		7,200			
W			(1,50+2,10)*2,00*1,00		19,170			
W			(1,795+1,40)*2,00*3,00		195,360			
W			(2,47+1,60)*2,00*24,00		385,730			
W			Součet		83,139	77,50	6 443,27	CS ÚRS 2019 01
78	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2				
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
W			"výplně otvorů - SV"		75,600			
W			(2,70*1,40)*20,00		7,539			
W			(1,795*1,40)*3,00		83,139			
W			Součet		71,100	156,91	11 156,30	CS ÚRS 2019 01
79	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2				
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
W			0,80*1,97*22,00		34,672			
W			0,90*1,97*8,00		14,184			
W			1,00*2,15*1,00		2,150			
W			0,60*1,97*17,00		20,094			
W			Součet		71,100			
80	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2				
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
W			(1,50*2,10)*1,00		3,150			
W			(1,80*2,76)*1,00		4,968			
W			(1,05*2,47)*1,00		2,594			
W			(1,05*2,47)*1,00		2,594			
W			Mezisoučet		13,306			
W			1,40*2,10*1,00		2,940			
W			Mezisoučet		2,940			
W			Součet		16,246	147,80	2 401,16	CS ÚRS 2019 01
81	K	968062745	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 2 m2	m2				
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
W			0,84*1,50*8,00		10,080			
W			0,90*1,50*6,00		8,100			
W			Součet		18,180			
82	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3				
W			0,35*2,10*0,30*24,00		5,612	1 281,44	7 191,44	CS ÚRS 2019 01
W			1,00*1,00*0,32		5,292			
W			Součet		0,320			
83	K	976061111	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m				
W			36,545*2,00		73,090	59,48	4 347,39	CS ÚRS 2019 01
W			Součet		73,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch šlukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	570,832	16,92	9 658,48	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61, 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.							
VV					18,900			
VV					9,000			
VV					18,540			
VV					74,880			
VV					18,000			
VV					37,080			
VV					37,440			
VV					8,040			
VV					18,000			
VV					239,880			
VV					18,000			
VV					37,080			
VV					37,440			
VV					8,040			
VV					18,000			
VV					118,560			
VV					212,392			
VV					212,392			
VV					570,832			
85	K	978036391	Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyskrabáním spar zdíva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 100 %	m2	540,832	17,30	9 356,39	CS ÚRS 2019 01
"jihozápad"								
VV					348,400			
VV					-94,848			
VV					253,552			
VV								
VV								
VV					115,480			
VV					115,480			
VV								
VV					105,270			
VV					105,270			
VV								
VV					66,530			
VV					66,530			
VV					540,832			
86	K	978059641	Odsekání obkládů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	90,660	109,78	9 952,65	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.							
VV					90,660			
VV					90,660			
87	K	9R001	Vybourání přístavku pro sítěšní větrák	kpl	1,000	4 350,91	4 350,91	
D	997		Přesun sutě				337 788,07	
88	K	997013152	Vnitrosiavienišní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	266,346	278,25	74 110,77	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výškv do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případe, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. lím, že není možné instalovat jeřáb.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	266,346	102,41	27 276,49	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
90	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítatý 1 km přes 1 km	t	2 130,768	8,07	17 195,30	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		266,346*8 "Přepočtené koeficientem množstvím		2 130,768			
	VV		Součet		2 130,768			
91	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	43,338	2 157,88	93 518,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
92	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	223,008	563,60	125 687,31	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		223,008		223,008			
	VV		Součet		223,008			
	D	998	Přesun hmot				58 887,16	
93	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	268,928	218,97	58 887,16	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 896 560,11	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 575,72	
94	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	23,550	9,40	221,37	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2					
	VV		"Izolace pod zdivo"					
	VV		6,00		6,000			
	VV		3,00		3,000			
	VV		1,10		1,100			
	VV		37,00		37,000			
	VV		Součet		47,100			
	VV		47,1*0,5 "Přepočtené koeficientem množstvím		23,550			
	VV		Součet		23,550			
95	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,016	36 129,92	578,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		47,1*0,00035 "Přepočtené koeficientem množstvím		0,016			
	VV		Součet		0,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	71113111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše vodorovné V	m2	20,440	46,04	941,06	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.								
97	M	62857001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,6mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlitým posypem na horním povrchu	m2	23,506	184,45	4 335,68	CS ÚRS 2019 01
20,44*1,15 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
23,506								
98	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	432,015	15,77	6 812,88	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.								
17,39								
14,76								
3,39								
2,26								
1,16								
6,84								
13,68								
139,65								
0,675								
1,125								
15,90								
Mezisoučet								
216,830								
13,780								
6,270								
13,950								
8,110								
14,150								
10,740								
15,900								
0,675								
1,080								
5,580								
1,170								
1,090								
0,960								
2,750								
110,660								
8,320								
Mezisoučet								
215,185								
Součet								
432,015								
99	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	23,550	85,77	2 019,88	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
47,1*0,5 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
23,550								
100	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	23,550	63,19	1 488,12	CS ÚRS 2019 01
47,100*0,50								
Součet								
23,550								
101	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,140	826,05	115,65	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
	102 K	998711181	t	0,140	450,00	63,00	CS ÚRS 2019 01
		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
	103 K	712300831	m2	11,976	22,28	266,83	CS ÚRS 2019 01
		Odstranění ze střešních plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé Součet		11,976 11,976			
D	712					26 924,70	
	104 K	712331111	m2	54,440	38,78	2 111,18	CS ÚRS 2019 01
		Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střešních plochých do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití nářadí nebo tlakové horké.					
PSC		"sítěcha nad schodišti" 17,04*2,00 "SCH2" 20,36 Součet		34,080 20,360 54,440			
	105 M	62866281	m2	62,606	156,14	9 775,30	CS ÚRS 2019 01
		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou folií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu Přepočtené koeficientem množství		62,606 62,606			
PSC		Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střešních plochých do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2					
	106 K	712341559	m2	54,440	90,82	4 944,24	CS ÚRS 2019 01
		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným bridlčným posypem na horním povrchu Přepočtené koeficientem množství					
PSC		62,606 62,606 Součet		62,606 62,606			
	107 M	62855005	m2	62,606	148,71	9 310,14	CS ÚRS 2019 01
		přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
PSC		0,361 Součet		0,361	880,44	317,84	CS ÚRS 2019 01
	108 K	998712102	t	0,361	880,44	317,84	CS ÚRS 2019 01
		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
PSC		551,71 Součet		551,71	199,17	CS ÚRS 2019 01	
	109 K	998712181	t	0,361	551,71	199,17	CS ÚRS 2019 01
		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
D	713					413 982,83	
		Izolace tepelné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	432,968	26,37	11 417,37	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
PSC								
W			865 935*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		432,968			
111	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	432,968	76,28	33 026,80	CS ÚRS 2020 02
112	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033$ tl 100mm	m2	441,627	80,50	35 550,97	CS ÚRS 2020 02
W			432,968*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		441,627			
113	K	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně	m2	406,690	153,14	62 280,51	CS ÚRS 2019 01
114	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	414,824	246,65	102 316,34	CS ÚRS 2019 01
W			406,69*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		414,824			
W			Součet		414,824			
115	K	713130811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	412,103	21,12	8 703,62	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
PSC								
W			"plocha průčelí" 268,00		286,000			
W			"výplně otvorů"		-75,600			
W			-(2,70*1,40)*20,00		-3,150			
W			-(1,50*2,10)*1,00		-7,539			
W			-(1,795*1,40)*3,00		199,711			
W			Mezisoučet		307,240			
W			"jihozápad"		-94,848			
W			"plocha průčelí" 307,24		212,392			
W			"výplně otvorů"		412,103			
W			-(2,47*1,60)*24,00					
W			Mezisoučet		40,270			
W			Součet					
116	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2		131,20	5 283,42	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rosti a olistování zdi, tyto se oceňují pro kovový rosti cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výšleby nebo pro dřevěný rosti cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.								
PSC								
117	M	28376424	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm	m2	42,284	336,82	14 242,10	CS ÚRS 2019 01
W			40,27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		42,284			
W			Součet		42,284			
118	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou	m2	20,440	84,07	1 718,39	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých a sklonových ploch lze určit v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu projektové střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysně projektované výspádané plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevnic šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1361 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších sítěšních konstrukcí se pro izolaci stěn použijí položky souboru cen 713 13-14 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.								
PSC								
119	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou	m2	34,080	79,78	2 718,90	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	13,222	781,80	10 336,96	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.								
131	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	13,222	516,91	6 834,58	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 011,93	
132	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství středních vtoků DN 100	kus	2,000	137,12	274,24	CS ÚRS 2019 01
133	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	59,880	145,92	8 737,69	CS ÚRS 2019 01
"Zlábky podél atik" 6,57+3,00+6,90+13,47+6,66+3,00+6,81+13,47 Součet								
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
134	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	2,000	815,46	1 630,92	CS ÚRS 2019 01
135	K	725R002	Prvky pro invalidy	kpl	1,000	26 627,52	26 627,52	
136	K	725R004	Betonová rampa pro invalidy	kpl	1,000	7 203,68	7 203,68	
137	K	725R005	Sedátko do sprchy	kus	1,000	1 243,89	1 243,89	
138	K	998725202	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	%	470,280	0,18	84,33	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana								
139	K	R00727	Protipožární ucpávky dle PBR	kpl	1,000	19 048,01	19 048,01	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								
140	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	10,000	57,44	574,40	CS ÚRS 2019 01
141	M	40483010	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	10,000	1 403,70	14 037,00	CS ÚRS 2019 01
D 751 Vzduchotechnika								
142	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	4,000	188,88	755,52	CS ÚRS 2019 01
143	M	55341422r	průvrtník bez klapky se sítí 200x200mm	kus	4,000	193,06	772,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	762		Konstrukce tesařské				199 896,39	
281	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí				21 567,38	CS ÚRS 2020 02
	W		"příčky 1.Np"	m2	682,296	31,61		
	W		(2,88+2,88)*3,00		17,280			
	W		2,88*3,00		8,640			
	W		4,85*3,00		14,550			
	W		4,85*3,00		14,550			
	W		4,85*3,00		14,550			
	W		2,91*3,00		8,730			
	W		2,42*3,00		7,260			
	W		1,45*3,00		4,350			
	W		0,90*3,00		2,700			
	W		15,00*3,00		45,000			
	W		3,00*3,00		9,000			
	W		4,88*3,00		14,640			
	W		5,00*3,00		15,000			
	W		4,42*3,00		13,260			
	W		2,33*3,00		6,990			
	W		2,80*3,00		8,400			
	W		1,21*3,00*2,00		7,260			
	W		2,27*3,00		6,810			
	W		(0,56+1,56)*3,00		6,360			
	W		1,66*3,00		4,980			
	W		1,15*3,00		3,450			
	W		1,10*3,00		3,300			
	W		1,05*3,00		3,150			
	W		(0,20+1,20)*3,00		4,200			
	W		Mezísoučet		244,410			
	W		6,17*3,00		18,510			
	W		7,41*3,00		22,230			
	W		2,23*3,00		6,690			
	W		2,01*3,00		6,030			
	W		2,27*3,00		6,810			
	W		2,80*3,00		8,400			
	W		1,21*3,00*2,00		7,260			
	W		2,27*3,00		6,810			
	W		0,90*3,00		2,700			
	W		1,50*3,00		4,500			
	W		1,21*3,00		3,630			
	W		15,50*3,00		46,500			
	W		4,97*3,00*2,00		29,820			
	W		4,42*3,00		13,260			
	W		2,33*3,00		6,990			
	W		0,50*3,00		1,500			
	W		2,80*3,00		8,400			
	W		1,21*3,00*2,00		7,260			
	W		2,27*3,00		6,810			
	W		0,90*3,00		2,700			
	W		0,50*3,00		1,500			
	W		1,56*3,00		4,680			
	W		1,56*3,00		4,680			
	W		1,15*3,00		3,450			
	W		Mezísoučet		231,120			
	W		"příčky 1.Np"					
	W		15,12*3,00		45,360			
	W		(2,40+0,90)*2,00*3,00*2,00		39,600			
	W		12,08*3,00		36,240			
	W		Mezísoučet		121,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"příčky 2.NP"		40,200			
W			(2,45+0,90)*2,00*3,00*2,00		45,366			
W			15,122*3,00		85,566			
W			Mezisoučet		682,296			
W			Součet					
144	K	762123110	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolů, průřezové plochy do 100 cm2	m	98,500	97,82	9 635,27	CS ÚRS 2020 02
145	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,005	5 665,08	5 693,41	CS ÚRS 2019 01
W			98,500*0,10*0,10		0,985			
W			0,985*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,005			
146	K	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	23,030	156,02	3 593,14	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotveních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
W			3,29*7,00		23,030			
W			Součet		23,030			
147	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,276	5 113,17	1 411,23	CS ÚRS 2019 01
W			23,030*0,10*0,10		0,276			
W			Součet		0,276			
148	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	17,880	217,21	3 883,71	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotveních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
W			(6,24+2,70)*2,00		17,880			
W			Součet		17,880			
149	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,258	6 067,32	1 565,37	CS ÚRS 2019 01
150	K	762341026	Bednění a latování bednění sítěch rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	20,440	329,58	6 736,62	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění sítěch z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
W			20,44		20,440			
W			Součet		20,440			
151	K	762395000	spojovací pruskrevky krovu, bednění a latování, tloušťky desky 22 mm	m3	0,534	1 010,42	539,56	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nálěvy.					
W			0,276+0,258		0,534			
W			Součet		0,534			
152	K	762421815	Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm	m2	32,919	43,22	1 422,76	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stropů; tyto se oceňují cenami částí B01 katalogu 800-713 izolace tepelné					
W			"pobití střešiny" (38,70+7,00+3,00+6,93+3,00+7,31)*0,30		32,919			
W			Součet		32,919			
153	K	762431815	ZRUŠENO	m2	0,000	49,54	0,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stěn; tyto se oceňují cenami částí B01 katalogu 800-713 izolace tepelné.					
154	K	762511155	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebrusovaných, tloušťky desky 20 mm	m2	296,710	481,23	142 785,75	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.								
PSC								
WV			"1.NP"					
WV			4,29+10,18+16,44+1,22+5,42+11,42+5,28+15,91+11,12+7,20+3,56+7,97+11,12+7,20+15,91+10,94+7,20		152,380			
WV			Mezisoučet		152,380			
WV			"2.NP"					
WV			15,91+15,32+3,56+15+12,44+8,4+7,4+8,3+5,49+10,54+7,56+10,94+7,56+15,91		144,330			
WV			Mezisoučet		144,330			
WV			Součet		296,710			
155	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,597	1 232,96	736,08	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se limity způsobem skutečné přemísťují.								
PSC								
156	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,597	546,25	326,11	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se limity způsobem skutečné přemísťují.								
PSC								
D		763	Konstrukce suché výstavby				1 125 883,36	
157	K	763111314	Příčka ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB	m2	242,680	614,18	149 049,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náler, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cenu -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační náler, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profil, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
WV			1,95*3,00		5,850			
WV			6,66*3,00-(0,70*2,00*2)		17,180			
WV			1,95*3,00		5,850			
WV			4,07*3,00-(1,50*2,00)		9,210			
WV			4,20*3,00		12,600			
WV			4,20*3,00-(0,80*2,00)		11,000			
WV			6,22*3,00-(0,80*2,00)		17,060			
WV			4,10*3,00-(0,80*2,00)		10,700			
WV			3,53*3,00-(0,80*2,00)		8,990			
WV			4,00*3,00		12,000			
WV			4,20*3,00-(0,70*2,00)-(0,80*2,00)		9,600			
WV			3,90*3,00		11,700			
WV			2,95*3,00		8,850			
WV			4,25*3,00-(0,80*2,00)		11,150			
WV			3,35*3,00-(0,70*2,00)		8,650			
WV			1,77*3,00		5,310			
WV			8,28*3,00		24,840			
WV			5,70*3,00-(0,70*2,00)-(0,80*2,00)		14,100			
WV			3,99*3,00*2		23,940			
WV			5,70*3,00-(0,70*2,00)-(0,80*2,00)		14,100			
WV			Součet		242,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB	m2	142,410	888,01	126 461,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na lmení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náler, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek -1717 Penetrační náler, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
	W		3,00*3,00		9,000			
	W		2,36*3,00-(0,90*2,00)		5,280			
	W		11,07*3,00		33,210			
	W		6,10*3,00-(0,90*2,00)		16,500			
	W		3,00*3,00-(0,90*2,00)		7,200			
	W		12,47*3,00-(0,90*2,00)		35,610			
	W		6,17*3,00		18,510			
	W		5,70*3,00		17,100			
	W		Součet		142,410			
159	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55	m2	32,730	898,75	29 416,09	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na lmení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náler, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek -1717 Penetrační náler, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
	W		6,54*3,00-(0,70*2,00)		18,220			
	W		2,97*3,00-(0,80*2,00)		7,310			
	W		0,60*3,00*4		7,200			
	W		Součet		32,730			
160	K	763113313	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB	m2	35,100	1 105,39	38 799,19	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na lmení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náler, tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m3. 4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17..								
	W		pro příčky ze sádrokartonových desek		35,100			
	W		0,90*3,00*13		35,100			
			Součet		433,920			
161	K	763131531	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	433,920	577,92	250 771,05	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na lmení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náler, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	W		"podhled 2.NP"		148,950			
	W		148,95		148,95			
	W		30,97		30,970			
	W		3,16		3,160			
	W		0,63		0,630			
	W		1,25		1,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		12,14			12,140			
W		2,79			2,790			
W		1,17			1,170			
W		1,09			1,090			
W		0,97			0,970			
W		15,90			15,900			
W		Mezisoučet			219,020			
W		13,87			13,870			
W		14,98			14,980			
W		14,95			14,950			
W		6,96			6,960			
W		14,14			14,140			
W		4,20			4,200			
W		0,63			0,630			
W		1,20			1,200			
W		8,25			8,250			
W		3,40			3,400			
W		15,90			15,900			
W		2,75			2,750			
W		1,17			1,170			
W		1,09			1,090			
W		0,97			0,970			
W		110,44			110,440			
W		Mezisoučet			214,900			
W		Součet			433,920			
162	K	763131541	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	432,015	758,59	327 722,26	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na řezání a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Připeletk za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž; atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
"podhled 1.Np"								
W		17,39			17,390			
W		14,76			14,760			
W		3,39			3,390			
W		2,26			2,260			
W		1,16			1,160			
W		6,84			6,840			
W		13,68			13,680			
W		139,65			139,650			
W		0,675			0,675			
W		1,125			1,125			
W		15,90			15,900			
W		Mezisoučet			216,830			
W		13,78			13,780			
W		6,27			6,270			
W		13,95			13,950			
W		8,11			8,110			
W		14,15			14,150			
W		10,74			10,740			
W		15,90			15,900			
W		0,675			0,675			
W		1,08			1,080			
W		5,58			5,580			
W		1,17			1,170			
W		1,09			1,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,96		0,960			
	WV		2,75		2,750			
	WV		110,66		110,660			
	WV		8,32		8,320			
	WV		Mezisoučet		215,185			
	WV		Součet		432,015			
163	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	433,920	36,03	15 634,14	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na lmení a výtlačnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Přilepek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž. atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	WV		"podhled 2.Np"					
	WV		148,95		148,950			
	WV		30,97		30,970			
	WV		3,16		3,160			
	WV		0,63		0,630			
	WV		1,25		1,250			
	WV		12,14		12,140			
	WV		2,79		2,790			
	WV		1,17		1,170			
	WV		1,09		1,090			
	WV		0,97		0,970			
	WV		15,90		15,900			
	WV		Mezisoučet		219,020			
	WV		13,87		13,870			
	WV		14,98		14,980			
	WV		14,95		14,950			
	WV		6,96		6,960			
	WV		14,14		14,140			
	WV		4,20		4,200			
	WV		0,63		0,630			
	WV		1,20		1,200			
	WV		8,25		8,250			
	WV		3,40		3,400			
	WV		15,90		15,900			
	WV		2,75		2,750			
	WV		1,17		1,170			
	WV		1,09		1,090			
	WV		0,97		0,970			
	WV		110,44		110,440			
	WV		Mezisoučet		214,900			
	WV		Součet		433,920			
164	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	477,312	15,61	7 450,84	CS ÚRS 2019 01
	WV		433,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		477,312			
	WV		Součet		477,312			
165	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	432,968	62,52	27 069,16	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.								
	PSC							
	WV		17,39		17,390			
	WV		14,76		14,760			
	WV		3,39		3,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2,26			2,260			
W		1,16			1,160			
W		6,84			6,840			
W		13,68			13,680			
W		139,65			139,650			
W		0,675			0,675			
W		1,125			1,125			
W		15,90			15,900			
W		Mezisoučet			216,830			
W		13,78			13,780			
W		6,27			6,270			
W		13,95			13,950			
W		8,11			8,110			
W		14,15			14,150			
W		10,74			10,740			
W		15,90			15,900			
W		0,675			0,675			
W		1,08			1,080			
W		5,58			5,580			
W		1,17			1,170			
W		1,09			1,090			
W		0,96			0,960			
W		2,75			2,750			
W		110,66			110,660			
W		8,32			8,320			
W		Mezisoučet			215,185			
W		148,95			148,950			
W		30,97			30,970			
W		3,16			3,160			
W		0,63			0,630			
W		1,25			1,250			
W		12,14			12,140			
W		2,79			2,790			
W		1,17			1,170			
W		1,09			1,090			
W		0,97			0,970			
W		15,90			15,900			
W		Mezisoučet			219,020			
W		13,87			13,870			
W		14,98			14,980			
W		14,95			14,950			
W		6,96			6,960			
W		14,14			14,140			
W		4,20			4,200			
W		0,63			0,630			
W		1,20			1,200			
W		8,25			8,250			
W		3,40			3,400			
W		15,90			15,900			
W		2,75			2,750			
W		1,17			1,170			
W		1,09			1,090			
W		0,97			0,970			
W		110,44			110,440			
W		Mezisoučet			214,900			
W		Součet			865,935			
W		865,935*0,5 -Přepočtené koeficientem množství			432,968			
166	K	763431803	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém	m2	865,935	120,42	104 275,89	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.					
			"Desky AKUMIN s obsahem azbestu"					
	W		17,39		17,390			
	W		14,76		14,760			
	W		3,39		3,390			
	W		2,26		2,260			
	W		1,16		1,160			
	W		6,84		6,840			
	W		13,68		13,680			
	W		139,65		139,650			
	W		0,675		0,675			
	W		1,125		1,125			
	W		15,90		15,900			
	W		Mezísoučet					
	W		13,78		216,830			
	W		6,27		13,780			
	W		13,95		13,950			
	W		8,11		8,110			
	W		14,15		14,150			
	W		10,74		10,740			
	W		15,90		15,900			
	W		0,675		0,675			
	W		1,08		1,080			
	W		5,58		5,580			
	W		1,17		1,170			
	W		1,09		1,090			
	W		0,96		0,960			
	W		2,75		2,750			
	W		110,66		110,660			
	W		8,32		8,320			
	W		Mezísoučet					
	W		148,95		215,185			
	W		30,97		148,950			
	W		3,16		30,970			
	W		0,63		3,160			
	W		1,25		0,630			
	W		12,14		1,250			
	W		2,79		12,140			
	W		1,17		2,790			
	W		1,09		1,170			
	W		0,97		1,090			
	W		15,90		0,970			
	W		Mezísoučet					
	W		13,87		15,900			
	W		14,98		219,020			
	W		14,95		13,870			
	W		6,96		14,980			
	W		14,14		14,950			
	W		4,20		6,960			
	W		0,63		14,140			
	W		1,20		4,200			
	W		8,25		0,630			
	W		3,40		1,200			
	W		15,90		8,250			
	W		2,75		3,400			
	W		1,17		15,900			
	W		1,09		2,750			
	W		0,97		1,170			
	W				1,090			
	W				0,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV		110,44		110,440			
	WV		Mezisoučet		214,900			
	WV		Součet		865,935			
167	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	32,713	958,32	31 349,52	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procenění sazby. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztlžení přesunu ocení individuálně.								
168	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	32,713	546,71	17 884,52	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procenění sazby. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztlžení přesunu ocení individuálně.								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procenění sazby. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztlžení přesunu ocení individuálně.								
D		764	Konstrukce klempířské				150 759,73	
169	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	47,570	34,92	1 661,14	CS ÚRS 2019 01
170	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	2,500	36,27	90,68	CS ÚRS 2019 01
171	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	6,300	27,36	172,37	CS ÚRS 2019 01
	WV		6,10+0,20		6,300			
	WV		Součet		6,300			
172	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	42,500	155,70	6 617,25	CS ÚRS 2019 01
173	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	84,600	67,38	5 700,35	CS ÚRS 2019 01
	WV		1,60*18,00		28,800			
	WV		0,90*6,00		5,400			
	WV		2,10*24,00		50,400			
	WV		Součet		84,600			
174	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	11,000	152,80	1 680,80	CS ÚRS 2019 01
175	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	6,100	74,75	455,98	CS ÚRS 2019 01
176	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	4,600	49,08	225,77	CS ÚRS 2019 01
177	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 330 mm	m	84,600	478,11	40 448,11	CS ÚRS 2019 01
	WV		1,60*18		28,800			
	WV		0,90*6		5,400			
	WV		2,10*24		50,400			
	WV		Součet		84,600			
178	K	764242305	Oplechování sřesních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu štítu závětnou lištou rš 400 mm	m	2,500	393,05	982,63	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šitce dle rš sřesního prvku.								
179	K	764242331	Oplechování sřesních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem sřetechy rovné rš 150 mm	m	0,200	208,56	41,71	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šitce dle rš sřesního prvku.								
180	K	764242334	Oplechování sřesních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem sřetechy rovné rš 330 mm	m	6,100	317,70	1 937,97	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šitce dle rš sřesního prvku.								
181	K	764244307	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	42,500	857,18	36 430,15	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
182	K	764326433	Ventilační turbína z hliníkového plechu s lemováním na střechách s krytinou prejzovou nebo vinitou, průměru přes 350 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku základny, stavitelného krku a hlavice	kus	4,000	5 090,28	20 361,12	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
183	K	X227	Al krytka pro hliníkový tažený parapet	pár	48,000	98,54	4 729,92	
184	K	764354411	Lemování prostupů z nerezového plechu bez listů, střech s krytinou prejzovou nebo vinitou <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační listy, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 05-142. Dilatační listy z nerezového plechu. "Oplechování větracích komínků, vpusť, odkouření, turbin" 6,00	m2	6,000	1 607,65	9 645,90	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	W				6,000			
	W		Součet		6,000			
185	K	764541305	Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	6,100	498,42	3 040,36	CS ÚRS 2019 01
186	K	764548323	Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	4,600	611,29	2 811,93	CS ÚRS 2019 01
187	K	R00764041324.1	Dilatační listy z titaninkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně imelení rš 365 mm	m	47,570	265,48	12 628,88	
188	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlátek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se limíto způsobem skutečné přemísťuje.	t	0,457	1 462,99	668,59	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
189	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlátek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se limíto způsobem skutečné přemísťuje.	t	0,457	936,80	428,12	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	D	765	Krytina skládaná				459 062,39	
282	K	765231851	Demontáž obkladu stěn skládanou azbestocementovou krytinou z pravouhlých formátů nebo desek do suti <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nákladů na pylování suti lze použít položky souboru cen 997 00-60... — Úprava stavebního odpadu katalogu 800-6 Demolice	m2	1 364,592	336,41	459 062,39	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	W		682,296*2		1 364,592			
	D	766	Konstrukce truhlářské				808 539,77	
190	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů. <i>Poznámka k položce:</i> "severovýchod" "plocha průčelí" 286,00 "výplň otvorů" -(2,70*1,40)*20,00 -(1,50*2,10)*1,00 -(1,795*1,40)*3,00	m2	199,711	84,94	16 963,45	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	P				286,000			
	W				-75,600			
	W				-3,150			
	W				-7,539			
	W				199,711			
	W		Součet		199,711			
191	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů. "severovýchod"	m2	30,20	6 031,27	6 031,27	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"plocha průčelí" 286,00		286,000			
			"výplně otvorů"					
			-(2,70*1,40)*20,00		-75,600			
			-(1,50*2,10)*1,00		-3,150			
			-(1,795*1,40)*3,00		-7,539			
W			Součet		199,711			
192	K	766622132	Montáž dveří plastových včetně montážnímu plochy přes rám otevíracího ztuva, výšky přes 1,90 uv z.3	m2	54,720	591,25	32 353,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíracích lze ocenit i montáž oken kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách 766 62 - 9 . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
W			"O1" 1,60*1,60*18,00		46,080			
W			"O2" 0,90*1,60*6,00		8,640			
W			Součet		54,720			
193	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsko přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	54,720	2 683,22	146 825,80	CS ÚRS 2019 01
194	K	76660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	32,000	602,59	19 282,88	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s prolipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídla a držadel kování dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6								
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
W			"D3" 20		20,000			
W			"D4" 12		12,000			
W			Součet		32,000			
195	M	61162092	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970/2100mm	kus	20,000	3 501,92	70 038,40	CS ÚRS 2020 02
W			"D3" 20		20,000			
W			Součet		20,000			
196	M	61162091	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 700x1970/2100mm	kus	12,000	3 070,66	36 847,92	CS ÚRS 2020 02
W			"D4" 12		12,000			
W			Součet		12,000			
197	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,000	2 532,80	27 860,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s prolipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídla a držadel kování dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6								
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
198	M	55341202.1	dveře bezpečnostní prolipožární 5-bodový rozvorový mechanismus EI 30 D2 900x1970 mm včetně zárubně	kus	8,000	8 743,84	69 950,72	
199	M	55341222.1	dveře bezpečnostní prolipožární 5-bodový rozvorový mechanismus EI 30 D2 1000x1970 mm, včetně zárubně	kus	3,000	9 732,90	29 198,70	
200	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	3 183,04	3 183,04	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s prolipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídla a držadel kování dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6								
Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
201	M	611R44164.1	dveře plastové vchodové jednokřídle otevíravé 900x2400mm	kus	1,000	10 876,38	10 876,38	
202	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	3 190,89	6 381,78	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, se oceňují dveře s prolipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, slavné křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
203	M	611R40068.1	dveře plastové východové dvoukřídlové s nadsvětlíkem trojsklo	m2	7,200	3 116,95	22 442,04	
	VV		1,50*2,40*2,00		7,200			
	VV		Součet		7,200			
204	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	32,000	1 051,35	33 643,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 20+12								
	VV		Součet		32,000			
	VV				32,000			
205	M	61182258	zářubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	32,000	2 764,36	88 459,52	CS ÚRS 2019 01
206	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	25,000	24,84	621,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cený -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.								
207	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	8,000	127,26	1 018,08	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. Cenami -97 .. nelze oceňovat verikovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
208	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	18,000	152,10	2 737,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. Cenami -97 .. nelze oceňovat verikovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
209	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	29,000	198,30	5 750,70	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. Cenami -97 .. nelze oceňovat verikovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
210	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	3,000	267,74	803,22	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. Cenami -97 .. nelze oceňovat verikovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
211	M	60794103	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm	m	103,580	318,22	32 961,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		18*1,60		28,800			
	VV		6*0,9		5,400			
	VV		24*2,10		50,400			
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		1*2,78		2,780			
	VV		1*2,4		2,400			
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		2*2,7		5,400			
	VV		Součet		103,580			
212	K	766R00	Dodávka a montáž kuchyňských linek dle popisu v PD	kpl	11,000	12 366,59	136 032,49	
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světlé rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - sinoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,190	847,27	5 244,60	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limitem způsobem skutečné přemísťuje.					
214	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,190	489,75	3 031,55	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limitem způsobem skutečné přemísťuje.					
D	767		Konstrukce zámečnické					
215	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	7,300	208,04	1 518,69	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51... lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazené ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohýbníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16... Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.					
216	M	553R42100.2	Ocelové schodiškové zábradlí žárové zinkované, výplň vodorovné kulaté tyče - 5 řad	m	7,300	3 511,88	25 636,72	
217	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišového nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	11,900	292,87	3 485,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,50*2,00		5,000			
	VV		1,90*5,00		6,900			
	VV		Součet		11,900			
218	K	767220130	Montáž svislého sloupku z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zaurazní přes 20 kg	m	8,530	277,09	2 363,58	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Poznámka k souboru cen: 1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99... Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohýbníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16... Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.					
	VV		4,76*1,73+2,04		8,530			
	VV		Součet		8,530			
219	M	553R42100.1	Ocelové schodiškové zábradlí žárové zinkované, výplň vodorovné kulaté tyče - 5 řad	m	8,530	3 359,39	28 655,60	
220	K	767651210	Ocelové vrat garážových nebo průmyslových otvíracích do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2	kus	1,000	901,20	901,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění, přívodu elektrické energie, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavebního křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavebního křídel.					
221	M	553R44627.1	Vrata ocelová 1,55x2,05m 22 křídlová otočná	kus	1,000	13 002,10	13 002,10	
222	K	767810111	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu do 0,01 m2	kus	1,000	86,32	86,32	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.					
223	M	55341427.1	mřížka větrací nerezová se síťovinou 100x100mm	kus	1,000	180,91	180,91	
224	K	767810112	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	1,000	101,71	101,71	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.					
225	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	1,000	286,89	286,89	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
226	K	767821114	Montáž poštovních schránek sestav zavěšených do 24 kusů	kus	11,000	338,87	3 727,57	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení schránek na předem připravené konstrukce. 2. Množství měrných jednotek u sestav se určuje v počtu kusů jednotlivých schránek.					
227	M	55348112	schránka listová se sklápkou Pz 370x330x100mm	kus	11,000	1 011,80	11 129,80	CS ÚRS 2019 01
228	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	6,550	721,34	4 724,78	CS ÚRS 2019 01
229	K	767893111	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot rovných šířky do 1,50 m	kus	1,000	787,35	787,35	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3111 až -3192 jsou účeny pro konstrukce bez vnější izolace.					
230	M	283R19020.1	Vchodová stříška rovná, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1000x1200mm	kus	1,000	2 072,39	2 072,39	
231	K	767893113	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot obloukových šířky do 1,50 m	kus	1,000	847,48	847,48	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3111 až -3192 jsou účeny pro konstrukce bez vnější izolace.					
232	M	28319025	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot	kus	1,000	6 724,76	6 724,76	CS ÚRS 2019 01
233	K	767893811	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy doplňků bočních stěn, výplň z umělých hmot	m	2,000	310,34	620,68	CS ÚRS 2019 01
234	K	767893831	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy doplňků bočních stěn, výplň z umělých hmot	kus	1,000	467,06	467,06	CS ÚRS 2019 01
235	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg	kg	3 870,000	12,52	48 452,40	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž imenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloup, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivé demontovaného dílu konstrukce.					
	VV		"odbourání ocelové rampy - množství odhadem" 3870,00		3 870,000			
	VV		Součet		3 870,000			
236	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	1 142,17	1 142,17	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.					
237	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,000	448,65	448,65	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	771		Podlahy z dlaždic				326 430,38	
238	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	152,380	42,99	6 550,82	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"1, NP"		152,380			
	VV		4,29+10,18+16,44+11,22+5,42+11,42+5,28+15,91+11,12+7,20+3,56+7,97+11,12+7,20+15,91+10,94+7,20		152,380			
	VV		Mezisoučet		152,380			
	VV		Součet		144,330			
239	K	771121015	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	144,330	29,45	4 250,52	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"2, NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	WV		15,91+15,32+3,56+15+12,44+8,4+7,4+8,3+5,49+10,54+7,56+7,56+15,91		144,330				
	WV		Součet		144,330				
240	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	152,380	340,20	51 839,68	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
241	K	771471810R	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	kpl	1,000	32,48	32,48		
242	K	771474112R	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	kpl	1,000	95,95	95,95		
243	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbarterových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	296,710	456,62	135 483,72	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	WV		"1, NP"		152,380				
	WV		4,29+10,18+16,44+1,22+5,42+11,42+5,28+15,91+11,12+7,20+3,56+7,97+11,12+7,20+15,91+10,94+7,20		152,380				
	WV		Mezisoučet						
	WV		"2, NP"		144,330				
	WV		15,91+15,32+3,56+15+12,44+8,4+7,4+8,3+5,49+10,54+7,56+7,56+15,91		144,330				
	WV		Mezisoučet		296,710				
	WV		Součet						
244	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	326,381	305,45	99 693,08	CS ÚRS 2019 01	
	WV		296,71*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		326,381				
	WV		Součet		326,381				
245	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	12,630	13,07	165,07	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	WV		"1, NP"		9,070				
	WV		4,29+1,22+3,56		9,070				
	WV		Mezisoučet						
	WV		"2, NP"		3,560				
	WV		3,56		3,560				
	WV		Mezisoučet		12,630				
	WV		Součet						
246	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	75,850	241,49	18 317,02	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zaližené přechodnou vlnkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	WV		"1, NP"		38,840				
	WV		1,22+5,42+5,28+7,20+5,32+7,20+7,20		38,840				
	WV		Mezisoučet						
	WV		"2, NP"		37,010				
	WV		7,20+1,80+7,40+5,49+7,56+7,56		37,010				
	WV		Mezisoučet		75,850				
	WV		Součet						
247	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,828	517,36	5 601,97	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocerňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
248	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	10,828	406,36	4 400,07	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		776	Podlahy povlakové				538 205,14	
249	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litem stěrky	m2	287,430	20,44	5 875,07	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
	W		"1,NP"		287,430			
	W		12,11+11,54+23,51+12,09+23,51+13,62+40,55+5,32+37,17+13,62+40,55+13,65+40,19		287,430			
	W		Součet		287,430			
250	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	287,430	26,72	7 680,13	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
251	K	776121411	ZRUŠENO		0,000	142,85	0,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
	PSC							
252	K	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	287,430	324,68	93 322,77	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
	PSC							
253	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	865,935	104,62	90 594,12	CS ÚRS 2019 01
	W		17,39		17,390			
	W		14,76		14,760			
	W		3,39		3,390			
	W		2,26		2,260			
	W		1,16		1,160			
	W		6,84		6,840			
	W		13,68		13,680			
	W		139,65		139,650			
	W		0,675		0,675			
	W		1,125		1,125			
	W		15,90		15,900			
	W		Mezisoučet		216,830			
	W		13,78		13,780			
	W		6,27		6,270			
	W		13,95		13,950			
	W		8,11		8,110			
	W		14,15		14,150			
	W		10,74		10,740			
	W		15,90		15,900			
	W		0,675		0,675			
	W		1,08		1,080			
	W		5,58		5,580			
	W		1,17		1,170			
	W		1,09		1,090			
	W		0,96		0,960			
	W		2,75		2,750			
	W		110,66		110,660			
	W		8,32		8,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		215,185			
W			148,95		148,950			
W			30,97		30,970			
W			3,16		3,160			
W			0,63		0,630			
W			1,25		1,250			
W			12,14		12,140			
W			2,79		2,790			
W			1,17		1,170			
W			1,09		1,090			
W			0,97		0,970			
W			15,90		15,900			
W			Mezisoučet		219,020			
W			13,87		13,870			
W			14,98		14,980			
W			14,95		14,950			
W			6,96		6,960			
W			14,14		14,140			
W			4,20		4,200			
W			0,63		0,630			
W			1,20		1,200			
W			8,25		8,250			
W			3,40		3,400			
W			15,90		15,900			
W			2,75		2,750			
W			1,17		1,170			
W			1,09		1,090			
W			0,97		0,970			
W			110,44		110,440			
W			Mezisoučet		214,900			
W			Součet		865,935			
254	K	776212111.1	Volné položení PVC pásů s podlepením spojů páskou	m2	285,060	74,86	21 339,59	
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásů.								
PSC								
W			"2, NP"		285,060			
W			10,58+3,03+7,20+1,80+13,13+56,23+8+28,05+11,76+24,32+12,11+14,16+40,09+14,16+40,44		285,060			
W			Součet		285,060			
255	K	776231111.1	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem včetně soklů	m2	287,430	89,63	25 762,35	
W			287,43		287,430			
W			Součet		287,430			
256	M	SPCM284	PVC VINYL ROLE s filcovou podložkou, užitná třída 23/31	m2	715,613	315,52	225 790,21	
W			572,49*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		715,613			
W			Součet		715,613			
257	K	776421111	Montáž listů obvodových lepených	m	475,716	78,80	37 486,42	CS ÚRS 2020 02
W			"1, NP"					
W			SQRT(12,11)*4		13,920			
W			SQRT(11,54)*4		13,588			
W			SQRT(23,51)*4		19,395			
W			SQRT(12,09)*4		13,908			
W			SQRT(23,51)*4		19,395			
W			SQRT(13,62)*4		14,762			
W			SQRT(40,55)*4		25,472			
W			SQRT(5,32)*4		9,226			
W			SQRT(37,17)*4		24,387			
W			SQRT(13,62)*4		14,762			
W			SQRT(40,55)*4		25,472			
W			SQRT(13,65)*4		14,778			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			$\sqrt[4]{40,19}$ *4		25,358			
W			Mezisoučet		234,423			
W			"2,NP"					
W			$\sqrt[4]{10,58}$ *4		13,011			
W			$\sqrt[4]{3,03}$ *4		6,963			
W			$\sqrt[4]{7,20}$ *4		10,733			
W			$\sqrt[4]{1,80}$ *4		5,367			
W			$\sqrt[4]{13,13}$ *4		14,494			
W			$\sqrt[4]{56,23}$ *4		29,995			
W			$\sqrt[4]{8}$ *4		11,314			
W			$\sqrt[4]{28,05}$ *4		21,185			
W			$\sqrt[4]{11,76}$ *4		13,717			
W			$\sqrt[4]{24,32}$ *4		19,726			
W			$\sqrt[4]{12,11}$ *4		13,920			
W			$\sqrt[4]{14,16}$ *4		15,052			
W			$\sqrt[4]{40,09}$ *4		25,327			
W			$\sqrt[4]{14,16}$ *4		15,052			
W			$\sqrt[4]{40,44}$ *4		25,437			
W			Mezisoučet		241,293			
W			Součet		475,716			
258	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	485,230	51,24	24 863,19	CS ÚRS 2020 02
W			475,716*1,02 Přepočtené koeficientem množství		485,230			
259	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,336	393,77	2 888,70	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají lehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
260	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,336	354,77	2 602,59	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají lehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	781		Dokončovací práce - obklady				272 088,05	
261	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	249,525	42,00	10 480,05	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
W			$\sqrt[4]{1,22}$ *4,00*2,00		8,836			
W			$\sqrt[4]{5,42}$ *4,00*2,00		18,625			
W			$\sqrt[4]{5,28}$ *4,00*2,00		18,383			
W			$\sqrt[4]{7,20}$ *4,00*2,00		21,466			
W			$\sqrt[4]{7,97}$ *4,00*2,00		22,585			
W			$\sqrt[4]{7,20}$ *4,00*2,00		21,466			
W			$\sqrt[4]{7,20}$ *4,00*2,00		21,466			
W			Mezisoučet		132,827			
W			$\sqrt[4]{7,20}$ *4,00*2,00		21,466			
W			$\sqrt[4]{1,80}$ *4,00*2,00		10,733			
W			$\sqrt[4]{7,40}$ *4,00*2,00		21,762			
W			$\sqrt[4]{5,49}$ *4,00*2,00		18,745			
W			$\sqrt[4]{7,56}$ *4,00*2,00		21,996			
W			$\sqrt[4]{7,56}$ *4,00*2,00		21,996			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	W		Mezisoučet		116,698				
	W		Součet		249,525				
262	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	249,525	312,32	77 931,65	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zalížené přechodnou vlnkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207, 78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	W		Sqrt(1,22)*4,00*2,00		8,836				
	W		Sqrt(5,42)*4,00*2,00		18,625				
	W		Sqrt(5,28)*4,00*2,00		18,383				
	W		Sqrt(7,20)*4,00*2,00		21,466				
	W		Sqrt(7,97)*4,00*2,00		22,585				
	W		Sqrt(7,20)*4,00*2,00		21,466				
	W		Sqrt(7,20)*4,00*2,00		21,466				
	W		Mezisoučet		132,827				
	W		Sqrt(7,20)*4,00*2,00		21,466				
	W		Sqrt(1,80)*4,00*2,00		10,733				
	W		Sqrt(7,40)*4,00*2,00		21,762				
	W		Sqrt(5,49)*4,00*2,00		18,745				
	W		Sqrt(7,56)*4,00*2,00		21,996				
	W		Sqrt(7,56)*4,00*2,00		21,996				
	W		Mezisoučet		116,698				
	W		Součet		249,525				
263	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	249,525	389,25	97 127,61	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
264	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	274,478	282,53	77 548,27	CS ÚRS 2019 01	
	W		249,525*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		274,478				
	W		Součet		274,478				
265	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,836	58,21	514,34	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	W		Sqrt(1,22)*4,00*2,00		8,836				
	W		Součet		8,836				
266	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	124,761	33,82	4 219,42	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezáčky.						
	W		Sqrt(1,22)*4,00		4,418				
	W		Sqrt(5,42)*4,00		9,312				
	W		Sqrt(5,28)*4,00		9,191				
	W		Sqrt(7,20)*4,00		10,733				
	W		Sqrt(7,97)*4,00		11,292				
	W		Sqrt(7,20)*4,00		10,733				
	W		Sqrt(7,20)*4,00		10,733				
	W		Mezisoučet		66,412				
	W		Sqrt(7,20)*4,00		10,733				
	W		Sqrt(1,80)*4,00		5,367				
	W		Sqrt(7,40)*4,00		10,881				
	W		Sqrt(5,49)*4,00		9,372				
	W		Sqrt(7,56)*4,00		10,998				
	W		Sqrt(7,56)*4,00		10,998				
	W		Mezisoučet		58,349				
	W		Součet		124,761				
267	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,189	464,50	2 410,29	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
268	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,189	357,76	1 856,42	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		783	Dokončovací práce - nátěry				102 757,78	
269	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smrkovým papírem nebo plátnem hrubě	m2	164,595	43,52	7 163,17	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: "bednění vazníků" 164,595								
270	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	164,595	86,24	14 194,67	CS ÚRS 2020 02
271	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	164,595	93,97	15 466,99	CS ÚRS 2020 02
272	K	783122101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	164,595	18,55	3 053,24	CS ÚRS 2020 02
273	K	783213021	Napouštění nátěr tesatřských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	100,000	101,05	10 105,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesatřských prvků nalitých před zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.								
274	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	72,000	89,96	6 477,12	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: "nátěr sloupů" 72								
275	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 silikonový	m2	406,690	36,98	15 039,40	CS ÚRS 2019 01
276	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 silikonový	m2	406,690	76,86	31 258,19	CS ÚRS 2019 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				217 100,47	
277	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	570,832	24,87	14 196,59	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.								
278	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 091,162	14,36	44 389,09	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 2225,227 433,92 432,015 Součet 3 091,162								
279	K	784211101	Malby z malířských směsí ořezávacích směsí ořezávacích za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezávací výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 091,162	51,28	158 514,79	CS ÚRS 2019 01
D		M	Práce a dodávky M				4 104,83	
D		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				4 104,83	
280	K	R001	Demontáž technologie původního výtahu	kpl	1,000	4 104,83	4 104,83	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.
Objekt: SO 02 - Silnoproud

KSO:	CC-CZ:	16. 10. 2020
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	27323099
RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3	DIČ:	CZ27323099
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	07036167
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.	DIČ:	CZ07036167
Poznámka:		

Cena bez DPH	1 660 229,40	
DPH základní snižená	Základ daně 0,00 1 660 229,40	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	v CZK 1 909 263,81	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

SO 02 - Silnoproud

Místo:

Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

D1 - 1.PP	225 490,89
D2 - Rozvaděč HR	22 015,84
D3 - Kabely a vodiče	147 338,32
D4 - 1.NP	502 635,75
D5 - Rozvaděč RB	144 430,44
D6 - Kabely a vodiče	243 971,65
D7 - 2.NP	500 372,40
D8 - Rozvaděč RB	96 286,96
D9 - Rozvaděč RB1	25 167,45
D10 - Kabely a vodiče	266 260,17
D11 - Rozvaděč ER	53 811,40
D12 - Domácí telefon	63 617,40
D13 - Vnější rozvody	10 436,43
D14 - Hromosvod a uzemnění	155 658,60
D15 - Vedlejší rozpočtové náklady	148 206,53
	1 660 229,40

SOUPIŠ PRACÍ

Zakázka: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.
Objekt: SO 02 - Silnoproud

Místo: 16. 10. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 660 229,40

D		D1	1.PP	225 490,89				
1	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	8,000	316,25	2 530,00	CS ÚRS 2019 02
2	M	D	D - Svítidlo	ks	7,000	1 138,06	7 966,42	
3	M	C	C - Svítidlo	ks	1,000	1 385,23	1 385,23	
4	M	RPSL	Recyklační poplatek svítidlo LED	ks	4,000	6,47	25,88	
5	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	6,000	25,50	153,00	CS ÚRS 2019 02
6	M	8595057600096	Krabice KU 68-1901	KS	6,000	6,07	36,42	
7	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	6,000	37,55	225,30	CS ÚRS 2019 02
8	M	3559-A01345	Tělo TANGO 3559-A01345	KS	2,000	78,43	156,86	
9	M	3558A-A651 B	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	2,000	30,21	60,42	
10	M	3901A-B10 B	Rámeček TANGO 3901A-B10B	KS	2,000	18,91	37,82	
11	M	3558A-06940 B	Vypínač TANGO č.6 3558A-06940 B	KS	1,000	189,61	189,61	
12	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	69,78	209,34	CS ÚRS 2019 02
13	M	5518A-2999 B	Zásuvka 5518A-2999 B IP44	ks	3,000	201,23	603,69	
14	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	1,000	81,30	81,30	CS ÚRS 2019 02
15	M	I131307	Svorka ZSA 16 zemnicí	ks	1,000	14,72	14,72	
16	M	I142708	Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m	ks	1,000	11,93	11,93	
17	K	2102203R	Vývod pro rozvaděč RK - rozvaděč je dodávkou kotelny	kpl	1,000	1 155,00	1 155,00	
18	K	Pol88	Montáž rozvaděč slaboproud	ks	1,000	654,50	654,50	
19	K	Pol89	Rozvaděč RACK včetně vybavení	ks	1,000	26 950,00	26 950,00	
20	K	GSM	GSM modul - dodávka a montáž	ks	1,000	11 550,00	11 550,00	
21	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	683,99	683,99	CS ÚRS 2019 02
22	M	HOP	Skříň hlavní ochranného pospojování	ks	1,000	1 455,30	1 455,30	

D		D2	Rozvaděč HR	22 015,84				
23	M	FW41US1	Skříň UNIVERS FW FW41US1 48TE pl.dv.IP31	Kus	1,000	3 922,38	3 922,38	
24	M	ADA516D	Chránič 16B/1N/0,03 ADA516D	Kus	3,000	1 095,71	3 287,13	
25	M	NBN106	Jistič 6B/1 10kA NBN106	Kus	1,000	134,75	134,75	
26	M	NBN110	Jistič 10B/1 10kA NBN110	Kus	3,000	111,65	334,95	
27	M	NBN116	Jistič 16B/1 10kA NBN116	Kus	1,000	96,25	96,25	
28	M	SPA400	Svodící SPA400 přepětí T1+T2, limp 12,5 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C	Kus	1,000	6 803,72	6 803,72	
29	M	SBN332	Spínač SBN332 32A 3P	Kus	1,000	351,89	351,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	PMHR	Podružný materiál	kpl	1,000	1 552,32	1 552,32	
31	K	PZHR	Protokoly a zkoušky	kpl	1,000	962,50	962,50	
32	K	KMHR	Kompletace a montáž	kpl	1,000	4 569,95	4 569,95	
147 338,32								
D	D3		Kabely a vodiče					
33	K	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	5,000	27,50	137,50	CS ÚRS 2019 02
34	K	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	104,000	91,53	9 519,12	CS ÚRS 2019 02
35	K	460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	104,000	87,64	9 114,56	CS ÚRS 2019 02
36	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulať 4x10 mm2 (CYKY)	m	858,000	30,55	26 211,90	CS ÚRS 2019 02
37	M	11187000	CYKY 4J10 (4Bx10)	m	858,000	86,46	74 182,68	
38	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulať 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	104,000	24,56	2 554,24	CS ÚRS 2019 02
39	M	1110100.1	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	104,000	10,91	1 134,64	
40	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulať 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	52,000	25,76	1 339,52	CS ÚRS 2019 02
41	M	1110101	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	ks	52,000	17,91	931,32	
42	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	78,000	22,16	1 728,48	CS ÚRS 2019 02
43	M	CP1800160GZZ	H07V-U 16 zž (CY)	m	78,000	36,10	2 815,80	
44	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JPTY)	m	182,000	30,55	5 560,10	CS ÚRS 2019 02
45	M	2305100201	Kabel CB 100F coaxiální	m	182,000	8,27	1 505,14	
46	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JPTY)	m	247,000	30,55	7 545,85	CS ÚRS 2019 02
47	M	27655141	Kabel UTP 4x2x0,5 kategorie 5e drát	m	247,000	5,43	1 341,21	
48	K	220270831	Montáž šňůra silnoproudá uložená do lišt CYH do 2 x 1 mm2	m	91,000	15,23	1 385,93	CS ÚRS 2019 02
49	M	DP520000502NB	CYH 2x0,5 (V03VH-H)	m	91,000	3,63	330,33	
502 635,75								
D	D4		1.NP					
50	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	37 000	316,25	11 701,25	CS ÚRS 2019 02
51	M	A	A - Svítidlo	ks	12,000	1 203,51	14 442,12	
52	M	B	B - Svítidlo	ks	20,000	600,60	12 012,00	
53	M	D	D - Svítidlo	ks	1,000	1 138,06	1 138,06	
54	M	C	C - Svítidlo	ks	4,000	1 385,23	5 540,92	
55	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	12,000	210,83	2 529,96	CS ÚRS 2019 02
56	M	N1	N1 - Svítidlo nouzové		6,000	608,30	3 649,80	
57	M	Po39	Svítidlo linka		6,000	1 155,00	6 930,00	
58	M	RPSL	Recyklační poplatek svítidlo LED	ks	49,000	6,47	317,03	
59	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	173,000	25,50	4 411,50	CS ÚRS 2019 02
60	M	8595057600096	Krabice KU 68-1901	KS	173,000	6,07	1 050,11	
61	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	4,000	37,55	150,20	CS ÚRS 2019 02
62	M	3559-A91345	Tělo 3559-A91345 vypínače č. 1/0	ks	4,000	107,92	431,68	
63	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	25,000	37,55	938,75	CS ÚRS 2019 02
64	M	3559-A01345	Tělo TANGO 3559-A01345	KS	25,000	78,43	1 960,75	
65	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídivý	kus	12,000	43,16	517,92	CS ÚRS 2019 02
66	M	3558-A06340	Tělo TANGO 3558-A06340 spínače č.6	KS	12,000	91,14	1 093,68	
67	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	12,000	48,48	581,76	CS ÚRS 2019 02
68	M	3559-A07345	Tělo 3559-A07345 vypínače č.7	KS	12,000	151,34	1 816,08	
69	M	3558A-A651 B	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	53,000	30,21	1 601,13	
70	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	6,000	112,37	674,22	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
71	M	1011-0-0816 CZ	Tělo 1011-0-0816 CZ vypínače č.3	ks	6,000	701,44	4 208,64	
72	M	3916-62220	Doutnavka 3916-62220 signalní	ks	6,000	57,53	345,18	
73	M	3558A-A00933 B	Ovladač TANGO 3558A-A00933 B	ks	6,000	66,30	397,80	
74	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	42,000	69,78	2 930,76	CS ÚRS 2019 02
75	M	5519A-A02357 B	Zásuvka TANGO 5519A-A02357 B	KS	36,000	96,99	3 491,64	
76	M	5518A-2999 B	Zásuvka 5518A-2999 B IP44	ks	6,000	201,23	1 207,38	
77	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	42,000	72,87	3 060,54	CS ÚRS 2019 02
78	M	5513A-C02357 B	Dvojjzásuvka TANGO 5513A-C02357 B	KS	42,000	142,07	5 966,94	
79	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	6,000	122,59	735,54	CS ÚRS 2019 02
80	M	5011-A3303	Účastnická TV zásuvka 5011-A3303, kombinace TV+Radio+satelit konc.	ks	6,000	142,88	857,28	
81	M	5011A-A00300 B	Kryt TANGO 5011A-A00300 B	KS	6,000	31,23	187,38	
82	K	220490847	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	6,000	261,78	1 570,68	CS ÚRS 2019 02
83	M	5014A-A100 B	Kryt TANGO 5014A-A100 B	KS	6,000	65,79	394,74	
84	M	5014A-B1018	Maska 5014A-B1018 (1764-0-0182)	KS	6,000	28,12	168,72	
85	M	R302518	Zásuvka RJ45-8 Cat.5e/u R302518	KS	12,000	184,46	2 213,52	
86	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	18,000	112,37	2 022,66	CS ÚRS 2019 02
87	M	3938A-A106 B	Svorkovnice TANGO 3938A-A106 B	KS	18,000	91,84	1 653,12	
88	M	3901A-B10 B	Rámeček TANGO 3901A-B10B	KS	125,000	18,91	2 363,75	
89	K	742210261	Montáž sířeny nebo majáku nebo signalizace	kus	6,000	431,99	2 591,94	CS ÚRS 2019 02
90	M	2CKA006800A27 19	Hlásič 6834-84-500 kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, s vyměnitelnou baterií	ks	6,000	526,68	3 160,08	
91	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	6,000	81,30	487,80	CS ÚRS 2019 02
92	M	I131307	Svorka ZSA 16 zemnicí	ks	6,000	14,72	88,32	
93	M	I142708	Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m	ks	6,000	11,93	71,58	
94	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	35,000	16,25	568,75	CS ÚRS 2019 02
D D5 Rozvaděč RB								144 430,44
95	M	FW31US1	Skříň UNIVERS FW FW31US1 36TE pl.dv.IP31	Kus	6,000	3 747,59	22 485,54	
96	M	ADA510D	Chránič 10B/1N/0,03 ADA510D	Kus	6,000	1 277,43	7 664,58	
97	M	ADA516D	Chránič 16B/1N/0,03 ADA516D	Kus	24,000	1 095,71	26 297,04	
98	M	NBN316	Jistič 16B/3 10kA NBN316	Kus	6,000	408,87	2 453,22	
99	M	SPA400	Svodič SPA400 přepětí T1+T2, limp 12,5 kA (10/350), 3-pol pro síť TN-C	Kus	6,000	6 803,72	40 822,32	
100	M	SBN332	Spínač SBN332 32A 3P	Kus	6,000	351,89	2 111,34	
101	M	PMRB	Podružný materiál	kpl	6,000	1 322,86	7 937,16	
102	K	PZRB	Protokoly a zkoušky	kpl	6,000	962,50	5 775,00	
103	K	KMRB	Kompletace a montáž	kpl	6,000	4 814,04	28 884,24	
D D6 Kabely a vodiče								243 971,65
104	K	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	173,000	27,50	4 757,50	CS ÚRS 2019 02
105	K	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	819,000	58,10	47 583,90	CS ÚRS 2019 02
106	K	460710003	Výplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	819,000	67,21	55 044,99	CS ÚRS 2019 02
107	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY)	m	124,800	30,55	3 812,64	CS ÚRS 2019 02
108	M	11187000	CYKY 4J10 (4Bx10)	m	124,800	86,46	10 790,21	
109	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	721,500	24,56	17 720,04	CS ÚRS 2019 02
110	M	11110100.2	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	721,500	10,91	7 871,57	
111	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	702,000	25,76	18 083,52	CS ÚRS 2019 02
112	M	11110101	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	ks	702,000	17,91	12 572,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	234,000	30,55	7 148,70	CS ÚRS 2019 02
114	M	2305100201	Kabel CB 100F koaxiální	m	234,000	8,27	1 935,18	
115	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	468,000	30,55	14 297,40	CS ÚRS 2019 02
116	M	27655141	Kabel UTP 4x2x0,5 kategorie 5e drát	m	468,000	5,43	2 541,24	
117	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	260,000	22,16	5 761,60	CS ÚRS 2019 02
118	M	CP1800160GZZ	H07V-U 16 zž (CY)	m	260,000	36,10	9 386,00	
119	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kuliatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	234,000	32,94	7 707,96	CS ÚRS 2019 02
120	M	11110087	CYKY 5UJ, 5 (5Cx1,5)	m	234,000	17,96	4 202,64	
121	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	42,900	40,36	1 731,44	CS ÚRS 2019 02
122	M	8595057643703	Trubka KOPOFLEX 63 rudá	m	42,900	21,21	909,91	
123	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	171,600	40,36	6 925,78	CS ÚRS 2019 02
124	M	8595057606340	Trubka KOPOFLEX 50 rudá	m	171,600	18,57	3 186,61	

500 372,40

D D7 2.NP								
125	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	44,000	316,25	13 915,00	CS ÚRS 2019 02
126	M	A	A - Svítidlo	ks	17,000	1 203,51	20 459,67	
127	M	B	B - Svítidlo	ks	23,000	600,60	13 813,80	
128	M	C	C - Svítidlo	ks	4,000	1 385,23	5 540,92	
129	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	7,000	210,83	1 475,81	CS ÚRS 2019 02
130	M	N1	N1 - Svítidlo nouzové	2,000	608,30	1 216,60		
131	M	Pol39	Svítidlo linka	5,000	1 155,00	5 775,00		
132	M	RPSL	Recyklační poplatek svítidlo LED	ks	51,000	6,47	329,97	
133	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	160,000	25,50	4 080,00	CS ÚRS 2019 02
134	M	8595057600096	Krabice KU 68-1901	KS	160,000	6,07	971,20	
135	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zaplnací	kus	4,000	37,55	150,20	CS ÚRS 2019 02
136	M	3559-A91345	Tělo 3559-A91345 vypínače č. 1/0	ks	4,000	107,92	431,68	
137	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	23,000	37,55	863,65	CS ÚRS 2019 02
138	M	3559-A01345	Tělo TANGO 3559-A01345	KS	23,000	78,43	1 803,89	
139	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-sřídavý	kus	14,000	43,16	604,24	CS ÚRS 2019 02
140	M	3558-A06340	Tělo TANGO 3558-A06340 spínače č. 6	KS	14,000	91,14	1 275,96	
141	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	4,000	48,48	193,92	CS ÚRS 2019 02
142	M	3559-A07345	Tělo 3559-A07345 vypínače č. 7	KS	4,000	151,34	605,36	
143	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	3,000	43,16	129,48	CS ÚRS 2019 02
144	M	3559-A05345	Tělo 3559-A05345 vypínače č. 5	KS	3,000	132,86	398,58	
145	M	3558A-A651 B	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	45,000	30,21	1 359,45	
146	M	3558A-A652 B	Ovladač TANGO 3558A-A652 B	KS	3,000	46,95	140,85	
147	K	741311021	Montáž přípojka spotřaková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	5,000	112,37	561,85	CS ÚRS 2019 02
148	M	1011-0-0816 CZ	Tělo 1011-0-0816 CZ vypínače č.3	ks	5,000	701,44	3 507,20	
149	M	3916-62220	Doutnavka 3916-62220 signální	ks	5,000	57,53	287,65	
150	M	3558A-A00933 B	Ovladač TANGO 3558A-A00933 B	ks	5,000	66,30	331,50	
151	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	37,000	69,78	2 581,86	CS ÚRS 2019 02
152	M	5519A-A02357 B	Zásuvka TANGO 5519A-A02357 B	KS	32,000	96,99	3 103,68	
153	M	5518A-2999 B	Zásuvka 5518A-2999 B IP44	ks	5,000	201,23	1 006,15	
154	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	45,000	72,87	3 279,15	CS ÚRS 2019 02
155	M	5513A-C02357 B	Dvojjzásuvka TANGO 5513A-C02357 B	KS	45,000	142,07	6 393,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	5,000	122,59	612,95	CS ÚRS 2019 02
157	M	5011-A3303	Účastnická TV zásuvka 5011-A3303, kombinace TV+Radio+satelit konc.	ks	5,000	142,88	714,40	
158	M	5011A-A00300 B	Kryt TANGO 5011A-A00300 B	KS	5,000	31,23	156,15	
159	K	220490847	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	5,000	261,78	1 308,90	CS ÚRS 2019 02
160	M	5014A-A100 B	Kryt TANGO 5014A-A100 B	KS	5,000	65,79	328,95	
161	M	5014A-B1018	Maska 5014A-B1018 (1764-0-0182)	KS	5,000	28,12	140,60	
162	M	R302518	Zásuvka RJ45-8 Cat.5e/u R302518	KS	10,000	184,46	1 844,60	
163	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	15,000	112,37	1 685,55	CS ÚRS 2019 02
164	M	3938A-A106 B	Svorkovnice TANGO 3938A-A106 B	KS	15,000	91,84	1 377,60	
165	M	3901A-B10 B	Rámeček TANGO 3901A-B10B	KS	110,000	18,91	2 080,10	
166	K	742210261	Montáž sířeny nebo majíáku nebo signalizace	kus	5,000	431,99	2 159,95	CS ÚRS 2019 02
167	M	2CKA006800A2719	Hlásič 6834-84-500 kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, s vyměnitelnou baterií	ks	5,000	526,68	2 633,40	
168	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	5,000	81,30	406,50	CS ÚRS 2019 02
169	M	I131307	Svorka ZSA 16 zemnicí	ks	5,000	14,72	73,60	
170	M	I142708	Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m	ks	5,000	11,93	59,65	
171	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000	16,25	487,50	CS ÚRS 2019 02
D D8 Rozváděč RB							96 286,96	
172	M	FW31US1	Skříň UNIVERS FW FW31US1 36TE pl.dv.IP31	Kus	4,000	3 747,59	14 990,36	
173	M	ADA510D	Chránič 10B/1N/0,03 ADA510D	Kus	4,000	1 277,43	5 109,72	
174	M	ADA516D	Chránič 16B/1N/0,03 ADA516D	Kus	16,000	1 095,71	17 531,36	
175	M	NBN316	Jistič 16B/3 10kA NBN316	Kus	4,000	408,87	1 635,48	
176	M	SPA400	Svodič SPA400 přepětí T1+T2, limp 12,5 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C	Kus	4,000	6 803,72	27 214,88	
177	M	SBN332	Spínač SBN332 32A 3P	Kus	4,000	351,89	1 407,56	
178	M	PMRB	Podružný materiál	kpl	4,000	1 322,86	5 291,44	
179	K	PZRB	Protokoly a zkoušky	kpl	4,000	962,50	3 850,00	
180	K	KMRB	Kompletace a montáž	kpl	4,000	4 814,04	19 256,16	
D D9 Rozváděč RB1							25 167,45	
181	M	FW31US1	Skříň UNIVERS FW FW31US1 36TE pl.dv.IP31	Kus	1,000	3 747,59	3 747,59	
182	M	ADA510D	Chránič 10B/1N/0,03 ADA510D	Kus	1,000	1 277,43	1 277,43	
183	M	ADA516D	Chránič 16B/1N/0,03 ADA516D	Kus	5,000	1 095,71	5 478,55	
184	M	NBN316	Jistič 16B/3 10kA NBN316	Kus	1,000	408,87	408,87	
185	M	SPA400	Svodič SPA400 přepětí T1+T2, limp 12,5 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C	Kus	1,000	6 803,72	6 803,72	
186	M	SBN332	Spínač SBN332 32A 3P	Kus	1,000	351,89	351,89	
187	M	PMRB1	Podružný materiál	kpl	1,000	1 322,86	1 322,86	
188	K	PZRB1	Protokoly a zkoušky	kpl	1,000	962,50	962,50	
189	K	KMRB1	Kompletace a montáž	kpl	1,000	4 814,04	4 814,04	
D D10 Kabely a vodiče							266 260,17	
190	K	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	160,000	27,50	4 400,00	CS ÚRS 2019 02
191	K	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	900,900	58,10	52 342,29	CS ÚRS 2019 02
192	K	460710003	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	900,900	67,21	60 549,49	CS ÚRS 2019 02
193	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY)	m	137,280	30,55	4 193,90	CS ÚRS 2019 02
194	M	11187000	CYKY 4J10 (4Bx10)	m	137,280	86,46	11 869,23	
195	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	793,650	24,56	19 492,04	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	M	11110100.3	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	793,650	10,91	8 658,72	
197	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	772,200	25,76	19 891,87	CS ÚRS 2019 02
198	M	11110101	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	ks	772,200	17,91	13 830,10	
199	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	257,400	30,55	7 863,57	CS ÚRS 2019 02
200	M	2305100201	Kabel CB 100F koaxiální	m	257,400	8,27	2 128,70	
201	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	514,800	30,55	15 727,14	CS ÚRS 2019 02
202	M	27655141	Kabel UTP 4x2x0,5 kategorie 5e drát	m	514,800	5,43	2 795,36	
203	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	286,000	22,16	6 337,76	CS ÚRS 2019 02
204	M	CP1800160GZZ NFN	H07V-U 16 zž (CY)	m	286,000	36,10	10 324,60	
205	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	257,400	32,94	8 478,76	CS ÚRS 2019 02
206	M	11110087	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	m	257,400	17,96	4 622,90	
207	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	42,900	40,36	1 731,44	CS ÚRS 2019 02
208	M	8595057643703	Trubka KOPOFLEX 63 rudá	m	42,900	21,21	909,91	
209	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	171,600	40,36	6 925,78	CS ÚRS 2019 02
210	M	8595057606340	Trubka KOPOFLEX 50 rudá	m	171,600	18,57	3 186,61	

53 811,40

D	D11	Rozvaděč ER						
211	M	111044	Skříň BPM-F-1000/20 se zámkem IP54	ks	1,000	13 888,47	13 888,47	
212	M	106430	Držáky BPZ-FPS/20 krycích desek	ks	1,000	297,75	297,75	
213	M	81301	Příruha F3A- 4	KS	6,000	361,18	2 167,08	
214	M	112348	Bočnice BPZ-SS-1/320 podstavce(1ks=1pár)	ks	1,000	388,17	388,17	
215	M	293505	Kryt BPZ-FS-1000/1 čelní	ks	2,000	225,44	450,88	
216	M	107913	Schránka LAB-BAG na dokumenty A4	ks	1,000	102,40	102,40	
217	M	114803	Deska BPZ-MPL100-1000 montážní	ks	1,000	215,92	215,92	
218	M	293597	Lišta BPZ-DINR46-1000 přístrojová	ks	2,000	82,56	165,12	
219	M	116651	Držák BPZ-TF/2 přístrojové lišty	pár	2,000	45,25	90,50	
220	M	108386	Vana BPZ-MT-1000/400-4 elektroměrová	ks	3,000	1 229,54	3 688,62	
221	M	279261	Deska ZBR elektroměrová	ks	12,000	292,92	3 515,04	
222	M	293534	Deska BPZ-FP-1000/200-BL krycí	ks	1,000	270,69	270,69	
223	M	293536	Deska BPZ-FP-1000/200-45 krycí	ks	1,000	265,13	265,13	
224	M	119241	Deska BPZ-FP-1000/350-BL krycí	ks	1,000	491,37	491,37	
225	M	275413	Deska NBP-1000 krycí	m	1,000	96,05	96,05	
226	M	263390	Jistič 20B/3 PL7	ks	11,000	480,66	5 287,26	
227	M	271064	Lišta Z-GV-16/3P-3TE	ks	1,000	584,45	584,45	
228	M	1020300000	Svorka Weidmuller WDU 10	ks	33,000	36,83	1 215,39	
229	M	1010300000	Svorka Weidmuller WPE 10	ks	11,000	108,79	1 196,69	
230	M	1061200000	Svěrka Weidmuller WEW 35/2	ks	4,000	37,73	150,92	
231	M	MAB4160A18	Blok MOBLOCK MAB 160A-9 (4 pól) distribuční, 1x50 + 2x35 + 6x16mm²	ks	1,000	307,05	307,05	
232	M	MAA1050A10	Univerzální řadová svorka OTL 50-1xAl/Cu 1,5-50mm² 1000V šedá	ks	3,000	39,86	119,58	
233	M	MAA1050Y10	Univerzální řadová svorka OTL 50-1xAl/Cu 1,5-50mm² 1000V žel/zlutá	ks	1,000	39,86	39,86	
234	M	1609860000	Štítek Weidmuller WS 12/5 MC	ks	50,000	1,82	91,00	
235	M	1689450004	Návlečka Weidmuller SF 4/21 Ž	ks	100,000	3,77	377,00	
236	M	1880130000	Štítek Weidmuller ESG 6/15 K MC	ks	20,000	4,60	92,00	
237	M	1876590000	Štítek Weidmuller CC 15/17 K MC	ks	20,000	5,27	105,40	
238	M	11091003	H07V-U 6 černý (CY)	m	100,000	13,39	1 339,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	M	11091062	H07V-U 6 sv.modrý (CY)	m	15,000	13,61	204,15	
240	M	11091018	H07V-U 6 žž (CY)	m	40,000	13,52	540,80	
241	M	CP0900350CNN	CYKY 3x50+35 pro projení RE a HDS	m	2,000	77,90	155,80	
242	M	CP0900350GZZ	H07V-K 35 (CYA)	m	3,000	76,64	229,92	
243	M	PMER	Podružný materiál	%	5,000	379,79	1 898,94	
244	K	VNER	Výroba a montáž	kpl	1,000	12 628,00	12 628,00	
245	K	DZER	Dokumentace,zkouška		1,000	1 155,00	1 155,00	
D D12 Domáci telefon								63 617,40
246	M	1040249550000	Krabice 4FA 249 55 KARAT pod omítku pro 1 modul	ks	2,000	38,50	77,00	
247	M	1041127111000	Rám 4FF 127 11.1 KARAT pro 1 modul (antika měděná)	ks	2,000	238,70	477,40	
248	M	1044230981007	Modul 4FN 230 98.1/N vrátého 2tl. KARAT 2-BUS (antika měděná)	ks	2,000	1 617,00	3 234,00	
249	M	1040249570000	Krabice 4FA 249 57 KARAT pod omítku pro 3 moduly	ks	1,000	61,60	61,60	
250	M	1041127131000	Rám 4FF 127 13.1 KARAT pro 3 moduly (antika měděná)	ks	1,000	308,00	308,00	
251	M	1044230971007	Modul 4FN 230 97.1/N vrátého 0tl. KARAT 2-BUS (antika měděná)	ks	1,000	1 501,50	1 501,50	
252	M	1044231031003	Modul 4FN 231 03.1/F, 4 tlač. (4 jmenovky) KARAT 2-BUS (antika měděná)	ks	2,000	654,50	1 309,00	
253	M	1040249560000	Krabice 4FA 249 56 KARAT pod omítku pro 2 moduly	ks	2,000	46,20	92,40	
254	M	1041127141000	Rám 4FF 127 14.1 KARAT pro 4 moduly (antika měděná)	ks	1,000	354,20	354,20	
255	M	1044230971007	Modul 4FN 230 97.1/N vrátého 0tl. KARAT 2-BUS (antika měděná)	ks	1,000	1 501,50	1 501,50	
256	M	1044231031003	Modul 4FN 231 03.1/F, 4 tlač. (4 jmenovky) KARAT 2-BUS (antika měděná)	ks	3,000	654,50	1 963,50	
257	M	1044877150004	Zámek 4FN 877 15/K el.univ. s nast. západkou, bez arelace, lišta 100mm (AC12V/350-400mA, DC12V/560-600mA)	ks	4,000	515,90	2 063,60	
258	M	1045211032010	Telefon 4FP 211 03.201 domácí 2-BUS ELEGANT - bílý	ks	11,000	485,10	5 336,10	
259	M	1045672570000	Zdroj 4FP 672 57 síťový pro 2-BUS na DIN lištu (9V/0,7A stř.; 24V/0,25A ss.) max. pro 100 DT	ks	4,000	554,40	2 217,60	
260	K	Pol64	Montáž systému domácího telefonu	hod	110,000	269,50	29 645,00	
261	K	Pol65	Sestavení a oživení zařízení domácího telefonu	hod	50,000	269,50	13 475,00	
D D13 Vnější rozvody								10 436,43
262	K	460010023	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,100	912,26	91,23	CS ÚRS 2019 02
263	K	460150133	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	30,000	127,81	3 834,30	CS ÚRS 2019 02
264	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štrkopiesku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	30,000	83,21	2 496,30	CS ÚRS 2019 02
265	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	30,000	27,98	839,40	CS ÚRS 2019 02
266	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	30,000	9,85	295,50	CS ÚRS 2019 02
267	M	699	Folie 33 rudá - blesk	m	30,000	6,85	205,50	
268	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	30,000	33,67	1 010,10	CS ÚRS 2019 02
269	M	8595057606364	Trubka KOPOFLEX 110 rudá	m	30,000	55,47	1 664,10	
D D14 Hromosvod a uzemnění								155 658,60
270	K	460150183	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	150,000	255,86	38 379,00	CS ÚRS 2019 02
271	K	460560183	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	150,000	69,95	10 492,50	CS ÚRS 2019 02
272	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	170,000	43,11	7 328,70	CS ÚRS 2019 02
273	M	PAŠKA 30X4.1	Pásek pozink. FeZn 30x4	KG	170,000	31,74	5 395,80	
274	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	120,000	153,05	18 366,00	CS ÚRS 2019 02
275	M	DRA7 10	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg	74,400	30,13	2 241,67	
276	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	220,000	153,05	33 671,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
277	M	DRÁT 8 ALMGSI T/4	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký	KG	29,700	111,36	3 307,39	
278	M	PV 21C	Podpěra PV 21c plast základna kulatá	ks	140,000	19,95	2 793,00	
279	M	PV 01	Podpěra PV 01	KS	75,000	19,95	1 496,25	
280	M	PV 32	Podpěra PV 32	KS	3,000	19,95	59,85	
281	M	297110	Podpěra DEHN 297110 plast	KS	80,000	19,95	1 596,00	
282	K	Pol15a	Montáž oddálený jmač	ks	11,000	639,10	7 030,10	
283	M	Pol15	Oddálený jmač	ks	11,000	962,50	10 587,50	
284	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	6,000	268,23	1 609,38	CS ÚRS 2019 02
285	M	511115	Úhelník ochranný OU 1,7 L	KS	6,000	129,11	774,66	
286	M	DOUA-15	Držák OU do zdi - DUZ (DOUA-15)	KS	12,000	22,60	271,20	
287	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	6,000	108,40	650,40	CS ÚRS 2019 02
288	M	SZB	Svorka SZ - litina	KS	6,000	35,81	214,86	
289	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	6,000	55,43	332,58	CS ÚRS 2019 02
290	M	ŠO	Štítek svodu	ks	6,000	6,85	41,10	
291	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	57,000	77,60	4 423,20	CS ÚRS 2019 02
292	M	SS	Svorka SS	KS	57,000	8,44	481,08	
293	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	8,000	108,40	867,20	CS ÚRS 2019 02
294	M	SR 02	Svorka SR 02	KS	8,000	21,21	169,68	
295	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	50,000	40,36	2 018,00	CS ÚRS 2019 02
296	M	8595057643703	Trubka KOPOFLEX 63 rudá	m	50,000	21,21	1 060,50	

D D15 Vedlejší rozpočtové náklady

297	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	11 468,94	11 468,94	CS ÚRS 2019 02
298	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 466,10	8 466,10	CS ÚRS 2019 02
299	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	6,000	2 306,97	13 841,82	CS ÚRS 2019 02
300	K	741820013	Měření zemnicí síť délky pásku do 500 m	kus	1,000	4 351,73	4 351,73	CS ÚRS 2019 02
301	K	PL	Plošina	hod	20,000	631,40	12 628,00	
302	M	141R00	Přirážka za podružný materiál	%	4,000	6 748,73	26 994,94	
303	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	1,000	13 860,00	13 860,00	CS ÚRS 2019 02
304	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,000	7 700,00	7 700,00	CS ÚRS 2019 02
305	K	071103000	Provoz investora	%	1,000	13 860,00	13 860,00	CS ÚRS 2019 02
306	K	201R00	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	13 860,00	13 860,00	
307	K	202R00	Zednické výpomoci	%	1,000	13 860,00	13 860,00	
308	K	00R00	Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,	kpl	1,000	7 315,00	7 315,00	

148 206,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

SO 03 - ZTI a plynovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 10. 2020

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 757 888,63

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
1 757 888,63

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
263 683,29

Cena s DPH

v CZK

2 021 571,92


RB-STAV plus s.r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 276 23 056 DIČ: CZ27323099

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

SO 03 - ZTI a plynovod

Místo:

Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

1 757 888,63

0 - Přípravné a pomocné práce

17 710,00

800-1 - Zemní práce

270 982,80

801-3 - Bourání a podchycování konstrukcí

49 146,27

822-1 - Komunikace - opravy po výkopu kanalizace

29 566,92

800-2 - Stavební práce

31 293,66

827 - Trubní vedení -venkovní prostor

163 655,83

800-721– A01 - Zdravotně technické instalace – vnitřní kanalizace

263 227,01

800-721-A02 - Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod

359 392,42

800-724 - Zdravotně technické instalace – strojní vybavení

28 198,55

800-721-A05 - Zdravotně technické instalace – zařizovací předměty

463 547,36

767 - Konstrukce zámečnické

18 793,37

800-723-A03 - Zdravotně technické instalace – vnitřní plynovod

53 466,14

783 - Dokončovací práce - nátěry

708,30

823-1 - Plochy a úprava území

8 200,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt: SO 03 - ZTI a plynovod

Místo: Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Projektant: STAVEBNÍ

Uchazeč: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 Rozpracovatel: ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	0		Přípravné a pomocné práce				1 757 888,63	
1	K	005111021R	Vytýčení stávajících tras inženýrských sítí v místě stavby - NN, O2, VO, SČVK, kanalizace město LOM..	kpl	1,000	6 160,00	6 160,00	
2	K	005111020R	Skutečné zaměření trasy potrubí venkovního plynovodu a přípojky kanalizace, předání materiálu v dgn	kp.	1,000	3 850,00	3 850,00	
3	K	005211030R	Zřízení zábrán kolem výkopů potrubí, dopravní značení uzavírky v místě přípojky kanalizace	kp.	1,000	7 700,00	7 700,00	
								17 710,00
D	800-1		Zemní práce				270 982,80	
4	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v zemině třídy těžitelnosti 3	m3	5,000	939,40	4 697,00	
5	K	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60cm v zemině třídy těžitelnosti tř.3, do 100m3, naložení na dopravní prostředek či uložení do 3m od osy rýhy	m3	3,000	190,19	570,57	
6	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v zemině třídy těžitelnosti tř.3, do 100m3, naložení na dopravní prostředek či uložení do 3m od osy rýhy	m3	250,000	162,47	40 617,50	
7	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hornin tř. 1-4 do hloubky 2,5m	m3	253,000	95,10	24 060,30	
8	K	130001101R00	Příplatek – zřízení výkopávky v blízkosti podzemních vedení	m3	5,000	522,83	2 614,15	
9	K	132201119R00	Příplatek za lepivost při hloubení rýh šířky do 60cm v zemině třídy 3	m3	3,000	126,67	380,01	
10	K	132201219R00	Příplatek za lepivost při hloubení rýh šířky do 200cm v zemině třídy 3	m3	250,000	27,49	6 872,50	
11	K	451572111R00	Lože pro potrubí kanalizace ze šterkopisku 0-4mm	m3	14,000	955,57	13 377,98	
12	K	175101101R00	Obsyp potrubí kanalizace kopaným pískem nebo materiálem uloženým vedle výkopu ve vzdálenosti do 3m, pro jakoukoliv hloubku výkopu a pro jakoukoliv míru zhutnění, bez prohození sypaniny – šterkopiskový obsyp potrubí (uvnitř a vně objektu + zásyp celkový pod pojižděnou plochou v komunikaci)	m3	68,000	437,36	29 740,48	
13	K	58337308R	Šterkopisek kopaný pro obsyp potrubí včetně dovozu na staveniště	t	122,000	239,09	29 188,98	
14	K	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2,0m	m2	56,000	96,64	5 411,84	
15	K	151101102R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 4,0m	m2	164,000	181,72	29 802,08	
16	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2,0m	m2	56,000	20,79	1 164,24	
17	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 4,0m	m2	164,000	97,02	15 911,28	
18	K	174101102R00	Ruční zásyp jam, rýh a šachet se zhutněním	m3	5,000	361,52	1 807,60	
19	K	174101101R00	Strojní zásyp rýh a jam zeminou vedle výkopu se zhutněním	m3	171,000	93,17	15 932,07	
20	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1-4 do 100 m3 pro odvoz na skládku a pro rozvoz po pozemku	m3	82,000	197,12	16 163,84	
21	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1-4 do 500m po pozemku (zásyp šachet a objektů)	m3	32,000	74,38	2 380,16	
22	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1-4 do 10 000m na skládku	m3	50,000	203,67	10 183,50	
23	K	162701109R00	Příplatek za každý další 1km odvozu zeminy tří dy 1-4 (50m3*10km)	m3	500,000	16,02	8 010,00	
24	K	167101103R00	Složení výkopku pro zásyp objektů na pozemku z hornin tř. 1-4, rozproštění	m3	32,000	133,21	4 262,72	
25	K	171 20	Poplatek za skládku (zemina bez nebezpečných látek typ 170504)	t	85,000	92,40	7 854,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí									
26	K	974031142R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 7x7cm pro kanalizaci	m	19,000	73,30	1 392,70	49 146,27	
27	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 10x10cm pro kanalizaci	m	4,600	97,02	446,29		
28	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 5x10cm pro vodovod	m	65,000	86,63	5 630,95		
29	K	974049143R00	Vysekání rýh v betonové podlaže rozměru 7x10cm	m	9,500	236,39	2 245,71		
30	K	971042231R00	Vybourání otvorů plochy do 0,0225m2 v betonových podlažích tl. do 10cm (nové a staré potrubí)	kus	34,000	97,02	3 298,68		
31	K	972054141R00a	Vybourání otvorů plochy do 0,0225m2 v železobetonových stropích (nové i staré potrubí)	kus	34,000	140,91	4 790,94		
32	K	972054141R00b	Vybourání otvorů plochy do 0,0225m2 v železobetonových podlažích - rozrušení podlahy septiku a lapolu	kus	12,000	140,91	1 690,92		
33	K	972085291R00	Vybourání otvoru ve stropu dřevěném a v dřevěné síťše pl. Do 0,09m2	kus	32,000	98,56	3 153,92		
34	K	971033231R00	Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm	kus	12,000	39,96	479,52		
35	K	971033241R00	Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 30cm (včetně otvorů pro větrání místnosti skladu v 1.PP)	kus	6,000	60,68	364,08		
36	K	971042231R00.1	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém tl.15cm (stěny šachet), plocha do 0,0225m2	kus	6,000	97,02	582,12		
37	K	970051100R00	Jádrové vrtání do zdi železobetonové pr. 100mm	m	0,450	1 967,35	885,31		
38	K	970051250R00	Jádrové vrtání do zdi železobetonové pr. 250mm	m	1,800	4 092,55	7 366,59		
39	K	970054100R00	Příplatek za jádrové vrtání do žib stěny vodorovně, D100	m	0,450	410,41	184,68		
40	K	970055250R00	Příplatek za jádrové vrtání do žib stěny šikmo, D250	m	1,800	659,89	1 187,80		
41	K	970057250R00	Příplatek za časté přemísťování stroje do D250	m	2,250	505,12	1 136,52		
42	K	963015161R00	Odstanění betonových panelů nad septikem 240x150x15cm do 2,0t	kus	8,000	617,54	4 940,32		
43	K	963051313R00	Bourání stropů železobetonových rovných - strop lapolu	m3	0,400	5 909,75	2 363,90		
44	K	979082111R00	Vnitrostavební přeprava suti do 10m	t	1,800	235,24	423,43		
45	K	979082121R00	Vnitrostavební přeprava suti za každých dalších 5m (2x5m)	t	3,600	26,18	94,25		
46	K	979081111R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km	t	12,300	169,40	2 083,62		
47	K	979081121R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (19km)	t	233,700	11,55	2 699,24		
48	K	979 99	Poplatek za skládku - recyklace (beton armovaný, příměsí do 30% 170101)	t	12,300	138,60	1 704,78		
D 822-1 Komunikace - opravy po výkopu kanalizace									
49	K	113151119R00	Frézování a odstranění AB krytu do šířky 75cm a plochy do 500m2 v tl.10cm – kanalizační potrubí	m2	22,000	219,07	4 819,54	29 566,92	
50	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrit frakce 0/32, tl.200mm včetně hutnění	m2	12,000	159,01	1 908,12		
51	K	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem tl.15cm	m2	12,000	200,59	2 407,08		
52	K	573191111R00	Postřik infiltrační 1,2kg/m2	m2	22,000	13,71	301,62		
53	K	565161211R00	Podklad z obalového kameniva ACP 16+ tl.80mm	m2	22,000	350,35	7 707,70		
54	K	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7kg/m2	m2	22,000	10,24	225,28		
55	K	577131111R00	Beton asfaltový ACO 11+, obrusný tl.40mm	m2	22,000	230,23	5 065,06		
56	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do lože tl.40mm z drtě 2/5 - pokládka včetně dodávky drtě a výplně spár - prozatímní kryt rýhy	m2	12,000	162,09	1 945,08		
57	K	592453092R	Provizorní kryt ze zámkové dlažby kostka tl.60mm	m2	12,000	184,42	2 213,04		
58	K	113106231R00	Rozebrání dlažby ze zámkové dlažby v kamenivu - provizorní kryt rýhy přípojek	m2	12,000	30,95	371,40		
59	K	979081111R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km	t	4,840	169,40	819,90		
60	K	979081121R00.1	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (celkem 19km)	t	92,000	12,09	1 112,28		
61	K	979 99.1	Poplatek za skládku - recyklace (asfalt - kód 170302)	t	4,840	138,60	670,82		
D 800-2 Stavební práce									
62	K	612403384R00	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 7x7cm - zaplntování kanalizačního potrubí	m	19,000	82,78	1 572,82		31 293,66
63	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 10x10cm - zaplntování kanalizačního potrubí	m	4,600	121,28	557,89		
64	K	612403386R00.1	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 5x10cm zaplntování vodovodního potrubí	m	65,000	121,28	7 883,20		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	411387531R00	Úprava otvorů ve střepech po prostupech – doplnění stropu (staré prostupy - dobetonováka stropu), plocha 0.25m2	kus	5,000	303,00	1 515,00	
66	K	340235212R00	Zazdívká otvorů v příčkách a stěnách cihlami do plochy 0.025m2, tl. zdi nad 10cm	kus	16,000	93,17	1 490,72	
67	K	612423531R00	Omlítka MV rýh stěn šířky do 15cm - štuková (oprava stávajících stěn)	m2	2,000	791,56	1 583,12	
68	K	611401111R00	Úprava omlítek na supechizacech po prorušení v prostupu potrubí - stuop v 1. DP	kus	29,000	149,38	4 332,02	
69	K	800-2-1	Oprava kolem prostupů dřevěným stropem (strop nad 1.NP, 2.NP, střecha)	kus	32,000	308,00	9 856,00	
70	K	274313611R00	Podpěrné bloky z prostého betonu C16/20 pro potrubí v 1.PP, bloky pod patečními koleny	m3	0,600	1 990,45	1 194,27	
71	K	998012021R00	Přesun hmot pro objekty zděné do výšky 6m	t	3,300	396,55	1 308,62	

D 827								163 655,83
Trubní vedení - venkovní prostor								
72	K	899101111R00a	Demontáž poklopu s rámem do 100kg	kus	7,000	213,68	1 495,76	
73	K	895941111R00	Demontáž vpustí z dílců typ UV-50	kus	3,000	1 374,45	4 123,35	
74	K	114211103R00	Odstanění betonových trub do DN300 ve výkopu (přípojka dešťové kanalizace)	m	10,000	361,90	3 619,00	
75	K	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC do D200, gumový kroužek	m	172,000	27,18	4 674,96	
76	K	871 35-0001	PVC KG potrubí hladké SN4, D 110	m	1,000	107,03	107,03	
77	K	871 35-0002	PVC KG potrubí hladké SN4, D 125	m	7,000	107,03	749,21	
78	K	871 35-0003	PVC KG potrubí hladké SN4, D 160	m	37,000	167,86	6 210,82	
79	K	871 35-0004	PVC KG potrubí hladké SN8, D 160	m	63,000	242,55	15 280,65	
80	K	871 35-0005	PVC KG potrubí hladké SN8, D 200	m	64,000	251,79	16 114,56	
81	K	877353123R00	Montáž tvarovek jednoosých z PVC KG do D200	kus	32,000	70,53	2 256,96	
82	K	877 35-1001	Redukce PVC KG d110/125	kus	1,000	38,50	38,50	
83	K	877 35-1002	Koleno PVC KG 125-45.st	kus	5,000	59,29	296,45	
84	K	877 35-1003	Koleno PVC KG 160-15.st	kus	5,000	89,32	446,60	
85	K	877 35-1004	Koleno PVC KG 165-30.st	kus	3,000	94,71	284,13	
86	K	877 35-1005	Koleno PVC KG 165-45.st	kus	3,000	94,71	284,13	
87	K	877 35-1006	Koleno PVC KG 200-15.st	kus	2,000	175,56	351,12	
88	K	877 35-1007	Koleno PVC KG 200-30.st	kus	1,000	190,19	190,19	
89	K	877 35-1008	Čistící kus PVC KG d160	kus	2,000	558,25	1 116,50	
90	K	877 35-1009	Šachtová vložka d160 do stěny šachty	kus	4,000	172,48	689,92	
91	K	877 35-1010	Šachtová vložka d200 do stěny šachty	kus	2,000	350,35	700,70	
92	K	877 35-1011	Víčko KG 160 - zaslepení stávajících potrubí v 1.PP	kus	4,000	57,75	231,00	
93	K	877353121R00	Montáž tvarovek odbočných z PVC KG do D200	kus	1,000	113,19	113,19	
94	K	876 35-2001	Odbočka PVC KG D 160/125-45.st	kus	1,000	164,78	164,78	
95	K	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50kg	kus	7,000	213,68	1 495,76	
96	K	899 10-0001	Poklop litinový D425/A15 do šachtové roury	kus	3,000	831,60	2 494,80	
97	K	899 10-0002	Poklop litinový D425/B125 do teleskopu	kus	1,000	1 878,80	1 878,80	
98	K	899 10-0003	Teleskop 425/375 pro šachtu D425	kus	1,000	523,60	523,60	
99	K	899 10-0004	Betonový roznášeči prstenec pro poklop D600	kus	3,000	1 347,50	4 042,50	
100	K	55243344.AR	Poklop litinový s rámem třídy zatížení B125 s rámem	kus	3,000	1 443,75	4 331,25	
101	K	894432112R00	Osazení plastové šachty do DN450	kus	4,000	200,20	800,80	
102	K	894 43-0001	Šachtové dno Wavin Tegra D425/160 průtočné	kus	2,000	2 219,91	4 439,82	
103	K	894 43-0002	Šachtové dno Wavin Tegra D425/160 tvar T	kus	1,000	2 418,57	2 418,57	
104	K	894 43-0003	Šachtové dno Wavin Tegra D425/160 sběrné	kus	1,000	2 576,42	2 576,42	
105	K	894 43-0003.1	Šachtová roura D425 – délka 1,5m	kus	4,000	1 285,90	5 143,60	
106	K	894431112R00	Osazení plastové šachty do DN600	kus	3,000	385,00	1 155,00	
107	K	894 43-1001	Šachtové dno Wavin Tegra D600, průtočné	kus	3,000	3 702,16	11 106,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	894 43-1002	Šachtová roura DN600 - délka 2,0m	kus	3,000	2 733,50	8 200,50	
109	K	895941111R00.1	Zřízení vpustí z dílců typ UV-50	kus	3,000	1 374,45	4 123,35	
110	K	895 94-0001	Litínový rám s mříží C250, 500x500mm	kus	3,000	1 678,60	5 035,80	
111	K	895 94-0002	Vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60	kus	3,000	196,35	589,05	
112	K	895 94-0003	Horní skruž TBV-Q 450/195 5c	kus	1,000	218,68	218,68	
113	K	895 94-0003.1	Horní skruž TBV-Q 450/295 5b	kus	1,000	278,74	278,74	
114	K	895 94-0003.2	Horní skruž TBV-Q 450/570 5d	kus	2,000	448,91	897,82	
115	K	895 94-0004	Střední odtoková skruž se sifonem TBV-Q 450/570 3z	kus	3,000	1 269,73	3 809,19	
116	K	895 94-0005	kalová prohlubeň vpustě TBV-Q 2c	kus	3,000	335,72	1 007,16	
117	K	827-1	Úprava dna šachty ŠD4 a ŠD0	soub.	1,000	3 850,00	3 850,00	
118	K	342668111R00	Zaslepení stávajícího potrubí studniční PUR pěnou	kus	20,000	75,23	1 504,60	
119	K	827-2	Napojení přípojky kanalizace do stávající šachty pracovníky provozovatele řadu	soub.	1,000	3 080,00	3 080,00	
120	K	827-3	Montáž vodotěsného prostupu systém ACO DUO bez materiálu (bez vrátel)	soub.	4,000	1 155,00	4 620,00	
121	K	14470139R	Trubka ocelová bezešvá DN250- chránička pro prostupy + nátěr	m	2,500	1 287,44	3 218,60	
122	K	827-3-2	Vodotěsná ucpávka do pažnice systém ACO DUO pro potrubí D160	kus	4,000	3 780,70	15 122,80	
123	K	892571111R00	Zkouška kanalizace vodou do DN200 včetně zabezpečení konců potrubí a naplnění a vypuštění vody	m	172,000	22,25	3 827,00	
124	K	899711122R00	Montáž a dodávka výstražné folie pro kanalizaci a vodovod	m	172,000	10,16	1 747,52	
125	K	998276101R00	Přesun hmot pro kanalizaci z trub plastových, otevřený výkop	t	5,500	105,11	578,11	

D 800-721 – A01 Zdravotně technické instalace – vnitřní kanalizace

263 227,01

126	K	721171803R00	Demontáž potrubí novodurového do d75	m	50,000	8,93	446,50	
127	K	721171809R00	Demontáž potrubí novodurového do d160	m	60,000	32,88	1 972,80	
128	K	721210822R00	Demontáž střešní vpustě DN100	kus	2,000	119,35	238,70	
129	K	721176134R00	Potrubí plastové systém HT d75 zavěšené pod stropem, bez akustického útlumu	m	2,000	400,40	800,80	
130	K	721176135R00	Potrubí plastové systém HT d110 zavěšené pod stropem, bez akustického útlumu	m	8,000	555,94	4 447,52	
131	K	721176136R00	Potrubí plastové systém HT d125, zavěšené pod stropem, bez akustického útlumu	m	35,000	833,14	29 159,90	
132	K	721177114R00	Třífvrstvé odpadní potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, svislé odpadní D75, včetně systémového kotvení	m	4,600	773,08	3 556,17	
133	K	721177115R00	Třífvrstvé odpadní potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, svislé odpadní D110, včetně systémového kotvení	m	40,000	897,05	35 882,00	
134	K	721177116R00	Třífvrstvé odpadní potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, svislé odpadní D125 a D135, včetně systémového kotvení	m	33,000	1 351,35	44 594,55	
135	K	721176101R00	Potrubí HT D32 přípojovací	m	5,000	194,81	974,05	
136	K	721177102R00	Třífvrstvé přípojovací kanalizační potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, D40, včetně systémového kotvení	m	25,000	359,98	8 999,50	
137	K	721177103R00	Třífvrstvé přípojovací kanalizační potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, D50, včetně systémového kotvení	m	70,000	355,74	24 901,80	
138	K	721177104R00	Třífvrstvé přípojovací kanalizační potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, D75, včetně systémového kotvení	m	11,000	512,82	5 641,02	
139	K	721177105R00	Třífvrstvé přípojovací kanalizační potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, D110, včetně systémového kotvení	m	13,000	1 167,32	15 175,16	
140	K	721177127R00	Čistič kus pro deš'tovou kanalizaci, odhlučňný D160	kus	2,000	1 386,00	2 772,00	
141	K	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN80	m	45,000	51,90	2 335,50	
142	K	722 18-0001	Akustická izolace na kanalizační potrubí Mirelon Protect tl.3mm do D50	m	45,000	20,02	900,90	
143	K	722182008RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN125	m	84,000	61,68	5 181,12	
144	K	722 18-1001	Akustická izolace na kanalizační potrubí Akustik 75/5mm	m	16,000	21,56	344,96	
145	K	722 18-1002	Akustická izolace na kanalizační potrubí Akustik 110/5mm	m	35,000	34,50	1 207,50	
146	K	722 18-1003	Akustická izolace na kanalizační potrubí Akustik 125/5mm	m	13,000	38,81	504,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	722 18-0004	Tepelná izolace potrubí proti rosení tl.25mm na potrubí d135	m	20,000	118,58	2 371,60	
148	K	721 17-0002	Flexi manžeta DN100 pro napojení větracího komínku	kus	5,000	200,20	1 001,00	
149	K	721273200R00	Souprava ventilační hlavice DN100, bitumenová manžeta	kus	5,000	637,56	3 187,80	
150	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek do D40	kus	23,000	57,90	1 331,70	
151	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D50	kus	30,000	64,14	1 924,20	
152	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D110	kus	13,000	95,48	1 241,24	
153	K	721234134RT1	Vtok sítěšní elektricky vyhřívaný DN100 s bitumenovou mažetou	kus	2,000	4 477,55	8 955,10	
154	K	55162253R	Nástavec sítěšní vpustě s izolačním límcem	kus	2,000	1 265,88	2 531,76	
155	K	722178712R00	Výtlak kondenzátu z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25, tlaková řada S3.2, kotvení	m	12,000	217,91	2 614,92	
156	K	713571113R00	Požární ochranná manžeta hloubky 60mm EI 90, do D75	kus	22,000	853,16	18 769,52	
157	K	713571115R00	Požární ochranná manžeta hloubky 60mm EI 90, D110	kus	17,000	1 045,66	17 776,22	
158	K	713571116R00	Požární ochranná manžeta hloubky 60mm EI 90, D125	kus	8,000	1 130,36	9 042,88	
159	K	721290112R00	Zkouška těsnosti svodné kanalizace vodou do DN200	m	45,000	18,48	831,60	
160	K	721242115R00	Lapač splavenin litinový DN100	kus	1,000	1 292,06	1 292,06	
161	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do 6m	t	0,620	513,59	318,43	
359 392,42								
D 800-721-A02 Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod								
162	K	722190901R00	Otevření/zavření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	60,83	121,66	
163	K	722130801R00	Demontáž trub ocelových závitových do DN25 včetně armatur	m	30,000	49,90	1 497,00	
164	K	722130803R00	Demontáž trub ocelových závitových do DN50 včetně armatur	m	30,000	68,84	2 065,20	
165	K	722170801R00	Demontáž plastových trub z PH	m	80,000	15,02	1 201,60	
166	K	722181812R00	Demontáž pístěných pásů a izolace z trubek ocelových do D50	m	140,000	20,71	2 899,40	
167	K	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní C52 s příslušenstvím	kus	3,000	167,48	502,44	
168	K	722132115R00	Potrubí ocelové vně/vni pozinkované 28x1,5 spoje lisované včetně dodávky tvarovek	m	44,000	300,69	13 230,36	
169	K	722132116R00	Potrubí ocelové vně/vni pozinkované 35x1,5 spoje lisované včetně dodávky tvarovek	m	20,000	406,56	8 131,20	
170	K	722130236R00	Potrubí ocelové závitové pozinkované tř.11343 DN50	m	2,000	662,20	1 324,40	
171	K	722178711R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20, tlaková řada S3.2, kotvení	m	218,000	182,49	39 782,82	
172	K	722178712R00,1	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25, tlaková řada S3.2, kotvení	m	159,000	217,91	34 647,69	
173	K	722178713R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D32, tlaková řada S3.2, kotvení	m	37,000	284,13	10 512,81	
174	K	722178714R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D40, tlaková řada S3.2, kotvení	m	46,000	425,81	19 587,26	
175	K	722178716R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D50, tlaková řada S3.2, kotvení	m	33,000	742,28	24 495,24	
176	K	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN50	m	557,000	38,19	21 271,83	
177	K	283771025R	Izolační hadice Mirelon tl.6mm, vnitřní průměr 20mm	m	124,000	5,31	658,44	
178	K	283771091R	Izolační hadice Mirelon tl.6mm, vnitřní průměr 25mm	m	62,000	7,08	438,96	
179	K	28377109R	Izolační hadice Mirelon tl.6mm, vnitřní průměr 28mm	m	44,000	7,08	311,52	
180	K	28377112R	Izolační hadice Mirelon tl.9mm, vnitřní průměr 35mm	m	20,000	15,02	300,40	
181	K	283771027R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr do 20mm	m	45,000	14,55	654,75	
182	K	283771029R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 25mm	m	50,000	16,86	843,00	
183	K	283771127R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 32mm	m	14,000	21,64	302,96	
184	K	2837711523R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 40mm	m	23,000	26,87	618,01	
185	K	283771166R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 50mm	m	21,000	33,65	706,65	
186	K	283771028R	Izolační hadice Mirelon tl.20mm, vnitřní průměr 20mm	m	19,000	26,87	510,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	283771093R	Izolační hadice Mirelon tl.20mm, vnitřní průměr 25mm	m	18,000	31,19	561,42	
188	K	283771128R	Izolační hadice Mirelon tl.20mm, vnitřní průměr 32mm	m	6,000	36,19	217,14	
189	K	722 18-0001.1	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr do 20mm	m	30,000	98,56	2 956,80	
190	K	722 18-0002	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr 25mm	m	29,000	103,95	3 014,55	
191	K	722 18-0003	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.40mm, vnitřní průměr 32mm	m	17,000	136,29	2 316,93	
192	K	722 18-0004.1	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.40mm, vnitřní průměr 40mm	m	23,000	140,14	3 223,22	
193	K	722 18-0005	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr 50mm	m	12,000	130,90	1 570,80	
194	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN15 (včetně montáže setů u SDK příček)	kus	60,000	167,48	10 048,80	
195	K	722220121R00	Nástěnka pro vodovodní baterii (včetně montáže setů u SDK příček)	kus	19,000	338,03	6 422,57	
196	K	722 19-0001	Montážní set pro SDK příčky s dvěma nástěnkami pro rohové ventily	kus	10,000	1 329,79	13 297,90	
197	K	722 19-0002	Montážní set pro SDK příčky s nástěnkou pro baterii	kus	9,000	1 018,71	9 168,39	
198	K	722 229101R00	Montáž armatur závitových z jedním závitem DN15	kus	38,000	82,78	3 145,64	
199	K	722 22-0001	Výtokový kulový kohout DN15	kus	38,000	87,78	3 335,64	
200	K	722 229102R00	Montáž armatur závitových z jedním závitem DN20	kus	1,000	117,43	117,43	
201	K	722 22-1001	Pojistný ventil pro TV DN20 Potv=8bar	kus	1,000	652,19	652,19	
202	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů do DN15	kus	7,000	63,45	444,15	
203	K	722 23-0001	Kulový kohout DN15 s páčkou	kus	1,000	95,48	95,48	
204	K	722 23-0002	vyvažovací ventil Heimeier STAD-R pro teplotu vody	kus	6,000	2 164,47	12 986,82	
205	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN20	kus	52,000	79,70	4 144,40	
206	K	722 23-1001	Kulový kohout DN20 s páčkou	kus	30,000	123,20	3 696,00	
207	K	722 23-1002	Zpětný ventil DN20	kus	22,000	309,54	6 809,88	
208	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN25	kus	15,000	88,94	1 334,10	
209	K	722 23-2001	Kulový kohout DN25 s páčkou pro vodu, PN20	kus	14,000	208,67	2 921,38	
210	K	722 23-2003	Zpětný ventil DN25	kus	1,000	343,42	343,42	
211	K	722239104R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN32	kus	2,000	105,88	211,76	
212	K	722 23-3001	Kulový kohout DN32 s páčkou pro vodu, PN20	kus	1,000	338,80	338,80	
213	K	722 23-3002	Zpětný ventil DN32	kus	1,000	559,79	559,79	
214	K	722239105R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN40	kus	6,000	138,99	833,94	
215	K	722 23-4001	Kulový kohout DN40 s páčkou pro vodu, PN20	kus	3,000	545,93	1 637,79	
216	K	722 23-4002	Zpětný ventil DN40, PN20	kus	2,000	713,02	1 426,04	
217	K	722 23-4003	Tlakový redukční ventil DN32 s výstupním tlakem nastavitelným 1-8bar, manometr	kus	1,000	7 424,34	7 424,34	
218	K	722254201RT3	Hadicový systém D25/30 - skříň s výzbrojí	kus	3,000	5 632,55	16 897,65	
219	K	734429101R00	Tlakový deformace se smyčkou a kohoutem 0-10bar	kus	1,000	715,33	715,33	
220	K	722264113R00	Vodoměr DN20x130, Qn=1,5m3/hod	kus	22,000	619,08	13 619,76	
221	K	713552111R00	protipožární trubní upávka E1120 do d40, stěna/strop	kus	34,000	388,85	13 220,90	
222	K	722280108R00	Tlaková zkouška potrubí závitového do DN50, zaregulování cirkulace TV	m	557,000	15,79	8 795,03	
223	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce potrubí do DN80	m	557,000	24,02	13 379,14	
224	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 12m	t	1,900	468,93	890,97	
D 800-724 Zdravotně technické instalace – strojní vybavení							28 198,55	
225	K	722 33-0003	Dodávka a montáž kalového čerpadla s plovákem do jímky v 1.PP u kotlů s integrovanou zpětnou klapkou, výtlak PPR25 napojený pod stropem do kanalizace, Qmax=6m3/hod při deltaH=3m, na výtlaku kulový kohout, signalizace poruchového stavu SMS zprávou	soubor	1,000	9 240,00	9 240,00	
226	K	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových do DN40 + elektrické zapojení	kus	1,000	266,04	266,04	
227	K	732 42-0001	cirkulační čerpadlo TV Grundfos Alpha 1L 20/40N v nerezovém provedení	kus	1,000	7 661,50	7 661,50	
228	K	732339103R00	Montáž tlakové expanzní nádoby do 35l	kus	1,000	178,26	178,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	K	722 33-0001	Expanzní nádrž na pitnou vodu Reflex Refix DD 33/10 + průtočná armatura Flowjet + držák nádoby	kus	1,000	2 348,50	2 348,50	
230	K	722 33-0002	Dodávka a montáž oddělovače vody Reflex Filiset - napouštění ÚT	soub.	1,000	8 470,00	8 470,00	
231	K	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení do H=6m	t	0,040	856,24	34,25	
D	800-721-A05		Zdravotně technické instalace – zařizovací předměty					
232	K	726212321R00	Předstěnový modul pro závěsné WC pro lehké příčky H=112cm	kus	13,000	4 858,70	63 163,10	
233	K	726 26 01	Tlačítko pro ovládání splachování do předstěnového systému Jika	kus	13,000	586,74	7 627,62	
234	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	kus	13,000	518,21	6 736,73	
235	K	642400531R	Závěsný klozet typu Jika Deep, barva bílá	kus	13,000	1 890,35	24 574,55	
236	K	551673931R	Sedátko bílé Jika Deep	kus	13,000	806,96	10 490,48	
237	K	725219201R00	Montáž umyvadla včetně dodávky zápachové uzavírky	kus	14,000	749,21	10 488,94	
238	K	64218426R	Umyvadko 26x35cm s otvorem pro baterii	kus	2,000	683,76	1 367,52	
239	K	64217537R	Umyvadlo s nábytkovou skříní šíře 620x470mm	kus	10,000	5 193,65	51 936,50	
240	K	642-01	Dvojumyvadlo v nábytkové sestavě rozměru cca 1000x470mm	kus	1,000	6 314,00	6 314,00	
241	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých – napojení, dodávka zápachové uzavírky	kus	11,000	579,81	6 377,91	
242	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček včetně montáže a dodávky sifonu	kus	11,000	1 355,97	14 915,67	
243	K	725 24-0001	Sprchová vanička rohová 90x90 s PU včetně panelu v bílé barvě	kus	11,000	2 687,30	29 560,30	
244	K	725249103R00	Montáž sprchových dveří	soub.	11,000	1 115,73	12 273,03	
245	K	725-01	Sprchové dveře pro rohovou vaničku - posuvné š=90cm, bílá + sklo	soub.	11,000	5 898,97	64 888,67	
246	K	725229102R00	Montáž van ocelových a plastových s vodní uzavěrou HL.500	soub.	8,000	1 593,90	12 751,20	
247	K	725 22-0001	Vana plastová obdélníková 160x70cm včetně podpěr a vanového odtokového kompletu	kus	7,000	5 775,00	40 425,00	
248	K	725 22-0001.1	Vana plastová obdélníková 170x70cm včetně podpěr a vanového odtokového kompletu	kus	1,000	5 005,00	5 005,00	
249	K	725860184R00	Sifon pračkový typy HL.406 s vývodem kanalizace a s ventilem vody	kus	10,000	1 898,05	18 980,50	
250	K	725334301R00	Nálevka se sifonem HL.21	kus	2,000	369,22	738,44	
251	K	725869204R00	Montáž zápachových uzavírek D40 pro napojení klimatizace	kus	1,000	90,09	90,09	
252	K	28654741R	Sifon zápachový s kuličkou D40 pro klimatizaci HL.136N	kus	1,000	463,54	463,54	
253	K	725819401R00	Montáž rohového ventilu s hadičkou pro WC a umyvadla	kus	50,000	116,66	5 833,00	
254	K	55141101R	Rohový ventil DN15-3/8"	kus	50,000	123,20	6 160,00	
255	K	725829301R00	Montáž stojánkové umyvadlové, dřezové či bidetové pákové baterie	kus	25,000	169,02	4 225,50	
256	K	55144202R	Páková stojánková baterie pro umyvadla, chrom, propojovací hadičky k roháčkům	kus	14,000	906,29	12 688,06	
257	K	55145041R	Páková stojánková baterie pro dřez, chrom, propojovací hadičky k roháčkům	kus	11,000	1 265,88	13 924,68	
258	K	725839203R00	Montáž baterie nástěnné vanové	kus	8,000	242,94	1 943,52	
259	K	55145006R	Baterie nástěnná páková směšovací s příslušenstvím pro vanu	kus	8,000	1 097,25	8 778,00	
260	K	725849200R00	Montáž nástěnné pákové baterie pro sprchy, nastavitelná výška	kus	11,000	297,22	3 269,42	
261	K	55145009R	Baterie sprchová nástěnná směšovací se sprchovou tyčí	kus	11,000	1 175,79	12 933,69	
262	K	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	11,000	136,29	1 499,19	
263	K	55347523R	Dvířka revizní se zámkem, barva bílá, rozměr 300/300mm	kus	11,000	204,82	2 253,02	
264	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty do 12m	t	1,900	458,15	870,49	
D	767		Konstrukce zámečnické					
265	K	767871110R00	Montáž podpěrné konstrukce pro ležaté potrubí vody	kg	120,000	69,45	8 334,00	
266	K	767 87-0001	podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 20mm, délka 2m	kus	5,000	28,49	142,45	
267	K	767 87-0002	podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 25mm, délka 2m	kus	7,000	31,57	220,99	
268	K	767 87-0003	podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 32mm, délka 2m	kus	3,000	45,43	136,29	
269	K	767 87-0004	podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 40mm, délka 2m	kus	10,000	46,97	469,70	
270	K	767 87-0006	podpurný žlab pozink pro potrubí průměru 50mm, délka 2m	kus	4,000	54,67	218,68	
							18 793,37	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
271	K	767 87-0007	podpůrný nosník 38/40 pozink na závitových tyčích M12, hmoždinky	kus	30,000	308,00	9 240,00	
272	K	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech s H=6m	t	0,040	781,55	31,26	
D 800-723-A03 Zdravotně technické instalace – vnitřní plynovod								53 466,14
273	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření vnitřního plynovodu	kus	2,000	25,95	51,90	
274	K	723120805R00	Demontáž stávajícího plynovodního potrubí včetně armatur rozřezáním DN25-50	m	15,000	90,48	1 357,20	
275	K	723-1	Stavební úpravy plynoměrné skříně (demontáž a zpětná montáž stříšky, větrací otvory dvířek atd, odhalení potrubí pod pilfem, kotvení potrubí..)	soub.	1,000	3 850,00	3 850,00	
276	K	723160207R00	Připojka k plynoměru G2 bez ochozu včetně výstupních kolen	soub.	1,000	2 833,60	2 833,60	
277	K	723-2	Demontáž stávajícího a osazení nového fakturačního plynoměru provozovatelem	soub.	1,000	924,00	924,00	
278	K	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových do D63 v otevřeném výkopu	m	44,000	21,79	958,76	
279	K	286136355R	Polyetylenové plynovodní potrubí PE100 RC SDR11 63x5,8 s PP pláštěm	m	42,500	143,61	6 103,43	
280	K	289-01	Přechodka systému Tezap PE d63/KK DN50 s ochranným pláštěm, L=2,0m	kus	1,000	1 781,01	1 781,01	
281	K	877212121R00	Spoje elektrovarovkami z PE SDR11 do d63, 1 spoj	kus	7,000	80,47	563,29	
282	K	877-01	Elektrovarovka přechodová zemní typ USTR DN50/PE d63	kus	1,000	1 627,01	1 627,01	
283	K	877-02	Elektrokoleno D63/90.st SDR11	kus	1,000	359,59	359,59	
284	K	877-03	Elektrokoleno D63/45.st SDR11	kus	2,000	362,67	725,34	
285	K	460490012R00	Montáž a dodávka výstražné folie pro kanalizaci a vodovod	m	42,500	12,17	517,23	
286	K	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé spojované svařováním DN15, kotvení, pomocné lešení, stavební výpomoc	m	0,200	283,75	56,75	
287	K	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé spojované svařováním DN25, kotvení, pomocné lešení, stavební výpomoc	m	0,400	380,77	152,31	
288	K	723150306R00	Potrubí ocelové černé spojované svařováním 44.5x2,6, kotvení, pomocné lešení, stavební výpomoc	m	14,000	372,30	5 212,20	
289	K	723150312R00	Potrubí ocelové černé spojované svařováním 57x2,9 s izolací typu Bralen, kotvení, pomocné lešení, stavební výpomoc	m	2,500	445,06	1 112,65	
290	K	723150313R00	Potrubí ocelové černé spojované svařováním 76.5x3,12, kotvení, pomocné lešení, stavební výpomoc - náběh u kotlů a chránička	m	2,100	539,00	1 131,90	
291	K	723-3	Montáž vodotěsného prostupu systém ACO DUO bez materiálu (bez vrtání)	soub.	1,000	1 155,00	1 155,00	
292	K	723150371R00R00	Potrubí ocelové černé hladké, svařované 108x4 – chránička	m	0,600	699,16	419,50	
293	K	827-3-2.1	Vodotěsná ucpávka do pažnice systém ACO DUO pro potrubí D57	kus	1,000	2 055,90	2 055,90	
294	K	723239101R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů DN15	kus	1,000	70,22	70,22	
295	K	723 23-1001	Kulový kohout s páčkou plynovodní DN15 + zátky – odvzdušnění	kus	1,000	269,50	269,50	
296	K	723239104R00	Montáž plynovodních armatur G 5/4, dva závitů	kus	1,000	112,04	112,04	
297	K	42243410.MR	Regulátor tlaku plynu Fcancel B10 NG rohové provedení	kus	1,000	2 256,10	2 256,10	
298	K	723235115R00	Kulový kohout plynovodní DN40, vnitřní-vnitřní	kus	1,000	1 306,69	1 306,69	
299	K	723235116R00	Kulový kohout plynovodní DN50, vnitřní-vnitřní	kus	1,000	2 005,85	2 005,85	
300	K	7344933R00	Připojka tlakoměru DN15	kus	1,000	57,13	57,13	
301	K	734424912R00	Kulový kohout před tlakoměrem DN15	kus	1,000	313,78	313,78	
302	K	734 42-0001	Tlakoměr radiální pro plyn 93mm, 0-6kPa	kus	1,000	595,21	595,21	
303	K	723190204R00	Připojka ke kotlům DN25 – osazení a napojení zařízení, CATS potrubí	soub.	2,000	1 399,86	2 799,72	
304	K	723235513R00	Plynovodní kohout protipožární s páčkou DN25, teplotní odolnost 30min - 925C	kus	2,000	1 340,57	2 681,14	
305	K	723160337R00	Rozpěrka plynoměru na potrubí DN25-32	kus	1,000	344,19	344,19	
306	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynovodního potrubí	m	63,000	22,87	1 440,81	
307	K	723190909R00	Tlaková zkouška plynovodního potrubí	kus	1,000	195,58	195,58	
308	K	723-4	Revizní zpráva plynovodu do 100m	soub.	1,000	3 850,00	3 850,00	
309	K	728415123R00	Montáž větrací mřížky do D300	kus	2,000	311,47	622,94	
310	K	728 41-0001	Větrací mřížka Elektrodesign MSU 300/100mm	kus	4,000	304,92	1 219,68	
311	K	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod do 6m	t	0,800	471,24	376,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
312	K	783425250R00	Nátěr syntetický potrubí plynovodu a chrániček do DN100 - Z+1x + 1x email	m	18,000	39,35	708,30	
							708,30	
D 823-1 Plochy a úprava území								
313	K	182303111R00	Doplnění ornice v rovině tl.50mm	m2	250,000	14,94	3 735,00	
314	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	250,000	17,86	4 465,00	
							8 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

SO 04 - Větrání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

IČ:

DIČ:

27323099

CZ27323099

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

07036167

CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH

236 215,36

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

236 215,36

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

35 432,30

Cena s DPH

v CZK

271 647,66


Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 27323099 DIČ: CZ27323099

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

SO 04 - Větrání

Místo:

Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

236 215,36

224 480,56

751 - Vzduchotechnika

111 951,22

766 - Konstrukce truhlářské

112 529,34

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 109,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 625,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 925,00

VRN6 - Územní vlivy

7 700,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.
Objekt: SO 04 - Větrání

Místo: 16. 10. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 751 Vzduchotechnika								
1	K	751122013	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	197,89	395,78	CS ÚRS 2020 02
2	K	751514178	Montáž obloku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	7,000	86,24	603,68	CS ÚRS 2020 02
3	M	42981113	obloka lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	7,000	107,03	749,21	CS ÚRS 2020 02
4	K	751514376	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	2,000	74,07	148,14	CS ÚRS 2020 02
5	M	42981151	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm	kus	2,000	132,44	264,88	CS ÚRS 2020 02
6	K	751514377	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	86,24	344,96	CS ÚRS 2020 02
7	M	42981426	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/125mm	kus	4,000	153,23	612,92	CS ÚRS 2020 02
8	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	11,000	61,68	678,48	CS ÚRS 2020 02
9	M	42981346	přechod osový Pz D1/D2 = 125/100mm	kus	11,000	89,32	982,52	CS ÚRS 2020 02
10	K	751514535	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	2,000	19,17	38,34	CS ÚRS 2020 02
11	M	42981040	spojka kruhového potrubí vnější Pz D 100mm	kus	2,000	25,41	50,82	CS ÚRS 2020 02
12	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	24,000	25,10	602,40	CS ÚRS 2020 02
13	M	42981237	spojka kruhového potrubí vnější Pz D 125mm	kus	24,000	26,41	633,84	CS ÚRS 2020 02
14	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	7,000	184,80	1 293,60	CS ÚRS 2020 02
15	M	42981295	koncový kryt do roury Pz D 125mm	kus	7,000	34,80	243,60	CS ÚRS 2020 02
16	K	T01	Radiální ventilátor typ MEDIO, včetně zpětné klapky	kus	2,000	924,00	1 848,00	CS ÚRS 2020 02
17	K	751122014	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 300 mm	kus	11,000	217,91	2 397,01	CS ÚRS 2020 02
18	K	T02	Radiální ventilátor typ SUPER, včetně zpětné klapky	kus	11,000	369,60	4 065,60	CS ÚRS 2020 02
19	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	11,000	474,32	5 217,52	CS ÚRS 2020 02
20	K	Pol145	Recirkulační digestoř	kus	11,000	5 005,00	55 055,00	
21	K	751344141R	Mříž pružné manžety VBM 100	kus	26,000	38,50	1 001,00	
22	K	SD3	VBM – Pružná manžeta 100	kus	26,000	62,37	1 621,62	
23	K	751537111	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru do 100 mm	m	40,000	110,88	4 435,20	CS ÚRS 2020 02
24	K	T03	jednovrstvé ohebné potrubí Al. 100mm, izolované	m	40,000	308,00	12 320,00	
25	K	751537112	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm	m	48,000	123,20	5 913,60	CS ÚRS 2020 02
26	K	T04	jednovrstvé ohebné potrubí Al. 125mm, izolované	m	48,000	53,90	2 587,20	
27	K	751R00	Drobný pomocný materiál	kpl	1,000	7 700,00	7 700,00	
28	K	P1	Přirázy	soubor	1,000	146,30	146,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	766		Konstrukce truhlářské				112 529,34	
29	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	18,000	91,63	1 649,34	CS ÚRS 2020 02
30	K	DM1	Dveřní mřížka 30x100mm	kus	18,000	6 160,00	110 880,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 109,80	
31	K	HZS2491	Průmyslové zúčtovací sazby přístrojů pro zebrické vypočítání a poměrné práce pro zebrické zebrických	hod	10,000	210,98	2 109,80	CS ÚRS 2020 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 625,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 925,00	
32	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	1 925,00	1 925,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"měření průtoků" 1		1,000			
D	VRN6		Územní vlivy				7 700,00	
33	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	7 700,00	7 700,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

SO 05 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

16. 10. 2020

IC:

DIČ:

Uchazeč:

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 058 218,63

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
1 058 218,63

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
158 732,79

Cena s DPH

v CZK

1 216 951,42


Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 273 22 189 DIČ: CZ27323099

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

SO 05 - Vytápění

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

Datum:

16. 10. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		1 058 218,63
D41 - Demontáž stávajícího zařízení		26 950,00
Z41 - Jiné		19 250,00
735 - Otopná tělesa		286 385,33
01_ - Zařízení, aparáty, regulace		372 665,81
41 - Jiné		29 260,00
M23 - Montáže potrubí		310 920,86
VN - Vedlejší náklady		9 299,37
ON - Ostatní náklady		3 487,26
Celkem - Celkem		0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.
Objekt: SO 05 - Vytápění

Místo: Datum: 16. 10. 2020
Zadavatel: Projektant: STAVEBNÍ
Uchazeč: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 Zpracovatel: ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D41		Demontáž stávajícího zařízení				26 950,00	
1	K	T1	Demontáž stávajícího topného tělesa, potrubí, izolací, armatur, souvztažní soustavy - poplatek ze likvidace	soubor	1,000	26 950,00	26 950,00	

Náklady soupisu celkem

1 058 218,63

D	Z41		Jiné				19 250,00	
2	K	913	Hzs - Stavební dělník stavební přípomoc	h	50,000	385,00	19 250,00	

D	735		Otopná tělesa				286 385,33	
3	K	735179110	Montáž otopných těles (žebříků)	kus	11,000	295,68	3 252,48	
4	K	484518231	Těleso otopné trubk.1500.600	kus	6,000	2 105,95	12 635,70	
5	K	484518234	Těleso otopné trubk. 1820.600	kus	5,000	2 379,30	11 896,50	
6	K	735156685	Otopná tělesa panelová 22 900/ 900	kus	1,000	5 147,45	5 147,45	
7	K	735151640	Otopná tělesa panel.11 500/ 400	kus	2,000	4 904,90	9 809,80	
8	K	735151641	Otopná tělesa panel.11 500/ 500	kus	3,000	5 039,65	15 118,95	
9	K	735151642	Otopná tělesa panel.11 500/ 600	kus	2,000	5 174,40	10 348,80	
10	K	735151643	Otopná tělesa panel. 11 500/ 700	kus	5,000	5 309,15	26 545,75	
11	K	735151644	Otopná tělesa panel. 11 500/ 800	kus	7,000	5 443,90	38 107,30	
12	K	735151645	Otopná tělesa panel. 11 500/ 900	kus	2,000	5 574,80	11 149,60	
13	K	735151646	Otopná tělesa panel. 11 500/1000	kus	1,000	5 709,55	5 709,55	
14	K	735151647	Otopná tělesa panel. 11 500/1100	kus	2,000	5 848,15	11 696,30	
15	K	735151648	Otopná tělesa panel. 11 500/1200	kus	1,000	5 979,05	5 979,05	
16	K	735151649	Otopná tělesa panel. 11 500/1400	kus	3,000	6 252,40	18 757,20	
17	K	735151747	Otopná tělesa panel. 21 500/1100	kus	2,000	6 853,00	13 706,00	
18	K	735151748	Otopná tělesa panel. 21 500/1200	kus	5,000	7 026,25	35 131,25	
19	K	735151749	Otopná tělesa panel. 21 500/1400	kus	4,000	7 353,50	29 414,00	
20	K	735151751	Otopná tělesa panel.21 500/1800	kus	1,000	8 092,70	8 092,70	
21	K	735151841	Otopná tělesa panel. 22 500/ 500	kus	1,000	6 398,70	6 398,70	
22	K	735151846	Otopná tělesa panel. 22 500/1000	kus	1,000	7 488,25	7 488,25	

D	01		Zařízení, aparáty, regulace				372 665,81	
23	K	M484117601T1	Montáž stacionárního kondenzačního kotle	kus	2,000	6 306,30	12 612,60	
24	K	484117601T1	Stacionární kondenzační kotel	kus	2,000	55 363,00	110 726,00	
25	K	M42256511RT	Montáž pojistné skupiny BSS (pojistný ventil 3bar, odvzdušňovač, tlakoměr)	kus	2,000	377,30	754,60	
26	K	42256511RT	Pojistná skupina BSS (pojistný ventil 3bar, odvzdušňovač, tlakoměr)	kus	2,000	2 464,00	4 928,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	F42236520RT	Montáž kohout kul. 2cest., DN40, kvs32	kus	2,000	323,40	646,80	
28	K	42236520RT	Kohout kul. 2cest., DN40, kvs32	kus	2,000	4 121,81	8 243,62	
29	K	4354254TM	Montáž pohonu 10Nm, 230V, 3bod, 90s	kus	1,000	269,50	269,50	
30	K	4354254T	Pohon 10Nm, 230V, 3bod, 90s	kus	2,000	4 543,00	9 086,00	
31	K	M2149259T1	Montáž neutralizačního zařízení NE1.1 s čerpadlem kondenzátu	kus	2,000	1 655,50	3 311,00	
32	K	2149259T1	Neutralizační zařízení NE1.1 s čerpadlem kondenzátu	kus	1,000	17 594,50	17 594,50	
33	K	MZO5	Montáž zásobníkového ohřivače TV, o objemu 750 litrů	kus	1,000	5 664,12	5 664,12	
34	K	ZO5	Zásobníkový ohřivač TV, o objemu 750 litrů	kus	1,000	36 921,50	36 921,50	
35	K	M524863T1	Montáž sady pro připojení k zásobníku	kus	1,000	150,15	150,15	
36	K	524863T1	Sada pro připojení k zásobníku	kus	1,000	962,50	962,50	
P Poznámka k položce: Regulace:								
37	K	M405413612RT	Montáž regulační jednotky vč. venk. čidla	kus	1,000	365,75	365,75	
38	K	405413612RT	Regulační jednotka vč. venk. čidla	kus	1,000	4 004,00	4 004,00	
39	K	M405413613RT	Montáž kaskádového modulu - pro řízení kaskády 2 kotlů	kus	1,000	523,60	523,60	
40	K	405413613RT	Kaskádový modul - pro řízení kaskády 2 kotlů	kus	1,000	7 430,50	7 430,50	
41	K	M5413224T1	Montáž modulu - pro ohřev TV a směšovaný okruh	kus	2,000	454,30	908,60	
42	K	5413224T1	Modul - pro ohřev TV a směšovaný okruh	kus	2,000	5 551,70	11 103,40	
43	K	M5413224T2	Montáž modulu pro řízení hydraulické klapky	kus	2,000	269,50	539,00	
44	K	5413224T2	Modul pro řízení hydraulické klapky	kus	2,000	3 311,00	6 622,00	
45	K	M40541333RT1	Montáž logamatic - ovládací displej pro základní regulátor	kus	2,000	315,70	631,40	
46	K	40541333RT1	Logamatic - ovládací displej pro základní regulátor	kus	2,000	3 157,00	6 314,00	
P Poznámka k položce: Odkroužení:								
47	K	M4848173010RT1	Montáž základní stavební sady DN160	kus	1,000	616,00	616,00	
48	K	4848173010RT1	Základní stavební sada DN160	kus	1,000	6 160,00	6 160,00	
49	K	4M84818302T1	Montáž kaskádové sady šachty DN160	kus	1,000	539,00	539,00	
50	K	484818302T1	Kaskádová sada šachty DN160	kus	1,000	5 390,00	5 390,00	
51	K	M48564521T1	Montáž držáku rozpěrného pro trubku DN160	kus	10,000	16,17	161,70	
52	K	48564521T1	Držák rozpěrný pro trubku DN160	kus	10,000	107,80	1 078,00	
53	K	MT01	Montáž trubky DN160 - 2 m	kus	5,000	177,10	885,50	
54	K	T01	Trubka DN160 - 2 m	kus	5,000	924,00	4 620,00	
55	K	MT02	Montáž trubky DN160 - 0,5 m	kus	2,000	73,92	147,84	
56	K	T02	Trubka DN160 - 0,5 m	kus	2,000	369,60	739,20	
57	K	M2865333T1	Montáž kolena 45° DN160	kus	2,000	49,28	98,56	
58	K	2865333T1	Koleno 45° DN160	kus	2,000	246,40	492,80	
59	K	MT03	Montáž trubky DN80 - 2 m	kus	2,000	61,60	123,20	
60	K	T03	Trubka DN80 - 2 m	kus	2,000	308,00	616,00	
61	K	M2865333T2	Montáž kolena 90° DN80	kus	2,000	34,65	69,30	
62	K	2865333T2	Koleno 90° DN80	kus	2,000	215,60	431,20	
P Poznámka k položce: Ostatní zařízení:								
63	K	MTRV3216	Montáž trojcestného regulačního ventilu, DN32, kv=16m3/hod	kus	1,000	177,10	177,10	
64	K	TRV3216	Trojcestný regulační ventil, DN32, kv=16m3/hod	kus	1,000	1 116,50	1 116,50	
65	K	MTRV3215	Montáž servopohonu 230V, třibodového, 120 s	kus	1,000	292,60	292,60	
66	K	TRV3215	Servopohon 230V, třibodový, 120 s	kus	1,000	1 886,50	1 886,50	
67	K	MRS1	Montáž kompaktního rozdělovače - sběrač, PN6, modul 120	kus	1,000	662,20	662,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	RS1	Kompaktní rozdělovač - sběrač, PN6, modul 120	kus	1,000	4 966,50	4 966,50	
69	K	M48466203Rt1	Montáž expanzní nádoby 80 litrů, 6 bar, bílá	kus	1,000	331,10	331,10	
70	K	48466203Rt1	Expanzní nádoba 80 litrů, 6 bar, bílá	kus	1,000	2 156,00	2 156,00	
71	K	M48466203Rt2	Montáž bezpečnostního ventilu	kus	1,000	169,40	169,40	
72	K	48466203Rt2	Bezpečnostní ventil	kus	1,000	1 001,00	1 001,00	
73	K	MF2	Montáž zrněčkovací armatury (bez náplně)	kus	1,000	388,85	388,85	
74	K	F1	Zrněčkovací armatura (bez náplně)	kus	1,000	3 888,50	3 888,50	
75	K	MF12	Aplikace náplně pro zrněčkovací armaturu demineralizaci 3000 x °dH (Al-xx vým.)	kus	2,000	354,20	708,40	
76	K	F12	Náplň pro zrněčkovací armaturu demineralizaci 3000 x °dH (Al-xx vým.)	kus	2,000	1 155,00	2 310,00	
77	K	HM	Montáž jednotky - měření vodivosti	kus	1,000	177,10	177,10	
78	K	H	Měření vodivosti - jednotka	kus	1,000	2 695,00	2 695,00	
79	K	M38822072T1	Montáž ultrazvuk. měřiče tepla (jm. průtok 3,5 m3/hod)	kus	2,000	750,75	1 501,50	
80	K	38822072T1	Ultrazvuk. měřič tepla (jm. průtok 3,5 m3/hod)	kus	2,000	9 625,00	19 250,00	
81	K	MP1	Montáž ponorná jímky s návarkem 50mm	kus	1,000	34,65	34,65	
82	K	P1	Ponorná jímka s návarkem 50mm	kus	1,000	146,30	146,30	
83	K	P1TM	Montáž ponorné jímky s návarkem 50mm	kus	1,000	34,65	34,65	
84	K	P1T	Ponorná jímka s návarkem 50mm	kus	1,000	115,50	115,50	
85	K	PP1M	Montáž poměrového rozdělovače tepelných nákladů, kompak	kus	56,000	50,05	2 802,80	
86	K	PP1	Poměrový rozdělovač tepelných nákladů, kompak	kus	56,000	308,00	17 248,00	
87	K	MTT01	Montáž spodního dílu čidla	kus	56,000	6,93	388,08	
88	K	TT01	Spodní díl čidla	kus	56,000	23,10	1 293,60	
89	K	CC1M	Montáž centrály pro dálkový odečet naměřených hodnot	kus	1,000	617,54	617,54	
90	K	CC1	Centrála pro dálkový odečet naměřených hodnot	kus	1,000	3 773,00	3 773,00	
91	K	M1M	Montáž čerpadla 1 32-40, 5m3/hod, 25 kPa, 230V, 73W	kus	2,000	1 155,00	2 310,00	
92	K	M1	Čerpadlo 32-40, 5m3/hod, 25 kPa, 230V, 73W	kus	2,000	9 240,00	18 480,00	
93	K	734209116R00T	Montáž armatur závitových, G 5/4	kus	4,000	108,96	435,84	
94	K	Š1	Šroubení k čerpadlu DN32, 2"x5/4", mosaz	kus	4,000	161,70	646,80	
95	K	I1M	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 34x30 (pro DN25)	kus	4,000	18,94	75,76	
96	K	I1	Minerální vlna s hliníkovou fólií 34x30 (pro DN25)	kus	4,000	63,14	252,56	
97	K	I2M	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 43x30 (pro DN32)	kus	10,000	20,02	200,20	
98	K	I2	Minerální vlna s hliníkovou fólií 43x30 (pro DN32)	kus	10,000	63,91	639,10	
99	K	I3M	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 49x30 (pro DN40)	kus	14,000	21,56	301,84	
100	K	I3	Minerální vlna s hliníkovou fólií 49x30 (pro DN40)	kus	14,000	71,61	1 002,54	
101	K	I4M	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 61x30 (pro DN50)	kus	8,000	22,33	178,64	
102	K	I4	Minerální vlna s hliníkovou fólií 61x30 (pro DN50)	kus	8,000	73,92	591,36	
103	K	AI1	Al páska 50mm/50mm - samolepící hliníková páska	kus	1,000	107,80	107,80	
104	K	A1	Acetylen náplň 50/10 kg	kus	1,000	3 542,00	3 542,00	
105	K	A2	Kyslík náplň 50/200 kg	kus	1,000	847,00	847,00	
106	K	A3	Přídavný materiál pro svařování	kus	2,000	38,50	77,00	
107	K	M28654694RT	Montáž objímky kovové (pro DN25) 31-38	kus	2,000	1,93	3,86	
108	K	28654694RT	Objímka kovová (pro DN25) 31-38	kus	2,000	7,70	15,40	
109	K	28654694RT2	Montáž objímky kovové (pro DN32) 40-46	kus	6,000	2,70	16,20	
110	K	28654694RT1	Objímka kovová (pro DN32) 40-46	kus	6,000	8,47	50,82	
111	K	28654694RT3	Montáž objímky kovové (pro DN40) 48-53	kus	10,000	3,47	34,70	
112	K	28654694RT3.1	Objímka kovová (pro DN40) 48-53	kus	10,000	9,24	92,40	
113	K	28654694RT4	Montáž objímky kovové (pro DN50) 60-64	kus	6,000	4,24	25,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	28654694RT4.1	Objímka kovová (pro DN50) 60-64	kus	6,000	11,55	69,30	
115	K	V1	Vrut pro objímku, 80mm M8	kus	8,000	1,54	12,32	
116	K	V2	Hmoždinky 12mm	kus	8,000	0,77	6,16	
117	K	V3	Vrut pro objímku, 80mm M10	kus	16,000	1,54	24,64	
118	K	V4	Hmoždinky 14mm	kus	16,000	0,77	12,32	
D 41 Jiné								29 260,00
119	K	DM1	Doprava materiálu	soubor	1,000	6 160,00	6 160,00	
120	K	TZ1	Topná zkouška	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	
121	K	TZ2	Tlaková zkouška	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	
122	K	TTT1	Nátěry barva + aplikace	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	
123	K	P1.1	Průrazy, začistění, zednické přímomoce	soubor	1,000	11 550,00	11 550,00	
D M23 Montáže potrubí								310 920,86
124	K	19632350RTM	Montáž trubky měděné Cu polotvr. 15x1 mm	m	352,000	21,56	7 589,12	
125	K	19632350RT	Trubka měděná Cu polotvr. 15x1 mm	m	352,000	85,47	30 085,44	
126	K	19632365RTM	Montáž trubky měděné Cu polotvr. 18x1 mm	m	52,000	26,95	1 401,40	
127	K	19632365RT	Trubka měděná Cu polotvr. 18x1 mm	m	52,000	107,42	5 585,84	
128	K	19632375RTM	Montáž trubky měděné Cu polotvr. 22x1 mm	m	97,000	34,65	3 361,05	
129	K	19632375RT	Trubka měděná Cu polotvr. 22x1 mm	m	97,000	136,68	13 257,96	
130	K	19632893.BRTM	Montáž trubky měděné Cu polotvr. 28x1mm	m	19,000	54,67	1 038,73	
131	K	19632893.BRT	Trubka měděná Cu polotvr. 28x1mm	m	19,000	216,37	4 111,03	
132	K	19631315RTM	Montáž trubky měděné Cu polotvr. 35 x 1,2 mm	m	15,000	78,54	1 178,10	
133	K	19631315RT	Trubka měděná Cu polotvr. 35 x 1,2 mm	m	15,000	313,78	4 706,70	
134	K	19631316RTM	Montáž trubky měděné Cu polotvr. 42 x 1,2 mm	m	12,000	97,79	1 173,48	
135	K	19631316RT	Trubka měděná Cu polotvr. 42 x 1,2 mm	m	12,000	391,16	4 693,92	
136	K	722181233	Izolace návieková PE tl. stěny 13 mm vč. pásy na přilepení spojů vnitřní průměr 18 mm	m	6,000	76,92	461,52	
137	K	MF01	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 15x20 vinuté pouzdro	m	76,000	10,78	819,28	
138	K	F01	Minerální vlna s hliníkovou fólií 18x20 vinuté pouzdro	m	76,000	42,35	3 218,60	
139	K	MF02	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 15x20 vinuté pouzdro	m	30,000	12,32	369,60	
140	K	F023	Minerální vlna s hliníkovou fólií 18x20 vinuté pouzdro	m	30,000	46,97	1 409,10	
141	K	MF03	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 18x20 vinuté pouzdro	m	106,000	12,32	1 305,92	
142	K	F03	Minerální vlna s hliníkovou fólií 22x20 vinuté pouzdro	m	106,000	48,51	5 142,06	
143	K	MF04	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 28x20 vinuté pouzdro	m	26,000	13,09	340,34	
144	K	F04	Minerální vlna s hliníkovou fólií 28x20 vinuté pouzdro	m	26,000	50,05	1 301,30	
145	K	MF05	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 35x20 vinuté pouzdro	m	20,000	13,86	277,20	
146	K	F05	Minerální vlna s hliníkovou fólií 35x20 vinuté pouzdro	m	20,000	53,13	1 062,60	
147	K	F06M	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 42x30 vinuté pouzdro	m	16,000	19,25	308,00	
148	K	F06	Minerální vlna s hliníkovou fólií 42x30 vinuté pouzdro	m	16,000	76,23	1 219,68	
149	K	AI1	AI páska 50mm/50mm - samolepicí hliníková pásy	kus	4,000	107,80	431,20	
150	K	PPP1	Pasta se sířibrem (250g)	kus	4,000	379,61	1 518,44	
151	K	PPP2	Pájka pro měkké pájení (250g)	kus	8,000	332,64	2 661,12	
152	K	MO1	Montáž objímky (pro 15x1) kovové 14-16	kus	235,000	1,77	415,95	
153	K	O1	Objímka (pro 15x1) kovová 14-16	kus	235,000	7,16	1 682,60	
154	K	MO2	Montáž objímky (pro 18x1) kovové 17-19	kus	35,000	1,77	61,95	
155	K	O2	Objímka (pro 18x1) kovová 17-19	kus	35,000	7,16	250,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	MO3	Montáž objímky (pro 22x1) kovové 20-23	kus	65,000	1,77	115,05	
157	K	O3	Objímka (pro 22x1) kovová 20-23	kus	65,000	7,16	465,40	
158	K	MO4	Montáž objímky (pro 28x1) kovové 25-30	kus	13,000	1,77	23,01	
159	K	O4	Objímka (pro 28x1) kovová 25-30	kus	13,000	7,16	93,08	
160	K	MO5	Montáž objímky (pro 35x1,5) kovové 31-38	kus	10,000	2,31	23,10	
161	K	O5	Objímka (pro 35x1,5) kovová 31-38	kus	10,000	7,70	77,00	
162	K	MO6	Montáž objímky (pro 42x1,5) kovové 40-46	kus	8,000	2,31	18,48	
163	K	O6	Objímka (pro 42x1,5) kovová 40-46	kus	8,000	7,70	61,60	
164	K	V3G	Vrut pro objímku, 80mm M8	kus	366,000	1,54	563,64	
165	K	V4G	Hmoždinky 12mm	kus	366,000	0,77	281,82	
166	K	732299101R00T	Montáž topných těles elektrických	soubor	11,000	363,83	4 002,13	
167	K	E1	Elektrické topné těleso bez regulátoru 400W	kus	11,000	736,12	8 097,32	
168	K	E2M	Montáž vidlice se spínačem VS1	kus	11,000	43,12	474,32	
169	K	E2	Vidlice se spínačem VS1	kus	11,000	156,31	1 719,41	
170	K	MR10A	Montáž regulátoru teploty R10A	kus	11,000	164,01	1 804,11	
171	K	R10A	Regulátor teploty R10A	kus	11,000	822,36	9 045,96	
172	K	551211464RTM	Montáž termostatické hlavice M30 x 1,5	kus	1,000	111,65	111,65	
173	K	551211464RT	Termostatická hlavice M30 x 1,5	kus	1,000	540,54	540,54	
174	K	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	2,000	103,18	206,36	
175	K	551211464RT1	Adapter pro připojení tělesa G1/2" 3/4"x1/2"	kus	2,000	23,87	47,74	
176	K	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	1,000	103,18	103,18	
177	K	GG1	Šroubení H uzavíratelné rohové 3/4" EK	kus	1,000	223,30	223,30	
178	K	EK1M	Montáž svěrného šroubení na měď 15x1-EK	kus	2,000	19,25	38,50	
179	K	EK1	Svěrné šroubení na měď 15x1-EK	kus	2,000	50,05	100,10	
180	K	MF1F	Montáž termostatické hlavice M30x1,5	kus	315,000	43,12	13 582,80	
181	K	F1F	Termostatická hlavice M30x1,5	kus	315,000	229,46	72 279,90	
182	K	551211464RTM	Montáž termostatické hlavice M30 x 1,5	kus	1,000	111,65	111,65	
183	K	551211464RT	Termostatická hlavice M30 x 1,5	kus	1,000	540,54	540,54	
184	K	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	82,000	103,18	8 460,76	
185	K	551211464RT1	Adapter pro připojení tělesa G1/2" 3/4"x1/2"	kus	82,000	23,87	1 957,34	
186	K	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	41,000	103,18	4 230,38	
187	K	GG1	Šroubení H uzavíratelné rohové 3/4" EK	kus	41,000	223,30	9 155,30	
188	K	EK1M	Montáž svěrného šroubení na měď 15x1-EK	kus	82,000	19,25	1 578,50	
189	K	EK1	Svěrné šroubení na měď 15x1-EK	kus	82,000	50,05	4 104,10	
190	K	551211464RTM	Montáž termostatické hlavice M30 x 1,5	kus	1,000	111,65	111,65	
191	K	551211464RT	Termostatická hlavice M30 x 1,5	kus	1,000	540,54	540,54	
192	K	2001XM	Montáž ručního kolečka s rýhovanou maticí M30x1,5	kus	1,000	19,25	19,25	
193	K	2001X	Ruční kolečko s rýhovanou maticí M30x1,5	kus	1,000	77,00	77,00	
194	K	230040004R00T	Montáž závitových dílů DN 1/2"	kus	1,000	90,09	90,09	
195	K	TS1	TS ventil s nastavením kv 1/2" přímý	kus	1,000	300,30	300,30	
196	K	EK1M	Montáž svěrného šroubení na měď 15x1-EK	kus	1,000	19,25	19,25	
197	K	EK1G	Svěrné šroubení na měď Rp1/2-15	kus	1,000	50,05	50,05	
198	K	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	1,000	103,18	103,18	
199	K	UŠ1	Uzavíratelné šroubení přímé 3/4"EKx1/2"	kus	1,000	124,74	124,74	
200	K	EK1M	Montáž svěrného šroubení na měď 15x1-EK	kus	1,000	19,25	19,25	
201	K	EK1GG	Svěrné šroubení na měď 15x1-EK	kus	1,000	50,05	50,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	JHK1M	Montáž šroubení s ventilem, komplet bílý M30x1,5	kus	11,000	181,72	1 998,92	
203	K	JHK1	Šroubení s ventilem, komplet bílý M30x1,5	kus	11,000	1 212,75	13 340,25	
204	K	230040005R00T	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	22,000	103,18	2 269,96	
205	K	EK1GT	Svěrné šroubení na měď G3/4	kus	22,000	55,44	1 219,68	
206	K	230011028R00T	Montáž trubky ocelové 33,7 x 3,25	m	4,000	71,53	286,12	
207	K	14470106RT	Trubka ocelová 11 353 33,7 x 3,25	m	4,000	83,55	334,20	
208	K	230011031R00T	Montáž trubky ocelové 42,4 x 3,25	m	8,000	78,54	628,32	
209	K	14470109RT	Trubka ocelová 11 353 42,4 x 3,2	m	8,000	100,87	806,96	
210	K	230011032R00T	Montáž trubky ocelové 48,3 x 3,25	m	12,000	83,93	1 007,16	
211	K	14470113RT	Trubka ocelová 11 353 48,3 x 3,25	m	12,000	115,89	1 390,68	
212	K	230011045R00T	Montáž trubky ocelové 60,2 x 3,65	m	6,000	95,48	572,88	
213	K	14470120RT	Trubka ocelová 11 353 60,3 x 3,65	m	6,000	156,70	940,20	
214	K	230040006	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	3,000	122,05	366,15	
215	K	5512001433RT	Šroubení topenářské přímé ploché 1" SP603	kus	3,000	185,96	557,88	
216	K	230040007	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	6,000	141,68	850,08	
217	K	5512001434RT	Šroubení topenářské přímé ploché 1 1/4" SP603	kus	6,000	282,98	1 697,88	
218	K	230040008	Montáž závitových dílů DN 1 1/2"	kus	9,000	165,55	1 489,95	
219	K	5512001435RT	Šroubení topenářské přímé ploché 1 1/2" SP603	kus	9,000	437,36	3 936,24	
220	K	230040009	Montáž závitových dílů DN 2"	kus	2,000	189,42	378,84	
221	K	5512001436RT	Šroubení topenářské přímé ploché 2" SP603	kus	2,000	836,99	1 673,98	
222	K	230040004	Montáž závitových dílů DN 1/2"	kus	16,000	90,09	1 441,44	
223	K	55113432.ART	Kohout kulový R910 1/2" plnopřût. páčka	kus	16,000	146,69	2 347,04	
224	K	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	6,000	103,18	619,08	
225	K	55113433.ART	Kohout kulový R910 3/4" plnopřût. páčka	kus	6,000	216,37	1 298,22	
226	K	230040007	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	3,000	141,68	425,04	
227	K	55113435.A	Kohout kulový R910 1 1/4 plnopřût. páčka	kus	3,000	488,18	1 464,54	
228	K	230040008	Montáž závitových dílů DN 1 1/2"	kus	6,000	165,55	993,30	
229	K	55113436.A	Kohout kulový R910 1 1/2 plnopřût. páčka	kus	6,000	772,31	4 633,86	
230	K	230040009	Montáž závitových dílů DN 2"	kus	2,000	189,42	378,84	
231	K	55113437.A	Kohout kulový R910 2" plnopřût. páčka	kus	2,000	1 123,43	2 246,86	
232	K	734209116R00T	Montáž armatur závitových, G 5/4	kus	1,000	108,96	108,96	
233	K	73432032T1	Zpětný ventil závitový (DN32) 5/4" s pružinou	kus	1,000	308,00	308,00	
234	K	734209116R00T	Montáž armatur závitových, G 1 1/2	kus	1,000	119,35	119,35	
235	K	73432040	Zpětný ventil závitový (DN40) 6/4" s pružinou	kus	1,000	338,80	338,80	
236	K	MVKK1	Montáž vypouštěcího kohoutu s kovovou páčkou DN15	kus	34,000	30,80	1 047,20	
237	K	VKK1	Vypouštěcí kohout s kovovou páčkou DN15	kus	34,000	154,77	5 262,18	
238	K	MAOD1	Aut, odvodušňovače s klapkou DN15	kus	2,000	32,34	64,68	
239	K	AOD1	Aut, odvodušňovač s klapkou DN15	kus	2,000	165,55	331,10	
240	K	MAVV1	Montáž napouštěcího automatického ventilu DN15	kus	1,000	276,43	276,43	
241	K	AVV1	Napouštěcí automatický ventil DN15	kus	1,000	1 838,76	1 838,76	
242	K	GG1RHH	Montáž teploměru axiálního s jímkou 0-120°	kus	10,000	19,25	192,50	
243	K	GG1R	Teploměr axiální s jímkou 0-120°	kus	10,000	125,51	1 255,10	
D VN Vedlejší náklady							9 299,37	
244	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	9 299,37	9 299,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
245	K	ON	Ostatní náklady				3 487,26	
		005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,000	3 487,26	3 487,26	
D	Celkem		Celkem				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

226 765,38

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
226 765,38

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
34 014,81

Cena s DPH

v CZK

260 780,19


RB-STAV
plus s.r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 272 72 000 DIČ: CZ2727323099

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

16. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		226 765,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		226 765,38
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		34 650,00
VRN3 - Zařízení staveniště		117 040,00
VRN4 - Inženýrská činnost		21 175,38
VRN6 - Územní vlivy		38 500,00
VRN9 - Ostatní náklady		15 400,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Datum: 16. 10. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				226 765,38	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				34 650,00	
1	K	011444000	Měření (monitoring) znečištění ovzduší	kpl	2,000	11 550,00	23 100,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	11 550,00	11 550,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				117 040,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	115 500,00	115 500,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochranná opatření proti uvolňování azbestu do ovzduší					
D	VRN4		Inženýrská činnost				21 175,38	
5	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	7 700,38	7 700,38	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zpracování plánu BOZP ve vztahu k práci s azbestem					
6	K	043154000	Zkoušky hutnici	kpl	2,000	3 850,00	7 700,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	3,000	1 925,00	5 775,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN6		Územní vlivy				38 500,00	
8	K	064203000	Práce se škodlivými materiály	kpl	1,000	38 500,00	38 500,00	CS ÚRS 2019 01
W			"BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO PRÁCI S AZBESTEM" 1		1,000			
W			Součet		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				15 400,00	
9	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1,000	15 400,00	15 400,00	CS ÚRS 2019 01
W			"Veškeré vybavení, nacházející se uvnitř objektu bude předáno na úřad, případně bude před odvozem konzultováno s investorem" 1,00		1,000			
W			Součet		1,000			

Pojistná smlouva

č. 8074641713

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Aneta Vandrovcová, account manager

a

RB STAV plus s r.o.

se sídlem / místem podnikání Roháčova 188/37

13000, Praha 3 - Žižkov

IČO: 27323099

MS v Praze oddíl C, vložka 239674

(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: Ivan Radl, jednatel

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

RB STAV plus s r.o.
Roháčova 188/37
13000, Praha 3 - Žižkov
IČO: 27323099

a

investor + subdodavatelé podílející se na pojištěných stavebně - montážních dílech na základě smlouvy.

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí také Zvláštními smluvními ujednáními RENOMIA (dále jen "ČSOBPOJ&RENOMIA - 1/16"), která jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.
5. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 01.02.2021 00:00 hodin

Konec pojištění: 13.02.2022 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Článek II. **Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah**

1. Stavebně-montážní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen "VPP SMP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se dále řídí následujícími doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen "doložky").

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby

102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí

107 Podmínka pro ubytovny a sklady

108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje

109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění suti ze sesuvů půdy

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištěné stavebně-montážní dílo:

Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociální bydlení č.p. 765, nám. Republiky, Lom

Místo pojištění:

nám. Republiky 765, Lom 43511

ODDÍL I. - POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

Pojištění se sjednává dle VPP SMP 2014 část A.

Horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti:

(Není-li uvedeno jinak, je horní hranice pojistného plnění vyjádřena pojistnou částkou)

Předmět pojištění:	Horní hranice pojistného plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Povodeň nebo záplava ²⁾:
1. Stavebně - montážní dílo	15 844 444	5 000 Kč	ANO

¹⁾ Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění.

²⁾ Je-li ve sloupci Povodeň nebo záplava uveden pro konkrétní předmět pojištění text „ANO“, pak v souladu s VPP SMP 2014 část A. čl. V odst. 1. písm. a) se ujednává, že se pojištění tohoto předmětu vztahuje i na škody způsobené povodní a záplavou. Je-li uveden text „NE“, pak se pojištění proti pojistnému nebezpečí povodeň nebo záplava pro tento předmět pojištění nesjednává.

ODDÍL II. - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu v rozsahu dle části B. čl. I odst. 1. VPP SMP 2014 v souvislosti s realizací stavebně-montážního díla pojištěného v této pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění: 16 000 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **15 000 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v pojistné době dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **15 000 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v pojistné době dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **povodeň nebo záplava**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny povodeň nebo záplava, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím záplava, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Článek III. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: **466 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

B+S Broker s.r.o.
Mírové náměstí 104/28
40001 Ústí nad Labem

TEL.: 607 011 388

Článek IV. **Pojistné**

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným jednorázovým.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Pojistné
1.	Stavebně-montážní pojištění	19 431 Kč
	Součet	19 431 Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistnou dobu

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou **se do 13.02.2022 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:**

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
03.03.2021	19 431 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet B+S Broker s.r.o.

číslo **65656545/0100**

konstantní symbol 3558,

variabilní symbol **8074641713**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet B+S Broker s.r.o.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Aneta Vandrovcová

1. Elektronická komunikace:

- 1.1. V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník výslovně deklarují, že veškerá písemná právní jednání týkající se pojištění mohou být učiněna také elektronickými prostředky.
- 1.2. Na žádost pojistníka stvrzenou podpisem pojistné smlouvy, pojistitel a pojistník sjednávají, že právní jednání pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná elektronickou poštou se považují za doručená, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:
- a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
 - b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv v době trvání pojištění,
 - c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovníctví Československé obchodní banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou, a. s., nebo
 - d) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele "Online klientská zóna" přístupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele "www.csobpoj.cz" z titulu uzavření pojistné smlouvy.

2. Speciální ujednání o formě právních jednání týkajících se pojištění:

- 2.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že odchylně od ustanovení § 2773 občanského zákoníku mohou být zcela všechna právní jednání týkající se pojištění, bez ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním související, učiněna účastníky pojištění vedle písemné formy také v některé z následujících forem, respektive některým z následujících způsobů:
- a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-mailových zpráv nevyžadujících opatření zaručeným elektronickým podpisem),
 - b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhradně prostřednictvím
 - telefonního čísla pojistitele 466 100 777 nebo
 - jiných telefonních čísel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele činného pro pojistitele) zveřejněných a určených pojistitelem k telefonní komunikaci s účastníky pojištění ve věci vzniku, změny či zániku pojištění nebo ve věci šetření škodných událostí, za podmínky, že o telefonních hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je pojistitelem pořizován zvukový záznam, o jehož pořízení je každá osoba volající na tato telefonní čísla hlasovým automatem pojistitele informována před zahájením zaznamenávaného telefonního hovoru,
 - c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetové aplikace "Online klientská zóna" (zřízené a provozované pojistitelem a dostupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od pojistitele aktivizační klíč (dále také jen "internetová aplikace").

Další ujednání a informace k formě právních jednání a oznámení týkajících se pojištění jsou uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součástí této pojistné smlouvy.

3. Registr smluv

- 3.1. Smluvní strany této pojistné smlouvy sjednávají, že povinnost řádně a včas zaslat tuto pojistnou smlouvu a její dodatky (elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž stanovená metadata této smlouvy) správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále jen "registru") podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZRS"), má pojistník. Předchozí větou není dotčeno právo pojistitele, aby tuto pojistnou smlouvu v registru smluv uveřejnil sám.
- 3.2. Obě dvě smluvní strany této pojistné smlouvy čestně prohlašují a svými podpisy, respektive podpisy svých oprávněných zástupců, výslovně stvrzují, že souhlasí s uveřejněním celého obsahu této pojistné smlouvy a všech informací v ní obsažených, s výjimkou případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od

pojistitele a pojistníka, prostřednictvím registru smluv dle ZRS. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním této pojistné smlouvy k uveřejnění správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí znečitelnění všech případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka.

- 3.3. Pojistník a pojistitel se dále dohodli, že ode dne nabytí účinnosti této pojistné smlouvy a jejích dodatků zveřejněním v registru smluv se účinky sjednaných pojištění, včetně práv a povinností z nich vyplývajících, vztahují i na období od okamžiku sjednaného v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění do budoucna.
- 3.4. Právní úprava obsažená v tomto článku odst. 3. pojistné smlouvy (tzn. práva a povinnosti smluvních stran této pojistné smlouvy související s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv) se použije pouze tehdy, pokud se na tuto pojistnou smlouvu, s ohledem na charakter jejich smluvních stran a s ohledem na obsah této smlouvy, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

4. Prohlášení pojistníka

4.1. **Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou:** Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
- b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (příčemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
- c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
- d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníkovi pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

4.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejích jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;
- b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé a úplné;
- c) seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (příčemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
- d) po seznámení se s obsahem všech předmluvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
- e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky;
- f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel od pojišťovacího makléře Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;

g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:

- členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
- ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.

4.3. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

4.4. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
- je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).

5. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.

6. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická

Číslo pojistné smlouvy: 8074641713

osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.

7. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
8. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 9
9. Přílohy:
 - 1) Seznam doložek ke stavebně montážnímu pojištění
 - 2) Makléřská doložka
 - 3) Výpis z obchodního rejstříku
 - 4) ČSOBPOJ&RENOMIA - 1/16 (zvláštní smluvní ujednání)
 - 5) VPP OC 2014
 - 6) VPP SMP 2014
10. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Praze dne 27.01.2021


V lánech 123/20, 182 00 Praha 8
IČ: 279 43 099 DIČ: CZ27323099

.....
razítko a podpis pojistníka

V Ústí nad Labem dne 27.01.2021

103

ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45534306 DIČ: CZ699000761

.....
razítko a podpis pojistitele

Splátkový kalendář k pojistné smlouvě č. 8074641713

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu **od 01.02.2021 00:00 hodin do 13.02.2022 00:00 hodin**.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
03.03.2021	19 431 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet B+S Broker s.r.o.

číslo **65656545/0100**

konstantní symbol 3558,

variabilní symbol **8074641713**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet B+S Broker s.r.o.

V Ústí nad Labem dne 27.01.2021

103
**ČSOB Pojišťovna**
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45534306 DIČ: CZ899000761


.....
razítko a podpis pojistitele

Příloha č. 1 – Seznam doložek ke stavebně montážnímu pojištění

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby

102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí

107 Podmínka pro ubytovny a sklady

108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje

109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění sutí ze sesuvů půdy

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

Znění doložek:

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

Ujednává se, že kromě pojištěného výslovně uvedeného v samotné pojistné smlouvě (dále také jen „pojištěný I.“) jsou dalšími pojištěnými v pojištění odpovědnosti za újmu dle části B. VPP SMP 2014 způsobenou v souvislosti s realizací pojištěného stavebně-montážního díla i osoby oprávněně provádějící činnosti na pojištěném stavebně-montážním díle na základě písemné smlouvy uzavřené s pojištěným I. Současně se však ujednává, že pojištění v rozsahu podle předchozí věty se nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu na předmětech pojištění pojištěných v okamžiku vzniku škodné události nebo pojistitelných pojištěním podle části A. Pojištění věcí VPP SMP 2014 bez ohledu na to, zda z pojištění podle části A. - Pojištění věcí VPP SMP 2014 vznikla pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění.

004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby

Ujednává se, že pojistná doba sjednaná v samotné pojistné smlouvě se prodlužuje o období provádění údržby pojištěného stavebně-montážního díla specifikované níže (dále také jen „pojištěné období údržby“). V tomto období se pojištění vztahuje pouze na škodné události na stavebně - montážním díle:

- způsobené dodavatelem zajišťujícím provádění záručních oprav stavebně-montážního díla v souladu s převzatou zárukou za jakost stavebně-montážního díla, nebo
- které vznikly během trvání pojištěného období údržby za předpokladu, že jejich příčina byla způsobena na místě pojištění při realizaci stavebně-montážního díla dříve, než byl objednatelem a zhotovitelem potvrzen protokol o předání pojištěného stavebně-montážního díla objednateli.

Spoluúčast na pojistném plnění z pojistné události vzniklé v pojištěném období údržby: 5 000 Kč

Pojištěné období údržby: 66 měsíců

102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se nevztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu způsobenou poškozením podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí, pokud pojištěný před zahájením prací nepožádal a neobdržel od příslušných správců takových sítí přesné stanovení jejich polohy v místě pojištění nebo pokud jiným prokazatelným způsobem nezabezpečil stanovení této polohy a jestliže nepodnikl veškerá nezbytná opatření, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škodu či odpovědnost za újmu způsobenou na podzemních kabelech, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítích jakéhokoliv druhu, jejichž poloha odpovídá dokumentaci od příslušných správců (nákresy znázorňující polohu podzemních zařízení) a ve vztahu k nimž pojištěný podnikl veškerá nezbytná opatření, aby se vyhnul jejich poškození, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této doložce níže pod bodem a).

Pojistné plnění za škodu či odpovědnost za újmu na podzemních kabelech, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí jakéhokoliv druhu, jejichž poloha je v dokumentaci od příslušných správců zachycena nesprávně a

ve vztahu k nimž pojištěný podnikl veškerá nezbytná opatření, aby se vyhnul jejich poškození, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této doložce níže pod bodem b).

Pojistné plnění z pojištění v rozsahu sjednaném touto doložkou bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí; pojištění v rozsahu sjednaném touto doložkou se nevztahuje na odpovědnost za jakékoliv následné finanční újmy ve smyslu části B. čl. I odst. 1. písm. c).

Spoluúčast : a) 20 % výše škody, minimálně 10 000 Kč při každé jedné pojistné události
 b) 5 000 Kč při každé jedné pojistné události

107 Podmínka pro ubytovny a sklady

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na ubytovnách a skladištích požárem, povodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tyto ubytovny a sklady umístěny v místě pojištění, které není ohroženo vodou se statistickým obdobím návratu 20 a méně let a jsou-li jednotlivé skladovací jednotky buď od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami.

Dále se ujednává, že pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s níže uvedenými limity pojistného plnění za každou jednu pojistnou událost:

pro ubytovny : 1 000 000 Kč.
pro každou jednotlivou skladovací jednotku : 1 000 000 Kč.

108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích povodní nebo záplavou jedině tehdy, jestliže po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací, se tyto předměty pojištění nacházejí v místě pojištění, které není ohroženo vodou se statistickým obdobím návratu 20 a méně let.

109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na skladovaném materiálu určeném k použití pro budované stavebně-montážní dílo povodní nebo záplavou jedině tehdy, je-li uložen v místě pojištění nacházejícím se mimo oblast rozlivu až 20-ti leté vody.

Pojištění se vztahuje i na škodné události způsobené povodní nebo záplavou na skladovaném materiálu uloženém v místech pojištění, která se nacházejí v oblasti rozlivu až 20-ti leté vody; v takovém případě však pojistitel poskytne pojistné plnění pouze do výše odpovídající průměrné hodnotě stavebního materiálu spotřebovaného při realizaci pojištěného stavebně-montážního díla za tři dny (průměrná třídení hodnota bude vypočtena za dobu od počátku realizace pojištěného stavebně-montážního díla do data vzniku pojistné události z pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou).

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu přímo nebo nepřímo způsobené atmosférickými srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci stavebně-montážního díla, které je předmětem pojištění.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou pojistnou dobu byly dle obecně závazných právních předpisů a technických norem zohledněny údaje o atmosférických srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období dvaceti let bezprostředně předcházejících datu počátku pojištění, na základě statistik vypracovaných meteorologickými a vodohospodářskými ústavy. Nachází-li se realizované stavebně - montážní dílo v oblasti rozlivu až 20-ti leté vody, poskytne pojistitel pojistné plnění za škodné události přímo nebo nepřímo způsobené atmosférickými srážkami, povodní nebo záplavou pouze tehdy, byla-li škodná událost způsobena vodou se statistickým obdobím návratu delším než 20 let.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na škodnou událost způsobenou nebo zvětšenou tím, že pojištěný ihned po získání informace o hrozícím pojistném nebezpečí neodstranil veškeré překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků v místě pojištění, ať již je v nich voda, či nikoli.

111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění suti ze sesuvů půdy

Ujednává se, že pojištění dle části A. Pojištění věcí VPP SMP 2014 se nevztahuje na náklady:

- na odstranění suti a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na kopání původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy půdy,
- na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření zabraňující negativnímu působení eroze, nebo nepodnikl-li je včas.

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

V souladu s ustanovením části D čl. IV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění podle části A. VPP SMP 2014 se nevztahuje na škodné události způsobené požárem nebo výbuchem, pokud na místě realizace pojištěného stavebně - montážního díla nebyla před vznikem škodné události provedena veškerá **opatření k zajištění požární bezpečnosti**, jenž jsou stavebníkoví či zhotovitelé stavebně-montážního díla stanoveni:

- a) obecně závaznými právními předpisy nebo
- b) projektovou dokumentací pro pojištěné stavebně-montážní dílo nebo
- c) jinou dokumentací, která je nedílnou součástí stavebního povolení nebo stavebního ohlášení vydaného příslušným úřadem k pojištěnému stavebně-montážnímu dílu.



Zvláštní smluvní ujednání RENOMIA k pojistným smlouvám pojištění majetku, přerušení provozu, strojů, elektroniky a odpovědnosti za újmu

1. Obecná ujednání

RO1. Přednost smluvních ujednání před pojistnými podmínkami

Pokud jsou níže uvedená smluvní ujednání v rozporu s příloženými pojistnými podmínkami nebo doložkami, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními příložených pojistných podmínek nebo doložek.

Pokud však níže uvedená smluvní ujednání upravují pojistná nebezpečí nebo předměty pojištění, které nejsou zahrnuty v rozsahu pojištění dle pojistné smlouvy, považují se taková smluvní ujednání pro danou pojistnou smlouvu za neplatná.

Pokud je pro pojištěného výhodnější řídit se ujednáním v pojistné smlouvě, použije se v případě pojistné události takové ujednání.

RO4. Výše pojistného při zániku pro neplacení

V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojistiteli poměrná část pojistného za dobu skutečného trvání pojištění, tj. do jeho zániku.

RO5. Pojistné při zániku pojistné smlouvy na dobu určitou

Byla-li pojistitelem v pojistné smlouvě uzavřené na dobu určitou (např. na 3 roky) poskytnuta pojistníkovi sleva z pojistného za dlouhodobost, náleží pojistiteli v případě pojistníkem vyvolaného zániku pojistné smlouvy takto poskytnutá sleva zpět, a to pouze za tu část pojistné doby, po kterou bylo pojištění v platnosti (tj. za skutečnou dobu pojištění).

RO6. Cizí pojistné nebezpečí

Pojistník s pojistitelem ujednávají, že nebyl-li nejpozději do konce šetření pojistné události prokázán pojistníkem souhlas třetí osoby (např. leasingovou, nájemní nebo jinou smlouvu nebo jiným způsobem) ohledně přijetí pojistného plnění pojistníkem z pojištění cizího pojistného nebezpečí uzavřeného pojistníkem ve vlastní prospěch, pojištění nezaniká podle § 2767 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ale pojistné plnění v takovém případě náleží této třetí osobě. Tím však není dotčena povinnost pojistníka seznámit třetí osobu s obsahem pojistné smlouvy. Ujednání v tomto odstavci se obdobně použijí i v případě, je-li ve prospěch třetí osoby pojištěno cizí pojistné nebezpečí.

RO8. Přerušení pojištění

Pojistník s pojistitelem ujednávají, že odchýlně od § 2801 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se pojištění pro nezaplacení pojistného nepřerušuje.

RO9. Prokázaný pojistný zájem

Pojistitel na základě jemu dostupných informací získaných v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy považuje pojistný zájem pojistníka za prokázaný.

RO12. Hlášení škodných událostí

Ujednává se, že překročení lhůty stanovené pojistnými podmínkami pro hlášení škodných událostí půjde přiměřeně k tíži oprávněné osoby pouze tehdy, pokud mělo toto překročení lhůty značný vliv na stanovení rozsahu pojistitele poskytnout pojistné plnění.

2. Pojištění majetku a přerušení provozu

2.1 Obecná ujednání k pojištění majetku a přerušení provozu

RPD3a. Tolerance podpojištění

Ujednává se, že pokud pojistná částka v době pojistné události není nižší o více než 15% než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, nebude pojistitel namítat podpojištění.

RPD3b. Kurzové a technologické změny - podpojištění

Ujednává se, že pojistitel bez ohledu na stanovené procento tolerovaného podpojištění nebude uplatňovat podpojištění u pojištěné věci nebo pojištěného souboru věcí, pokud ke dni sjednání pojistné smlouvy pojistná částka pojištěné věci nebo pojištěného souboru věcí odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci resp. pojištěného souboru věcí, avšak v době škodní události došlo ke zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí vlivem:

- a) kurzové změny nebo
- b) technologické změny na trhu s předmětem pojištění.

Technologickou změnou se rozumí stav, kdy trh s totožným předmětem pojištění byl nahrazen trhem se srovnatelným předmětem pojištění s vyšší pojistnou hodnotou v důsledku technologicky pozměněných prvků předmětu pojištění.

RPD4. Plnění pojistitele bez odpočtu opotřebení

Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě poškození, zničení nebo ztráty pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci v době pojistné události bez odpočtu opotřebení snížený o cenu případných zbytků.

RPD5. Cizí věci užívané – plnění v nových cenách

V případě cizích věcí užívaných pojištěným se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel poskytne plnění v nové ceně bez odpočtu opotřebení.

RPD6. Cizí věci užívané – automatické pojištění v případě přechodu vlastnictví na pojištěného

Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.

RPD8. Odečet jedné spoluúčasti

Ujednává se, že v případě škody vzniklé z téže příčiny působením více pojistných nebezpečí (bez ohledu na skutečnost, zda vznikne na jednom nebo na více pojištěných souborech) odečte pojistitel pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých pojistných nebezpečí a předmětů, jichž se pojistná událost týká.

2.2 Živelní pojištění majetku

RPD9. Záplava, povodeň – změna definice

Plnění z pojištění rizika záplavy a povodně není omezeno skutečností, že záplava a povodeň měla charakter záplavy a povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodou/frekvencí (např. 20-letá voda apod.). Definice rizika záplavy a povodně není na časové periodě/frekvenci závislá.

RPD10. Náraz dopravního prostředku, pád stromu

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, dále pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.

RPD11. Katastrofická rizika – spoluúčast

Ujednává se, že u živelních škod, které nastanou z jedné příčiny (povodeň, záplava, vichřice, krupobití) během 72 hodin, se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast. Ujednání se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.

RPD12. Zpětné vystoupení vody z kanalizačních potrubí

Pojištění pro případ pojistného nebezpečí povodně nebo záplavy nebo vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením vody z kanalizačního potrubí.

RPD13. Vodovodní škody – potrubí

Pro pojištění vodovodních škod se ujednává také krytí škod na vodovodních či kanalizačních potrubí a zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na těchto zařízeních) způsobených přetlakem páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a zařízeních připojených na potrubí.

RPD14. Vodovodní škody – sprinklery

Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních zařízení, sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení.

RPD15. Náklady na hašení, demolici, odvoz sutí

Pojištění zahrnuje i krytí nákladů na hašení, demolici, odvoz sutí, likvidaci zbytků a následků pojistné události včetně nákladů na dočasné přemístění majetku.

RPD18. Ztráta pojištěné věci v důsledku pojistné události

Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění i v případě ztráty pojištěné věci v přímé souvislosti s pojistnou událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvou.

RPD19. Omezení možnosti naturálního plnění

Pojistné plnění lze poskytnout pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

2.3 Pojištění majetku proti odcizení a vandalismu

RPD25. Odcizení, vandalismus – nezjištěný pachatel

Pojištění pro případ odcizení nebo vandalismu se vztahuje i na případy, kdy byl pachatel činu nezjištěn.

RPD26. Prostý vandalismus

Pojištění vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci, a to bez ohledu na to, zda toto poškození/ zničení souvisí s pokusem o vloupání či s vloupáním samotným.

RPD28. Sprejeři

Ujednává se, že pojištění vandalismu se vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím dle předchozí věty poskytne pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloženým nákladům na vyčištění, případně i na opravu souvislé plochy, jejíž část byla pojistnou událostí zasažena. Vynaložil-li pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 30% z částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné věci. Pro toto pojištění v rozsahu tohoto odstavce se ujednává limit plnění ve výši 50 000 Kč.

RPD29. Komerové systémy – změna podmínek zabezpečení

Komerový systém je pro účely této pojistné smlouvy považován za stavební součást. Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě odcizení kamerového systému i tehdy, dojde-li k jeho odcizení pouze překonáním jeho konstrukčního upevnění.

RPD31. Zabezpečení – skutečné překonání pachatelem

Nejsou-li v době vzniku škodní události splněny minimální požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných věcí, sníží pojistitel pojistné plnění pouze úměrně tomu, zda pachatel při škodní události takto nesplněné minimální požadavky na způsoby zabezpečení skutečně překonal.

2.4 Pojištění skel

RPD45. Součásti skla

Pojištění se vztahuje i na nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, nápisy, malby nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla.

RPD46. Oprava

Pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na nouzové zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutných k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz, uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky.

RPD48. Rozšíření krytí – vnitřní součásti

Pojištění se vztahuje i na skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy.

RPD49. Rozšíření krytí – definice skla

Pojištění se vztahuje i na obyčejné sklo s min. tloušťkou 2mm v oknech, dveřích, světlících, střeších, obytných stěnách a ve vitrínách.

2.5 Pojištění přerušení provozu

RBI1. Úplné i částečné přerušení provozu

Přerušením provozu se rozumí úplné i částečné přerušení provozu (tj. omezení provozu).

RBI4. Stanovení pojistné částky

Pojistnou částku pro pojištění přerušení provozu stanoví pojištěný na základě hrubého zisku dosaženého v posledním ukončeném účetním období, které bezprostředně předcházelo uzavření smlouvy s řádným zohledněním veškerých očekávaných tržních trendů a specifických okolností podnikání pojištěného a poměru délky maximální doby ručení a délky tohoto účetního období.

RBI13. Závislost v holdingu (Intergroup dependency)

Pojištění přerušení provozu se vztahuje také na škody, které jsou způsobeny škodou na majetku jiného, touto pojistnou smlouvou pojištěného subjektu, a to v rozsahu majetkové škody definované touto pojistnou smlouvou.

RBI14. Denial of Acces (Zamezení přístupu)

Pojištění přerušení provozu se vztahuje také na finanční ztrátu vyplývající ze škody na majetku v okolí majetku pojištěného v rozsahu majetkové škody definované touto pojistnou smlouvou nebo na takovou škodu navazujícího úředního zásahu, v jejichž důsledku je znemožněno pojištěnému užívání jeho majetku bez ohledu na to, zda byl jeho majetek poškozen či nikoliv.

2.6 Pojištění strojů

RMB4. Plnění pojistitele bez odpočtu opotřebení

Bylo-li strojní pojištění sjednáno na novou cenu a zahrnuje-li strojní pojištění i pojištění živelních rizik, odcizení nebo vandalismu:

- a) v případě zničení pojištěných věcí nebo jejich částí živelní událostí, odcizením nebo vandalismem vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci nebo její části v době pojistné události bez odpočtu opotřebení snížený o cenu případných zbytků,
- b) v případě poškození pojištěných věcí nebo jejich částí živelní událostí, odcizením nebo vandalismem vyplatí pojistitel náklad na opravu věci nebo její části v době pojistné události bez odpočtu opotřebení snížený o cenu případných zbytků,
- c) v případě zničení pojištěných věcí nebo jejich částí ostatními pojistnými nebezpečími, pro která je strojní pojištění sjednáno, vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci nebo její části v době pojistné události bez odpočtu opotřebení snížený o cenu případných zbytků, pokud stáří pojištěné věci nepřesahuje 5 let. Přesahuje-li stáří pojištěné věci 5 let (tzn. má-li pojištěná věc 6 a více let), vyplatí pojistitel plnění v souladu s příslušnými pojistnými podmínkami,
- d) v případě poškození pojištěných věcí nebo jejich částí ostatními pojistnými nebezpečími, pro která je strojní pojištění sjednáno, vyplatí pojistitel náklad na opravu věci nebo její části v době pojistné události bez odpočtu opotřebení snížený o cenu případných zbytků, pokud stáří pojištěné věci nepřesahuje 5 let. Přesahuje-li stáří pojištěné věci 5 let (tzn. má-li pojištěná věc 6 a více let), vyplatí pojistitel plnění v souladu s příslušnými pojistnými podmínkami.

RMB7. Samojízdné pracovní a přípojný stroje – rozšíření pojistného krytí

Pojištění se vztahuje i na pracovní stroje samozjízdné a přípojný včetně těch, kterým je přidělována RZ. Za pojistnou událost je považována i dopravní nehoda.

RMB8. Hmyz, hlodavci

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené hmyzem či hlodavci na pojištěné věci nebo její části.

RMB9. Zařízení mimo provoz

Pojištění se vztahuje i na zařízení převzatá pojištěným, která jsou provozuschopná, avšak v době škodní události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být v rámci místa pojištění přepravována, přemísťována, demontována či opětovně montována.

RMB10. Elektronické prvky a součástky

Pojištění se vztahuje i na jakékoli poškození či zničení elektronických prvků a součástek strojních zařízení, nosičů dat a záznamů na nich. Jedná-li se o jiné než základní programové vybavení, sjednává se pro případ poškození či zničení záznamů na nosičích dat sublimit plnění ve výši 50 000 Kč.

RMB12. Pojištění strojů – provozní kapaliny a náplně

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že se strojní pojištění vztahuje i na poškození, zničení či znehodnocení provozních kapalin a náplní, jestliže k nim došlou v přímé souvislosti se škodou na pojištěném strojním zařízení v případě, že se nejedná o škodu z příčiny odcizení těchto provozních kapalin. Toto omezení neplatí v případě odcizení celého strojního zařízení.

RMB13. Pojištění strojů – výpadek dodávek (média)

Pojištění se vztahuje také na hmotné škody způsobené výpadkem nebo přerušením dodávky plynu, vody, elektrické energie nebo jiného média (zejména způsobené přerušením nebo zastavením provozu stroje, ať již částečného nebo úplného).

RMB14. Montáž, demontáž poškozeného zařízení

Pojištění se vztahuje také na montáž a demontáž poškozeného strojního zařízení vč. dopravy a cel.

RMB15. Provizorní opravy

Pojištění se vztahuje také na provizorní opravy poškozeného strojního zařízení, pokud se tím nezvýší náklady na celkovou opravu. V opačném případě hradí pojistitel tyto náklady do limitu 100 000 Kč.

RMB16. Omezení možnosti naturálního plnění

Pojistné plnění lze poskytnout pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

RMB17. Vyměnitelné části stroje

Pojistitel poskytne pojistné plnění také za poškozené součásti nebo příslušenství předmětu pojištění (např. těsnění, pneumatiky apod.) i za činná média a provozní kapaliny, vznikla-li současně z téže příčiny pojistná událost na pojištěném zařízení, a to i v případě, je-li z technických důvodů v souvislosti s pojistnou událostí na pojištěném zařízení nezbytná výměna takových součástí, příslušenství, činných kapalin nebo provozních látek, přestože k jejich přímému poškození nedošlo, anebo jichž je užito při opravě poškozeného pojištěného zařízení.

2.7 Pojištění elektroniky

REEI4. Plnění pojistitele bez odpočtu opotřebení

Bylo-li pojištění elektroniky sjednáno na novou cenu, pojistitel v případě poškození nebo zničení pojištěných věcí vyplatí náklad na znovupořízení věci nebo její části v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.

REEI5. Hmyz, hlodavci

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené hmyzem či hlodavci na pojištěné věci nebo její části.

REEI6. Zařízení mimo provoz

Pojištění se vztahuje i na zařízení převzatá pojištěným, která jsou provozuschopná, avšak v době škodní události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být v rámci místa pojištění přepravována, přemísťována, demontována či opětovně montována.

REEI7. Pojištění elektroniky – rozšíření pojistného krytí III

Pojištění se vztahuje na veškeré programové vybavení pojištěné věci (software), jestliže došlo k jeho zničení v souvislosti se zničením nebo poškozením pojištěné věci. Jedná-li se o jiné než základní programové vybavení, sjednává se pojištění se sublimitem plnění ve výši 50 000 Kč.

REEI10. Výpadek, přerušení médií

Pojištění se vztahuje také na hmotné škody způsobené výpadkem nebo přerušením dodávky plynu, vody, elektrické energie nebo jiného média (zejména způsobené přerušením nebo zastavením provozu pojištěného elektronického zařízení, ať již částečného nebo úplného).

REEI11. Montáž, demontáž poškozeného zařízení

Pojištění se vztahuje také na montáž a demontáž poškozeného zařízení vč. dopravy a cel.

REEI12. Provizorní opravy

Pojištění se vztahuje také na provizorní opravy poškozeného zařízení, pokud se tím nezvýší náklady na celkovou opravu. V opačném případě hradí pojistitel tyto náklady do limitu 100 000 Kč.

REEI13. Omezení možnosti naturálního plnění

Pojistné plnění lze poskytnout pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Pojištění odpovědnosti za újmu

RTPL2. Regresní nároky

Pokud bude na pojištěného vznesen následný regresní nárok na náhradu újmy, je pro určení povahy újmy a související aplikací případného sublimitu pojistného plnění rozhodující povaha újmy původní (újma na zdraví, újma na jmění apod.). Z hlediska posuzování územního rozsahu je rozhodné sídlo poškozeného, který vznesl takový nárok.

RTPL2a. Zákonné pojištění – regresy

Pojištění se vztahuje též na případy nároku na náhradu uplatněnou vůči pojištěnému plynoucí přímo či nepřímo z ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

RTPL5. Prodloužení konce pojištění – pravomocné rozhodnutí

Pokud o povinnosti k náhradě újmy rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Do doby, kdy rozhodnutí o povinnosti k náhradě újmy nabude právní moci, trvá ve vztahu k této újmě pojistná ochrana dle této smlouvy bez ohledu na sjednaný konec pojištění. Pokud o povinnosti k náhradě újmy, na kterou se pojištění vztahuje, rozhoduje příslušný orgán, právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí nejdříve promlčením práva na náhradu újmy, na kterou se pojištění vztahuje.

RTPL6. Jurisdikce – rozšíření pojistného krytí

Pojištění se vztahuje na případy nároků na náhradu újmy vznesené podle právního řádu kteréhokoliv státu světa, vyjma USA nebo Kanady.

RTPL8. Pojistná ochrana pro neúmyslné vývozy

Bez ohledu na sjednaný územní rozsah se za podmínky, že pojištěný v okamžiku uvedení výrobku na trh, resp. předání prací, nevěděl ani nemohl vědět o takovém vývozu svých výrobků či prací, se pojištění vztahuje vždy i na újmy vzniklé kdekoli na území celého světa včetně USA a Kanady. Na základě tohoto ujednání však nejsou pojištěny nároky na náhradu újmy uplatněné podle práva USA nebo Kanady.

RTPL9. Čisté finanční škody – pokuty, penále

Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě čisté finanční škody spočívající v pokutě, penále nebo jiných sankcích, které byly uloženy třetí osobě v důsledku jednání pojištěného.

RTPL10. Regresní nároky – nemocenské pojištění, zdravotní pojišťovny

Pojištění se vztahuje na případy nároku orgánu nemocenského pojištění vůči pojištěnému na regresní náhradu vyplacených dávek nemocenského pojištění (např. § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

RTPL12. Křížová odpovědnost

Připojištěním křížové odpovědnosti se rozumí krytí povinnosti k náhradě újmy způsobené mezi subjekty pojištěnými v tomto pojištění, a to pro veškerý rozsah pojistného krytí a do limitů pojistného plnění sjednaných touto pojistnou smlouvou.

RTPL15a. Vada výrobku / Vadně provedená práce – II.

Je-li v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným, vadně poskytnuté služby nebo vadně vykonané práce pojištěného způsobena škoda spočívající v nákladech poškozeného na nevyžádaný odběr kapaliny (například náklady na vodné a stočné, aj.) nebo na náhradu kapaliny samotné při jejím odtečení, odkapání, vypaření, apod., jsou takové náklady pojištěny v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo vadně vykonanou prací. Příčina takto vzniklé újmy není považována za ztrátu věci.

RTPL18. Vada výrobku – spojení, smísení

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje také na povinnost k náhradě újmy způsobené vadou výrobku, a to vzniklé spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmy vzniklé dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku, včetně újmy způsobené konečnému uživateli vlastnostmi takto vzniklé věci.

RTPL23a. Věci převzaté – motorová vozidla

V případě sjednaného pojistného krytí pro škody na věcech převzatých se toto připojištění vztahuje také na škody vzniklé provozem motorového vozidla na vozidle samotném, netýká-li se způsobená újma pojištění, jehož uzavření je vyžadováno příslušným právním předpisem.

RTPL24. Povinnost k náhradě újmy v souvislosti s držbou nemovité věci

Toto pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitým věcem, správou a provozem těchto nemovitých věcí.

RTPL25. Duševní útrapy

V případě nemajetkové újmy na zdraví nebo na životě člověka poskytne pojistitel náhradu duševních útrap způsobených poškozenému nebo náhradu duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozeného v případě usmrcení nebo zvláště závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Příloha č. 2 Makléřská doložka

*Pojistník **RB STAV plus s r.o.** pověřil písemnou plnou mocí, předanou pojistiteli před uzavřením této pojistné smlouvy, pojišťovacího makléře B+S Broker s.r.o., Mostecká 2580, Žatec 438 01 výkonem zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví týkající se jeho pojistného zájmu. Veškeré právní úkony a jiná sdělení pojistitele týkající se pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou a určená pojistníkovi doručí pojistitel vždy kromě pojistníka také výše uvedenému pojišťovacímu makléři. Pojistník se zavazuje informovat pojistitele písemně o tom, že plná moc jím udělená výše uvedenému pojišťovacímu makléři z jakýchkoliv důvodů zanikla, a to nejdéle do 10 dnů ode dne, kdy se pojistník o důvodu zániku plné moci dozvěděl.*


Vláček 123/20, 182 00 Praha 8
IČ: 279 23 099 DIČ: CZ27323099

potvrzující uzavření pojistné smlouvy číslo **8074641713**

Údaje o pojistníkovi

Pojistník:	<i>Název</i> RB STAV plus s r.o.	<i>IČO</i> 27323099
	<i>Adresa sídla nebo bydliště</i> Roháčova 188/37, Praha 3 - Žižkov 13000	

Základní údaje o pojištění

Pojistná doba:	<i>Počátek pojištění</i> 01.02.2021	<i>Konec pojištění</i> 12.02.2022
-----------------------	--	--------------------------------------

Údaje o rozsahu pojištění

Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika

- jakákoliv nahodilá událost, která není vyloučena. Pojištění se vztahuje i na škodné události způsobené povodní nebo záplavou.
- pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojistná událost:

Pojistnou událostí je nahodilá škodná událost krytá pojištěním způsobená pojistným nebezpečím uvedeným v pojistné smlouvě, v této pojistce a blíže specifikovaná v pojistných podmínkách.

Oprávněná osoba:

Oprávněnou osobou je ve všech pojištěních sjednaných pojistnou smlouvou:

- pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v písm. b)
- pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Lucie Drdlová
manažerka Klientského kontaktního centra
V Pardubicích, 26.01.2021

10. Seznam poddodavatelů

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanova 556/24
400 07 Ústí nad Labem

Sídlo:

Roháčova 188/37
130 00 Praha 3 – Žižkov

RB STAV plus s.r.o.

info@rbstavplus.cz
www.RBSTAVplus.cz

Firma RB STAV plus s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239674

Seznam poddodavatelů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
Název:	„Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociální bydlení č.p. 765, nám. Republiky, Lom – opakovaná výzva“
Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.	

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELE	
PODDODAVATEL č. 1	
Obchodní firma:	ERPEstav s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 625/330, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:	043 26 687
DIČ:	CZ04326687
Kontaktní osoba poddodavatele: (jméno, telefon, e-mail)	Zbyněk Rezek, tel.: + 420 721 082 090, e-mail: rezek@erpestav.cz
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá účastník poddodavatelů zadat: ¹	Elektroinstalace
PODDODAVATEL č. 2	
Obchodní firma:	SULKO s.r.o.
Sídlo:	Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
IČ:	479 76 969
DIČ:	CZ47976969
Kontaktní osoba poddodavatele: (jméno, telefon, e-mail)	Petra Kadded, tel.: + 420 606 792 693, e-mail: petra.kadded@sulko.cz
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá účastník poddodavatelů zadat: ²	Výplně otvorů

¹ Nepoužijete-li poddodavatele, tabulku proškrtněte. Použijete-li více poddodavatelů, tabulku nakopírujte.² Nepoužijete-li poddodavatele, tabulku proškrtněte. Použijete-li více poddodavatelů, tabulku nakopírujte.

Jako účastník veřejné zakázky čestně prohlašuji, že pro plnění shora uvedené veřejné zakázky:

a) Bude využívat zde uvedené poddodavatel

V Ústí nad Labem dne 14.12.2020



RB STAV 3
plus s.r.o.
Roháčova 183/27 130 00 Praha 3
IČ: 27323099 SÍČ: C227323099

.....
Dmytro Batryn
Jednatel společnosti
RB STAV plus s.r.o.