

Smlouva o dílo

Dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Obec Běloutín

Běloutín 151

753 64 Běloutín

IČ: 00301019

DIČ: CZ00301019

Zastoupena: Mgr. Eduardem Kavalou, starostou obce

(dále jen “objednatel”)

MERLIN STEEL a.s.

společnost se sídlem Ruská 1231/156, Vršovice, 100 00 Praha 10

IČ: 08431809

DIČ: CZ08431809

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24631

Zastoupena: Ing. Markem Grygaříkem, členem správní rady

- (dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět plnění (díla)

1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele betonovou římsu pro ukotvení dvoumadlového zábradlí u vlakového nádraží a betonovou římsu na kamenné zdi v obci Běloutín. Předmět smlouvy o dílo dále vychází z potvrzení objednávky ze dne 13.10.2023, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 06. 10. 2023, která tvoří přílohu č. 2. této smlouvy. Zhotovitel zhotoví dílo na svůj náklad a nebezpečí díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

III. Termín plnění

1. Objednatel předá místo plnění díla a zhotovitel započne s plněním díla dne 23.10. 2023 a předá dokončené dílo objednateli nejpozději do 15.12 2023.

IV. Místo a způsob provedení díla

1. Místem provádění díla je betonová římsa na opěrné zdi u vlakového nádraží (lemující Běloutínský potok) v k. ú. Běloutín.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém termínu na svůj náklad a nebezpečí.
3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Způsob provedení díla určuje zhotovitel po dohodě s objednatelem, dle platných předpisů a vyhlášek.
4. Zhotovitel může pověřit zhotovením díla, popř. jeho části, jinou osobu. Při provádění díla, popř. jeho části jinou osobou, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal.
6. Jestliže nevhodnost věcí nebo nevhodnost pokynů dle odborného posouzení zhotovitele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit a to do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, prodlužuje se lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má nárok na

náhradu nákladů a škod s přerušením provádění díla po dobu, kdy je objednatel v prodlení s jejich odstraněním.

7. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo závady dokončeného nebo rozestavěného díla, způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití trval.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na nichž má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout změnu. Do doby dosažení dohody o změně provádění díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v jeho průběhu. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu (odstranil vady) a prováděl dílo řádným způsobem

V. Převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě, v němž bylo dílo prováděno.
2. O předání díla nebo jeho dohodnuté části se vyhotoví předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Předávací protokol bude obsahovat zejména identifikaci smluvních stran, smlouvy a díla.
3. Objednatel je povinen zhotovené dílo prohlédnout, a to bez zbytečného odkladu.

VI. Cena díla, fakturace

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy) v celkové ceně za zhotovené dílo ve výši **995 795,55 Kč bez DPH**.
2. Objednatel uhradí 100% ceny díla na základě daňového dokladu-faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla (po podpisu předávacího protokolu). Takto zhotovitelem

vystavená faktura bude mít splatnost 14 dní. Daňový doklad bude obsahovat DPH v její zákonné výši.

VII. Reklamace vad, záruka

1. Zjistí-li objednatel, že dílo má vady, je povinen zjištěné vady reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla.

VIII. Závěrečná ustanovení


1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Zástupcem objednatele pro veškeré záležitosti je pan Mgr. Eduard Kavala (starosta obce Běloutín). e-mail: belotin@belotin.cz, tel: +420 727 976 643
3. Zástupcem zhotovitele pro veškeré záležitosti je pan Ing. Marek Grygařík (člen správní rady zhotovitele). e-mail: marek.grygarik@merlinsteel.cz, tel:+420 778 595 007
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Právní vztahy upravené touto Smlouvou se řídí českým právem. Není-li ujednáno něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
6. Pokud by se jednotlivá ustanovení této Smlouvy ukázala neúčinnými, bude jejich znění nahrazeno novým ustanovením. Tím není dotčena platnost této Smlouvy jako celku.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním. Toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Č. 1. Potvrzená objednávka ze dne 13. 10. 2023

Č. 2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 06. 10. 2023

Dne 23. 10. 2023 v Bělotíně



Objednatel

Mgr. Eduard Kavala – starosta obce




MERLIN STEEL a.s.

Ruská 1231/156

Vršovice 100 00 Praha 10

IC: 084 31 809

DIČ: CZ08431809



Zhotovitel

Ing. Marek Grygařík – člen správní rady



OBEC BĚLOTÍN

Adresa: Běloutín 151, 753 64 Běloutín, IČ: 00301019, tel/fax: 581 612 100, IDDS: unrbsif
web: <http://www.belotin.cz>, e-mail: belotin@belotin.cz, účet: 1883001369/0800

Merlin Steel a. s.

Ruská 1231/56

100 00 Praha 10 - Vršovice

IČ:08431809

DIČ:CZ08431809

Vaše značka

Naše značka

- -

Vyřizuje

Martina Račková

Dne:

29. 9. 2023

Věc: Výzva k předložení cenové nabídky na zhotovení betonové římsy pro ukotvení dvoumadlového zábradlí u vlakového nádraží a zhotovení betonové římsy na kamenné zdi v obci Běloutín

Vážený pane,

po prohlídce na místě realizace stavby a konzultaci Vás tímto žádáme o zaslání cenové nabídky k realizaci výše uvedeného díla – Zhotovení **betonové římsy pro ukotvení dvoumadlového zábradlí u vlakového nádraží a zhotovení betonové římsy na kamenné zdi v obci Běloutín**. Jsem Vám plně k dispozici v případě dalších dotazů týkající se této stavby.

Vaši nabídku očekáváme do 7 dnů od obdržení výzvy.

Mgr. Eduard Kavala
starosta obce Běloutín

 **MERLIN STEEL a.s.**
Ruská 1231/56
Vršovice 100 00 Praha 10
IČ: 084 31 809 DIČ: CZ08431809

Obec Běloutín
753 64 Běloutín 151

Výzvu převzal dne: 29. 9. 2023



OBEC BĚLOTÍN

Adresa: Běloutín 151, 753 64 Běloutín, IČ: 00301019, tel/fax: 581 612 100, IDDS: unrbsif
web: <http://www.belotin.cz>, e-mail: belotin@belotin.cz, účet: 1883001369/0800

Merlin Steel a. s.

Ruská 1231/56

100 00 Praha 10 - Vršovice

IČ:08431809

DIČ:CZ08431809

Vaše značka

Naše značka

- -

Vyřizuje

Martina Račková

Dne:

13. 10. 2023

Věc: Obejdánka + Výzva k uzavření Smlouvy o dílo - Zhotovení betonové římsy pro ukotvení dvoumadlového zábradlí u vlakového nádraží a zhotovení betonové římsy na kamenné zdi v obci Běloutín

Vážený pane,

na základě Vámi zaslané cenové nabídky ze dne 6. 10. 2023 u Vás objednáme realizaci výše uvedeného díla – **Zhotovení betonové římsy pro ukotvení dvoumadlového zábradlí u vlakového nádraží a zhotovení betonové římsy na kamenné zdi v obci Běloutín dle nabídnuté ceny ve výši 995 795,55 Kč bez DPH .**

Vyzýváme Vás tímto k uzavření smlouvy o dílo.

Mgr. Eduard Kavala

starosta obce Běloutín



Ruská 1231/56
Vršovice 100 00 Praha 10
IČ: 084 31 809 DIČ: CZ08431809

Obec Běloutín
753 64 Běloutín 151

Objednávku potvrdil dne: 13. 10. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení betonové římsy pro ukotvení dvoumadrlového zábradlí u vlakového nádraží a zhotovení betonové římsy na kamenné zdi v obci Běloutín

Objekt:

01 - Betonové římsy a zábradlí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Běloutín

Zhotovitel:

MERLIN STEEL a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

IČ:

301019

DIČ:

CZ00301019

IČ:

8431809

DIČ:

CZ08431809

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

995 795,55

DPH základní
snížená

Základ daně

995 795,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

209 117,05

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 204 912,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MERLIN STEEL a.s.

Ruská 1231/156

Vršovice 100 00 Praha 10

IČ: 08431809

DIČ: CZ08431809

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.10.2023

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení betonové římsy pro ukotvení dvoumadiového zábradlí u vlakového nádraží a zhotovení betonové římsy na kamenné zdi v obci Běloutín

Objekt:

01 - Betonové římsy a zábradlí

Místo:

Datum: 06.10.2023

Zadavatel:

Obec Běloutín

Projektant:

Zhotovitel:

MERLIN STEEL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							995 795,55
1	Římsy ze ŽB C 30/37 vč. kotvení, bednění a odbednění			m3	17,260	20 564,00	354 934,64
	"levá římsa" 29,0*0,9*0,4				10,440		
	"pravá římsa" 15,5*0,8*0,55				6,820		
	Součet				17,260		
2	Výztuž říms z betonářské oceli 10 505			t	1,036	44 056,00	45 642,02
	60kg/m3						
	17,26*60,0*0,001				1,036		
3	Nadbetonávka opěrné zdi ze ŽB C 30/37 vč. kotvení, bednění a odbednění			m3	5,360	18 876,00	101 175,36
	"dobetonávka - levá římsa" 6,5*0,9*0,3				1,755		
	4,3*0,5*0,3				0,645		
	7,4*1,0*0,4				2,960		
	Součet				5,360		
4	Bourání říms z betonu prostého včetně odvozu a skládkovného			m3	6,977	9 780,00	68 235,06
	"levá římsa" 7,0*0,55*0,3				1,155		
	6,5*0,9*0,3				1,755		
	4,3*0,5*0,3				0,645		
	7,4*1,0*0,4				2,960		
	"pravá římsa" 4,4*0,3*0,35				0,462		
	Součet				6,977		
5	Bourání kamenné zdi 1 šár pod římsou kamenného na MC vč. odvozu a skládkovného			m3	1,365	7 343,00	10 023,20
	"levá římsa" 6,5*0,70*0,3				1,365		
	Součet				1,365		
6	Výroba, žárové zinkování, nástřik zábradlí RAL 6002 a montáž dvoumadiového trubkového zábradlí			bm	45	5400	243 000
	"levá římsa" - 29 bm				29		
	"pravá římsa" - 16 bm				16		
7	Zhotovení betonové římsy na kamenné zdi v rozměru 30,2 x 0,65 x 0,17 m kotvení, výztuž římsy, bednění a odbednění			m3	3,3371	51777,06	172 785,22

6.10.2023



MERLIN STEEL a.s.

Ruská 1231/156

Višovice 100 00 Praha 10

IČ: 084 31 809

DIČ: CZ08431809