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1 Popis účelu stavby
Účelem tohoto provozního souboru je provedení demontáží a vnitřních přeložek v kotelně K80/90
spojených s přechodem na spalování 100% biomasy.

2 Členění PS na jednotlivé DPS
Tento PS není členěn na DPS.

3 Popis technologického procesu výroby
Demontáže a přeložky popsané v tomto PS jsou nutné pro řádné provedení díla, uvolnění staveniště
a místa pro instalaci nového zařízení, jeho řádnou montáž a následný provoz. V textu zmíněné
demontáže se týkají stávajícího zařízení na teplárně E1A. Demontáže budou rozděleny na etapy
tak, aby nedošlo k omezení provozu teplárny E1A.

Součástí jsou veškeré demontáže a přeložky nutné pro provedení rekonstrukce kotlů K80/90
v budově E1A, uvolnění staveniště a místa pro instalaci nového zařízení, jeho řádnou montáž,
a i následný provoz.

Následující specifikaci prací není zcela vyčerpávající a bude se vyvíjet od konkrétních požadavků
nově instalované technologie a postupu prací.

Demontáž vnitřního uhelného palivového hospodářství

Uhelné bunkry

V rámci úprav vnitřního palivového hospodářství budou stávající uhelné bunkry demontovány vč.
souvisejícího technologického zařízení a konstrukcí, aby se vtvořilo místo pro instalaci nových
provozních zásobníků dřevní štěpky.

Jedná se o zásobníky, z nichž jeden je určen pro K80 a jeden pro kotel K90. Každý zásobník je
tvořen dvěma buňkami. Strop zásobníků je kryt plechem na úrovni +36,0 m. Svislá stěna přechází
na úrovni +27 m do šikmých stěn výsypek s výjimkou stěn mezi dvěma buňkami.

Dopravní palivové cesty do kotlů

Redlery do svodek kotlů celkem 8 ks

Stěny zásobníků jsou tvořeny vyztuženými plechy a přivařeny ke sloupům, s přenášením zatížení
do sloupů. Stěny komor mezi 36,0 m a 27,5 m zastávají funkci svislého ztužení budovy.

Vápencové hospodářství

Systémy vápencového hospodářství zůstávají zachovány pro další nespecifikované užití
provozovatelem nicméně je možná jejich úprava – zmenšení objemu.

Části popelového hospodářství

Existující popelové hospodářství bude demontováno v rozsahu v závislosti na projektovém řešení
kotle na základě provedené revize stávajícího popelového hospodářství a vymění části koncepčně
či technicky nevyhovující, ostatní preferujeme zachovat.

Části kotlů

Budou demontovány nespecifikované části kotelních agregátů, palivového a popelového
hospodářství pomocných zařízení a systémů, pokud to bude nutné pro správnou funkci
rekonstruovaných kotlů v závislosti na konkrétním technickém řešení.
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Části zařízení čištění spalin

Na základě posouzení zhotovitel bude pro splnění emisních požadavků demontovány patřičné části
zařízení na čištění spalin.

Kompresorová stanice vzduchu

Demontovány budou:

2 x kompresor dopravního vzduchu 5 000 kg + vymrazovací sušička 1 500 kg a přidružené potrubí,

2 x kompresor řídícího vzduchu 1 750 kg + adsorpční sušička 550 kg a přidružené potrubí.
V případně jednoho kompresoru se bude jednat o přemístění do K20 včetně následné instalace.

Kompresory jsou instalovány na podlaží +7,5 m.

4 Potřeba materiálů a surovin
Převážně se bude jednat o spotřební materiál potřebný k demontáži původních zařízení.

5 Základní skladba technologického zařízení
Hlavní demontovaná zařízení kotlů K80/90:

 uhelné bunkry,
 redlery,
 popelové hospodářství,
 části kotlů,
 části zařízení čištění spalin,
 kompresorové stanice.

6 Účel, popis a základní parametry
V rámci úprav vnitřního palivového hospodářství kotlů K80/90 budou stávající uhelné bunkry mezi
podlažím +36 m a podlažím +15 m demontovány vč. výsypek, souvisejícího technologického
zařízení dopravy paliva do kotle a konstrukcí tak, aby se vytvořilo místo pro instalaci nových
provozních zásobníků štěpky. Jedná se o zásobníky, z nichž jeden je určen pro K80 a jeden pro
kotel K90. Každý zásobník je tvořen dvěma buňkami. Strop zásobníků je kryt plechem na úrovni
+36,0 m. Svislá stěna přechází na úrovni +27 m do šikmých stěn výsypek s výjimkou stěn mezi
dvěma buňkami. Stěny zásobníků jsou tvořeny vyztuženými plechy a přivařeny ke sloupům, s
přenášením zatížení do sloupů.  Stěny komor mezi 36,0 m a 27,5 m zastávají funkci svislého ztužení
budovy.

U současné dopravy popela bude demontován třídič a zařízení odvodu ložového popela od svodky
z třídiče po vibrační síto.

Bude demontována technologie kompresorových stanic dopravního a řídícího vzduchu pro K80,
resp. K90, které se nachází na podlaží +7,5 m. Jedná se o kompresory, filtraci a sušení stlačeného
vzduchu vč. potrubí.

Další provozní soubory u stávajících kotlů, kterých se dotknou demontážní práce:

 kotel (tlakový celek, spalovací komora, membránová stěna),
 čištění spalin.

Přesný rozsah všech demontáží je odvislý od navrženého řešení vybraného dodavatele.
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6.1 Základní parametry demontovaného zařízení v rámci PS207
1. Uhelné bunkry

půdorysné rozměry buňky : 7,43 x 7,44 m

výška komory : 8,5 m

výsypka : 9 m

objem buňky : 530 m3

jeden bunkr/1kotel, každý bunkr je tvořen dvěma buňkami

hmotnost zásobníku (bunkru) vč. vyztužení : 142 t

2. Kompresorová stanice dopravního vzduchu pro jeden kotel

hmotnost zařízení : cca. 14 000 kg

3. Kompresorová stanice řídícího vzduchu pro jeden kotel

hmotnost zařízení : cca. 5 200 kg

4. Dopravník ložového popela

hmotnost : 9 900 kg

počet kusů : 2

5. Třídič popela

hmotnost : 1 800 kg

počet kusů : 2

6. Řetězový dopravník podélný 4 ks

Hmotnost 30000 kg

7.  Řetězový dopravník příčný 4 ks
Hmotnost 15 000 kg

7 Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem
při výrobě

Realizace tohoto PS vyžaduje dočasné skladovací plochy v areálu ŠKO-ENERGO pro demontovaný
materiál, které budou vybrány ve spolupráci s provozovatelem. Provozovatel požaduje maximální
míru přímého odvozu.  Vzniklé odpady (kovový odpad, stavební suť, elektroodpad, nebezpečný
odpad, maziva) budou likvidovány dle platné legislativy.

V rámci svých aktivit budou dodavatelé respektovat požadavky OP303/008, zejména kapitoly 3.12
které jsou promítnuty níže:

1. Dodavatel, jehož činností v areálu společnosti vznikl odpad, je původcem a zároveň
majitelem všech odpadů vzniklých během prováděných činnosti ve smyslu zákona o
odpadech a příslušných vyhlášek. Se vzniklými odpady naloží na své náklady v souladu s
platnou legislativou.
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2. Dodavatel bude v případě většího množství odpadu jej ukládat do vlastních řádně
označených nádob nebo kontejnerů, v případě nebezpečných odpadů označení bude
doplněno i identifikačním listem nebezpečného odpadu.

3. Dodavatel se prokáže v rámci kontraktu doložením oprávnění pro nakládání s veškerým
odpadem, jehož je původcem, nebo oprávněním servisní organizace, kterou si ke splnění
této povinnosti najal.

4. Pracovníci dodavatele musí být vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními
prostředky pro nakládání s příslušným druhem odpadu.

Zatřídění odpadů z demontáží:

13 01 odpadní hydraulické oleje

13 02 odpadní motorové, převodové a mazací oleje

17 01 beton, cihly, tašky, keramika

17 04 kovy (kabely)

17 06 izolační materiály

20 01 průmyslové odpady/složky z odděleného sběru (elektroodpad z demontáží)

8 Požadavky na dopravu vnitřní a vnější
Demontovaná zařízení kotlů K80/K90 budou během realizace dopravovány po stávajících a nově
vybudovaných komunikacích.

9 Vliv technologického zařízení na stavební řešení
Prováděné demontáže si vynutí provizorní stavební úpravy stávajících kotelen K80/90 (demontážní
otvory, úpravy ocelových konstrukcí), jejichž přesný rozsah bude znám až na základě předloženého
řešení vybraného dodavatele.

10 Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně
požadavků a míst napojení

Demontáže vyžadují:

 přívod el. energie (230 V, 400 V/50Hz, cca. 15 kW),
 přívod průmyslové vody,
 technické plyny pro řezání materiálu a svářecí práce,
 stlačený vzduch,
 pohonné hmoty pro manipulační techniku a dopravní prostředky.


