

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo: Město Boží Dar
362 62 Boží Dar 1
zastoupení: Ing. Jan Horník, starosta města
IČ: 00479705
DIČ: CZ00479705
peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-27711360207/0100

ve věcech smluvních jedná: Ing. Jan Horník, starosta města
ve věcech technických jedná: Marcel Petr, TDS
e-mail: mpetr@bozidar.eu
tel./fax: +420 353 590 782 kl. 31 / +420 353 540 898

a

Zhotovitel:

sídlo: BANOSTAV – SB, s.r.o.
č. p. 88, 362 25 Božičany
zastoupený: Martin Bartůšek, jednatel
IČ: 643 56 221
DIČ: CZ64356221
peněžní ústav: 
číslo účtu: 

ve věcech smluvních jedná: Martin Bartůšek, jednatel
ve věcech technických jedná: Martin Bartůšek, jednatel
e-mail: banostav-sb@banostav-sb.cz
GMS: 

dále též jako „Smluvní strany“

Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle Článku č. II, této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 1.2 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je cenová nabídka Zhotovitele předložená na objekt s názvem „Náhon“.
- 1.3 Předmět díla je spolufinancován v rámci projektu „Úprava náhonu“, Programem pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň, vyhlášeného Karlovarským krajem.

Článek II. SPECIFIKACE DÍLA

- 2.1 Předmětem díla dle této Smlouvy je na pozemcích p.p.č. 917 k.ú. Boží Dar.
 - 2.2 Předmět díla je blíže specifikován Technickou zprávou a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala společnost ALFA-projekt, projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., K Panelárně 172, 362 32 Otovice u Karlových Varů, IČ: 453 55 711.
 - 2.3 Dílo musí být zhotoveno v souladu se Stavebním povolením
- .j. ŽP/28974/18 ze dne 30. 10. 2018.

- 2.4 Tyto dokumenty byly Zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, přičemž odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace nese pouze Objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele.

Článek III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

Převzetí staveniště	01. 09. 2022
Zahájení realizace díla	01. 09. 2022
Dokončení a předání díla	do 30. 11. 2022

- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že termín dokončení a předání díla je stanoven jako maximální a nepřekročitelný.

- 3.3 Místem provádění díla je p.p.

. 917, nacházející se v katastrálním území Boží Dar.

Článek IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH:	790.753,00 Kč
DPH 21 %:	166.058,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	956.811,00 Kč

- 4.2 Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, přičemž jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací, jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy s tím, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízení staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu této Smlouvy.
- 4.3 Objednatelcem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla, přičemž Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel může v průběhu provádění díla vystavovat a Objednateli předávat měsíční daňové doklady (faktury) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací provedených v příslušném měsíci s tím, že datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 4.4 Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení konkrétní faktury Objednateli.
- 4.5 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:
- označení faktury,
 - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele,
 - předmět plnění a den splnění,
 - cenu díla a částku k fakturaci,
 - soupis skutečně provedených prací potvrzený zástupcem Objednatele ve věcech technických,
 - datum odeslání a datum splatnosti faktury,
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 - podpis oprávněného zástupce Zhotovitele.
- 4.6 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, tak je ji Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli k doplnění, přičemž v takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

Článek V. ZMĚNY DÍLA

- 5.1 Změny předmětu díla nad rámec předmětu plnění této Smlouvy o dílo, mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla, vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo.

- 5.2 Pokud dodavatel provede práce, které nejsou předmětem této Smlouvy o dílo bez uzavřeného písemného dodatku, a nedohodne se s objednatelem na ceně díla, pak dodavatel díla nemá právo na úhradu ceny této části díla, která nebyla provedena v souladu s touto Smlouvou o dílo.
- 5.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy s tím, že v tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou, přičemž nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.
- 5.4 Na základě písemného soupisu víceprací/méněprací, odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 5.5 Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Výkonový a honorářový řád, Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli.
- 5.6 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé s tím, že změnový list, včetně řádného odůvodnění potřeby provedení víceprací/méněprací bude tvořit přílohu dodatku k této Smlouvě.
- 5.7 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 5.8 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla s tím, že v tomto případě bude smluvní cena poměrově snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, přičemž pokud nedojde mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Článek VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob s tím, že Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, přičemž vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
- Vedení stavby (stavbyvedoucí): Martin Bartůšek
- 6.2 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 6.3 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli v průběhu realizace díla výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis, přičemž TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 6.4 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisech, přičemž tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace), kdy potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla s podmínkou, že veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy bude předávat či předkládat Zhotovitel Objednateli, bude muset být předložena v českém jazyce.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude Objednatel organizovat dle potřeb a vývoje stavby s tím, že kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele, Zhotovitele a přizvané osoby, přičemž Objednatel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy ve stavebním deníku s podmínkou, že na kontrolní dny je Objednatel povinen vždy pozvat zástupce Zhotovitele stavby.

- 6.6 Objednatel je oprávněn nad rámec pravidelných kontrolních dnů provádět kdykoliv průběžné kontroly provádění díla, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů, přičemž taková práva má i jeho TDS s tím, že Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům poskytovatele dotace.
- 6.7 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, kdy tato výzva musí být písemná a musí být Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem, přičemž bude-li na staveništi TDS, lze výzvu zapsat ve stejně lhůtě do stavebního deníku s tím, že v případě, že tak Zhotovitel neučiní, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 6.8 Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla, přičemž bude-li však účast na kontrole Objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje:
- a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady,
 - b) mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH,
 - c) mít po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, sjednáno platné pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem pojištění stavebně-montážních rizik, a to až do výše ceny za provedení díla z Článku č. IV této Smlouvy,
 - d) po celou dobu trvání této Smlouvy splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které prokázal v zadávacím řízení,
 - e) plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

Článek VII. STAVENIŠTĚ, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu stanoveném v Článku III. bodu č. 3.1 této Smlouvy.
- 7.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol.
- 7.3 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 7.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 7.5 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDS, případně činnost autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se Smluvní strany při předání díla nedohodnou jinak.
- 7.7 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
- 7.8 Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat a nahlížet, jako např. zástupci poskytovatele dotace.
- 7.9 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů, přičemž veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 7.10 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.11 Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla.

7.12 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

Článek VIII. PROVEDENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 8.2 Zhotovitel nejpozději 5 dní před termínem dokončením díla písemně vyzve Objednatele k jeho předání a převzetí, přičemž Objednatel je povinen předání a převzetí díla zorganizovat s tím, že o průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí strany písemný zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti (tj. zejména prohlášení o převzetí/neprevzetí díla a soupis případných zjištěných vad a nedodělků).
- 8.3 Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících s tím, že v případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.
- 8.4 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují s tím, že v tomto případě budou v předávacím protokole stanoveny podmínky a lhůty pro jejich odstranění.
- 8.5 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.
- 8.6 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Článek IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět Smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v Článku III. bodu č. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla včetně DPH, uvedené v Článku IV. bodu č. 4.1 této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení, přičemž v případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, nemá Objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat s tím, že Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 9.2 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, uvedených v předávacím protokolu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 9.3 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 9.4 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště, a to 0,02 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.5 V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.6 Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, přičemž pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.
- 9.7 Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli, přičemž smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce Zhotovitele.

Článek X.
ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

10.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.

10.2 Délka záruční doby je **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.

Článek XI.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v OZ a v této Smlouvě.

11.2 Kterákoli ze Smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté Objednatelem; a/nebo
- c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (Zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.

11.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude na plnění této zakázky poskytnuta dotace.

Článek XII.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, přičemž jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

12.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

12.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 originálech, kdy Objednatel obdrží 2 originály a Zhotovitel 1 originál.

12.5 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem Objednatele.

12.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí Smluvního vztahu založeného Smlouvou o dílo.

12.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Božím Daru dne 31. 08. 2022

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Martin Bartůšek
jednatel

[Redacted text]

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Jan Horník
starosta města Boží Dar

AR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce vodních nádrží a rybníků ve vlastnictví města Božího Daru

Objekt:

2 - S5862-2 - Náhon

KSO:

Místo:

Boží Dar

CC-CZ:

Datum:

13. 7. 2022

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BANOSTAV-SB, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Mládenec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

790 753,00

DPH základní
snížená

Základ daně

790 753,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

166 058,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

956 811,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31. 8. 2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce vodních nádrží a rybníků ve vlastnictví města Božího Daru

Objekt:

2 - S5862-2 - Náhon

Místo:

Boží Dar

Datum:

13. 7. 2022

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Zhotovitel:

BANOSTAV-SB, s.r.o.

Zpracovatel:

Vladimír Mládenec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

790 753,00

HSV - Práce a dodávky HSV

714 433,00

1 - Zemní práce

21 286,00

4 - Vodorovné konstrukce

52 333,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

627 773,00

998 - Přesun hmot

13 041,00

PSV - Práce a dodávky PSV

17 746,00

762 - Konstrukce tesařské

16 252,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 494,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 574,00

VRN3 - Zařízení staveniště

58 574,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce vodních nádrží a rybníků ve vlastnictví města Božího Daru

Objekt:

2 - S5862-2 - Náhon

Místo:

Boží Dar

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Zhotovitel:

BANOSTAV-SB, s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Mládenec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

790 753,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

714 433,00

D 1

Zemní práce

21 286,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	112,000	136,00	15 232,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	72,00	1 008,00
3	K	131113102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy 1 a 2 ručně	m3	2,000	498,00	996,00
4	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy 3 ručně	m3	2,000	1 447,00	2 894,00
5	K	132112112	Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách třídy 1 a 2 ručně	m3	0,130	481,00	63,00
6	K	132212112	Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách třídy 3 ručně	m3	0,130	983,00	128,00
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 1 až 4	m3	4,250	114,00	485,00
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,250	113,00	480,00

D 4

Vodorovné konstrukce

52 333,00

9	K	451314212	Podklad pod dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	14,000	652,00	9 128,00
10	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	0,250	7 843,00	1 961,00
11	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	14,000	2 946,00	41 244,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

627 773,00

12	K	938902204	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m s přemístěním do 20m	m	215,500	174,00	37 497,00
13	K	934956124	Akvadukt z dubového dřeva tl 50 mm vč.spojovacího materiálu - montáž + dodávka	m2	280,150	2 107,00	590 276,00

D 998

Přesun hmot

13 041,00

14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	27,630	472,00	13 041,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

17 746,00

D 762

Konstrukce tesařské

16 252,00

15	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	14,010	1 160,00	16 252,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

D 767

Konstrukce zámečnické

1 494,00

16	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	4,000	185,00	740,00
17	M	13010810	ocel profilová U 50 jakost 11 375	t	0,010	75 430,00	754,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

58 574,00

D VRN3

Zařízení staveniště

58 574,00

18	K	030001000	Sdružená sazba	Kč	1,000	58 574,00	58 574,00
----	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	-----------