

SMLOUVA O DÍLO

číslo:

1. Objednatel:

název:	Obec Milenov
sídlo (adresa):	Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČ:	003 01 582
DIČ:	Plátce DPH bez nároku na odpočet ve vztahu k zakázce
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Ing. Zdenka Šafránková, starostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Ing. Zdenka Šafránková, starostka
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
	6826831/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. Zhotovitel:

název:	PROINGSTA s.r.o.
sídlo (adresa):	Lipenská 1170/45, 779 00 Olomouc
IČ:	286 48 072
DIČ:	CZ 286 48 072
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Bc. Dalibor Škapa, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Bc. Pavel Frydrych
bankovní spojení:	2634422319/0800

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla – stavby s názvem: "**Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov – stavební práce**", která byla zadávána v rámci výběrového řízení, do kterého zhotovitel podal nabídku. Předmět a rozsah plnění díla je samostatně specifikován v projektové dokumentaci a rovněž v zadávací dokumentaci zpracované společností ALNIO Group s.r.o., IČ: 29305497 (dále také „zadávací dokumentace“). Zhotovitel se musí řídit podmínkami dotačního orgánu – Státního fondu Životního prostředí ČR spojenými s dotační politikou týkající se této zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy s dotačními pravidly seznámil.

2. Zhotovitel je povinen provést také veškeré práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému dokončení díla, veškeré tyto práce jsou již zahrnuty v ceně díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou také následující činnosti:
 - detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu,
 - průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu z činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
3. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele).
4. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
5. Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, který odpovídá za její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší tuto odpovědnost na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím není dotčena zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí a pokynů předaných mu objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace, s níž se odborně seznámil. Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění.
6. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele vykonávat běžné činnosti TDI, není však oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny plnění. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a autorského dozoru projektanta, plný přístup na místo plnění a poskytovat těmto osobám veškerou součinnost, kterou si vyžádá.

II. Místo plnění - staveniště

1. Místem plnění jsou pozemky p. č. 2015/2, 165 a st. p. č. 24 v k. ú. Milenov.
2. Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem.
3. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, jeho zařízení a prováděném díle.
4. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.
6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
7. K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po předání díla objednateli v objednatelem dodatečně stanoveném termínu.
8. Zajištění BOZP a požární ochrany je plně věcí zhotovitele.

9. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a případného koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plnění, užívání sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich činností.

III. Termíny plnění

1. **Plnění této smlouvy bude zahájeno až po vydání písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy.**

Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn vydat písemný pokyn **do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.**

Zhotovitel garantuje, že je schopen po celou dobu uvedenou v této smlouvě realizovat smluvní plnění ve sjednaných termínech a za sjednanou cenu a je také schopen splnit veškeré další povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel na sebe v této souvislosti přebírá ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

2. Zhotovitel je povinen převzít místo plnění **do 14 kalendářních dnů od vydání písemného pokynu objednatele** k zahájení plnění smlouvy.
3. Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě plnění **do 14 kalendářních dnů od vydání písemného pokynu objednatele** k zahájení plnění smlouvy.
4. Termín dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků: **do 120 kalendářních dnů od vydání písemného pokynu objednatele** k zahájení plnění smlouvy.

K uvedenému termínu dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen zajisti předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností dle smlouvy, vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletního a bezvadného díla objednateli.

5. Ve sjednaných termínech zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasném předání díla objednateli a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli. Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele poskytnuta, případně bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši ušlou částku dotace.
6. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem objednatele.

IV. Cena

1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 1 076 473,42 Kč bez DPH, přičemž:

cena včetně DPH činí 1 302 532,84 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 226 059,42 Kč.

2. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy včetně vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. **Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.** Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s položkovým rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku, přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce dotace či sankce udělené objednateli.
3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění pro určený druh činností.

V. Platební podmínky

1. Právo na zaplacení celé ceny díla zhotoviteli vzniká až po protokolárním předání kompletního díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Tento den je dnem zdanitelného plnění. Bude-li dílo převzato s vadami či nedodělkami, vzniká právo na zaplacení odstraněním poslední vady a nedodělky. Tento den je dnem zdanitelného plnění.
2. Průběžná fakturace se nepřipouští.
3. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený předávací protokol, který musí být potvrzen oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná a není způsobilá k proplacení.
4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
5. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu z prostředků Operačního programu Životní prostředí, tzn. konkrétně bude obsahovat také tento text:
„Předmět fakturace je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, projekt s názvem: „Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov, registrační číslo CZ.05.01.05/02/24_068/0004872“.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Nevracení faktury ve lhůtě splatnosti ani její proplacení neznamena uznání její správnosti a oprávněnosti.
7. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě.

9. V případě neproplacení bezvadné faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje splnit. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla je povinen opatřit zhotovitel.
2. Stanoví-li tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP na staveništi. Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP plně spolupracovat, umožnit mu výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.
3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku.
4. Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové a nepoužité.
5. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele.
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a technických předpisů.
7. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci všech zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je zhotovitel povinen průběžně předávat objednateli. Pokud v rámci provádění prací dochází k zakrývání části díla, vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývané části. Výzvu ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést nejméně v předstihu tří pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na prokazatelnou výzvu objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatel žádat zhotovitele o její dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude toto provedeno na náklady objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou dodatečnou kontrolou zjistí vady v odkryté části díla - v takovém případě nese veškeré náklady spojené s dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. Bude-li provedeno zakrytí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provést na žádost objednatele jejich dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly zcela na své náklady.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit. Kontrolní dny budou organizovány v pravidelných termínech, obvykle 1x týdně. O průběhu kontrolního dne sepiše zhotovitel vždy zápis. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí díla. Kopie bude pravidelně předávána osobě vykonávající funkci technického dozoru investora (není-li angažována, potom přímo

objednateli). Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání o případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smluvních podmínek.

10. Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví) k veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti využívat bez jakéhokoli osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla.
11. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení o provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

VII. Vícepráce a méněpráce

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na jejich úhradu.
2. Vícepráce mohou vzniknout, pokud:
 - a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
 - b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyla v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat.
 - c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje apod.).
3. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou oceněny cenami obvyklými. V případě rozporu stran nad cenou obvyklou budou vícepráce oceněny odborně vzdělanou třetí osobou určenou objednatelem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních zdrojů EU a objednatel si proto vyhrazuje právo možnost zadání víceprací či jakoukoliv změnu technického řešení nejdříve prověřit u poskytovatele dotace či příslušné implementační agentury.
5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
6. Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek.
7. Cena díla bude o ty části díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, ponížena. Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu.

VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli. Předávací řízení organizuje objednatel. Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou – podpisem protokolu o předání a převzetí díla, který objednatel o předání a převzetí pořídí. Protokol bude obsahovat výslovné prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných zjevných vad a nedodělků. Předávacího řízení se účastní technický dozor investora a případně také autorský dozor projektanta. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou (např. znalce).
2. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla (zejména dokumentaci skutečného provedení díla, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty nebo jiné doklady potvrzující kvalitu použitých materiálů, předepsané zkušební protokoly nebo jiné zprávy o provedených zkouškách, revizní zprávy, originál stavebního deníku). Nebude-li dodána kompletní dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel je v prodlení s jeho předáním.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (objednatel však není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělkami, i když samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla), dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělkami budou odstraněny nejpozději do sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad a nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělkami, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či nedodělku. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem

vlastnického práva není dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání díla jako celku objednateli.

IX. Záruka, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích součástí díla v délce trvání **záruční doby 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělkami, skončí záruční doba až po uplynutí 60 měsíců od odstranění poslední vady či nedodělky. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.
2. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich skutečného zjištění, nejpozději do konce sjednané záruční doby. Ustanovení § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 15 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě delší. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem, případně neodstraní-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat, přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím zůstává v plném rozsahu nedotčena.

X. Smluvní pokuty

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady či nedodělky zachyceného v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělky požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.200,- Kč.
3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady požadovat zaplacení smluvní pokuty. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady. V případě, že se nejedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, ani nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 1.200,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady.
4. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty.

O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech:
 - a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy; nebo
 - b. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo
 - c. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o více než 15 dnů; nebo
 - d. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo
 - e. objednateli nebude pravomocně přiznána celá výše dotace, z níž má být dílo financováno; nebo
 - f. bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno; nebo
 - g. bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno.
2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty a nahradit případné škody.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy.
2. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.
3. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
4. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním.
5. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění této smlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů a souvisejících dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10) let od ukončení realizace této smlouvy.

6. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách“ považují za identické
7. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před příslušnými obecnými soudy.
8. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
9. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V MILENOVĚ, dne 13.4.2026

Za zhotovitele:

V Milenov, dne 13.4.2026

Obec Milenov
Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČO: 301582

(podpis)

Ing. Zdenka Šafránková
starostka
Obec Milenov

PROINGSTA s.r.o.

Lipenská 1170/45 • 779 00 OLOMOUC
IČ: 28648072 • DIČ: CZ28648072

(podpis)

www.PROINGSTA.cz....
Tel.: 775 938 310 • 609 947 174

Bc. Dalibor Škapa
jednatel
PROINGSTA s.r.o.

Příloha smlouvy:

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

OBECNÍ ÚŘAD MILENOV		Číslo dopor.
Milenov		
Dobro: 13.4.2026	Zpracovatel	
	Milenov	
Příloha: 00044C-02227/2026	Ověřeno: 14.6/5/5	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BM-025-001
Stavba: Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov

KSO:
Místo: Milenov

Zadavatel:
Obec Milenov

Účastník:
PROINGSTA s.r.o.

Projektant:
Ing.Milan Bajgar

Zpracovatel:
Ing.Milan Bajgar

CC-CZ:
Datum: 03.03.2026

IČ: 00301582
DIČ: CZ00301582

IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072

IČ: 62299492
DIČ:

IČ: 62299492
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 076 473,42
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 076 473,42	Výše daně 226 059,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 302 532,84

13.4.2026
Obec Milenov
Milenov 120 753 61 Hranice 4
IČ: 001582

13.4.2026
PROINGSTA s.r.o.
Lipenská 1170/45 • 779 00 OLOMOUC
IČ: 28648072 • DIČ: CZ28648072
www.PROINGSTA.cz
Tel.: 775 239 210 • 602 217 171

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	BM-025-001			
Stavba:	Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov			
Místo:	Milenov	Datum:	03.03.2026	
Zadavatel:	Obec Milenov	Projektant:	Ing.Milan Bajgar	
Účastník:	PROINGSTA s.r.o.	Zpracovatel:	Ing.Milan Bajgar	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			1 076 473,42	1 302 532,84	
SO-01	Zpevněná plocha		375 526,40	454 386,94	STA
SO-02	Oplocení		116 588,99	141 072,68	STA
SO-03	Přístřešek		584 358,03	707 073,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov

Objekt:

SO-01 - Zpevněná plocha

KSO:

Místo: Milenov

CC-CZ:

Datum: 03.03.2026

Zadavatel:

Obec Milenov

IČ:

00301582

DIČ:

CZ00301582

Účastník:

PROINGSTA s.r.o.

IČ:

28648072

DIČ:

CZ28648072

Projektant:

Ing.Milan Bajgar

IČ:

62299492

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Milan Bajgar

IČ:

62299492

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

375 526,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	375 526,40	21,00%	78 860,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

454 386,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov
Objekt: SO-01 - Zpevněná plocha

Místo: Milenov
Zadavatel: Obec Milenov
Účastník: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 03.03.2026
Projektant: Ing.Milan Bajgar
Zpracovatel: Ing.Milan Bajgar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		375 526,40
HSV - Práce a dodávky HSV		355 676,40
1 - Zemní práce		74 057,94
5 - Komunikace pozemní		228 873,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		27 780,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		9 934,38
998 - Přesun hmot		15 030,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		19 850,00
VRN3 - Zařízení staveniště		19 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov
Objekt: SO-01 - Zpevněná plocha

Místo: Milenov Datum: 03.03.2026
Zadavatel: Obec Milenov Projektant: Ing.Milan Bajgar
Účastník: PROINGSTA s.r.o. Zpracovatel: Ing.Milan Bajgar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 375 526,40

D HSV Práce a dodávky HSV 355 676,40

D 1 Zemní práce 74 057,94

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	300,000	145,23	43 569,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171								
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,400	227,63	5 098,91	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251102								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,400	311,06	6 967,74	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117								
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	44,800	362,56	16 242,69	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231								
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	40,000	54,49	2 179,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112								

D 5 Komunikace pozemní 228 873,23

6	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	40,000	142,14	5 685,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564231011								
7	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	40,000	248,23	9 929,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011								
8	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,000	319,30	12 772,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011								
9	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000	501,61	20 064,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210								
10	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	41,200	517,06	21 302,87	CS ÚRS 2025 02
11	K	564911511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl do 50 mm	m2	300,000	65,30	19 590,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564911511								
12	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	10,200	850,78	8 677,96	CS ÚRS 2025 02
13	K	596212212.1	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 (bez dodávky kameniva 4-8)	m2	300,000	401,70	120 510,00	
14	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	20,000	517,06	10 341,20	CS ÚRS 2025 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 780,00

15	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	300,000	92,60	27 780,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451								

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 9 934,38

16	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	3,040	318,27	967,54	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221151								
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,040	313,12	951,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501								
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,360	13,70	374,83	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509								
19	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,040	2 513,20	7 640,13	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221615								

D 998 Přesun hmot 15 030,85

20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	57,453	261,62	15 030,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011								

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 850,00

D VRN3 Zařízení staveniště 19 850,00

21	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	19 850,00	19 850,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov

Objekt:

SO-02 - Oplocení

KSO:

Místo: Milenov

Zadavatel:

Obec Milenov

Účastník:

PROINGSTA s.r.o.

Projektant:

Ing.Milan Bajgar

Zpracovatel:

Ing.Milan Bajgar

CC-CZ:

Datum: 03.03.2026

IČ:

00301582

DIČ:

CZ00301582

IČ:

28648072

DIČ:

CZ28648072

IČ:

62299492

DIČ:

IČ:

62299492

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			116 588,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 588,99	21,00%	24 483,69
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		141 072,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov
Objekt: SO-02 - Oplocení

Místo: Milenov
Zadavatel: Obec Milenov
Účastník: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 03.03.2026
Projektant: Ing.Milan Bajgar
Zpracovatel: Ing.Milan Bajgar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		116 588,99
HSV - Práce a dodávky HSV		53 518,78
1 - Zemní práce		2 950,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce		25 861,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		22 053,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 998,72
998 - Přesun hmot		655,36
PSV - Práce a dodávky PSV		54 830,21
767 - Konstrukce zámečnické		54 830,21
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		8 240,00
VRN3 - Zařízení staveniště		8 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov
Objekt: SO-02 - Oplocení

Místo: Milenov Datum: 03.03.2026
Zadavatel: Obec Milenov Projektant: Ing.Milan Bajgar
Účastník: PROINGSTA s.r.o. Zpracovatel: Ing.Milan Bajgar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							116 588,99	
D HSV Práce a dodávky HSV							53 518,78	
D 1 Zemní práce							2 950,04	
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	7,000	328,57	2 299,99	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111333								
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,495	144,20	71,38	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211311								
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,495	132,87	65,77	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211319								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,495	311,06	153,97	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117								
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,990	362,56	358,93	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							25 861,24	
6	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	10,000	444,96	4 449,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171113								
7	M	4500027020	Sloupek čtyřhranný Zn průměr 60x40 mm výška 2,0 m	kus	10,000	381,10	3 811,00	
8	K	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,0 do 1,5 m	m	8,000	316,21	2 529,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348171143								
9	M	4500026904	Panel svařovaný Zn šifka 2,5 m výška 1,53 m	kus	8,000	849,75	6 798,00	
10	M	3-01	příchytka plotového panelu průběžná, koncová	kus	36,000	46,35	1 668,60	
11	K	348273511	Osazení sloupové hlavice 400x500 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních - dodávka ve specifikaci	kus	7,000	423,33	2 963,31	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348273511								
12	M	59235103	deska zákrýtová sloupková sedlová 400x500x60 mm	kus	7,000	520,15	3 641,05	CS ÚRS 2025 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							22 053,42	
13	K	6-001	Zapravení trhlin v plotových sloupcích	m	45,000	131,84	5 932,80	
14	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	279,000	57,78	16 120,62	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628613611								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 998,72	
15	K	953961112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	55,52	1 998,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961112								
D 998 Přesun hmot							655,36	
16	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	2,392	273,98	655,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232110								
D PSV Práce a dodávky PSV							54 830,21	
D 767 Konstrukce zámečnické							54 830,21	
17	K	767-001	Cenový normativ zpracování - JKPOV 553 423 - zábradlí rovné z profilové oceli	kg	279,000	74,16	20 690,64	
18	M	14550152	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x2mm	t	0,171	34 196,00	5 847,52	CS ÚRS 2025 02
19	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,008	33 166,00	265,33	CS ÚRS 2025 02
20	M	767-01	svařovaná síť 50x50x5 mm 1250x2500 mm	kus	5,000	1 534,70	7 673,50	
21	M	767-02	svařovaná síť 50x50x5 mm 1000x2000 mm	kus	1,000	1 390,50	1 390,50	
22	K	767163102	Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v exteriéru	m	19,300	931,12	17 970,62	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767163102								
23	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,301	3 296,00	992,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
24	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	8 240,00	8 240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov

Objekt:

SO-03 - Přístřešek

KSO:

Místo: Milenov

CC-CZ:

Datum: 03.03.2026

Zadavatel:

Obec Milenov

IČ:

00301582

DIČ:

CZ00301582

Účastník:

PROINGSTA s.r.o.

IČ:

28648072

DIČ:

CZ28648072

Projektant:

Ing.Milan Bajgar

IČ:

62299492

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Milan Bajgar

IČ:

62299492

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			584 358,03
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	584 358,03	21,00%	122 715,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			707 073,22
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov
Objekt: SO-03 - Přístřešek

Místo: Milenov
Zadavatel: Obec Milenov
Účastník: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 03.03.2026
Projektant: Ing.Milan Bajgar
Zpracovatel: Ing.Milan Bajgar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		584 358,03
HSV - Práce a dodávky HSV		96 610,80
1 - Zemní práce		21 372,50
2 - Zakládání		59 316,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 312,40
998 - Přesun hmot		5 609,17
PSV - Práce a dodávky PSV		472 297,23
741 - Elektroinstalace - hromosvod		15 450,00
764 - Konstrukce klempířské		10 251,39
767 - Konstrukce zámečnické		446 595,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		15 450,00
VRN3 - Zařízení staveniště		15 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Milenov
Objekt: SO-03 - Přístřešek

Místo: Milenov Datum: 03.03.2026
Zadavatel: Obec Milenov Projektant: Ing.Milan Bajgar
Účastník: PROINGSTA s.r.o. Zpracovatel: Ing.Milan Bajgar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							584 358,03	
D HSV Práce a dodávky HSV							96 610,80	
D 1 Zemní práce							21 372,50	
1	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	11,300	1 349,30	15 247,09	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/133251101								
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,900	311,06	1 524,19	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117								
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	9,800	362,56	3 553,09	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231								
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,400	163,77	1 048,13	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101								
D 2 Zakládání							59 316,73	
5	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,490	3 986,10	1 953,19	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273313511								
6	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	4,410	4 799,80	21 167,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275322511								
7	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	28,000	494,40	13 843,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121								
8	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	28,000	91,26	2 555,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122								
9	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,339	58 401,00	19 797,94	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275361821								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 312,40	
10	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	99,19	3 967,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961114								
11	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	40,000	158,62	6 344,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965131								
D 998 Přesun hmot							5 609,17	
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,606	444,96	5 609,17	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011001								
D PSV Práce a dodávky PSV							472 297,23	
D 741 Elektroinstalace - hromosvod							15 450,00	
13	K	741-001	Hromosvod	kpl.	1,000	15 450,00	15 450,00	
D 764 Konstrukce klempířské							10 251,39	
14	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	11,300	630,36	7 123,07	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764511602								
15	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	701,43	701,43	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764511642								
16	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,000	749,84	2 249,52	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764518622								
21	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,035	5 067,60	177,37	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764121								
D 767 Konstrukce zámečnické							446 595,84	
18	K	767-001	Dodávka a montáž ocelové konstrukce přístřešku vč.zastřešení	kg	3 507,940	74,16	260 148,83	
19	K	767-002	Zinkování konstrukce	kg	3 507,940	53,15	186 447,01	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3		Zařízení staveniště					15 450,00	
20	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	15 450,00	15 450,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000						