

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 1519.3070274ICU

č. objednatele:

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

Název: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
 Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
 v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
 Jednající: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
 Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
 IČ: 64809447
 DIČ: CZ64809447
 Bankovní spojení: KB Hradec Králové
 číslo účtu: 636270217/0100

Kontaktní osoby: Tomáš Pospíšil DiS. – tel.: 605 709 109, e-mail: pospisil@tshk.cz
 Zbyněk Novotný - tel.: 606 680 411, e-mail: novotny@tshk.cz
 (v pracovní dny od 6,00 do 14,30 hodin)

(dále jen „objednatel“ nebo „TSHK“)

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **EUROVIA CS, a. s.**
 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561
 Sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1
 Jednající/zastoupený: ing. Petr Dohnálek, ředitel závodu Hradec Králové
 IČ: 45274924
 DIČ: CZ45274924
 Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a. s.
 Kontaktní osoby: ing. Michal Šumpík, tel. 731 601 126,
 michal.sumplik@eurovia.cz
 Ing. Václav Petráň, tel. 731 601 597
 vaclav.petrany@eurovia.cz
 p. Ivan Cupal, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 116
 ivan.cupal@eurovia.cz
 Ing. Michal Knický, stavbyvedoucí, tel. 731 601 572,
 michal.knicky@eurovia.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb.,
 obchodního zákoníku, v platném znění, tuto

smlouvu o dílo:



I. **PROHLÁŠENÍ A ÚČEL SMLOUVY**

1. Statutární orgány uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

II. **PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„OPRAVA POVRCHU VOZOVKY – UL. BRNĚNSKÁ“

- v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky č. 113074 ze dne 24. 7. 2013, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
2. Předmětem díla je oprava povrchu vozovky místní komunikace v ul. Brněnská (od ul. Blodkova po ul. Husova) v Hradci Králové.
 3. V rámci díla budou provedeny především tyto práce:
 - odfrézování živičných vrstev vozovky,
 - oprava krajnic,
 - pokládka živičných směsí,
 - obnova vodorovného dopravního značení.
 4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

III. **PODKLADY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Podklady pro provedení díla:
 - projektová dokumentace „Oprava povrchu vozovky – ulice Brněnská v Hradci Králové“ zpracovaná projekční kanceláří TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ: 47455292 v červnu 2013,
 - zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky č. 113074 ze dne 24. 7. 2013,
 - nabídka zhotovitele ze dne 12. 8. 2013.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
3. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele nebo jiných výše uvedených podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4. Termín zahájení stavebních prací, tj. zahájení provádění díla (termín předání a převzetí staveniště): nejpozději do 5 dnů ode dne vydání příslušného Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a příslušného Rozhodnutí o uzavírce komunikace, vydaných Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy (zajišťuje zhotovitel na své náklady a odpovědnost).
5. Termín dokončení stavebních prací a dokončení a předání díla (vč. odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště) a převzetí díla: nejpozději do 15. 11. 2013.
6. Místem plnění je obec Hradec Králové, ul. Brněnská (od ul. Blodkova po ul. Husova), k. ú. Nový Hradec Králové 964/3.
7. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud plnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.
8. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V. CENA ZA DÍLO

1. Celková smluvní cena činí bez DPH.....2.460.924,- Kč
slovy: dvamilionovýřistašedesátisícdevětsetdvacetčtyři korun českých

DPH 21%

516.794,- Kč

Celková cena za dílo vč. DPH

2.977.718,- Kč

2. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením a dokončením díla a se splněním všech dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy, tj. zejména případné náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch, dopravní značení, na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další případné výdaje spojené s realizací díla při zohlednění veškerých rizik a vlivů /včetně inflačních/ během jeho provádění. Tato cena zároveň zahrnuje i případné provádění stavebních prací v prodloužených směnách a dnech pracovního volna, provedení dvou hutnicích zkoušek a dopravně inženýrská opatření (dopravní značení, omezení dopravy, uzavírka, oznámení o akci, projednávání s úřady, získávání potřebných stanovisek a rozhodnutí apod.). Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Výše uvedená cena díla zahrnuje také zajištění označení stavby informačními cedulemi s požadovanými údaji: termín provádění stavebních prací, číslo stavebního povolení, jméno zhotovitele, objednatele, kontakt na zodpovědnou osobu zhotovitele dle této smlouvy atd. (toto označení je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla). Ve výše uvedené ceně je zahrnut i

veškerý zisk zhotovitele a geodetické zaměření dokončené stavby v mapové a v digitální podobě na CD nosiči ve formátu dwg.

3. V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou vymezeny v rámci výše uvedeného rozsahu díla a tato potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby jsou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ za předpokladu naplnění příslušných podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, písemným dodatkem k této smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu.
4. Výše uvedená cena odpovídá oceněnému položkovému rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká řádným dokončením, předáním a převzetím celého díla bez vad a nedodělků a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Na dílo nebude poskytnuta záloha.
2. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, rozumí se pro účely této smlouvy fakturou daňový doklad a jako takový musí splňovat mj. náležitosti dle § 29 ZDPH. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací a dodaného zboží písemně odsouhlasený objednatelem.
4. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího vystavení s tím, že faktura musí být objednateli doručena nejméně 14 dní před datem splatnosti. V případě pozdějšího doručení faktury se termín splatnosti přiměřeně prodlužuje.
5. Na poskytnuté práce dle této smlouvy bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena. Faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, popř. bude obsahovat chybné nebo neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena příloha v podobě výše uvedeného soupisu provedených prací a dodaného zboží písemně odsouhlaseného objednatelem, je objednatel oprávněn takovou fakturu s uvedením výhrad vrátit zhotoviteli s tím, že tak musí učinit do data její splatnosti (pro účely této smlouvy se má zato, že taková faktura byla vrácena zhotoviteli třetí den ode dne jejího odeslání objednatelem na shora uvedenou adresu zhotovitele). V případě takového vrácení není objednatel povinen takovou fakturu platit a tak není ani v prodlení v případě jejího nezaplacení do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou, řádnou fakturu dle této smlouvy s novou lhůtou splatnosti, kdy pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti původní faktury.

VII.

STAVENIŠTĚ

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 1 smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran
2. Vykližení staveniště bude provedeno zhotovitelem nejpozději v den předání díla.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to následovně: odvoz a uložení vyzískaného materiálu do skladu na Letišti Hradec Králové (ul. Jana Černého), a to vyfrézované živice s uvedením množství na tuny na samostatném dodacím listu, žulové kostky v tunách, ostatní materiál na řízenou skládku dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních nemovitostech. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.
4. Zajištění bezpečnosti práce a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy.
5. Veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací na své náklady zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště, tj. staveniště bude řádně ohrazeno a zajištěno proti vstupu cizích osob, výkopy budou zajištěny zábranami.
7. Zhotovitel je dále povinen zajistit dodržování obecně závazných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty, a za nebezpečí škody na díle, a to vzniklé až do dne jeho protokolárního převzetí objednatelem.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Kontaktní osobou zhotovitele při realizaci této smlouvy je:
 - ing. Michal Šumpík, provozně obchodní náměstek: tel.: 731 601 126
 - Ivan Cupal, hlavní stavbyvedoucí tel.: 731 601 116
 - Ing. Michal Knický, stavbyvedoucí tel. 731 601 572.
2. Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:

Tomáš Pospíšil DiS. – tel.: 605 709 109, e-mail: pospisil@tshk.cz
Zbyněk Novotný - tel.: 606 680 411, e-mail: novotny@tshk.cz
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, o ochraně zdraví a dalších příslušných právních předpisů a norem, vše v platném znění
 - příslušných platných ČSN (českých technických norem) a TP,
 - příslušných požadavků stanovených dotčenými veřejnoprávními orgány,
 - požadavků vyplývajících ze zadávacích podmínek ve výše uvedeném zadávacím řízení,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné

provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Zdroj energií (vody, el. energie atd.) si zajistí zhotovitel na své náklady.

5. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.
6. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění díla udržovat uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši min. 5 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 2 pracovní dny předem.
9. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII odst. 8, na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
10. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně dva dny předem a telefonicky, nedohodnou-li se smluvní strany v tomto směru jinak. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu (zapisují se do stavebního deníku), budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s touto smlouvou, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků díla (musí být potvrzeno písemně objednatelem).
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu, to vše nestanoví-li příslušný platný právní předpis jinak. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány kontaktní osobou zhotovitele popř. jejím oprávněným zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo kontaktní osoby může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a k tomu zmocnění zástupci

zhotovitele. Jestliže kontaktní osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem souhlasí.

X.

PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - při provádění díla dojde ke klimatickým podmínkám, při kterých objednatel nařídí přerušení prací z titulu škod nebo hrozících škod na díle.
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci na provádění díla poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.
5. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 4 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Vyšší moc se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od této smlouvy písemně odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a všechny hutní zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Spolu s předáním díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli všechna příslušná prohlášení o shodě na použité materiály, protokoly o hutních zkouškách, stejnopis stavebního deníku, průkazné doklady o legálním odvozu a likvidaci vyzískaných materiálů (odpadů) a další nezbytnou dokumentaci vyžadovanou platnými právními a technickými předpisy a normami, popř. touto smlouvou, jinak se dílo nepovažuje za způsobilé k předání.
2. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené dle této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem termín odevzdání hotového díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.
4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis (prokotel) o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh, soupis případných provedených změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a termín a případně i způsob odstranění zjištěných vad nebo nedodělků díla.

XIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a všemi příslušnými platnými technickými a právními normami a předpisy, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, jinak se považuje za vadné.
2. Drobné odchylky od zadávacích podmínek, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost (na materiál i práce). Záruční lhůta na celé dílo je stanovena na **60 měsíců**. Záruka začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XII. Záručními opravami se rozumí např. odstranění případných komunikačních závad, ošetření vzniklých trhlin pružně plastickou hmotou, pokles uličních vpustí a poklopů revizních šachet kanalizace aj.
4. Za vady, vyskytnuvší se na díle po jeho dokončení, odpovídá po dobu záruky zhotovitel. Objednatel bez zbytečného odkladu po zjištění vad oznámí zhotoviteli všechny závady, které se na realizovaném díle v záruční době vyskytnou (písemně

faxem, doporučeným dopisem nebo e-mailem) a v písemné reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se projevují.

5. Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Zhotovitel je však povinen, nedohodnou-li se strany písemně jinak, odstranit vadu nejpozději do 30 dnů od jejího nahlášení.
6. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 5 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a popř. i náhrady škody dle této smlouvy.
7. Menší závady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžaduje účast zhotovitele, mohou být se souhlasem zhotovitele odstraněny objednatelem nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

XIV.

SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) V případě prodlení se zahájením nebo dokončením díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise dle čl. XII. bod 6. této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
 - c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v záruční době ve výše dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to ani ve výši, která přesahuje výši smluvní pokuty.
3. V případě prodlení s platbou faktury za řádně dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
6. Objednatel je též oprávněn si jednostranně započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty (popř. i na náhradu škody nebo jiné pohledávky z této smlouvy vyplývající) na případné pohledávky zhotovitele dle této smlouvy.

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody.
2. Pro účely této smlouvy se považuje jakákoli písemnost dle této smlouvy za doručenou smluvní stranou druhé smluvní straně třetím dnem ode dne jejího odeslání smluvní stranou na shora uvedenou adresu druhé smluvní strany z kterékoliv pošty v České republice.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní

strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu obou smluvních stran.
5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
6. Pokud by mělo v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním dojít ke sporům, budou se smluvní strany snažit o řešení smírem.
7. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanovením Obchodního zákoníku, v platném znění.
8. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne: 5.9. 8. 2013


V Hradci Králové dne 9. 9. 2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:


Ing. Petr Dohnálek, ředitel závodu HK
EUROVIA CS, a. s.




Ing. Jiří Henzl, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Přílohy:

- oceněný položkový rozpočet v výkazu výměr



11

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Hradec Králové
Piletická 49B, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924



NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná pro uzavření smlouvy o dílo takto:

Nabídková cena bez DPH	2.460.924,- Kč
DPH 21 %	516.794,- Kč
Nabídková cena vč. DPH	2.977.718,- Kč



EUROVIA CS, a. s.
Národní 10
113 15 Praha 1



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 223/13 Oprava povrchu vozovky – ulice Brněnská v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava povrchu Brněnské ulice

Rozpočet: SO 101 Oprava povrchu Brněnské ulice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:

2 460 923,62 Kč

Cena celková:

2 460 923,62 Kč

DPH:

516 793,96 Kč

Cena s daní:

2 977 717,58 Kč

Měrné jednotky:

M2

Počet měrných jednotek:

3 469,00

Náklad na měrnou jednotku:

709,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 12.8.2013



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 223/13 Oprava povrchu vozovky – ulice Brněnská v Hradci Králové
Objekt: SO 101 Oprava povrchu Brněnské ulice
Rozpočet: SO 101 Oprava povrchu Brněnské ulice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014101	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE POPLATKY ZA SKLÁDKU			
		materiál z krajnic	M3	80,100	251,93	20 179,59
		533,5*0,15=80,1				
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	73 060,00	73 060,00
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				93 239,59
1	3	113726	ZEMNÍ PRÁCE FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM			
		tl. cca 0,10 m, odvoz do areálu Technických Služeb HK, vzdálenost 9 km	M3	346,900	586,33	203 397,88
4	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM průměrná tloušťka 0,16 m, odvoz na skládku plocha z CAD	M2	454,900	108,62	49 411,24
1		ZEMNÍ PRÁCE				252 809,12
5	5	56963	KOMUNIKACE ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM			
		plocha z CAD	M2	454,900	112,95	51 380,96
6	572214	a SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP, 0,25 kg/m2, kationaktivní	M2	3 504,000	11,13	38 999,52
7	572214	b plocha z CAD SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP, 0,50 kg/m2, kationaktivní	M2	3 525,000	11,13	39 233,25
8	574151	plocha z CAD ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL 60MM	M2	3 504,000	249,98	875 929,92



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

223/13 Oprava povrchu vozovky – ulice Brněnská v Hradci Králové
SO 101 Oprava povrchu Brněnské ulice
SO 101 Oprava povrchu Brněnské ulice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ACL 16+ (ABH I), tl. 80 mm, hrubozrný				
9	574231	plocha z CAD ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TR. I TL. 40MM	M2	3 469,000	229,31	795 476,39
		SMA 11+ (AKMS I), tl. 40 mm, střednězrný				
10	577416	plocha z CAD VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z OBALOVANÉHO KAMENIVA	T	46,930	1 786,36	83 833,87
		oprava (vyspravení) podkladní vrstvy – odhad 5% z celkové plochy				
11	58920	(3542x0,05x0,1)x2,650 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	592,700	84,30	49 964,61
		trvale pružná závluka				
		29,5+8,5+34,8+42,0+2,7+4,8+5,7+8,0+5,8+6,4+4,4+10,0+8,3+421,8=592,700 [A]				
5		KOMUNIKACE				1 934 818,52

9		OSTATNÍ PRÁCE				
12	915111	a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	228,600	100,04	22 869,14
		V 1a, V 2a (3/6/0,125), V 2b (3/1,5/0,125), V 2b (1,5/1,5/0,25), V 4 – bílá barva				
13	915111	b plocha z CAD VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	18,100	100,04	1 810,72
		zastávka MHD - V 11a – žlutá barva				
14	915211	a plocha z CAD VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	228,600	334,95	76 569,57
		V 1a, V 2a (3/6/0,125), V 2b (3/1,5/0,125), V 2b (1,5/1,5/0,25), V 4 – bílá barva				
15	915211	b plocha z CAD VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	18,100	334,95	6 062,60



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 223/13 Oprava povrchu vozovky – ulice Brněnská v Hradci Králové
Objekt: SO 101 Oprava povrchu Brněnské ulice
Rozpočet: SO 101 Oprava povrchu Brněnské ulice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		zastávka MHD – V 11a – žlutá barva				
16 91551		plocha z CAD VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOL	KJS	1,000	505,80	505,80
17 919111	a	V 15 (viz. Obrázek na konci TZ) ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	171,000	73,06	12 493,26
18 919111	b	114,9+37,8+18,3=171,000 [A] ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	421,800	73,06	30 816,71
		prořiznutí podélné spáry				
20 919112	b	délka z CAD ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	114,900	95,54	10 977,55
19 919112	a	29,5+8,5+34,8+42,1=114,900 [A] ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	37,800	95,54	3 611,41
		zařiznutí sjezdu s asfaltovou zpevněnou plochou				
21 919122		2,7+4,8+5,7+8,0+5,8+6,4+4,4=37,800 [A] ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,300	101,16	1 851,23
		zařiznutí sjezdu s betonovou zpevněnou plochou				
22 93818		10,0+8,3=18,3 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3 469,000	3,60	12 488,40
		plocha z CAD				
9		OSTATNÍ PRÁCE				180 056,39
Celkem:						2 460 923,62