IR .

tatutirni mésto Brno, Méstskd cast Brno — Stary Liskovec, starosta MC, Oderska 4, 625 00 Brno

NIE - MSU, s.r.o.

Evidenéni &islo Objednatele Evidenéni cislo Zhotovitele

214014

SMLOUVA O DILO

Statutdrni mésto Brno Méstska cast Brno - Stary Liskovéc

se sidlem Oderskéa 4, 625 00 BRNO

zastoupeny': Bc. Vladanem KRASNYM, starbstou méstské casti
1C: 44992785/09

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Komerc¢ni banka, a.s.

&islo uctu: 19022621/0100

na strané jedné jako ,Objednatel"

a

Moravska stavebni unie - MSU s.r.o.

se sidlem: JiZni ndmésti 7/7, 619 00 Brno

zastoupeny: Ing. Tiborem Vali$em - jednatelem spolecnosti
1C: 48529303

DIC: CZ48529303

bankovni spojeni: ¢SoB Brno a.s.

éislo uctu: 372571103/0300

zapsany v obchodnim rejsttiku vedeném u Krajského soudu v Brné oddil C, viozka 10632
na strané druhé jako ,,Zhotovitel"

uzavreli dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:

Clének I. Pfedmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij néklad a nebezpeci pro objednatele stavbu
,Vyména zdbradli a zaskleni balkond bytového domu na ulici Kosmonautd 23 v Brné -
Starém Liskovci* podle:

> Projektové dokumentace pro provedeni stavby s ndzvem ,Vyména zébradli a zaskleni
balkénd bytového domu Kosmonautl 23, Brno-Stary Liskovec", zpracovand projektantem
Ing. Jifim &lanhofem se sidlem Olomucany 188, 679 03 Olomuéany v 03/2014 v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy zejména zékonem Cislo 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni, vyhlaskou &islo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni,
vyhlédkou &islo 503/2006 Sb., v platném znéni, zékonem Cislo 137/2006 Sb., o verejnych
zakdzkach, v platném znéni a vyhlaskou &slo 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni pfedmétu vefejné zakézky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci,
doddvek a sluzeb s vykazem vymér. Tato projektova dokumentace je pro ucely této smlouvy
dale oznadena rovné? jen jako ,PROJEKT". PROJEKT byl pfedén Zhotoviteli pfed uzavienim
| této smlouvy. PROJEKT obsahuje vykaz vymér zpracovany projektantem a ocenény

| Zhotovitelem, ktery je pro ucely této smlouvy déle oznacden rovnéz jen jako ,ROZPOCET";
> pravomocného stavebniho povoleni stavby, vydaného dne 12.10.2014 Odborem Vystavby a
uzemniho plénovani Uradu méstské &asti Brno - Stary Liskovec pod &islem jednacim
MCBSLI/07192/11/OVUP/Sto, které je pro ucely této smlouvy déle oznaceno rovnéZ jen jako

~POVOLENT".

Dilo je specifikovdno PROJEKTEM, podminkami POVOLENT a ROZPOCTEM a zahrnuje:
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1.1.2,

1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU a podle podminek POVOLEN.
1.1.1.2.Vypracovéni déle uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové dokumentace (dopracovéni PROJEKTU se zietelem na
nabidnuté konkrétni vyrobky a systémy urcené pro osazeni nebo zabudovani do
stavby) v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci dila, jeji pfedani Objednateli ve 2
tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (ve formatu pdf. na vhodném
datovém nosi&i - CD, DVD & USB flash disc), jeji projednéani, odsouhlaseni a
schvéleni projektantem a Objednatelem.

> Dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou Eislo
499/2006 Sb. a jeji predani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém
vyhotoveni (ve formétu pdf. na vhodném datovém nosi¢i - CD, DVD ¢i USB flash
disc).
Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni skutecného
stavu véech prvkd a stavebnich konstrukci podle stavu provedeného dila. Tato
dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby umoZnila
budoucimu uZivateli zjistit jednoznaéné povahu vsech prvkd a stavebnich konstrukci
v pfipadé potfeby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.

1.1.1.3. Provedeni souvisejicich ¢&nnosti, praci a dodadvek specifikovanych v odst. 1.1.2. této

smlouvy.

predmét dila déle tvoii provedeni nésledujicich souvisejicich &innosti, praci a doddvek:

>

vypracovéni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti dle poZadavk(
stanovenych v § 15 odstavec (2) Zékona ¢. 309/2006 Sb., pred zahdjenim praci a jeho

predani objednateli ve 2 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (ve formatu pdf.
na vhodném datovém nosi¢i - CD, DVD ¢i USB flash disc);

zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotenych sousednich &asti objektd
pred zahdjenim vystavby a po dokonéeni vystavby k prokdzani neposkozeni téchto
konstrukci viivem vystavby a jeho predani objednateli v 1 datovém vyhotoveni (ve formatu
pdf. nebo jpg. na vhodném datovém nosi&i - CD, DVD & USB flash disc) soucasné
s pfedanim dila nebo kaZdé z jeho ¢asti;

koordinace vedkerych praci a dodévek, které jsou soucdsti dila;

zhotovitel bude v pribéhu provadéni stavby spolupracovat s Objednatelem pfi vybéru
subdodavateld, jejichZ vybér si Objednatel predem pisemné vyhradil v zadavaci
dokumentaci.

pribézné pofizovéni fotodokumentace postupu provadéni stavby a jeji predéni objednateli
v 1 datovém vyhotoveni (ve forméatu pdf. nebo jpg. na vhodném datovém nosici - CD, DVD
& USB flash disc) sou¢asné s pfedénim dila nebo kazdé z jeho &asti;

provedeni veskerych predepsanych zkoudek véetné vystaveni dokladd o jejich provedeni,
dolozeni atestl, certifikatd, prohléseni o shodé apod. a jejich predéani objednateli ve 2
tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (ve formétu pdf. na vhodném datovém
nosi& - CD, DVD & USB flash disc). Doklady o provedeni predepsanych zkousek, atesty,
certifikty, prohlédseni o shodé bude zhotovitel dokladat v prdbéhu realizace dila a to vZdy
k terminu vystaveni faktury. Faktura za provedené prace nebude bez doloZeni téchto
dokladd uhrazena. Doklady bude archivovat technicky dozor investora (TDI), ktery provede
jejich kompletaci pfed pfedénim a pfevzetim dila a kolaudaci;

provedeni individudiniho vyzkouSeni viech prvkd a zafizeni tvoficich predmét plnéni véetné
vyhotoveni protokolu v Ceském jazyce a jeho pfedani objednateli ve 2 tisténych
vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici = CD,
DVD & USB. flash disc). KaZdy prvek dila bude individuainé vyzkousen po zabudovani. O
provedeni individudiniho vyzkouseni kaZdého prvku bude zhotovitelem sepsan protokol o
individudinim vyzkou$eni. Protokoly bude zhotovitel dokladat v pribéhu realizace dila a to
vZdy k terminu vystaveni faktury. Faktura za provedené préce nebude bez doloZeni téchto
protokold uhrazena. Protokoly bude archivovat technicky dozor investora (TDI), ktery
provede jejich kompletaci pred predanim a pievzetim dila a kolaudaci;

vypracovéni manipulaénich, provoznich F3dd pro bezvadné provozovéni dila, resp. jeho
diltich &sti, nvodd k obsluze, ndvodd na provoz a Udrzbu dila, resp. jeho diléich &asti a
dokumentace Udrzby, vde v Ceském jazyce a jejich predani objednateli v 1 datovém
vyhotoveni (ve formétu pdf. nebo jpg. na vhodném datovém nosi¢i - CD, DVD & USB flash
disc) sou¢asné s pfedanim dila nebo kaZdé z jeho &asti;

Uvedené Fady a ndvody budou zahrnovat manipulacni a provozni Fady, ndvody k obsluze a
dokumentaci Udr2by dila. V ndvodu na provoz a Udrzbu dila budou uvedeny podminky, pfi
jejich? dodrZeni bude dilo uZivatelem spravné uZivéno.

provedeni celkového Uklidu stavby, stavenisté a jejich okoli pfed pfedénim a prevzetim dila
nebo kazdé z jeho &asti;

Celkovy Uklid pfed predénim dila zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby, stavenisté a
okolfl pfed predanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamZité uZivani bez
provédéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany objednatele. Sou&asti uklidu je i Uklid
okolnich ploch a komunikaci a uvedeni okoli stavby do stavu v jakém bylo pred zahdajenim
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1.1.3.

realizace dila.

VSechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny
v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;

> ROZPOCTU;

> podminek POVOLENI;

> nabidky Zhotovitele ze dne 16 7. 2014, predlozené Objednate/l Zhotovitelem jako

uchazecem v zadavacim fizeni, na zakladé JjehoZ vysledkd byla uzaviena tato smlouva o dilo
(déle pro ucely této smlouvy rovnéZ jen NABIDKA);

> zadavaci dokumentace (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), kterd byla podkladem pro
zpracovani NABIDKY (déle pro dcely této smlouvy rovnéZ jen ZADAVACI DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souédsti této smlouvy, pri¢emZ pfedmétem
plnéni Zhotovitele (dilem) se pro tcely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci, doddvek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, POVOLENI, NABIDKA,
ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci a dodivek
nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vSe, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smiouvy
tvori predmét dila podle této smlouvy. Ddle bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany
predmét dila oznacovan rovnéZ jen jako dilo.

1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

PROJEKT, ROZPOCET a POVOLENI jsou nedilnou soucdsti této smlouvy jako jeji pfiloha & I.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.

Vile smiuvnich stran je vyjddrena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvori nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:

viastni text této smlouvy o dilo;

POVOLENI;

ROZPOCET;

PROJEKT;

ZADAVACT DOKUMENTACE;

NABIDKA;

protokol o predani a pfevzeti stavenisté nebo kazdé z jeho &asti;

protokol o predani a prevzeti kaZzdé z ¢asti dila.

vVVvVvyVvVvyVyVvy

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je v
poradi uveden na misté predchazejicim.

1.2. ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2,

Objednatel je opravnén nafizovat prostirednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této smlouvy,
aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin pfipadné ostatni ustanoveni
této smlouvy budou odpovidajicim zplsobem upraveny dodatkem ke smlouvé. Zmény dila mizZe
Objednatel vyZadovat za dodrzZeni téchto podminek:

> pokud zménou dojde k zuZeni pfedmétu dila a ke sniZeni ceny dila;

> pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;

> pokud jde o zménu povahy nepredvidané prace, ktera neni obsaZena v PROJEKTU a jejiz
provedeni je nezbytné pro provedeni dila;

> pokud jde o zménu, vyslovné vyZadanou Objednatelem, ktera zahrnuje prace a dodavky,

které nejsou obsaZeny v predmétu dila.

Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pripadech postupovat v souladu s touto smlouvou a
s préavnimi predpisy upravujicimi zadavani verejnych zakdzek (predevsim zékon & 137/2006 Sb., o
verejnych zakazkach, v platném znéni).

Z4dné zmény dila podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou zapolaty ani provédény bez
predchoziho pisemného pokynu Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smluvnich a 24dny ndrok
ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny
pokyn predem vydan a nebude-li soutasné tato zména smlouvy sjedndana v souladu s touto
smlouvou. Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listd v souladu s dohodou o
Jjednotném postupu pfi odsouhlasovani zmén, kterd tvori nedilnou souldst této smlouvy jako jeji
pFiloha ¢. III.
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1.3. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.3.1. Zhotovitel vypracuje a pfeda Objednateli k terminu pfedani a prevzeti dila Nadvod na provoz a udrzbu
dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé souldsti dila
(stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrZet a Cinnosti a servisni tkony, které
musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provddét tak, aby platila ziruka za dilo
poskytovand Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.3.2. Sou&asti Ndvodu na provoz a Udrzbu dila budou zejméné:
1.3.2.1. Dokumentace udrZby, kterd bude obsahovat:

> seznam nutnych a povinnych servisnich dkond pro jednotlivé souldsti dila v¢. IhGt
Jjejich provadéni; '

> predepsané revize pro jednotlivé souéasti dila v&. Ihdt jejich obnovy;

> plén preventivnich prohlidek jednotlivych soulasti dila.

1.3.2.2. Manipulaéni a provozni rady.
1.3.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v rémci dila.

Clanek II. Doba plnéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihitdch a terminech déle v tomto clanku smlouvy
sjednanych, které jsou souc¢asné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu podle odstavce 2.2.
této smlouvy:

2.1.1. zahdjeni provadéni dila
nejpozdéji do 5ti kalendarnich dnd od uzavieni smlouvy;

2.1.2. provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem
nejpozdéji do 33 kalendafFnich dnd od uzavieni smlouvy
U GOMANIC e 0 iz ne s TS 3

2.1.3. Fadné ukondeni a predani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkd branicich
v uZivani),

nejpozdéji do 33 kalendarnich dnd od uzavieni smlouvy
e QO UNG i i s imivmive e 2

2.1.4. odstranéni veskerych vad a nedodélkd,
nejpozdéji do 15ti kalendarnich dni od terminu podle odst. 2.1.3. této smlouvy

2.2. HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind pinéni uzlovych bodd dle odstavcd 2.1.1. -
2.1.4. této smlouvy je uveden v pfiloze ¢. II. této smlouvy.

2.2.2. Dospéje-li v pribéhu provédéni dila Objednatel nebo TDI k zdvéru, Ze skutecny postup praci a
dodévek neodpovidd schvdlenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predloZil zménény
harmonogram praci a dodavek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen
takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vsak ani v takovych pripadech neni oprdvnén ménit
termin ukonéeni a pfedani jednotlivych &asti dila, které jsou pro néj zdvazné, nedohodnou-li se
strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDI doloZit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila a to vZdy pred zahajenim praci.
Na vyzvu TDI je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé a podrobnostech,
kterou si TDI nebo Objednatel vyslovné vyZada a to bez viivu na zménu ceny dila.

2.2.4. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a preddnim Objednateli bez vad
brénicich v radném uZivani dila.

2.2.5. Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni IhGty pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-Ii
mozné préce zahéjit nebo v nich pokracovat z ddvodd leZicich na strané Objednatele.
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Clének III. Misto pInéni

Mistem pInéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Clének IV. Cena

IV.1. CENA DILA

4.1.

4.2.

4.4.

4.5.

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &lanku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjednavéa
dohodou smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2 a nasledujicich zdkona & 526/1990 Sb., o cendch, ve
znéni pozdéjsich predpisd jako cena nejvyse pfipustna takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy ¢&ini bez dané z pFidané hodnoty
6.997.214,50,- K¢

4.1.2. Dann z pridané hodnoty v zdkladni sazbé 15 % ze zdkladu 6.997.214,50,- K&

cini ¢astku
1.049.582,18,- K¢
4.1.3. Dan z pridané hodnoty ve sniZené sazbé .......... Yo z€ Z3KIadU ..........ccococovuvevvrivivrireivrvernn. ,- K¢
cini ¢astku

4.1.4. Celkova cena dila cini véetné dané z pridané hodnoty cini celkem

8.046.796,68,- K¢

(slovy: osmmiliondctyfFicetsesttisicsedmsetdevadesatsestkorunéeskychsedesatosmhalér)

Cena dila uvedena v ¢lanku 1V. odstavec 4.1. této smlouvy se sjedndva jako cena pevna a neprekrocitelna (s
vyjimkou, uvedenou v &ldnku IV. odstavec 4.3.), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a
predéni, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a spinéni veskerych povinnosti Zhotovitele
podle této smlouvy véetné dopadd zmén cenové urovné a kurzovych rozdild, aZ do skuteéného data predani
tohoto dila a ktera nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se podle podminek zadavaciho fizeni
uchézel o verfejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU, POVOLENI a ZADAVACI
DOKUMENTACE. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a doddvky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncéenim dila a zahrnuje téz
veskeré souvisejici ndklady, které nejsou pfimo uvedeny v predmétu dila, jako jsou: ndklady na dopravu,
montaz, predani, zprovoznéni, zaskoleni obsluh, zafizeni stavenisté a dalsi vedlejsi rozpoltové néaklady,
naklady na zpracovani projektové dokumentace, néaklady na bezpecnost a ochrnu zdravi vyZadované
koordindtorem BOZP, vyhotoveni poZadovanych dokladd, provedeni poZadovanych zkouSek, zpracovani
dokumentace skutecného provedeni, nadklady na autorskd prava, pojisténi, dané, cla, bankovni zaruky a
Jjakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci predmétu plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mdZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. pokud v pribéhu provaddéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude uétovana vZdy v zakonné vysi ke dni uskuteénéného zdanitelného pinéni;

4.3.2. za podminek touto smlouvou sjednanych.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. této smlouvy vyZadana zastupcem
Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvolana zménou technického reseni dila oproti
PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi zménami
sjednany podle prilohy ¢. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych; kalkulace ceny
takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU piilohy & I. této
smlouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity
poloZky z cenikli stavebnich praci RTS v aktudini cenové Urovni ke dni pfedani nabidky Zhotovitele,
pokud ceniky RTS takové poloZky neobsahuji, bude provedeno ocenéni individudini kalkulaci a
predloZenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pripadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soulasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pricemZ se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. této smlouvy.
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Clének V. Platebni podminky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy na provédéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit \
faktury, provedené v uplynulém kalendéinim mésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - budou soupisy skute¢né provedenych praci a \
dodévek v uplynulém kalendainim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDI. Zhotovitel je §
povinen pfedat soupis TDI k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nésledujiciho kalendarniho mésice.

TDI pripoji své stanovisko k soupisim provedenych praci a dodavek a vréti jej zpét Zhotoviteli
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od jejich obdrZeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skuteéné provedenych praci a dodévek bude vychdzet z ROZPOCTU. Soupis skutec¢né
provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahéjeni praci do konce predchoziho fakturacniho

. obdobi (dosud fakturované poloZky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného faktura&niho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobf fakturované poloZky);

> poet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované poloZky.

Soupis skute&né provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDI ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predloZen TDI v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Céstky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a &iselné musi s pfesnosti na 2
desetinnd mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souédsti pfilohy ¢. I. této smiouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Soulasti kazdé z faktur (v jeji priloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto udaje:

> celkové cena dila v &enéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného faktura&niho obdobi fakturovand cena dila v &lenéni zédklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovand cena dila v &lenéni zéklad DPH, sazba a vyse DPH,
cena celkem v¢. DPH;

» zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila v &lenéni zéklad DPH, sazba a vySe DPH, cena

celkem v¢. DPH.

5.1.4. Veskeré doklady prokazujici oprédvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfedd Zhotovitel TDI
vZdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele.

5.2. KaZds faktura Zhotovitele musi spliiovat naleZitosti dafiového dokladu podle v rozhodné dobé uéinnych
prévnich predpis( a déle musi obsahovat:

» &islo smlouvy;

> &islo faktury;

> nésledujici identifikaci objednatele:
Statutarni mésto Brno
Dominikénské nam. 1
601 67 Brno
IC: 44992785
DIC: CZ44992785

Koneény prijemce:
Méstskd &ast Brno-Stary Liskovec
Oderska 4
625 00 Brno
den uskute&néni zdanitelného pinéni;
den splatnosti faktury;
oznadeni dila,
zéklad dané, sazbu DPH platnou v dobé fakturace;
sdéleni ,dari odvede zakaznik";
zatiidéni dle klasifikace produkce CZ CPA 41- 43.

Kazdé faktura Zhotovitele musi v priloze obsahovat:
» souhrnny zjistovaci protokol;
» soupis provedenych praci a dodavek.

VVVVYYVYYVY

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprdvné nebo nelpiné udaje a nélesitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel oprédvnén ji do data splatnosti vrétit Zhotoviteli. Po opravé faktury predloZi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &ldnku 5.4. této smlouvy. RovnéZ tak, zjisti-li Objednatel
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pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu vrétit. Po odstranéni vady
nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predloZi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se
splatnosti uvedenou v &ldnku 5.5. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu
sidla Objednatele do 15. dne ode dne uskute&néni zdanitelného pinéni. Zhotovitel odpovida Objednateli za
Skody vzniklé Objednateli chybami darfiového dokladu, a to zejména za $kody vzniklé nedodrZenim Indty pro
priznani k DPH.

5.4. Objednatel je opravnén odmitnout thradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto smlouvou
préce, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZ do doby, neZ prekazZka k uhradé odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalendéfnich dnd ode dne jejich
doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zdhlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného
plnéni je posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura - dafiovy doklad vystavena

5.6. SCHVALOVANI PLATEB

5.6.1. Zhotovitel predloZi TDI soupis praci a dodédvek, které hodld fakturovat v daném fakturacnim obdobf,
TDI provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k Uctovanym
polozkam. Pokud TDI zjisti, Ze uctované poloZky nejsou v souladu se skutednosti na stavbé a s touto
smlouvou, vrati soupis praci a doddvek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci a dodévek
predloZi Zhotovitel opét TDI. Sv{j souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadii TDI svym podpisem.

5.6.2. Zhotovitel vystavi fakturu - dariovy doklad za dané fakturadni obdobi, jehoZ pfilohou bude soupis
praci a dodévek potvrzeny TDI a doru&i ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a dodavek potvrzeny TDI neni Upiny a Objednatel ho nemdzZe proplatit.

Clanek VI. Stavenisté
6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfedd Zhotoviteli staveni&té v terminu
do 3 dni od u&innosti smlouvy. O pfedani staveniété bude porizen protokol o pfedani a prevzeti
stavenisté podepsany oprévnénymi zastupci obou stran, pricemZ za rozhodny termin piedéni a
pfevzeti stavenisté se povaZuje den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Soulasti protokolu bude
soupis oprdvnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a pfevzeti staveniété a soupis
organizacnich poZadavk({ Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli viech $kod na provéddéném dile aZ do doby
Jjeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stotné a néklady na dalsi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeci na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

6.2. VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v rémci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:
6.2.1. sprdvnost umisténi urovni, rozmérd a zaméreni viech &asti dila;

6.2.2. zabezpeleni vsech pfistrojd, nastrojd, praci a dodévek nezbytnych k zajisténi &innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, Grovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv
Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na
viastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDI.

6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté | dilo v Cistoté a porddku, bez hromadéni odpadd a zbytkd
materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provddét Fadny uklid stavenité, odstrafiovat
vSechny prebytecné prekaZky, manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je
tak, aby neprekaZely, pfi provadéni praci a doddvek a odstrafiovat pravidelné ze staveni&té veskery
stavenistni rum, odpadky a docasné konstrukce, kterych pfi provédéni dila neni nezbytné tfeba. P naklddani
S odpady je Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zékona ¢& 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd a
Jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfedévat TDI doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zdkonem.

6.4. VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani kazdé z ¢asti dila kaZdou z Easti stavenisté zcela vyklidit, jinak
Je Objednatel oprévnén prevzeti kazdé z &asti dila odmitnout.

6.5. DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. Vsechny ukony nutné k provadéni a dokon&eni praci a dodévek na zhotoveni dila a odstranéni vad
musi byt provéddény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a jejich bezpeénost, to vie
na stavenisti a v jeho okoli v rozsahu uréeném pfislusnymi hygienickymi normami a
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ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi pfedpisy o ochrané Zivotniho prostredi;
6.5.1.2. pfistup a uZivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly v
souvislosti s narufenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavcd 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v
rozsahu, ve kterém je za toto naru$eni sém odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostfedky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v ddsledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
subdodavateli & osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zdroveri povinen vénovat zvysenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd a omezeni a rozloZeni
dopravovanych nékladd tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku pfepravy
materidld a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provddénim dila provedeny. Zhotovitel je
povinen provést tyto Upravy na vlastni ndklad a je povinen odskodnit Objednatele za vsechny naroky
z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpUsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou
vzneseny piimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové ndroky vzniklé z
uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres spinéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni
jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou o0sob, podilejicich
se na provédéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojd a pomocnych
stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDI a
Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi&i nému nékdo vznese jakykoliv ndrok z
titulu pogkozeni pozemni komunikace. Je-li podle prévnich pfedpisi sprévce komunikace povinen
od&kodnit dopravce za $kodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za Jjakékoliv
néklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zeds Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na kaZdé z &asti stavenisti, stavebni denik, a to
aZ do dne odstranéni veskerych vad. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

7.2, Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni
z3kon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku véechny dilezité okolnosti tykajici se stavby a skutecnosti rozhodné pro pinéni této
smlouvy, zejména &asovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim
nebo opatienim, popfipadé dalsi ddaje nutné pro posouzeni praci stavebnim dradem a ostatnimi organy statni
sprévy, jako je napfikiad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem,
polasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich Uprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech
rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o &asovém
postupu praci, jejich jakosti, zddvodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické
podminky apod. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovény a podepsany Zhotovitelem.

7.3. Zapisy do stavebniho deniku provédi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mimo stavbyvedouciho mdzZe do stavebniho deniku provadét
potfebné zéznamy pouze Objednatel a TDI pfipadné jimi pisemné povéfeny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo oprdvnéné organy statni spravy.

7.4. Zhotovitel je povinen predklddat stavebni denik TDI denné (pripadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provédéni zapisd a sou¢asné mu bez zbytecného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

7.5. Objednatel a TDI je oprdvnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zépisim pripojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zadpisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu prfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tif pracovnich dnd. Zapisem
do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zudastiiovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dné za Ucelem kontroly provadéni dila za u&asti TDI, Objednatele a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na dodrZovani ¢asového
harmonogramu vystavby a na kvalitu provaddénych praci. Ke kontrolnim dndm je Zhotovitel povinen pisemné
pozvat Ucastniky nejméné 7 dni pied kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi stranami predem dohodnuto
Jjinak.

7.7. Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

» predmét kontrolniho dne;

> vyjédreni TDI, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych Fedenych bodd s uvedenim podrobnych termind jejich pinéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich ucastnikd vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis zmén;

> podpisy zuéastnénych osob.
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Kontrolni den povede TDI, ktery z néj rovnéZ poridi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné prdbéZné kontroly provédéni dila TDI,
Objednatelem nebo jimi oprédvnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamendny ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zépisy z kontrolnich dni se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezaklddaji
narok na zménu smlouvy.

Clének VIII. Provadéni dila

8.1. Zhotovitel bude mit dplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je acinné Fidit a dohlizet na né tak, aby
zajistil, Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostredky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych &3sti dila, a to zejména za
bezpecnost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpenost veskerych uZitych
technologickych postupd.

8.2. Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za bezpelnost prace pfi provadéni dila podle zékona & 309/2006 Sb. a

Narizeni viady ¢. 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordindtora BOZP, kterého zajistuje Objednatel.

Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody & postupy poZadované

prislusnymi predpisy budou dodrZovany. Zhotovitel je pro tento Ucel povinen dodrzovat podminky citovanych

prévnich predpisd a déle zejména (nikoliv vSak pouze):

8.2.1. udinit veskerd nezbytnd opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a vdech osob oprévnénych k
pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provddéného dila. Zhotovitel je
rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici
vsem obéandm a osobédm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno;

8.2.2. zabezpecit a udrZovat na viastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovéno TDI, pfislusnymi predpisy
nebo prislusnym oprdavnénym organem vefejné sprévy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovéni
verejného poradku;

8.2.3. ucinit veskerd nezbytnd opatreni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i

mimo né v rozsahu, ktery ucinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&and a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pfiginné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem Cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pfipadné
vzniklé Skody hradi Zhotovitel, a to i tietim osobam, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy, zajisti takové
opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni &innosti ke $koddm. Pfipadné
vzniklé Skody hradi Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim viastnich kapacit a tfetich osob. Tyto treti
osoby (déle jen ,subdodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou
uzavrenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel
vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci viastnich i subdodavateld (viz odst.
8.9. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaznych ddivodd a s
predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavatell rddné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen pribézné v ndvaznosti na postup realizace dila predklddat Objednateli
subdodavatelsky systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od subdodavatell jejich
podrobné poZadavky na stavebni pripravenosti a tyto predloZit na védomi Objednateli.

8.4. Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za navrh, dilo, provoz, ddrZbu a odstranéni docasného konstrukéniho &
Jiného docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich & stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je c¢innost autorizované osoby poZadovédna zdkonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotiebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné a i jinak néleZité vysledky.

8.5. Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly &
nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s prislusnymi ustanovenimi obc&anského zdkoniku a
nebude pokracovat v préci ¢i doddvkach, dokud nedostane od TDI opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potieby & poZadavkl Objednatele priibézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zékladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrZeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych dpravdach, které z takového zpoZdéni vyplynou.

8.7. S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni predchozich &lankd se Zhotovitel zavazuje pro
vSechny faze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovnikd tak, aby byly dodrZeny vdechny terminy
provadéni dila.

8.8. Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v Udajich vykresové dokumentace &
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v textovych vyjédrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresovd dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikdm béZné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro fadné provedeni dila bézné
uznévény za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele) povinen poverit
autorizovanou osobu, oprévnénou k vykonu této cinnosti podle zékona. VyZaduje-li to rozsah
&nnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateény podet zpdsobilych spolupracovnikd. Tyto osoby
jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provéadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze
zdvaznych ddvodd, avsak vidy po predchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pfipadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli piedem pisemné
ozndmit. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd’ na ozndmeni zmény osoby dozoru

Zhotovitele do 7 kalendéfnich dnd, mé se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru Zhotovitele
souhlasi. Osoba povérend dozorem Zhotovitele je:

pan JiFi Daler (+420 724 328 394) ve funkci stavbyvedouciho.

8.9.3. Osoba vykonévajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouciho bude zastupovat Zhotovitele na
misté provadéni dila a pokyny, které ji pfedd TDI, budou platit stejné, jako by byly pfedéany
Objednatelem piimo Zhotoviteli. Vegkeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a prdbéZné odstrariovat ze staveniste.

Zhotovitel ozndmi TDI a Objednateli 3 pracovni dny predem termin provadéni zkousek a seznami TDI a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkougek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k
vysledkdm zkousek vyjadrit a v pfipadé pochybnosti o jejich prilkaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
nafidit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Néklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi
Zhotovitele v pFipadé, Ze jejich vysledky prokaZi oprdvnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pfipadé

hradi ndklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace
postup provadéni dila. Tato dokumentace, kterd slouZi jako zévazny podklad pro zpracovani dokumentace
skuteéného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadani
predloZena ke kontrole TDL

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace predmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnikd jak viastnich tak i u subdodavateld. U pracovnich postupd a
technologii, kde budou pouZivany specidini materialy, nebo kde jsou vyZadovény speciéini odborné znalosti Ci
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Z4dost Objednatele predkladat pred zapoletim takovychto
praci doklad o odborné zpdsobilosti pracovnikd (kopii dokladu o zadkoleni pracovnikd u autorizované

organizace).

Technicky dozor stavby, jejiZ realizace je prfedmétem pinéni této verejné zakdzky, nesmi v souladu
s ustanovenim § 46d odstavec (2) Zakona provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Clinek IX. Préva a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani kazdé z &3sti stavenité jedno odbérné misto elektrické energie
230/450 V 50 Hz a vody z pfistupnych mist. Néklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude
objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruznych méfi¢d, které budou na stavbé instalovény. Uctované
jednotkové ceny budou odpovidat cendm, které uctuji objednateli jednotlivi dodavatelé energit.

Oprévnéna osoba Objednatele uvedend v zéhlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDI) tyto osoby:

D8N, PANN coorervvvisssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssassssssssassssasssssissss
(doplini Objednatel pred podpisem smlouvy s vybranym zhotovitelem)

DN, PN corerevuinseissesssssismmssssesssssssesssssssssssssmssssssssssssassssssssssssssssissssessssssssssssssisess
(doplni Objednatel pred podpisem smlouvy s vybranym zhotovitelem)

Oprévnéné osoba Objednatele uvedend v zéhlavi této smlouvy déle povéfuje vykonem autorského dohledu
projektanta (AD) tyto osoby:

DN, PANN coveverissscessissssssmsssesssssssssssssssssssisssssssssassssssssssssassssssssssassssssssansssssssivess
(dopini Objednatel pied podpisem smlouvy s vybranym zhotovitelem)

Oprévnénd osoba Objednatele uvedené v zéhlavi této smlouvy déle povéfuje vykonem funkce koordinétora
bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordindtor BOZP)
tyto osoby:

DN, PBNN couereveoesessasssssssmsnssssssmssssssssssssssssssassssssassassassssssssssssssssmansssssasssssssssesnes
(dopini Objednatel pred podpisem smlouvy s vybranym zhotovitelem)
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9.3. Objednatel, TDI, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fddné zmocnéné osoby budou mit kdykoli prévo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢3sti dila pfipravovédny na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDI, AD a koordindtor BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto Eastem dila v
kterékoliv fazi jejich vyroby.

9.4. Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvléstnimi zkouskami, kontrolami
nebo schvalovanim, bude-li to poZadovat TDI nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zdkond, vyhlések &i
nafizeni platnych v misté provédéni dila, pfeda Zhotovitel TDI véas informaci o jejich vykondni. Zhotovitel je
povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni prislusnymi organy & Ufady a véas pisemné TDI vyrozumét
0 misté a Case jejich kondni. TDI pribézné kontroluje provddéni praci a uplatiiovani postupd, stanovenych
planem jakosti Zhotovitele, a to véetné zdznamd o nich - zejména zédznamy Zhotovitele o provédéni
vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniZ by byl -zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti
Zhotovitele.

9.5. Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sém nebo prostfednictvim nékoho &3st dila, kterd byla uréena ke zvidstnim
zkouskam, kontroldm nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zadénim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDI povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umozZnit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontroldm nebo schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na viastni néklady
navratit a uvést ¢ast dila do rddného stavu.

9.6. Objednatel je oprdvnén vydat pokyn k vykonani zvidstnich zkouSek jakékoli &asti dila, dojde-li k zdvéru, Ze
tato Cast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zévéry, bude Zhotovitel povinen na viastni
naklady tuto &ast dila opravit a uhradit zéroveri ndklady spojené s vykondnim zkousky. V opaéném pfipadé
uhradi ndklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

9.7. PRAVA A POVINNOSTI TDI

9.7.1. TDI jménem Objednatele provadi veskeré administrativni dkony spojené s pfipravou a vyhotovenim
zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem
bude vydévat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v pfipadé nutnosti)
ustni pokyny a prikazy. Ustni pokyny je TDI povinen na Zadost Zhotovitele bez zbyteéného odkladu
pisemné potvrdit (zépisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
piikazy akceptovat.

9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele béhem provédéni dila aZ do dokonceni véech Uprav nebo naprav
vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk aZ do doby podpisu predéavaciho protokolu posledni &3sti dila. Objednatelovy pokyny
budou Zhotoviteli pfeddvéany prostiednictvim TDI. TDI je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze
v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-Ii rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.7.3. TDI bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provddéného dila (jeho navrZeného tvarového,
materidlového, technologického a barevného Feseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrZovéani bezpelnosti préce poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.7.4. TDI je zmocnén k vykladu prévniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydavani stanovisek k jednanim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDI musi byt v
souladu s touto smlouvou.

9.7.5. Naéroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predklddany TDI k posouzeni a TDI vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

9.7.6. TDI bude mit prévo neprijmout préaci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouvs,
popripadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a doddvek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto préce a dodévky nebudou prevzaty. TDI ma prévo,
kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné, zajistit zviastni kontrolu nebo zkousku dila treti
stranou, aby se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho &&st
vyrobeno, instalovano nebo dokonc&eno, & nikoliv.

9.7.7. Néklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1.jsou kontroly a zkouSky stanoveny nebo predpokladany pifimo v této smlouvé nebo v obecné
zdvaznych prévnich predpisech nebo pfislusnych technickych norméch;

9.7.7.2.se kontrolou nebo zkouskou prokaZe jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud pinéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi normami
nebo touto smlouvou.

9.7.8. Budou-li provédény na pokyn TDI kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDI provedeny jinde
neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pdjdou néklady na tyto zkousky k tizi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskdam nevyhovi tak, aby je
mohl TDI schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

9.7.9. Ani z prava TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat & nejednat nevznikd TDI Z3dnd
povinnost ani odpovédnost vi¢i Zhotoviteli, jeho subdodavateldm, jejich zéstupcdm a ani Zédnym
Jinym osobam vykondvajicim jakoukoli &innost v souvislosti s dilem.

9.7.10. TDI provéri Zhotovitelem predloZena data vyrobkd, materidld a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patfi¢né pokyny.

9.7.11. TDI bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménéch
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a doplricich dila.

9.7.12. TDI bude provadét kontroly, aby mohl urcit data pinéni dle harmonogramu a predani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédovéni (ovéfovani)
plateb, prevezme pisemné zdruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou a
poskytnuté Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.7.13. TDI neni z titulu své funkce opravnén Zddnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Z4dné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termind ani Zadnych dalSich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba oprdvnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je oprdvnén kontrolovat provadéni dila sdm nebo prostiednictvim TDI. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel oprévnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provddénim a dilo provédél Fadnym
zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihdté k tomu poskytnuté, je Objednatel oprévnén
od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma prévo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provédéni a rozhodnout o zuZeni
predmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDI a soucinnost osob povéfenych vykonem funkce TDI pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dohledu projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a sou&innost subdodavateld stavby a dalsich Ucastnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potiebnych pro plnéni prfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldseni o
shodé, certifikdty, zaruéni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pri provadéni dila postupovat s odbornou pé&i. Zavazuje se dodrZovat obecné
zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadd a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpidsobilym stavbyvedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je oprdvnén zajistit
provadeéni &asti pfedmétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborné zplsobilymi osobami, neni vak
opravnén zadat provedeni dila takovymto tietim osobam jako celek.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podkladd ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil&ich
¢innosti v pribéhu realizace stavby apod. Nespinéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem a
Zhotovitelem podléha sankci ze strany Objednatele podle odstavce 15.10. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provddéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych &innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a
narizeni viddy ¢ 591/2006 Sb., umoZnit &innost inspektora bezpecénosti préce Objednatele. Nepinéni
povinnosti Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle odstavce
15.9. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potfebné spolupisobeni pfi vykonu finanéni kontroly podle § 2
pism. e) zdkona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a je povinen smluvné zajistit
spolupdsobeni pfi vykonu finan&ni kontroly i u svych subdodavateld.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prév tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zdsah) &innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch subdodavatell, jejich? prostfednictvim v NABIDCE
prokazoval kvalifikaci. V pripadé, Ze to neni moZné, je povinen objednateli pfedloZit ndvrh na zménu
subdodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikatni doklady, z nichZ? bude patrné, Ze nové navrhovani
subdodavatelé spliiuji kvalifikaci stejné jako plvodni subdodavatelé, jejichZ prostfednictvim zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni predat Objednateli seznam subdodavateld, ktefi se podileli na
realizaci verejné zakazky z vice jak 10% z celkové ceny dila.
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L/ Clének XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po predani kazdé z casti
staveniété Zhotoviteli k provedeni kaZdé z &4sti dila podle této smlouvy piechdzi odpovédnost za Skodu zplsobenou na
kaZdé z &asti dila a za $kodu zplsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby zpétného prevzeti kazdé
z &asti stavenisté Objednatelem.

11.1. POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze mé sjednéno v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy prislusné druhy
pojisténi a zavazuje se udrZovat je po celou dobu provédéni dila a v jednotlivych pripadech po dobu
stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.

11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené cCinnosti Zhotovitele na provadéném a
ukonceném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy ve vysi 50.000.000,- K& (dopini uchaze¢, miniméiné vsak 5.000.000 K¢), pricemz
sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v pripadé
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pficemZ pojistné plnéni musi kryt i pfipadny
kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZovana v platnosti od data
zahdjeni provadéni dila aZ do uplynuti zarucni doby,

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pojistovny, véetné drazového pojisténi zaméstnanc(; odpovidajici pojistka bude udrZovana
v platnosti od data zahjeni provédéni dila aZz do uplynuti jednoho roku od data pfedani
dila, které bude uvedeno v preddvacim protokolu,

11.1.1.3. pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel a havarijni pojisténi vsech vozidel,
kterd budou uZivdna v souvislosti s dilem.

Pokud se tyde subdodavateld Zhotovitele, je jejich povinnost spinéna, pokud uzaviou podobnou
smlouvu v rozsahu pfiméfeném jejich plnént.
11.2. SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za Skodu zplsobenou na
Zivotd, zdravi a majetku tretich osob, v&etné majetku Objednatele, Cinnosti provadénou v souvislosti s
provédénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi zplsobené krédeZi, povodni, vichfici a jinymi nepredvidanymi
viivy.

11.3. Zhotovitel pfedloZi Objednateli doklady o pojisténi pred zahdjenim dila a na vyZadani Objednatele nebo TDI i
kdykoliv v pribéhu provadéni dila.

11.4. NAHRADA SKODY
Uplatriovéni nérokd na ndhradu $kody se Fidi obéanskym zékonikem.

Clanek XII. PFedani dila

12.1. Predéni dila probihd jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonceného dila, pripadné
Jjeho &asti, na stavenisti za (casti TDI, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

12.2. Zhotovitel dilo (nebo jeho &ist) odevzdd a Objednatel prevezme formou zépisu o predéni a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &3sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendarnich dnd predem oznami pisemné TDI, Ze
dilo (nebo jeho &ast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto
zékladé TDI svold predavaci a pfejimaci fizent.

12.3. Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimainé ve tfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

» bankovni zdruku podle &l. XIII. odst. 13.2. této smlouvy;

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zékona o naklddéni s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zépisy a protokoly o provedeni piedepsanych zkousek;

zépisy a osvédéeni o zkouskdch pouZitych zarizeni a materidld;
zapisy o provéieni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
zaruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

doklady o provedeni daldich predepsanych zkousek, atesty, certifikty, prohlaseni o shodé pouzitych
materidld a vyrobkd;

dokumentace skute&ného provedeni dila;

doklady o individudinim vyzkouseni;

manipulaéni, provozni Fdy, ndvod na provoz a Udrzbu dila a dokumentaci ddrzby;
> seznam subdodavateld

pokud tyto doklady nepredal dfive, pfedava-li se pouze &ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové &asti dila.

VVVVYY

vV VYV

Déle zhotovitel sepie protokol o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho preddvané Easti, ktery bude obsahovat
> oznadeni dila nebo jeho predavané (asti;
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12.4.

13.1.

13.2.

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;
zahdjeni a ukon&eni praci na zhotovovaném dile nebo jeho predévané casti;
prohlageni Objednatele o pfevzeti dila nebo jeho pieddvané Easti;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zéstupcl Zhotovitele a Objednatele oprévnénych dilo nebo jeho preddvanou Cast
pfedat a prevzit;

seznam predané dokumentace; :
soupis nékladd od zahdjeni po dokonceni dila nebo jeho preddvané cCasti;
termin vyklizeni stavenisté nebo jeho casti;

datum polatku zéruky za dilo a predpoklddané daturh ukondeni zéruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a preruseni béhu zérucni doby);

> soupis vad nebrénicich Fadnému uZivéni dila nebo jeho preddvané &ésti s terminem jejich odstranéni.

VVVVY

vV V VY

Zhotovitel je povinen predat Objednateli stavbu bez vad a nedodélkl. Objednatel se miZe rozhodnout, Ze
pfevezme stavbu s ojedinélymi drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivéni podstatnym zplisobem neomezuji. V takovém piipadé smiuvni
strany sjednaji v protokolu o piedéni a prevzeti dila termin odstranéni vad a nedodélkd. NedodrZeni takto

sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhad sankci ze strany Objednatele podle odstavce 15.4. této
smlouvy.

Clanek XIII. Bankovni zaruky

BANKOVNF ZARUKA NA SPLNENT POVINNOSTI ZHOTOVITELE PODLE TETO SMLOUVY O piLo

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji do 15 dnd od nabyti prdvni ucinnosti této
smlouvy jako jistotu na Féddné plnéni svych povinnosti dle této smlouvy pFi realizaci dila
bankovni zdruku ve vysi 500.000,- K& Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim
dstavem) s ptislusnym oprdvnénim. Bankovni zaruka bude neodvolatelnd, bezpodmineéna a na prvni
vyZ4déni. Uvedend bankovni zéruka bude predloZena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve
véech vécech uvedenym v zahlavi Smlouvy oprévnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a
to v sidle Objednatele rovnéZ uvedeném v zahlavi Smlouvy. Své prava z uvedené bankovni zaruky je
Objednatel oprévnén uplatnit pfi neplnéni jednoho Ci vice zdvazk§ Zhotovitele podle této smlouvy.
Objednatel v takovém pripadé pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke
spinéni jejich zévazkd z této bankovni zdruky, pficemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohledévky vi¢i Zhotoviteli. Banka, ktera uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprévnéna
uplatriovat vi¢i Objednateli nédmitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.1.2. Platnost bankovni zdruky uvedené v &lénku 13.1.1. bude do 60. dne po terminu sjednaném
smiluvnimi stranami v odstavci 2.1.3. této smlouvy. Bankovni zéruka bude Objednatelem uvolnéna
jednorézové po uplynuti této Ihdty.

BANKOVNI ZARUKA NA SPLNENT POVINNOSTI ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVEDNOSTI ZA VADY PO
CELOU DOBU TRVANI ZARUCNI DOBY, TOUTO SMLOUVOU SIEDNANE

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni preddvani a prebirani dila
(nebo jeho prvni &sti) jako jistotu na spinéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za vady
po celou dobu trvani zaruéni doby, touto smlouvou sjednané bankovni zéruku ve vysi 300.000,- K¢.
Bankovni zdruka bude vydéna bankou (penéZnim ustavem) s prislusnym oprdvnénim. Bankovni
zéruka bude neodvolatelnd, bezpodmine&nd a na prvni vyZadani. Uvedend bankovni zdruka bude
predloZena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve véech vécech uvedenym v zéhlavi Smlouvy
oprévnénému zéstupci Objednatele uvedenému tamtéZ, a to v sidle Objednatele rovnéZ uvedeném v
zéhlavi Smiouvy. Své préva z uvedené bankovni zaruky je Objednatel oprdvnén uplatnit pri neplnéni
zdvazk§ Zhotovitele z této smiouvy, jichZ se uvedend bankovni zéruka tyka. Objednatel v takovém
pfipadé pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zéruku poskytla, ke spinéni jejich zavazkd z
této bankovni zaruky, pficemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vi&i Zhotoviteli.
Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna uplatiiovat v¢i Objednateli
némitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.2.2. Platnost bankovni zdruky uvedené v &lanku 13.2.1. bude do 15. dne po skon&eni zaruéni doby
sjednané v &lanku 14.1. této smlouvy. Tato bankovni zéruka bude Objednatelem uvoliiovéna po
Castech takto:

13.2.2.1. Po uplynuti 36 mésicG zdruéni Ihdty a odstranéni reklamovanych vad a nedodélkd bude
uvolnéna prvni &&st - 1/2 z bankovni zdruky sjednané smluvnimi stranami v odstavci
13.2.1. této smiouvy.

13.2.2.2. Po uplynuti 48 mésicl zéruéni Ihity a odstranéni reklamovanych vad a nedodélki bude
uvolnéna druhd &ist — 1/4 z bankovni zdruky sjednané smluvnimi stranami v odstavci
13.2.1. této smiouvy.

13.2.2.3. Po uplynuti 60 mésicl zdru¢ni Ihity a odstranéni reklamovanych vad a nedodélkd bude
uvolnéna posledni &ast - 1/4 z bankovni zaruky sjednané smluvnimi stranami v odstavci
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

13.2.1. této smlouvy.

13.2.3. Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajisténo bankovni zdrukou podle ¢lénku XIII.
odstavec 13.2. této smlouvy a soucasné smluvni pokutou podle &lanku XV. této smlouvy, mé
Objednatel prévo rozhodnout, zda uplatni bankovni zéruku podle ¢lanku XIII. odstavec 13.2. této
smlouvy nebo smluvni pokutu podle Elanku XV. této smlouvy.

Clének XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo zdruéni dobu v déice trvani 60 mésicd tak, Ze vsechny jeho
&asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit viastnosti predpokiddané
PROJEKTEM a dilo bude zpdsobilé k fadnému uZivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni
je predmétem této smlouvy.

Po dobu zéruéni doby zodpovidé Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Pri poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zdruc¢ni dobé je Objednatel
opradvnén uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnéni téchto povinnosti tretim subjektem a
nédklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem podle odstavce 13.2.
této smlouvy. Obdobné bude Objednatel postupovat pfi ostatnich porusenich povinnosti Zhotovitele, které
jsou zajistény bankovnimi zarukami a smluvnimi sankcemi.

Néklady na feseni reklamaci a odstrarniovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zaruéni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci predanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéZz
neodpovidd za vady zplsobené dodrZenim nevhodnych pokyn danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péfe nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které
byly zplsobeny vy3$si moci.

Zhotovitel véak odpovida za vady dila, které byly zplisobeny Objednatelem v ddsledku nevhodného uZivani
dila, v pfipadé, Ze na nevhodné uZivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu
nepredesel ndvrhem vhodnych opatreni.

Zaruéni doba poéind béZet po dokonceni, predéani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
zjisténych pri pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty sou&asti dila, které byly v disledku oprévnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi souédstmi, béZi zruéni Ihdta opétovné od polatku ode dne dokonceni a predani
prislusného predmétu reklamacni opravy Objednateli.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zdhlavi této smlouvy. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu
Zhotovitele ur&enou Zhotovitelem pro oficidlni (zpravy se zarucenym elektronickym podpisem)
prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad postacuje pouze ustni
oznadmeni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. Cislo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto Udely Objednateli po celou dobu zdruéni Ih(ty aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu
a nepretrzité funkéni telefonni &islo. V reklamaci musi byt vady popsdny nebo uvedeno jak se vady
projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

14.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:

e-mail: msu@msu.cz
mobilni telefon: 724 866 901
telefon: 543 420 551
fax: 543 420 550

datova schranka: risnn42
14.11.3. Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady dodénim néhradniho pinéni (u vad materidld & prvkd tvoficich soudast
predmétu dila;

> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd;

> poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pfi omezeni uZivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jednd o vadu
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14.12,

14.13.

14.11.4.

14.11.5.

14.11.6.

14.11.7.

neodstranitelnou, kterd véak nebréni a neomezuje uzivéni dila k jeho ucelu.

Zplsob vyfizeni reklamace Je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zpdsoby je mozné
vzdjemné kombinovat.

Za havaérii je Objednatel opravnén oznadit takovou vadu, kterd svymi nésledky bréni uivéni dila
k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochézi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do 'pos/ednt'ho dne zéruéni Ihty, pficemz i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zdruéni Ih(ty se povaZuje za vias uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorudenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé dkond &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnd
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zésilku s timto Ukonem drziteli postovni licence k prepravé.

PODMINKY ODSTRANENE REKLAMO VANYCH VAD

14.12.1.

14.12.2,
14.12.3.

14.12.4.

14.12.5.

14.12.6.

14.12.7.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v Jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ani do 20-ti dnd po obdrzeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smiuvnich stran sjednédno jinak, je
Objednatel oprévnén povérit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou prévnickou nebo fyzickou
osobu. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pfitemz pro tyto potreby se za uzavieni pisemné
dohody povazuje situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran ucinéné elektronicky nebo
faxem. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dn{ ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad
Jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZadovat
na Zhotoviteli zaplaceni smiuvni Pokuty dle &ldnku XV. odstavec 15.5. této smlouvy. v pfipadé, Ze
Zhotovitel néklady na odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni
nadroky z poskytnuté bankovni zaruky.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se Jjedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahéjit
prace na odstrafiovani havarijni vady nejpozdeji do 2 hodin po obdrZeni reklamace (oznémeni),
nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smiuvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
uzavfiena pisemné, pficem# pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody povazuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smiuvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZeni reklamace (oznameni) Objednatele, Je Objednatel oprévnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zpdsobilou pradvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady

reklamované havarijni vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni naroky z poskytnuté
bankovni zaruky.

ProkaZe-li se, Ze Objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn. %e na Jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ve&keréd Jjemu vzniklé
néklady v souvislosti s odstrandnim vady.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikdm Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny

pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

LHUTY PRO ODSTRANENF REKLAMO VANYCH VAD

14.13.1.

14.13.2.

14.13.3.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada mus/ byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnd ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem Jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havérie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamZiku uplatnéni reklamace (oznémeni) Objednatelem.

Nedokon(i-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, Jje objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou prévnickou nebo
fyzickou osobu. Vegkeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dn§ ode dne,
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14.14.

14.15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nékladd na
odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle &lénku XV. odstavec 15.5. této
smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel ndklady na dokonéeni odstranéni reklamované vady neuhradi,
uspokoji Objednatel své finanéni ndroky z poskytnuté bankovni zruky.

14.13.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel .protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti
dokoncenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede ddvody, pro které odmitd
opravu prevzit.

POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaZe pfislusnou &dstku odpovidajici poskytované slevé na
ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrzi pisemné oznémeni Objednatele
o reklamaci. VySe slevy ze sjednané ceny dila bude uréena Objednatelem jako &dstka odpovidajici $kods,
ktera vznikne Objednateli omezenim mozZnosti uZivéni dila k jeho U&elu nebo snienim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni
cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadnd.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 ob&anského zékoniku.

Clének XV. Smluvni pokuty

Pri prodleni zhotovitele se spinénim jeho zdvazku v terminu sjednaném smiluvnimi stranami v odstavci 2.1.3.
této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pii prodleni zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych zdvazkd v terminech sjednanych smluvnimi
stranami v odstavcich 2.1.1. aZ 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vys$i 5 000,- K¢ za kaZdy den prodleni. Stejnou smiuvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
v pfipadé, Ze Objednatel zjisti, Ze pfi realizaci dila neni dodrZena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto
smlouvou, a to za kaZdy zjistény pripad poruseni,

V pripadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté nebo kterékoliv z Jjeho (asti je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti protokolu o predani a prevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci 2.1.4. této
smlouvy nebo byl smluven pisemné pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &sti, je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kaZdy takovyto pfipad a za kaZdy i zapo&aty den prodlent.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zdruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kaZdy takovyto pfipad a za kaZdy i zapo&aty
den prodleni. Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s pinénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zarucni dobé, a to za kaZdy takovyto pfipad a za kaZdy i zapocaty den prodleni. Regeni
reklamovanych vad je podrobné upraveno v &ldnku XIV. této smlouvy.

V pfipadé, Ze nebude umisténa na stavbé informaélni tabule s (daji o provadéné stavbé, je Zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kaZdy zjistény piipad a za kaZdy dalsi den a2 do
napraveni nedostatku.

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, AD nebo TDI zaplati
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu zplsobem uvedenym v odstavci 16.1. této smiouvy a toto porugeni
neni kryto jinou sankci, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 000 000,- K&.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpeénostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vys$i 1 000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smluvnich pokut za diléi poruseni bezpeénostnich predpisd, pokud véak nedojde k dohodé, plati smiuvni
pokuta sjednana v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pinénim svych zédvazkd, jejichz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v Jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 10.8. této
smlouvy, zaplati Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kaZdy ptipad a kaZdy den prodlent,

Pokud se na poru$eni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zroveri zajisténi bankovni zérukou,
rozhodne Objednatel, ktery zpsob zajisténi povinnosti Zhotovitele vyuZije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno prévo na ndhradu $kody z téhoZ titulu. Smiluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zdvazek provést dilo zanikne Faddnym ukon&enim dila, nezaniké nérok na smiuvni pokutu, ktera souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim &
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je
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15.15.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

17.1.

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

19.1.

Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym
smluvnim pokutam podridit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohledédvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
Jjednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhéd strana bez zbyteéného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiZ pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni predvidala; v
ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana mdZe od smlouvy odstoupit bez zbytec¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zpdsobem, a nedé-li na vyzvu opravnéné strany pfimérenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemizZe volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od pocatku.

Pinil-li dluZnik z&asti, mdzZe véritel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku plnéni. Nema-Ii véak
&asteéné plnéni pro véritele vyznam, mize véritel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZznika k nepretrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu pinéni, mdzZe
véritel od smlouvy odstoupit jen s Ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiZ pfijatd dil¢i pInéni sama o
sobé pro véritele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho Ucinkd prdva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena préva
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo Uroku z prodleni, pokud jiZ
dospél, prédva na ndhradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujedndni, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednéni o zplsobu reseni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zdkonem C&islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném
znéni, a v souladu s ustanovenim § 147a zékona & 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni
povinnost zverejnit cely obsah této smlouvy v&. jejich zmén a dodatkd, vysi skutecné uhrazené ceny za dilo a
seznam subdodavatelld Zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, Ze poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a zavazuje se
poskytnout Objednateli sou&innost pfi sestaveni seznamu subdodavateld, jak mu vyplyva z ustanoveni § 147a
zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhého smliuvniho partnera a
neuZiji téchto informaci pro jiné ucely neZ pro pilnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni ¢lanku 17.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy ndlezité respektovat préva k primyslovému a dusevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani ndrokd vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou prdvni ochranu uvedenych prav | v zdvazkovych prdvnich vztazich ke svym
subdodavatelim.

Clanek XVIII. Naslednd nemoznost pinéni

Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemoZnost
pInéni. PInéni neni nemozZné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemozZnost pinéni prokazuje dluznik.

Clanek XIX. Zavéreénd ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDI a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitini potieby TDI a Objednatele.
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19.2. Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu oprdvnéni téchto osob, stejné tak zménu (dajd uvedenych
v zdhlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. U&innost mé takovato zména dnem
doruceni.

19.3.  Zhotovitel neni oprévnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele své préva a zévazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

19.4.  Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi Jako dodatek s poradovym C&islem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. :

19.5. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichZ 4 obdrZi Objednatel a 2 Zhotovitel.
19.6. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu oprévnénych zéstupcd smiuvnich stran.

19.7.  Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
ptiloha &islo 1. PROJEKT, ROZPOCET a POVOLENT
pfiloha ¢islo I, HARMONOGRAM PLNENT
priloha &slo III. - DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST

19.8. Smluvni sfrany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi
obcanského zékoniku v platném znéni, nevyplyvé-li z ujednani v této smilouvé jinak.

19.9. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobie zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich véZné, pravé a svobodné vile
a nebyla uzaviena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji oprévnéni
zdstupci smluvnich stran své viastnoruéni podpisy.

19.10. Méstska cast Brno - Stary Liskovec je pfi naklddani s vefejnymi prostfedky povinna dodrfovat ustanoveni
zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd (zejména § 9
odstavce 2 tohoto zdkona).

19.11. Pripadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lénku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pripadé, Ze by jakykoli takovyto
¢lének, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s
aplikovatelnymi zédkony a ostatnimi prévnimi normami), provedou smiuvni strany konzultace a dohodnou se
na prévné prijatelném zplsobu provedeni zdmérd obsaZenych v té &asti smlouvy, je? pozbyla platnosti.

Clanek XX. Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢.
128/2000 Sb., o obcich (obecni zFizeni), v platném znéni

20.1. Tato smlouva mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami byla schvélena na {H schizi Rady Méstské E3sti
Brno-Stary Liskovec, konaném dne ..8.12.:...... 2014

09 -10- 2014

V Brné dne ............... V Brné dne //0”(%)/?

Statutdrni mésto

méstska cdst B Giiskovec @

alc »

' deerska 4, 62800 Brn i MORAVSKA N[ UNIE - MSU - PP
\ > _'"u ) ‘// Jin( ndm. 7,619 M
za Objednatele

Bc. Vladan KRAS.

starosta
méstské ¢asti Brno-St:

za Zhotovitele

Ing. Tibor Valis

Jjednatel spolecnosti
Liskovec Moravska stavebni unie — MSU s.r.o.

ZADAVACI DOKUMENTACE - Obchodni podminky strana 19



