
1 
 

MĚSTO TÁBOR 
odbor investic a strukturálních fondů 

Žižkovo náměstí č. p. 2, 390 15 Tábor 
 

                                                                                 
Č. j: S-META  10976/2015 OI/5                                       Tábor, 17. června 2015                                                       
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen "vyhláška") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel:  
 
Název: Město Tábor 
Sídlo:  Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
zastoupen: Ing. Jiří Fišer, starosta 
IČ:  00253014 
DIČ:           CZ00253014 
 
 
 
 
Veřejná zakázka: 
 
Název:  Dopravní propojení ul. Vožická v Táboře (silnice II/137) se silnicí I/19 u D3 (Měšice - 
Čekanice 2. etapa) – projektová dokumentace a související činnosti 
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby 
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

 
Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny, 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) v popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky 
a potřeb zadavatele 
d) v předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 
oproti skutečnosti uvedené podle § 1 zákona. 

Skutečnosti uvedené v předběžném oznámení se 
nemění tj.: 
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky 
naplněny: účelem veřejné zakázky je příprava úseku (2. 
etapy) novostavby silnice  ve východní části Tábora mezi 
jeho městskými částmi Měšice a Čekanice, která v rámci 
tohoto úseku propojí ulici Vožická (silnice II/137) v 
Táboře se stávající čtyřpruhovou silnicí I/19; 
b) popis předmětu veřejné zakázky: předmětem zakázky 
je vypracování projektové dokumentace a zajištění s tím 
souvisejících činností řešeného úseku novostavby silnice 
(tj. její 2. etapy mezi ul. Vožická a silnicí I/19); 
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a 
potřeb zadavatele: cílem akce (tj. jak její projektové 
přípravy, tak následné stavby) je realizace novostavby 
silnice (tj. celé propojovací komunikace od ul. Chýnovská 
přes ul. Vožická až po silnici I/19) vedené paralelně s 
dálnicí D3, která ve směru Plzeň - Pelhřimov (I/19) bude 
převádět dopravu mimo zastavěnou část Tábora (tj. 
přispěje k odlehčení současného provozu na ulicích 
Chýnovská, Vožická a navazujících ulicích Zavadilská, 
Stránského, Soví a Průběžná) a zároveň zajistí dopravní 
napojení a komunikační dostupnost připravovaných 
výrobních a komerčních objektů průmyslové zóny Tábor 
východ - Vožická ulice; 
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 2015 - 
2018 s předpokládaným zahájením plnění zakázky bez 
zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení 
(pozn.: zadávací řízení zakázky na zhotovitele 2. etapy 
novostavby silnice se předpokládá zahájit na podzim roku 
2018). 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné 
zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené 
kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. 

Pokud by veřejná zakázka nebyla realizována, nebude 
možné realizovat ani navazující stavební práce a bude 
zachována nevyhovující stávající dopravní situace - 
nerealizací veřejné zakázky nebudou naplněny cíle 
projektu dle výše uvedeného. Stanovením zadávacích 
podmínek se zadavatel snažil zabránit jak snížené kvalitě 
plnění (např. požadavky na kvalifikaci uchazečů, pojistná 
smlouva, obchodní podmínky), tak vynaložení dalších 
nákladů na financování projektu (např. cenu lze měnit 
pouze v případě změny DPH).  

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní 
veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

Cílem projektu je projektová příprava novostavby silnice, 
která propojí ulici Vožická (silnice II/137) v Táboře se 
stávající čtyřpruhovou silnicí I/19, přičemž realizací 
veřejné zakázky by mělo být daného cíle dosaženo.  

Zadavatel může uvést další informace odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky. 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky je již uvedeno 
výše.  

 
 

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby 
podle § 3 odst. 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, 

Zadavatel požaduje předložení seznamu významných 
služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech 
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pokud požadovaná finanční hodnota všech významných 
služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky) 

dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona. Uchazeč má doložit 
alespoň 3 významné služby obdobného charakteru o 
finančním objemu v souhrnu minimálně 1,5 mil. Kč 
bez DPH, přičemž všechny 3 (slovy „tři“) významné 
služby musí zahrnovat již provedené projekční práce 
dopravních staveb zahrnující pozemní komunikace a 
mosty a z toho: 
- alespoň jedna (1) musí obsahovat již provedenou 
zakázku projektové dokumentace pro provedení 
stavby,  
- alespoň jedna (1) musí obsahovat již provedenou 
zakázku projektové dokumentace alespoň ve stupni DSP 
novostavby pozemní komunikace v délce min. 1 km, 
- alespoň jedna (1) musí obsahovat již provedenou 
zakázku projektové dokumentace alespoň ve stupni DSP 
novostavby mostní konstrukce. 

Zadavatel nepožaduje seznam významných služeb v 
souhrnu přesahující trojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.  
Minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu je 
stanovena přiměřeně k předmětu veřejné zakázky, kdy  
dodavatel splněním daného kvalifikačního předpokladu 
prokáže zkušenosti s realizací obdobných služeb 
srovnatelných s předmětnou veřejnou zakázkou jak do 
finančního objemu, tak do charakteru plnění. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.) 

Zadavatelem nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
popisu technického vybavení a opatření používaných 
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo 
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení 
kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo 
jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly 
opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu,  

Zadavatelem nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele 
nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení a osob odpovědných za 
poskytování příslušných služeb (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším 
stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou, nebo 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než tři roky) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění 
zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu nástrojů nebo pomůcek provozních a 
technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění 
veřejné zakázky k dispozici.  

Zadavatelem nepožaduje. 

 
 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na služby podle § 4 vyhlášky 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na obchodní podmínky ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům 

souvisejícím s plněním veřejné zakázky 
 

odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů  

Zadavatel nepožaduje splatnost faktur delší než 30 dnů. 
Splatnost faktur je stanovena na základě finančních možností 



4 
 

zadavatele, s ohledem obvyklou délku splatnosti faktur při 
obdobných plněních. 

odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve 
výši přesahující dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky 

Zadavatel nepožaduje pojištění přesahující dvojnásobek 
předpokládané hodnoty zakázky. 
Zadavatel požaduje pojištění o obecné odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným 
limitem min. ve výši 1 000 000,- Kč. Pojištění dodavatele v této 
výši je standardním požadavkem a jeho stanovení vychází ze 
zkušeností zadavatele s obdobným plněním. 

odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 
5% ceny veřejné zakázky 

Zadavatel nepožaduje. 

odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na záruční délku delší než 24 
měsíců 

Zadavatel požaduje délku záruční doby 120 měsíců, což je 
standardní délka záruky odpovídající charakteru služeb, tj. 
projektových prací.  
Délka záruční doby je stanovena s ohledem na charakter 
předmětu plnění, kdy doba pouhých 24 měsíců není dostatečná 
pro případné projevení se vad k reklamaci, které se mohou 
projevit až ve fázi realizace stavby či až následně v době jejího 
užívání. Delší záruční doba na projektové práce klade vyšší 
nároky na kvalitu plnění, což je v případě přípravy staveb 
nezbytností a nutností - pouze kvalitní projekt může být 
základem pro bezproblémový výběr zhotovitele stavby a její 
následnou řádnou realizaci v průběhu více let. V oblasti 
projektových prací je požadavek na záruční dobu v délce 120 
měsíců obdobných zakázek požadavkem standardním. 

odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele 
vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky za každý den prodlení 

Zadavatel požaduje smluvní pokuty za porušení povinností 
zhotovitele vycházející ze zkušeností s realizací zakázek 
obdobného charakteru, tj. smluvní pokutu za prodlení s 
dokončení dílčích částí v termínu, za prodlení s odstraněním 
vady či nedodělku, smluvní pokuta z hodnoty víceprací  stavby  
realizovaných z důvodu prokazatelné viny zhotovitele 
projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a za 
prodlení s předložením seznamu subdodavatelů ve smyslu 
požadavku zákona. Výše jednotlivých smluvních pokut 
vychází ze závažnosti porušení dané povinnosti 
zhotovitelem.  
Smluvní pokutu přesahující sazbu 0,2 %, ale bez vztahu k 
předpokládané hodnotě veřejné zakázky, požaduje zadavatel v 
případě prodlení s dílčím termínem dokončení jednotlivého 
stupně dokumentace nebo výkonu související činnosti, a to 
ve výši 1 % z ceny plnění, s nímž je v prodlení, a to 
jednorázově (nikoli za každý den prodlení - zde je stanovena 
smluvní pokuta podstatně nižší ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení). Tyto smluvní pokuty jsou stanoveny s ohledem na 
důležitost dodržení smluvních termínů dokončení jednotlivých 
výkonových fází projektových prací a mají výrazný preventivní 
charakter, tj. nutí dodavatele plnit zakázku resp. její části včas. 
S ohledem na skutečnost, že délky lhůt pro dokončení 
výkonových prací jsou stanoveny nabídkou dodavatele, měl by 
být dodavatel schopen tyto termíny dodržet, přičemž jejich 
splnění je pro zadavatele podstatné s ohledem na další návaznou 
činnosti a předpokládaný plán realizace celého projektu.  
Smluvní pokutu přesahující 0,2 %, nikoli však z předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky, zadavatel požaduje i v případě 
smluvní pokuty ve výši 15 % z hodnoty víceprací  stavby  
realizovaných z důvodu prokazatelné viny zhotovitele 
projektové dokumentace pro provedení stavby včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Účelem této smluvní pokuty je snaha zadavatele o zajištění 
kvalitní projektové dokumentace pro provedení stavby bez 
chyb, které by zapříčinily případné vícepráce v rámci provádění 
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předmětné stavby. Nicméně tato smluvní pokuta je podmíněna 
tím, že vícepráce byly způsobeny na základě prokazatelných 
chyb projektanta, nikoli tedy z důvodu jiných objektivních 
okolností při provádění stavby. Pro zadavatele je podstatné, 
aby následná stavba byla provedena pokud možno bez 
víceprací, pokud tyto vícepráce nejsou důsledkem objektivních 
okolností, které zadavatel nemůže ovlivnit. S tímto cílem byla i 
stanovena tato smluvní pokuta pro projektanta stavby, a to v 
poměrně vysoké výši, aby nutila projektanta zhotovit 
projektovou dokumentaci bez chyb.  
Za účelem provedení kvalitního díla zadavatel dále požaduje i 
smluvní pokutu ve výši min. 5 000,- Kč za neodstranění vady 
či nedodělku v projektové dokumentaci zjištěné po jejím 
předání objednateli, a to za každou vadu či nedodělek, kterou 
zhotovitel neodstranil v objednatelem stanovené lhůtě.  
Pro zajištění požadavků zákona zadavatel požaduje smluvní 
pokutu za nesplnění povinnosti předložit objednateli 
seznam subdodavatelů, a to v případě uložení pokuty 
objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona 
o VZ ve výši odpovídající této pokutě. 
Na základě zkušeností zadavatele bylo rovněž stanoveno, že 
výše či celkový součet smluvních pokut není možné omezit. 
Tato omezení byla v minulosti obsažena v návrzích smluv 
zhotovitelů, což někdy znamenalo úhradu smluvní pokuty ve 
výrazně omezené výši, např. pouze za několik dní prodlení 
zhotovitele. 

odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele 
s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky 
za každý den prodlení 

S ohledem na dodržení přiměřenosti smluvních pokut obou 
smluvních stran a jejích výše, je i na straně objednatele 
stanovena vyšší smluvní pokuta objednatele za prodlení s 
termínem splatnosti faktur ve výši max. 3 000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení.  

odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele a 
rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Zadavatel konstatuje, že veškeré obchodní podmínky vycházejí 
z jeho zkušeností s realizací obdobných služeb a z příslušných 
právních ustanovení, byly vymezeny přiměřeně s ohledem na 
předmět plnění veřejné zakázky a v dobré víře zadavatele s 
cílem realizovat transparentní a nediskriminační zadávací řízení 
a následně zajistit řádnou realizaci veřejné zakázky.  

 
 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 
 

Vymezí-li veřejný zadavatel v zadávací 
dokumentaci technické podmínky veřejné zakázky, 
odůvodní vymezení těchto požadavků ve vztahu ke 
svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plnění 
veřejné zakázky.  
 
 

Zadavatel stanovil technické podmínky v souladu s § 45 odst. 1 
zákona jako souhrn charakteristik a požadavků na služby, které 
jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky jsou 
stanoveny objektivně, nevytváří žádnému dodavateli 
konkurenční výhodu a vyjadřují účel požadovaného plnění tj. 
zajištění zpracování výkonových fází projektových prací 
předmětné stavby a zajištění všech s tím souvisejících činností 
nezbytných pro řádnost a úplnost projektové dokumentace.  

 
 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 
 

Veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a 
dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke svým 
potřebám. 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost 
nabídky. Zadavatel stanovil tyto dílčí hodnotící kritéria: 
- výše nabídkové ceny - váha 60 %, 
- lhůta zpracování stupňů DSP a DZSaDPS projektové 
dokumentace - váha 40 %. 
Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria na základě svých 
potřeb s cílem získání jak nízké a tím pro zadavatele výhodné 
nabídkové ceny, tak za účelem co nejkratší lhůty pro zpracování 
uvedených stupňů projektové dokumentace. Dokončení těchto 
stupňů projektové dokumentace je pro zadavatele zásadní z 
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pohledu přípravy a zahájení zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby resp. jejích etap a rovněž z důvodu plánovaného zahájení 
realizace stavby.  

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení 
dílčích hodnotících kritérií, pokud použije 
hodnotící kritérium ekonomická výhodnost 
nabídky a pokud dílčí hodnotící kritérium 
nabídková cena má u veřejných zakázek na služby 
nižší váhu než 60 %. 

Dílčí kritérium nabídková cena nemá nižší váhu než 60 %.  

 
 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle §7 vyhlášky 
 

Hodnota Odůvodnění 
3 100 000,- Kč bez DPH Výpočet předpokládané hodnoty veřejné zakázky - podle honorářových zón a 

započitatelných nákladů (viz Standardy výkonů, dokumentace a oceňování architektů, 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě na www.stavebnistandardy.cz). 

Výsledná hodnota veřejné zakázky je stanovena takto: 
- celkový základní honorář ve výši 5,64 % určený z procent uvedených u honorářové 
zóny III a IV pro dopravní stavby ze započitatelných nákladů stavby (tj. 72 mil. Kč 
bez DPH) je 4 060 800,- Kč bez DPH, 
- z celkového základního honoráře je odečten 13 % podíl za výkonovou fázi STS 
(návrh/studii stavby) a 11 % podíl za ATD/ITD (spolupráce při provádění 
stavby/výkonu autorského a investorského dozoru),  
- výsledný základní honorář činí: 3 086 208,- = 3 100 000,- Kč bez DPH.  
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