

SMLOUVA O DÍLO

Obnova drobné sakrální architektury

I. - SMLUVNÍ STRANY -

1. **Objednatel:** Obec Černíkov

sídlo: Černíkov 20
 345 06 Kdyně

IČO : 00253286

Zastupující osoba: Jan Hladík (starosta obce)

Tel. kontakt: 725 881 694

2. **Zhotovitel:** Milan Směšný Obnova památek s.r.o.

sídlo: Jarov 14
 331 51

IČ: 08459240
 DIČ: CZ08459240

Jednatel : Milan Směšný

Tel. kontakt:

E-mail:

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu o dílo.

II.
- SMLOUVA O DÍLO -

ČLÁNEK - I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit dílo, jímž jsou restaurátorské a kamenické práce na objektech drobné sakrální architektury, na k. ú. obce Černíkov, ježto jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu (*příloha této smlouvy*).
- 1.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: „Restaurátorské a kamenické práce na objektech pamětních křížů, na k. ú. obce Černíkov.“ (*dále jen díla*).
- 1.3. Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je obnova objektů pamětních křížů dle rozpočtu restaurátorských prací (*příloha této smlouvy*).
- 1.4. Rozsah a charakter díla je specifikován cenovou nabídkou, – tj. položkovým rozpočtem.
- 1.5. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny řádně, v souladu s platnými předpisy, normami a technologickými postupy za použití kvalitních materiálů. Strany se dohodly, že kvalita a charakter a druhy materiálů a restaurátorských postupů, které bude zhotovitel používat v rámci prováděných prací musí odpovídat položkovému rozpočtu.
- 1.6. Práce, které nejsou zahrnuty do cenové nabídky a které bude nutné provést pro řádné dokončení díla, mají charakter víceprací. Pokud zhotovitel zjistí, že je třeba tyto vícepráce provést, je povinen na ně objednatele písemně upozornit. Strany se zavazují, že rozsah a specifikaci takových víceprací dohodnou v samostatné smlouvě nebo dodatku k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není povinen zhotovitel vícepráce provést a objednatel je uhradit. V případě, že budou prováděny vícepráce, prodlužuje se doba provádění díla o dobu, po které není možné pokračovat v provádění prací s ohledem na nezbytné vícepráce a zhotovitel se po tuto dobu nedostává do prodlení s plněním svých povinností.
- 1.7. Strany se dohodly, že objednatel, není oprávněn upřesňovat jednotlivé práce, charakter a druh materiálu, který bude použit pro provedení díla. Pokud by ve výjimečných případech požadoval změnu rozsahu, nebo povahy prací, oproti položkám rozpočtu, jedná se o změnu rozsahu díla, která má vliv na výši ceny. V případě, že dojde ze strany objednatele k požadavku na změnu prací, či materiálu v situaci, kdy již byly tyto práce provedeny, nebo materiál použit, zavazuje se objednatel uhradit náklady spojené s odstraněním již provedených prací nebo pořízením nového materiálu.
- 1.8. Strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu, odpovídá však za provedení díla, jako by jej prováděl sám.
- 1.9. Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen veškeré věci a materiál zajistit sám, pokud nebude v konkrétním případě stranami dohodnut opačný postup.

ČLÁNEK - II.

TERMÍNY PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době

od 23. 1. 2023 do 31. 7. 2023.

2.2. Zahájení díla je podmíněno předáním objektu, ke kterému zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 3 dny před zahájením prací.

2.3. Strany se dohodly, že objednatel je povinen předat místo provádění díla k zahájení prací v termínech uvedených výše. Strany se dále dohodly, že objednatel je povinen ke dni předání místa provedení díla zajistit vydání příslušných povolení a souhlasů ze strany orgánů státní správy, památkové péče a samosprávy, případně jiných prováděním díla dotčených osob se započítáním prací a použitím příslušných prostor. V případě, že objednatel nesplní povinnosti stanovené v tomto odstavci, není povinen zhotovitel místo provádění díla převzít a termín dohodnutý pro zahájení prací se prodlužuje o dobu, o kterou byl objednatel v prodlení se splněním svých povinností.

2.4. Strany se dohodly, že zhotovitel splní svoji povinnost dílo provést dnem jeho ukončení a předání objednateli. O předání díla bude sepsán zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Podkladem pro předání a převzetí díla jako celku budou protokoly podepsané zhotovitelem a odpovědným zástupcem objednatele. V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinností dílo převzít, dojde ke splnění povinností zhotovitele dílo provést dnem, na který byl objednatel písemně vyzván k jeho předání.

2.5. Strany se dále dohodly, že doba provedení díla dle odst. 1 článku II. se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel práce provádět s ohledem na prodlení objednatele s plněním jeho povinností, dle této smlouvy a dále pak s ohledem na vyšší moc. V takovém případě se zhotovitel nedostává do prodlení po dobu, po kterou je v prodlení s plněním svých povinností objednatel, nebo po kterou trvá vyšší moc. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení prací dle tohoto článku.

2.6. V případě, že se strany dohodnou na provedení víceprací, či na změně rozsahu a charakteru prací nebo na změně použitého materiálu a nedohodnou dopad na termín dokončení díla, prodlužuje se termín dokončení díla přiměřeně podle povahy víceprací, změny rozsahu a charakteru prací, či doby nezbytné k použití jiného materiálu nebo odstranění již provedených prací a zabudováním materiálu, či vybavení.

ČLÁNEK - III.

CENA ZA DÍLO

3.1. Celková cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí

659. 783 ,- Kč vč. DPH

545. 275 ,- Kč bez DPH (21 %)

DPH činí částku 114. 508 ,- Kč

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu.

3.2. Sjednaná cena díla se i bez výslovné dohody stran mění v následujících případech:

a) změní-li se rozsah díla, nebo bude-li požadována změna podmínek zhotovení díla, při-
čemž platí, že práce provedené zhotovitelem do okamžiku odsouhlasení změny budou ob-
jednatelem uhrazeny v plné výši, tj. dle sjednaných cen.

b) dojde-li objednatelům popř. stavebním či technickým dozorem, nebo zástupci památkové péče
nařízenému pozastavení nebo zastavení prací (v jehož důsledku vzniknou zhotoviteli vícenáklady
např. s přesunem kapacit a ztráty času).

3.3. Cena a rozsah prací je stanoven na základě položkového rozpočtu (příloha této smlouvy). Výše
uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení prací a náklady na pořízení materi-
álu a vybavení s tím, že se jedná o práce a materiál obvyklý.

3.4. Objednatel bude hradit zhotoviteli cenu díla, sjednanou v 1. odstavci tohoto článku, na základě da-
ňového dokladu, který bude vystaven zhotovitelem po dokončení díla.

3.5. Pokud bude objednatel požadovat změnu již provedených prací nebo již použitého, či nakoupené-
ho materiálu a strany se nedohodnou na důsledcích, které tyto požadavky mají na výši ceny, je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli cenu přiměřeně zvýšenou s ohledem na náklady spojené s odstraněním již
provedených prací, či zpracovaného materiálu, vybavení a na nakoupení nového materiálu.

ČLÁNEK IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel bude hradit zhotoviteli cenu díla sjednanou v čl. III. na základě daňového dokladu (*faktura*), který bude vystaven zhotovitelem po dokončení každé etapy díla.
- 4.2. Smluvní splatnost faktury je stranami dohodnuta na 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
- 4.3. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
- evidenční číslo
 - název a adresu zhotovitele včetně IČ
 - název a adresu objednatele včetně IČ
 - den odeslání (*vyhotovení*) a den splatnosti
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno
 - celkovou částku k úhradě
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel díla je oprávněn vyúčtovat objednateli dílčí platby za části provedeného díla a to dle položkového rozpočtu (příloha této smlouvy). Dílčí fakturace bude proplacena po odsouhlasení a předání dokončené části objednateli. Dílčí proplacení bude provedeno na základě vystavení daňového dokladu zhotovitelem, jež bude vystaven v souladu s body 4.2 a 4.3.
- 4.5. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce. Smluvní pokuta může být zhotoviteli odečtena objednatelům ze závěrečné faktury.
- 4.6. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,5 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
- 4.7. Strany se dohodly, že zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- 4.8. Smluvní strany jsou oprávněny smluvní pokuty i jednostranně prominout.
- 4.9. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
- 4.10. Náklady nad rámec této smlouvy mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo, vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

ČLÁNEK V.

ZÁRUČNÍ DOBA

- 5.1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 36 měsíců.
- 5.2. Záruční doba začíná dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
- 5.3. Vady díla, způsobené zhotovitelem, bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
- 5.4. Odpovědnost zhotovitele za vady nenastává v případě, že k jejich vzniku došlo v důsledku vnějších událostí, či nebyly způsobeny porušením povinností zhotovitele, či třetích osob, po přechodu nebezpečí škody na jednotlivých věcech. Stejně nenastává odpovědnost zhotovitele za vady v případě, že mají svůj původ v objednatelém předaných věcech nebo v nevhodných pokynech sdělených objednatelém, jejichž nevhodnost nemohl zhotovitel ani při vynaložení odborné péče zjistit, nebo na tuto nevhodnost objednatele upozornil a ten na nich přesto trval.
- 5.5. Odpovědnost zhotovitele za vady nenastává v případě, že nebudou dodrženy doporučené podmínky a režim objektu, který bude specifikován v samostatném dokumentu zhotovitelem. Po dokončení prací zhotovitel objednateli předloží restaurátorskou dokumentaci v níž bude uveden „Doporučený režim památky“, kde bude stanovena nutná údržba, aby se restaurátorské zásahy udržovaly v účinnosti a tedy se na ně vztahovala záruka.
- 5.6. Strany se dohodly, že objednatel je povinen dílo provést a použít při provádění díla materiál a vybavení v množství, jakosti a provedení, dle potřeby a nároků restaurátorských prací, ježto jsou zahrnuty v položkovém rozpočtu zhotovitele. V případě, že nebude jakost, množství nebo provedení blíže specifikováno, zavazuje se zhotovitel dílo provést a dodat materiál a vybavení v jakosti, množství a provedení, které je obvyklé pro stanovený účel a které odpovídá standardnímu materiálu, vybavení, či provedení prací. Nadstandardní materiál, práce a vybavení nejsou rozpočtem předpokládány, v případě, že bude objednatel požadovat použití tohoto nadstandardního materiálu, prací či vybavení, je povinen tuto skutečnost zhotoviteli sdělit včas a tato skutečnost má vliv na cenu.
- 5.7. Objednatel je povinen vady uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 5.8. Zhotovitel je povinen v případě, že dojde k uplatnění vady ze strany objednatele nejpozději do 14 -ti dnů po obdržení sdělení, kterým se vady vytýkají, prověřit důvodnost a charakter vady a dle povahy shledané vady stanovit termín jejího odstranění.

ČLÁNEK VI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Strany se dohodly, že tento smluvní vztah je možné ukončit kromě splnění také odstoupením od této smlouvy nebo výpovědí v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Odstoupení musí být druhé straně oznámeno písemně. Účinnosti nabývá v den uvedený oznámením, nejdříve však v den, kdy je oznámení doručeno druhé straně.

6.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména tehdy, pokud zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí práce nekvalitně, nebo v rozporu s položkovými rozpočty, podstatné vady, na které je upozorňován, neodstraňuje v přiměřené době, nebo dojde-li k prodlení oproti dohodnutému časovému plánu o více než měsíc.

6.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případech stanovených Občanským zákoníkem, zejména se jedná o tyto případy:

pokud je objednatel v prodlení s úhradou zálohové či konečné faktury o více než 7 dní po jejich splatnosti.

pokud dojde k podstatnému snížení rozsahu díla oproti rozpočtu a mezi stranami nebyl dohodnut důsledek na cenu za dílo.

objednatel bezdůvodně odmítne podepsat zápis o předání díla, či jeho část, soupis provedených prací, nebo jiné podstatné dokumenty či listiny, nebo neoprávněně vrátí fakturu zhotovitele.

v případě, že se objednatel dostal do stavu platební neschopnosti, např. v situaci, kdy byl podán návrh na výkon rozhodnutí, podán návrh na konkurz nebo povolení vyrovnání a v podobných situacích.

objednatel se stane nekontaktní, nepřebírá poštu apod.

6.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah výpovědí v případě, že druhá strana porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo obecně závaznými právními předpisy. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná dnem doručení druhé smluvní straně.

6.6. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 3. a 4. tohoto čl., či vypovězení smlouvy dle odst. 5., uhradí objednatel zhotoviteli všechny práce provedené ke dni ukončení smluvního vztahu odstoupením, či vypovězením smlouvy o dílo, a pořízený materiál a vybavení. V případě, že dojde k ukončení smlouvy z důvodů spočívajících výhradně na straně objednatele, je povinen zhotoviteli zaplatit celkovou cenu za dílo dle smlouvy a odečíst pouze částku, kterou zhotovitel ušetřil tím, že dílo nedokončil. Objednatel je také povinen nést náklady na vyklizení staveniště, přesun kapacit apod., pokud by v případě dalšího trvání smluvního vztahu nastaly.

ČLÁNEK VII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ



Pracoviště

7.1. Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech právních a věcných vad, včetně vypořádání nároků třetích osob, v souladu s čl. 2. odst. 3., tak, aby zhotovitel mohl práce zahájit v dohodnutém termínu a plynule v nich pokračovat. Restaurátorské práce budou zahájeny na základě platného povolení (závazného stanoviska NPÚ), či souhlasu jej nahrazujícího, jež obstará objednatel tak, aby nabylo právní moci nejpozději ke dni zahájení prací, pokud je toto povolení potřeba pro zahájení prací.

7.2. O předání pracoviště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že pracoviště za podmínek uvedených přejímá, či uvedení závad a jejich následků.

Podklady

7.3. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou dostupnou projektovou, stavební i historickou dokumentaci nezbytnou pro řádné provedení díla

Rozhodnutí státních a jiných orgánů

7.4. Je-li při přípravě nebo v průběhu prováděných prací třeba rozhodnutí státních, veřejných nebo jiných orgánů, je objednatel povinen včas požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání je povinen přizvat zhotovitele. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli všechny náklady vzniklé v souvislosti s realizací opatření uložených těmito orgány, pokud opatření nebyla uvedena v projektu a zahrnuta v ceně díla.

Dozor objednatele

7.5. Objednatel vykonává dozor sám, nebo prostřednictvím svých smluvních partnerů, či zaměstnanců a prostřednictvím zástupců památkové péče a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných platných právních předpisů a veřejnoprávních rozhodnutí. Na případné nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací musí zhotovitele neprodleně upozornit.

7.6. Dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na staveništi.

Bezpečnost práce

7.7. Objednatel seznámí zástupce zhotovitele s místními podmínkami stavby a staveniště a riziky vyplývajícími z charakteru stavby a případného provozu uživatele během provádění prací zhotovitelem, jinak odpovídá za případně vzniklé škody. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v souladu s bezpečnostními, hygienickými, požárními a ekologickými předpisy.

Nakládání s odpady

7.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci odpadů, které vzniknou v průběhu provádění prací uvedených v položkových rozpočtech, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Vyšší moc, okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele

7.9. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a které mají vliv na plnění předmětu smlouvy. Okolnosti vylučující odpovědnost jsou uvedeny v § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Zhotovitel se nedostává do prodlení se splněním svých povinností, pokud k němu dochází v důsledku vyšší moci, či okolností vylučujících jeho odpovědnost. Další postup prací za trvání či po skončení trvání vyšší moci (úprava realizačních termínů, provedení náhradního řešení, případně ukončení prací) bude stranami dohodnut a zachycen v dodatku k této smlouvě, jinak bude termín dokončení prací prodloužen o přiměřenou dobu. Není-li možné dílo dokončit z důvodů vyšší moci či okolností vylučujících odpovědnost, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit cenu dle této smlouvy a je oprávněn odečíst náklady, které zhotovitel ušetřil.

Překážky bránící řádnému provádění prací

7.10. Překážkami bránícími řádnému provádění prací, které mají za následek prodloužení termínů uvedených v čl. II., se rozumí okolnosti bránící zhotoviteli v provádění díla dohodnutým způsobem. Za překážky bránící řádnému provádění prací se rozumí zejména:

- ☐ nedostatky a vady v projektu, dokladové části, či podkladech pro realizaci prací.
- ☐ klimatické vlivy (déšť, vítr, nízké teploty vzhledem k technologickým předpisům).
- ☐ nevhodné pokyny objednatele a nevhodné věci předané objednatelem k provedení díla.

7.11. Zjistí-li zhotovitel nevhodnou povahu podkladů předaných mu objednatelem nebo zjistí, že řádnému provádění prací brání překážky (které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit písemnou formou objednateli a vyčkat jeho pokynu. O tuto dobu se prodlužují termíny plnění dle čl. II.

7.12. Za překážku bránící řádnému provádění díla se považuje rovněž spor smluvních stran o způsobu provedení díla a jeho skutečném rozsahu. Trvání takové překážky je ukončeno písemnou dohodou smluvních stran o způsobu provedení či rozsahu díla

Součinnost

7.13. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.

7.14. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti, dle odst. 13. tohoto článku, neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Závěrečná ustanovení

7.15. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění.

7.16. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

7.18. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá

ujednání, prohlášení, přísliby, ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.

7.19. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím.

7.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektů, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

7.21. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

7.22. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

ČLÁNEK VIII.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Dne 23. 1. 2023

.....
OBJEDNATEL

Obec Černíkov

Jan Hladík
(starosta obce)

.....
ZHOTOVITEL

Milan Směšný Obnova památek s.r.o.

Milan Směšný
(jednatel společnosti)

Příloha: Položkový rozpočet

kód	název položky	mj.	cena mj.	cena celkem
1	Pamětní kříž 1/5	1	108. 000 ,-	108. 000 ,-
2	Pamětní kříž 2/5	1	76. 000 ,-	76. 000 ,-
3	Pamětní kříž 3/5	1	91. 000 ,-	91. 000 ,-
4	Pamětní kříž 4/5	1	102. 000 ,-	102. 000 ,-
5	Pamětní kříž 5/5	1	98. 000 ,-	98. 000 ,-
6	Zemní práce	1 kpl	43. 000 ,-	43. 000 ,-
7	Doprava a manipulace	1 kpl	27. 275 ,-	27. 275 ,-
Cena celkem :				545. 275 ,-
DPH (21 %) :				114. 508 ,-
Cena celkem s DPH :				659. 783 ,-
Restaurátor Milan Směšný - Čj. povolení MK ČR 50980/2019 OPP				

kód	název položky	mj.	cena mj.	cena celkem
5	Pamětní kříž 5/5	1	98. 000 ,-	98. 000 ,-

1/5	Mechanické čištění objektu	1 kpl	11. 100 ,-	11. 100 ,-
2/5	Biosanace objektu	1 kpl	5. 000 ,-	5. 000 ,-
3/5	Snímání krust a kalů v kameni	1 kpl	6. 500 ,-	6. 500 ,-
4/5	Konsolidace	1 kpl	6. 200 ,-	6. 200 ,-
5/5	Plastická retuš	1 kpl	8. 700 ,-	8. 700 ,-
6/5	Konzervace	1 kpl	5. 400 ,-	5. 400 ,-
7/5	Obnova barevných vrstev (vročení aj.)	1 kpl	3. 000 ,-	3. 000 ,-
8/5	Restaurátorský průzkum	1 kpl	1. 500 ,-	1. 500 ,-
9/5	Zajištění kov. konzole a doplnění lucerny	1 kpl	18. 000 ,-	18. 000 ,-
10/5	Zajištění trhliny (armování, lepení, retuš)	1 kpl	1. 800 ,-	1. 800 ,-
11/5	Revize vnitřního kotvení	1 kpl	4. 400 ,-	4. 400 ,-
12/5	Vysazení a očištění litinového kříže	1 kpl	5. 000 ,-	5. 000 ,-
13/5	Povrchová úprava litinového kříže	1 kpl	6. 000 ,-	6. 000 ,-
14/5	Zlacení atributů litinového kříže	1 kpl	10. 400 ,-	10. 400 ,-
15/5	Závěrečná retuš a vyplnění spár	1 kpl	5. 000 ,-	5. 000 ,-

kód	název položky	mj.	cena mj.	cena celkem
6	Zemní práce	1 kpl	43. 000 ,-	43. 000 ,-

1/6	Výkopové práce (5 objektů)	1 kpl	12. 000 ,-	12. 000 ,-
2/6	Přípravné práce (bednění aj.)	1 kpl	5. 000 ,-	5. 000 ,-
3/6	Betonování fundamentů vč. materiálu	1 kpl	18. 000 ,-	18. 000 ,-
4/6	Úprava a dokončovací práce	1 kpl	8. 000 ,-	8. 000 ,-

kód	název položky	mj.	cena mj.	cena celkem
7	Doprava a manipulace	1 kpl	27. 275 ,-	27. 275 ,-

1/7	Doprava nákl. auta s hydraulickou rukou	320 km	30 ,-	9. 600 ,-
2/7	Manipulace s hydraulickou rukou	12 h	650 ,-	7. 800 ,-
3/7	Demontáž (uvolnění ložných ploch ad.)	1 kpl	4. 775 ,-	4. 775 ,-
4/7	Montáž (osazení objektů)	1 kpl	5. 100 ,-	5. 100 ,-

kód	název položky	mj.	cena mj.	cena celkem
3	Pamětní kříž 3/5	1	91. 000 ,-	91. 000 ,-

1/3	Mechanické čištění objektu	1 kpl	9. 200 ,-	9. 200 ,-
2/3	Biosanace objektu	1 kpl	6. 000 ,-	6. 000 ,-
4/3	Snímání krust a kalů v kameni	1 kpl	4. 600 ,-	4. 600 ,-
5/3	Konsolidace	1 kpl	7. 500 ,-	7. 500 ,-
6/3	Plastická retuš	1 kpl	5. 700 ,-	5. 700 ,-
7/3	Konzervace	1 kpl	5. 500 ,-	5. 500 ,-
8/3	Restaurátorský průzkum	1 kpl	1. 500 ,-	1. 500 ,-
9/3	Doplnění litinového kříže	1 kpl	25. 000 ,-	25. 000 ,-
10/3	Doplnění atributů lit. kříže	1 kpl	9. 000 ,-	9. 000 ,-
11/3	Povrchová úprava litinového kříže	1 kpl	6. 000 ,-	6. 000 ,-
12/3	Zlacení atributů litinového kříže	1 kpl	8. 000 ,-	8. 000 ,-
14/3	Závěrečná retuš a vyplnění spár	1 kpl	3. 000 ,-	3. 000 ,-

kód	název položky	mj.	cena mj.	cena celkem
4	Pamětní kříž 4/5	1	102. 000 ,-	102. 000 ,-

1/4	Mechanické čištění objektu	1 kpl	15. 300 ,-	15. 300 ,-
2/4	Biosanace objektu	1 kpl	6. 300 ,-	6. 300 ,-
3/4	Snímání krust a kalů v kameni	1 kpl	8. 700 ,-	8. 700 ,-
4/4	Konsolidace	1 kpl	8. 100 ,-	8. 100 ,-
5/4	Plastická retuš	1 kpl	9. 500 ,-	9. 500 ,-
6/4	Konzervace	1 kpl	7. 500 ,-	7. 500 ,-
7/4	Obnova barevných vrstev (vročení aj.)	1 kpl	12. 000 ,-	12. 000 ,-
8/4	Restaurátorský průzkum	1 kpl	4. 000 ,-	4. 000 ,-
9/4	Vysazení a očištění litinového kříže	1 kpl	5. 500 ,-	5. 500 ,-
10/4	Povrchová úprava litinového kříže	1 kpl	8. 000 ,-	8. 000 ,-
11/4	Zlacení atributů litinového kříže	1 kpl	12. 100 ,-	12. 100 ,-
12/4	Závěrečná retuš a vyplnění spár	1 kpl	5. 000 ,-	5. 000 ,-

kód	název položky	mj.	cena mj.	cena celkem
1	Pamětní kříž 1/5	1	108. 000 ,-	108. 000 ,-
1/1	Mechanické čištění objektu	1 kpl	14. 800 ,-	14. 800 ,-
2/1	Biosanace objektu	1 kpl	6. 500 ,-	6. 500 ,-
3/1	Snímání nevhodných úprav	1 kpl	6. 700 ,-	6. 700 ,-
4/1	Snímání krust a kalů v kameni	1 kpl	5. 600 ,-	5. 600 ,-
5/1	Konsolidace	1 kpl	8. 500 ,-	8. 500 ,-
6/1	Plastická retuš	1 kpl	15. 700 ,-	15. 700 ,-
7/1	Obnova barevných vrstev (vročení aj.)	1 kpl	2. 100 ,-	2. 100 ,-
8/1	Zajištění poškozené hlavice	1 kpl	8. 400 ,-	8. 400 ,-
9/1	Konzervace	1 kpl	6. 100 ,-	6. 100 ,-
10/1	Restaurátorský průzkum	1 kpl	4. 500 ,-	4. 500 ,-
11/1	Revize vnitřního kotvení	1 kpl	3. 100 ,-	3. 100 ,-
12/1	Vysazení a očištění litinového kříže	1 kpl	3. 600 ,-	3. 600 ,-
13/1	Povrchová úprava litinového kříže	1 kpl	6. 200 ,-	6. 200 ,-
14/1	Zlacení atributů litinového kříže	1 kpl	10. 500 ,-	10. 500 ,-
15/1	Závěrečná retuš a vyplnění spár	1 kpl	5. 700 ,-	5. 700 ,-

kód	název položky	mj.	cena mj.	cena celkem
2	Pamětní kříž 2/5	1	76. 000 ,-	76. 000 ,-
1/2	Mechanické čištění objektu	1 kpl	11. 500 ,-	11. 500 ,-
2/2	Biosanace objektu	1 kpl	5. 500 ,-	5. 500 ,-
3/2	Snímání nevhodných úprav a bar. vrstev	1 kpl	8. 700 ,-	8. 700 ,-
4/2	Snímání krust a kalů v kameni	1 kpl	4. 500 ,-	4. 500 ,-
5/2	Konsolidace	1 kpl	5. 000 ,-	5. 000 ,-
6/2	Plastická retuš	1 kpl	7. 200 ,-	7. 200 ,-
7/2	Konzervace	1 kpl	6. 000 ,-	6. 000 ,-
8/2	Restaurátorský průzkum	1 kpl	2. 500 ,-	2. 500 ,-
9/2	Revize vnitřního kotvení ad. kov. prvků	1 kpl	5. 600 ,-	5. 600 ,-
10/2	Vysazení a očištění litinového kříže	1 kpl	3. 000 ,-	3. 000 ,-
11/2	Povrchová úprava litinového kříže	1 kpl	5. 500 ,-	5. 500 ,-
12/2	Zlacení atributů litinového kříže	1 kpl	7. 500 ,-	7. 500 ,-
13/2	Závěrečná retuš a vyplnění spár	1 kpl	3. 500 ,-	3. 500 ,-