		SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: _Hlk189635105]„Nišovice – výstavba požární zbrojnice“


Smluvní strany
Objednatel
Obec Nišovice 
se sídlem Nišovice č.p. 18, 387 01 Nišovice
IČO: 00667757
zastoupená Ing. Hanou Váňovou, starostkou
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel
…………………
se sídlem ……………………………..
IČO: …………………,  DIČ: ……………………..
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …………… soudem v …….. v oddíle …., vložka …………..
Zastoupená  ……………………………………..
Bankovní spojení: ………………………… číslo účtu ………………….
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
tuto smlouvu o dílo:


Preambule

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem: „Nišovice – výstavba požární zbrojnice“ (dále jen jako „veřejná zakázka“) a plně v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele předloženou v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.


Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – zakázky „Nišovice – výstavba požární zbrojnice“ – stavební práce včetně obstarání kolaudace dle níže uvedených podmínek.

Místem plnění předmětu plnění jsou pozemky v k. ú. Nišovice. 

1.2. Rozsah díla je stanoven požadavky objednatele, přičemž se jedná zejména o veškeré činnosti dle zadávací dokumentace a dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Atelier Elzet, s.r.o. v červnu 2024 (dále jen „Projektová dokumentace“).

1.3. Zhotovitel potvrzuje, že mu byl před podpisem této smlouvy i před podáním jeho nabídky v rámci předmětné zakázky poskytnut dostatečný prostor pro nastudování Projektové dokumentace, místa plnění a kontrolu rozsahu díla, přičemž dílo považuje v požadovaném rozsahu dle Projektové dokumentace za realizovatelné a neshledává žádné skutečnosti, které by realizaci díla v požadovaném rozsahu dle podmínek této smlouvy a veřejné zakázky bránily.

1.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálů a případně dodaných technických součástí.

1.5. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

1.6. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
· veškeré prováděné revize, zkoušky a potřebné atesty;
· opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
· náklady na protipožární ochranu;
· příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
· dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
· zhotovení práce podle technologického předpisu;
· veškeré nutné prostředky ochrany práce;
· odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
· dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
· průběžné pořizování fotodokumentace;
· obstarání kolaudace díla včetně potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení.


1.7. Zhotovitel prohlašuje, že uzavírá smlouvu s vědomím, že se jedná o stavbu, jejíž řádné a včasné dokončení je zásadním zájmem objednatele s ohledem na zajištění odpovídajících potřeb obce a jejích obyvatel, kdy i krátkodobé prodlení se zhotovením díla způsobí obci velké problémy a mělo by nepochybně závažné následky.

1.8. [bookmark: _Hlk147310264]Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky. Zhotovitel bere na vědomí, že k datu uzavření této smlouvy nemá objednatel zajištěno dotační financování ze všech zdrojů. Pokud nebude toto financování zajištěno nejpozději do 30. 5. 2025, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit.

1.9. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

1.10.  Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla a to v obvyklém rozsahu dle předmětu díla a podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.11. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen: 
· předat objednateli jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
· archivovat v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.12. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou odbornou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona uzavřít smlouvu či dodatek k této smlouvě na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) řádně dokončené a zkolaudované dílo specifikované v článku I. této smlouvy nejpozději do 270 dnů od uzavření této smlouvy. Žádost o kolaudaci podává s předstihem objednatel, zhotovitel dokládá potřebné náležitosti nezbytné pro získání úspěšné kolaudace díla (tj. zejména obstarání potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení). 

2.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací dle této smlouvy do 5 dnů od uzavření této smlouvy a je povinen o tomto objednatele písemně informovat. Pokud nebude mít objednatel zajištěno financování podle bodu 1.8, bude provádění prací zahájeno v pozdějším termínu dle pokynu objednatele, nejpozději však do 30. 5. 2025. O plném zajištění financování je objednatel povinen zhotovitele informovat. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním povinnosti zahájit práce ve stanoveném termínu o více než 5 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2.3. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- 	dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto dohody budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením objednatelem písemně odsouhlaseny; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- 	nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích důvodu stojících na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v Projektové dokumentaci a Nabídkovém rozpočtu (viz článek I. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele. 

2.4. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nutnost prodloužení termínu pro dokončení díla a to neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení tohoto termínu. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení o nutnosti prodloužení termínu pro dokončení díla v termínu dle věty předchozí, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

Článek III.
Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši …………..………… Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši ……………… Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí ……………… Kč. 

3.2. Nedílnou součástí smlouvy je Nabídkový rozpočet zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v Nabídkovém rozpočtu jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky Nabídkového rozpočtu v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky Nabídkového rozpočtu při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. 

3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Případné dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní nabídce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami písemným dodatkem k této smlouvě, a to včetně jejich rozsahu a ceny. Povinností zhotovitele je prokázat existenci okolností, které nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to, že nenastaly.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.6. Dílo lze provést odlišně oproti Projektové dokumentaci či odsouhlasené výrobní dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti Projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS (technický dozor stavby) a zástupce objednatele ve věcech technických. 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v Nabídkovém rozpočtu, jsou-li daná činnost, práce či materiál v Nabídkovém rozpočtu zahrnuty. Nejsou-li v Nabídkovém rozpočtu zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.


Článek IV.
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla žádné zálohy. Provádění díla bude objednatelem hrazeno zhotoviteli postupně na základě skutečně provedených prací, jak je uvedeno níže s výjimkou úhrady posledních 10 % ceny díla (tzv. pozastávka), kdy tato částka bude objednatelem zhotoviteli uhrazena postupem podle odst. 4.5.   

4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem měsíčně účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele. Dílčí faktura je splatná do 30-ti dnů po jejím doručení objednateli, přičemž její přílohou musí být dílčí předávací protokol ohledně řádné realizace fakturovaných prací.
4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z různých veřejných zdrojů včetně zdrojů dotačních. Fakturaci proto přizpůsobí požadavkům jednotlivých dotačních titulů zejména s ohledem na označování faktur a způsobilost nákladů. Konkrétní podmínky a požadavky dohodne zhotovitel s objednatelem před první fakturací.

4.4.  Dílčí faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.5. Zhotovitel je povinen a oprávněn vystavit konečnou fakturu na zbývajících 10 % ceny díla až po řádném dokončení a předání díla (jak předpokládá článek X. smlouvy); nedílnou součástí faktury musí být stavební deník, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.

4.6. Konečná faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; v případě, že je faktura oprávněně vrácena, hledí se na ni, jako by nebyla vystavena.

4.7. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na který bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli. 

4.9. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.


Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou část díla oddělit od pozemku či stavby, na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.

5.2. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději v okamžiku předání díla jako celku.


Článek VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním díla. Zhotovitel bere na vědomí, že případné prostory pro skladování či další prostory pro realizaci díla musí být předem projednány a odsouhlaseny objednatelem.
6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením provádění prací dle článku II. odstavec 2.2, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií na staveništi nezbytné pro stavební činnost na staveništi nezbytnou pro realizaci díla budou realizovány přes objednatele a na jeho náklady.

6.4. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.5. Zhotovitel je povinen se před započetím prací seznámit s vytyčením všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými nebo pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v článku XIII. odst. 13. 2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.   

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.


Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických je: ……………………………………. 
Oprávněným zástupem objednatele ve věcech smluvních je: ……………………………………….
   

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických je …………………………. 
Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních je ………………………. 
Oprávněnými zástupci zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí je …………………….


Článek VIII.  
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

8.1.	Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí řádně a včas. 

8.2.	Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám a je povinen zajistit, aby jakýkoliv takový poddodavatel plnil veškeré povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ve vztahu k jím realizované činnosti. Jakékoliv změny seznamu poddavatelů, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele. 

8.4. Při zhotovování díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

8.5. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3. 1. této smlouvy. 

8.6. Objednatel, resp. technický dozor investora (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Takováto kontrola musí být zejména provedena před zakrytím každé části díla, která může ovlivnit celkovou funkčnost díla. Smluvní strany se nad rámec tohoto dohodly, že v četnosti jednou za dva týdny budou prováděny rovněž tzv. kontrolní dny, kdy se sejdou společně oprávněné osoby obou smluvních stran a o výsledku kontrolního dne provedou zápis.

8.7. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. 

8.8. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci koordinátora BOZP, pokud takový koordinátor bude objednatelem jmenován.

8.9. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne jinak bez zbytečného odkladu. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.       

8.10. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku. 
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 

8.11. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a nedostatky vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

8.12. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. Nabídkového rozpočtu a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení náležité odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. Nabídkového rozpočtu a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle této smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nutných nákladů spojených s přerušením provádění díla.   

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen písemně bezodkladně informovat jak TDI, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být zhotovitelem provedeno písemně nejpozději do 2 pracovních dnů, přičemž nesplnění této povinnosti v uvedeném termínu má za následek povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.  

8.14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8.15. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem, a to zejména tím způsobem, že jakékoliv požadavky na plnění povinností objednatele sdělí zhotovitel vždy písemně (elektronicky) s dostatečným časovým předstihem.

8.16. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.


Článek IX.
Pojištění zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně 20.000.000,-Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

Článek X.
Splnění a předání díla

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle této smlouvy, zejména podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je i předání všech písemných dokladů potřebných k řádnému užívání a provozování díla (zejména doklad o kolaudaci, doklady o potřebných zkouškách, atestech a revizích atd.), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. (dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy tak, jak je stanoveno v článku VIII. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10. 1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou takovou vadu/nedodělek a každý započatý den svého prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 3 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem.

10.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorský dozor projektanta.



Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Základní délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Uvedenou záruku za jakost díla poskytuje zhotovitel objednateli.
11.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. 

11.3. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

11.4. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí soudu o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli písemně oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. 

11.5. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.4. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou. 


11.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případech stanovených touto smlouvou a dále v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla.

12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. smlouvy, a článkem VI. smlouvy.

12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Je-li doručováno poštou a nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. Doručování je možné i prostřednictvím datových schránek a osobně.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla.

12.8. [bookmark: _Ref374723827]Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

13.1.	V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním řádně dokončeného díla nebo jeho dohodnuté části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den svého prodlení.  V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 

13.2.	Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

13.3.	Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní strany dále ujednávají, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu dle této smlouvy.


Článek XV.
Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy budou doručovány datovými schránkami, osobně nebo poštou. Účinky doručení poštou nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem  
a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
14.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
14.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy jakož i Projektová dokumentace (viz výše), se považují za nedílnou součást této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
14.11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/
Příloha č. 2. Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu	/přikládá       
	   vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/ 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů/ příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/
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