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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen "vyhláška") 
 
 

„Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor“  
 
 

Na projekt je podána žádost o dotaci MŠMT ČR  
z programu 133510: „Podpora materiálně technické základny sportu“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel:  
 
Název: Město Tábor 
Sídlo:  Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
zastoupen: Ing. Jiří Fišer, starosta 
IČ:  00253014 
DIČ:            CZ00253014 
 
 
 
Veřejná zakázka: 
 
Název: Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor 
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
Evidenční číslo zakázky: 510829  
 



 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny, 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) v popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky 
a potřeb zadavatele 
d) v předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 
oproti skutečnosti uvedené podle § 1 zákona tj. oproti 
skutečnostem uvedeným v Oznámení předběžných 
informací. 

Skutečnosti uvedené v předběžném oznámení, které se 
nemění:  
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky 
naplněny: účelem veřejné zakázky je rekonstrukce atletického 
areálu s realizací nových sportovních povrchů, které budou 
splňovat požadavky IAAF (Mezinárodní asociace atletických 
federací);  
b) popis předmětu veřejné zakázky: jedná se o rekonstrukci 
atletického stadionu Míru v Táboře dle projektové 
dokumentace, která v rámci jednotlivých stavebních objektů 
řeší rekonstrukci atletického oválu s uzavřenou osmidráhou s 
vodním příkopem, sprinterskou rovinkou, sektorem pro skok o 
tyči a hod oštěpem, sektorem pro skok do výšky a hod 
oštěpem, sektorem pro vrh koulí a sektorem pro skok do dálky 
a trojskok;  
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a 
potřeb zadavatele: cílem rekonstrukce atletického areálu je 
jeho modernizace tak, aby splňoval požadavky IAAF a město 
Tábor tak mohlo být dějištěm atletických závodů odpovídající 
úrovně;  
Skutečnosti uvedené v předběžném oznámení, které se 
mění (zahájení plnění posunuto na pracovní den tj. ze soboty 
1. 8. 2015 na pondělí 3. 8. 2015): 
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: doba 
realizace se předpokládá od 3. 8. 2015 do 30. 9. 2015. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné 
zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené 
kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. 

Významnější rizika spojená s plněním veřejné zakázky se 
nepředpokládají. Lze uvažovat s následujícími běžnými 
riziky plnění veřejné zakázky: 
- poškození na zdraví pracovníků zhotovitele nedodržením 
provádění prací podle zásad BOZP,  
- nekvalitně provedené práce nedodržením technologických 
postupů. 
Rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 
veřejné zakázky či snížení kvality plnění veřejné zakázky 
souvisí s účelem veřejné zakázky a potřebami zadavatele, 
které mají být předmětem plnění veřejné zakázky 
naplněny. Pokud by veřejná zakázka nebyla realizována, 
nebude atletický stadion rekonstruován a bude zachován 
nevyhovující stávající stav. Nerealizací veřejné zakázky 
nebudou naplněny cíle projektu dle výše uvedeného (viz výše 
popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky 
naplněny). 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní 
veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

Realizací veřejné zakázky by mělo být dosaženo plánovaného 
cíle. 

Zadavatel může uvést další informace odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky. 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky je již uvedeno výše.  

 
 
Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle 

§ 3 odst. 3 vyhlášky 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné 

zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky) 

Zadavatel požaduje předložení seznamu stavebních prací dle 
§ 56 odst. 3 písm. a) zákona, přičemž uchazeč doloží min. 3 
stavební práce obdobného charakteru o finančním objemu 
v souhrnu min. 10 mil. Kč bez DPH, přičemž všechny 3 
(slovy „tři“) významné stavební práce musí zahrnovat již 
dokončená provedení nových nebo obnovy stávajících 
atletických drah či sportovních ploch s umělým povrchem 



certifikovaným IAAF a z toho 1 (slovy „jedna“) musí být ve 
finančním objemu min. 4 mil. Kč bez DPH.  
Zadavatel v souladu s § 56 odst. 7 písm. c) zákona požaduje 
stavební práce u jednotlivé položky seznamu ve výši max. 50 
% předpokládané hodnoty veřejné zakázky a současně s 
ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky 
požadovaný finanční souhrn stavebních prací nepřesahuje 
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.  
Minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu je 
stanovena přiměřeně k předmětu veřejné zakázky, kdy 
dodavatel splněním daného kvalifikačního předpokladu 
prokáže zkušenosti s realizací obdobných stavebních prací 
srovnatelných jak do finančního objemu s předmětnou 
veřejnou zakázkou, tak do charakteru stavebních prací. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více 
než tří techniků nebo technických útvarů.) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele 
nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v odborném postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo 
jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v odborném postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění 
veřejné zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 

 
 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky  
Veřejný zadavatel je dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona povinen odůvodnit vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky 

ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, přičemž podrobnosti odůvodnění stanoví vyhláška. Vyhláška stanoví 

podrobnosti odůvodnění vymezení obchodních podmínek pouze pro veřejné zakázky na dodávky a služby (viz § 4 odst. 1 a 2 

vyhlášky). Zadavatel tedy tímto s ohledem na povinnost danou ustanovením § 156 odst. 1 písm. c) zákona odůvodňuje 

vymezení obchodních podmínek obecně, za přiměřeného použití vyhlášky. 

Obchodní podmínka Odůvodnění obchodní podmínky 
Délka splatnosti faktur a platební podmínky obecně 
(u VZ na dodávky a služby požadováno odůvodnění 
splatnosti v délce více než 30 kalendářních dnů). 

Zadavatel nepožaduje splatnost faktur delší než 30 dnů. 
Splatnost faktur je stanovena na základě finančních možností 
zadavatele, s ohledem na obvyklou délku splatnosti faktur při 
obdobných plněních. 
Způsob úhrady ceny díla vychází z obvyklých platebních 
podmínek pro stavební práce, přičemž za účelem ověření 
oprávněnosti fakturace je požadován soupis provedených prací 
potvrzený objednatelem a za účelem provedení díla bez vad a 
nedodělků, popř. rychlého odstranění vad a nedodělků, je 
požadována pozastávka. Dále je za účelem dodržování pravidel 
BOZP dáno právo na pozastávku v aktuální měsíční faktuře. 
Platební podmínky jsou stanoveny přiměřeně k charakteru 
a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Jedná se o 
poměrně rozsáhlé stavební práce, které budou prováděny v 
průběhu několika měsíců, čemuž odpovídá jak splatnost faktur, 
tak průběžný způsob úhrady ceny díla. Další platební 
podmínky přiměřeně upravují práva a povinnosti smluvních 
stran při stanovení ceny, její fakturaci a následné úhradě.  

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetím osobám (u VZ na dodávky a služby 
požadováno odůvodnění pojištění přesahující 
dvojnásobek předpokládané hodnoty zakázky) 

Zadavatel nepožaduje pojištění přesahující dvojnásobek 
předpokládané hodnoty zakázky. 
Zadavatel požaduje pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 
přiměřeně k předmětu plnění dle smlouvy a dle výše škody, 



která může při plnění díla vzniknout. Pojištění zhotovitele při 
provádění díla je v oblasti provádění stavebních prací 
standardním požadavkem, jeho stanovení vychází ze 
zkušeností zadavatele s obdobným plněním - pojistný limit 
odpovídá charakteru stavebních prací a možným rizikům při 
jejich provádění. 

bankovní záruka (u VZ na dodávky a služby 
požadováno odůvodnění bankovní záruky vyšší než je 5 
% z ceny veřejné zakázky) 

Zadavatel nepožaduje. 

záruční doba a záruční podmínky 
(u VZ na dodávky a služby požadováno odůvodnění 
záruční doby delší než je 24 měsíců) 

Zadavatel požaduje délku záruční doby 60 měsíců, což je 
standardní délka záruky odpovídající charakteru 
stavebních prací.  
Záruční podmínky - s ohledem na možná rizika při 
nekvalitním provedení stavebních prací a případné vady 
plnění, zadavatel požaduje rychlé provedení opravy. 
Požadavky na provedení záručních oprav lze s ohledem na 
povahu stavebních prací, díla a jeho účelu považovat za 
přiměřené. Zadavatel bude mít na základě výsledku zadávacího 
řízení uzavřenu smlouvu s vybraným uchazečem - 
zhotovitelem a veškeré záruky a sankce tedy budou řešeny s 
ním, nikoli s jeho subdodavateli.  

smluvní pokuty za prodlení či porušení povinnosti 
zhotovitele (u VZ na dodávky a služby požadováno 
odůvodnění smluvní pokuty vyšší než 0,2 % z 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den 
prodlení) 

Zadavatel požaduje smluvní pokuty za porušení povinností 
zhotovitele vycházející ze zkušeností s realizací zakázek 
obdobného charakteru, tj. zejména smluvní pokutu za prodlení 
s dokončením díla či jeho části, za prodlení s odstraňováním 
reklamovaných vad a vad a nedodělků z přejímacího řízení a 
za porušení dalších povinností zhotovitele dle smlouvy (např. 
za každý zjištěný případ neodsouhlaseného subdodavatele, za 
porušení předpisů BOZP atd.). Výše jednotlivých smluvních 
pokut vychází ze závažnosti porušení dané povinnosti 
zhotovitelem, přičemž smluvní pokuta ve výši vyšší než 0,2 
% z ceny díla (resp. z předpokládané hodnoty) je 
požadována pouze v případě prodlení zhotovitele s 
termínem dokončení díla, a to pouze o málo vyšší. S 
ohledem na význam dokončení díla v termínu a předpoklad 
spolufinancování akce z dotace je pro zadavatele podstatná 
smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení díla - tato je 
tedy stanovena jako nejvyšší požadovaná smluvní pokuta ve 
výši 20 000,- Kč za každý kalendářní dne prodlení. Tato 
smluvní pokuta však bezesporu není požadována v 
nepřiměřené výši, v případě stavebních prací jsou obvyklé i 
vyšší smluvní pokuty.   
Smluvní pokuty vztahující se k odstraňování vad se jeví 
podle zkušeností zadavatele jako nezbytné k řádnému a 
včasnému plnění povinností zhotovitelem v rámci vymáhání 
záruk za kvalitu díla, přičemž jejich výše je zadavatelem 
stanovena přiměřeně, v souladu s obvyklou stavební praxí a na 
základě zkušeností zadavatele. 
Současně o ohledem na význam subdodavatele při plnění 
stavebních prací zadavatel požaduje předložit ke schválení 
každou změnu subdodavatele, přičemž nedodržení této 
povinnosti je sankcionováno. Co se týče povinnosti zhotovitele 
předložit zadavateli seznam subdodavatelů, tato povinnost 
zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona.  
Na základě zkušeností zadavatele bylo rovněž stanoveno, že 
výše či celkový součet smluvních pokut není možné omezit. 
Tato omezení byla v minulosti obsažena v návrzích smluv 
zhotovitelů, což někdy znamenalo úhradu smluvní pokuty ve 
výrazně omezené výši, např. pouze za několik dní prodlení 
zhotovitele. 

smluvní pokuty za prodlení či porušení povinnosti 
zadavatele (u VZ na dodávky a služby požadováno 
odůvodnění smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktur 
vyšší než 0,05 % z před. hodnoty VZ / každý den 
prodlení) 

S ohledem na dodržení přiměřenosti smluvních pokut obou 
smluvních stran je i na straně objednatele stanovena smluvní 
pokuta při prodlení s úhradou faktur, a to ve výši 3 000,- Kč za 
každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta není vyšší 
než 0,05 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 



odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek 
ve vztahu k potřebám zadavatele a rizikům souvisejícím 
s plněním veřejné zakázky 

Zadavatel konstatuje, že veškeré obchodní podmínky vycházejí 
z jeho zkušeností s realizací staveb a z příslušných právních 
ustanovení, byly vymezeny přiměřeně s ohledem na předmět 
plnění veřejné zakázky a v dobré víře zadavatele s cílem 
realizovat transparentní a nediskriminační zadávací řízení a 
následně zajistit řádnou realizaci veřejné zakázky - díla.  

 
 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 
 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
Obecně technické podmínky zadavatele jako souhrn 
všech technických popisů vymezující technické 
charakteristiky a požadavky na stavební práce ve smyslu 
§ 45 odst. 2 zákona jsou součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, přičemž základní vymezení je obsaženo 
ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo a dále jsou 
podrobně specifikovány v projektové dokumentaci 
tvořící přílohu zadávací dokumentace. 
 
 

Technické podmínky vychází z obecných právních předpisů a 
norem - stavební  práce budou prováděny v souladu s platnými 
zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, 
technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a 
ustanoveními ČSN.  
Technické podmínky zadavatele jsou v souladu s § 44 odst. 4 
zákona vymezeny příslušnou projektovou dokumentací 
zpracovanou v podrobnostech, které specifikují předmět 
veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, 
a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
Jak už bylo uvedeno výše, nové sportovní povrchy mají 
splňovat požadavky IAAF tak, aby stadion Míru v Táboře 
mohl být dějištěm atletických závodů odpovídající úrovně. Na 
základě této skutečnosti je v rámci plnění zakázky požadován 
sportovní povrch certifikovaný IAAF, přičemž uchazeč je 
povinen splnění tohoto požadavku v nabídce doložit.  
Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr jsou zpracovány v 
souladu s požadavky vyhlášky č. 230/2012 Sb.  

 
 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 
Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. 
b) zákona podle základního hodnotícího kritéria 
nejnižší nabídkové ceny.   

Nejnižší nabídková cena jako jediné hodnotící kritérium 
reflektuje cíl zadavatele uhradit za vymezené plnění co 
nejnižší cenu. Zadávací podmínky jsou stanoveny v takovém 
rozsahu a minimální úrovni požadavků zadavatele, aby při 
jejich splnění byla rozhodující pouze nabídková cena 
uchazeče.  

Způsob hodnocení způsobu hodnocení nabídek Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek 
Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše 
nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po 
nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 

Hodnotící komise stanoví v souladu s § 79 odst. 4 zákona 
pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, a to od nejnižší po 
nejvyšší. Hodnocení nabídkové ceny bez DPH je dáno 
skutečností, že uchazeči nemají na výši DPH vliv a rovněž s 
ohledem na eliminaci chyb uchazeče při stanovení DPH a na 
případy změny DPH. Současně lze připomenout, že rovněž 
zákon uvádí finanční částky a limity bez DPH.  

 
 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 
8,8 mil. Kč bez DPH. 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 
základě rozpočtu projektanta, který zpracoval projektovou 
dokumentaci k předmětnému zadávacímu řízení veřejné 
zakázky.  

 


		2015-05-20T07:54:36+0000
	Not specified




