



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

(Smlouva uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

Ing. Tomáš Novák

Italská 45

120 00 Praha 2

Tel: +420 296 361 645

Zastoupen: Ing. Tomášem Novákem

Gardenline s.r.o.

Šeříková 405/13

412 01 Litoměřice

tel: 416 532 656

Zastoupena: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

IČ: ...NE.....
DIČ: ...NE.....
Peněžní ústav: UniCredit Bank a.s.
pobočka Praha
Číslo účtu: 210 864 7665/2700

IČ: 272 63 827
DIČ: CZ 272 63 827
Peněžní ústav: KB a.s.
pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 107-136 133 0237/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Obsah smlouvy

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit obchodním zákoníkem. Smlouva o dílo je uzavřena podle § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši min. 10 mil. Kč, jejíž ověřenou fotokopii předloží objednateli před podpisem této smlouvy a dále kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Objednatel omezuje plnění díla pomocí subdodavatelů. Zhotovitel nesmí využívat subdodavatele při provádění arboristických prací.

6. Účelem uzavření této smlouvy je realizace projektu „**Rekonstrukce zámeckého parku v Ratměřicích**“ spolufinancovaného z operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), číslo projektu **CZ.1.02/6.5.00/11.11738**. (dále jen „projekt“).

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací, zahradnických služeb a dodávek spojených s provedením zakázky „**Rekonstrukce zámeckého parku v Ratměřicích**“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací.
2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje:
 - a) zajištění místa realizace, včetně všech nákladů spojených s provozem;
 - b) vybudování deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení skladovacích míst do původního stavu;
 - c) zajištění vytýčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům;
 - d) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy; učinění veškerých opatření, aby během realizační činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení realizace bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole plnění jimi stanovených podmínek;
 - e) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - f) řádné předání díla nebo jeho části objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí;
 - g) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění prací,
 - h) součinnost s ostatními realizací dotčenými organizacemi;
 - i) vytyčení výsadeb, geodetické zaměření a vypracování 3 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace díla, ověřených a odsouhlasených objednatelem do dokumentace pro výběr dodavatele, postoupenou zhotoviteli při předání místa realizace;
 - j) udržování, realizací díla dotčených, veřejných komunikací v čistotě;
 - k) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele a jeho případných subdodavatelů při realizaci a zprovoznění předmětu smlouvy (správci, budoucí uživatel);
 - l) zajištění povinné publicity projektu, tj. výroba a instalace velkoplošného informačního panelu a pamětní desky) v souladu s aktuálními Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dostupné na <http://www.opzp.cz>);
3. Dílo bude provedeno v souladu s platnými předpisy, zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a touto smlouvou.
4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do realizačního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování nabídkového položkového rozpočtu a není-li to možné, tak podle cen RTS platných v době realizace těchto víceprací. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
5. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do realizačního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle nabídkového

položkového rozpočtu zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
7. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

IV.

Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky p.č. 7, 8, 2/1, 2/2, 2/3, 20/1, 20/3, 22/1 v k.ú. Ratměřice.

V.

Doba plnění

1. Zahájení plnění: po obdržení konečného rozhodnutí o přidělení finančních prostředků (dotace) v rámci OPŽP pro realizaci zakázky (předpoklad 1.10.2013)
Dokončení plnění: maximálně do 31.12.2014
2. Zhotovitel může předat dílo před smluvním termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí díla.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Časový harmonogram realizace díla.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho část, jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla, resp. jeho části, jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo, resp. jeho část, přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla, resp. jeho části, a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. Konečná faktura však bude vystavena až po jejich odstranění.

VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

CENA DÍLA	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
CELKEM	11 382 213,- Kč	2 390 265,- Kč	13 772 477,- Kč

2. Ceny bez DPH jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Ceny zahrnují veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací a projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy, apod.
4. Součástí sjednaných cen jsou veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
5. Ke změně cen bez DPH dle odst. 1 tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.
6. Ceny obsahují i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

VII.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, název veřejné zakázky;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
 - d) název a sídlo objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: Projekt: „Rekonstrukce zámeckého parku v Ratměřicích“, č. projektu: CZ.1.02/6.5.00/11.11738.
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány čtvrtletně. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem. Faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 90 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Konečnou fakturu uhradí objednatel po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednatelem. Stejná lhůta splatnosti, tj. 90 kalendářních dnů po doručení objednateli, platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody, aj.).
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6. V případě, že poskytovatel dotace shledá v předložené faktuře jakékoliv nesrovnalosti, bude faktura vrácena zhotoviteli k opravě. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
8. Doručení faktur provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněné osoby objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem v záhlaví této smlouvy
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotoviteli bude místo realizace díla, příp. jeho část, předána objednatelem na základě písemné výzvy zhotovitele. Místo realizace díla bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo realizace díla, příp. jeho část, do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele.
3. Obvod místa realizace díla je vymezen dokumentací pro výběr dodavatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách dotčených realizací díla a zavazuje se dodržovat v těchto prostorách bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz v místě realizace díla.
6. Zhotovitel se zavazuje po splnění předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II.) této smlouvy vyklidit a vyčistit místo realizace díla do 1 pracovního dne od předání díla objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě realizace díla pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

IX.

Realizační deník

1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací realizační deník (dále jen „deník“). Do tohoto deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, odchylky od dokumentace uvedené v čl. II. této smlouvy.
2. Deník bude k dispozici v místě realizace díla a bude obsahovat:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí: název a sídlo objednatele, název projektu, vč. jeho identifikace a změny těchto údajů;
 - b) přehled smluv včetně dodatků a změn;
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se plnění díla;
 - d) seznam dokumentace díla, jejích změn a doplnění.
3. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
4. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat zodpovědná osoba za plnění díla (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem těchto záznamů, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Nesouhlasí-li zodpovědná osoba za plnění díla se záznamem osob, uvedených v předchozím bodě tohoto článku, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

X.

Předání díla

1. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
2. Zhotovitel předá objednateli dílo, popř. jeho část, po jeho dokončení nejpozději však v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
3. K převíjení díla je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující doklady:
 - a) 3 vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací;
 - b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
 - c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), záruční listy, doklady o původu zeleně, apod.;
 - d) deník.
4. Převívací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. O předání díla, popř. jeho části, bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla;
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - e) termín vyklizení místa realizace díla;
 - f) datum ukončení záruky na dílo;
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, popř. jeho části;
 - h) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, popř. jeho části;
 - i) seznam převzaté dokumentace;
 - j) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
 - k) prohlášení objednatele, zda dílo, popř. jeho část převíjí;
 - l) datum a místo sepsání zápisu;
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
6. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla, popř. jeho části dle českých technických norem a předpisů, a dokumentaci podle této smlouvy.
7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
8. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
9. V případě, že objednatel dokončené dílo, popř. jeho část, nepřevzme, uvede v zápisu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo, popř. jeho část, převzít, opakuje se převívací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované převívky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu z předání a převzetí díla, popř. jeho části, v němž objednatel prohlásí, zda dílo, popř. jeho část, od zhotovitele převíjí.
10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném převívacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k převívacímu a předávání díla, popř. jeho části, budou uvedeni v realizačním deníku.

XI.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat poskytnuté dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla, popř. jeho části, bez vad a nedodělků objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány klimatické podmínky pro provádění prací.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá v souladu s ustanovením odst. 5 čl. X. této smlouvy. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3. tohoto článku smlouvy.

XII.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, popř. jeho části, v rozsahu dle čl. II. této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla, popř. jeho části, bez vad a nedodělků objednatel. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Zhotovitel musí mít uzavřeno takové pojištění, které obsahuje minimálně případy škod v důsledku působení živlu (oheň, voda, vítr), krádeže a vandalizmu.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě realizace díla.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XIII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním části díla dle čl. II. této smlouvy bez vad a nedodělků.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa realizace díla dle čl. VIII. odst. 6. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1000- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. V případě, že bude zjištěno, že realizační deník není přístupný v pracovní době v místě realizace díla, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
10. V případě, že z důvodu na straně zhotovitele, bude objednateli krácena či neposkytnuta dotace, bude o stejnou částku ponížena i cena díla. Toto ustanovení nemá vliv na nárok na náhradu škody, způsobené dodavatelem objednateli.

XIV.

Další povinnosti zhotovitele související se spolufinancováním projektu v rámci operačního programu Životního prostředí (OPŽP)

1. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškeré dokumenty související s projektem (tj. především smlouvu, účetní písemnosti, projektovou dokumentaci, veškeré související potvrzení a průvodní materiály, apod.) v písemné podobě, na technických nosičích anebo mikrografických záznamech. Zhotovitel je povinen zajistit archivaci veškeré související dokumentace nejméně po dobu 10 let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení OPŽP (informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR).
2. Zhotovitel se zavazuje vytvořit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, podmínky k provedení kontroly dokladů souvisejících s realizací projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti objednatele, provádět informační a propagační opatření vycházející z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
4. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy, dodržovat pravidla publicity a propagace OPŽP závazně formulována v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v Grafickém manuálu publicity OPŽP (dostupné na <http://www.opzp.cz>).

XV.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva ani přenést své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

4. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů a veškeré údaje o subdodavatelích v rozsahu a ve lhůtách stanovených v § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
11. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou formou.
12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy objednatel obdrží konečné rozhodnutí o přidělení dotace v rámci OPŽP pro realizaci zakázky. O této skutečnosti bude objednatel písemně zhotovitele informovat.
14. V případě, že se objednateli nepodaří s ohledem na financování zakázky v rámci podpory OPŽP nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, případně odložit provedení díla na pozdější dobu, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.
15. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram realizace díla
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V dne 30.5.2013

V Litoměřicích dne 30. 5. 2013

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Tomáš Novák

Ing. Miloš Náprstek, jednatel




Gardenline s.r.o.
Šefírkova 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel./ Fax: (+420) 416 832 856
IČO: 272 43 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

Časový harmonogram postupu prací VZ: Rekonstrukce zámeckého parku v Ratměřicích

1.10.2013 - 30.11.2014	říjen 2013	listopad 2013	prosinec 2013	leden 2014	únor 2014	březen 2014	duben 2014	květen 2014	červen 2014	červenec 2014	srpen 2014	září 2014	říjen 2014	listopad 2014
odstranění konstrukcí a zpevněných ploch														
arboristika - ořezání a kácení včetně frézování pařezů														
arboristika - probírky porostů včetně frézování pařezů														
arboristika - odstranění náletů a ošetření keřových skupin														
výsadba stromů, keřů a založení trávníku														
Informační panel a pamětní deska														


V Litoměřicích dne 30.5.2013


 Gardenline s.r.o.
 Ing. Miloš Náprstek, jednatel

 Garfková 405/13 | 412 01 Litoměřice
 Tel: / Fax: (+420) 416 532 555
 IČO: 272 83 527 | DIČ: CZ27263927
 www.garden-line.eu

Finanční harmonogram VZ: Rekonstrukce zámeckého parku v Ratměřicích

1.10.2013 - 30.11.2014	říjen 2013	listopad 2013	prosinec 2014	leden 2014	únor 2014	březen 2014	duben 2014	květen 2014	červen 2014	červenec 2014	srpen 2014	září 2014	říjen 2014	listopad 2014
odstranění konstrukcí a zpevněných ploch	500 000,00	500 000,00	428 690,30											
arboristika - oštrření a kácení včetně frézování pařezů	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	434 600,00						
arboristika - probírky porostů včetně frézování pařezů	300 000,00	300 000,00	115 286,00											
arboristika - odstranění náletů a ošetření keřových skupin				400 000,00	269 708,50									
výsadba stromů, keřů a založení trávníku					650 000,00		650 000,00							
Informační panel a pamětní deska	30 000,00										650 000,00	650 000,00	650 000,00	634 927,89
CELKEM MĚSÍC	1 430 000	1 400 000	1 143 976	600 000	1 000 000	1 519 709	1 250 000	434 600			650 000	650 000	650 000	653 928
CELKEM	11 382 213													

V Litoměřicích dne 30. 5. 2013



Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel



CELKOVÝ ROZPOČET NÁKLADŮ

	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem s DPH
Náklady celkové na akci	11 382 213 Kč	2 390 265 Kč	13 772 477 Kč

Rozklad celkové částky v Kč	celkem bez DPH	celkem s DPH
Náklady na odstranění konstrukcí a zpevněných ploch	1 428 690 Kč	1 728 715 Kč
Náklady na arboristické práce - ošetření a kácení včetně frézování pařezů	4 634 600 Kč	5 607 866 Kč
Náklady na arboristické práce - probírky porostů včetně frézování pařezů	715 286 Kč	865 496 Kč
Náklady na arboristické práce - odstranění náletů a ošetření keřových skupin	669 709 Kč	810 347 Kč
Náklady na nové výsadby a trávničky	3 884 928 Kč	4 700 763 Kč
Informační panel a pamětní deska	49 000 Kč	59 290 Kč

Součet	11 382 213 Kč	13 772 477 Kč
---------------	----------------------	----------------------

30.5.2013



Rozpočet

SEZNAM ROSTLINNÉHO MATERIÁLU S KALKULACÍ NÁKLADŮ

číslo řádku	název latinský	název český	ks	plocha	specifikace	jednotka	cena	celkem	kořeně a jiné	ochr.km:
JEHLIČNANY										140 500,00
1	Abies nordmanniana	jedle kavkazská	3		175/200,bal		3200	9 600,00	1xůl	
2	Cedrus atlantica	cedr libanonský	2		175/200,bal		7750	15 500,00	1xůl	
3	Chamaecyparis pisifera 'Squarossa'	cypríšek hrachonosný	1		100/125,bal		3100	3 100,00	1xůl	
4	Larix decidua	modřín opadavý	2		175/200,bal		2350	4 700,00	1xůl	
5	Picea mariana	smrk černý	2		175/200,bal		6650	13 300,00	1xůl	
6	Picea abies 'Viminalis'	smrk ztepilý "hadí"	2		175/200,bal		4200	8 400,00	1xůl	
7	Picea orientalis 'Aureospicata'	smrk východní	2		150/175,bal		4450	8 900,00	1xůl	
8	Picea breweriana	smrk Brewerův	2		150/175,bal		10300	20 600,00	1xůl	
9	Pinus cembra	borovice limba	4		175/200,bal		4900	19 600,00	1xůl	
10	Pseudotsuga menziesii	douglaska menziesova	2		175/200,bal		2 900	5 800,00	1xůl	
11	Sequoiadendron giganteum	sekojovec obrovský	4		150/175,bal		7750	31 000,00	1xůl	
LISTNATÉ STROMY										224 400,00
21	Acer negundo "Variegatum"	javor jasanolistý	4		v.100-150		1900	7 600,00		
22	Aesculus carnea 'Briotii'	jírovec maďal	12		14/16,bal		6300	75 600,00	3xůl	ano
23	Betula maximowicziana	bříza Maximowiczova	3		12/14,bal		4100	12 300,00	3xůl	ano
24	Castanea sativa	kaštanovník jedlý	3		12/14,bal		3 750	11 250,00	3xůl	ano
25	Carpinus betulus	habr obecný	5		12/14,bal		3 750	18 750,00	3xůl	ano
26	Euonymus europaeus	brslen evropský	1		12/14,bal		12 700	12 700,00	3xůl	ano
27	Fagus sylvatica 'Rohanii'	buk lesní	1		14/16,bal		9 100	9 100,00	3xůl	ano
28	Fraxinus excelsior 'Pendula'	jasan ztepilý	1		12/14,bal		3 950	3 950,00	3xůl	ano
29	Liriodendron tulipifera	liliovník tulipánokvětý	1		14/16,bal		5 450	5 450,00	3xůl	ano
30	Platanus x acerifolia 'Sutneri'	platan (panašovaný)	2		14/16,bal		5 600	11 200,00	3xůl	ano
31	Populus alba	topol bílý	2		14/16,bal		3 750	7 500,00	3xůl	ano
32	Prunus serrulata	třešeň pilovitá	1		12/14,bal		3 450	3 450,00	3xůl	ano
33	Quercus palustris	dub bahenní	1		14/16,bal		5 750	5 750,00	3xůl	ano
34	Robinia pseudoacacia 'Frissa'	trnovník akát	1		14/16,bal		2 850	2 850,00	3xůl	ano
35	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	3		12/14,bal		2 950	8 850,00	3xůl	ano
36	Sorbus torminalis	jeřáb břek	2		12/14,bal		3 800	7 600,00	3xůl	ano

číslo druhu	název latinský	název český	ks	plocha	specifikace	jednotk ová cena	celkem	kotvení a jiné	ochr.km.
37	Tilia cordata	lípa srdčitá	4		14/16,bal	4 100	16 400,00	3xkůl	ano
38	Tilia tomentosa	lípa šiřitá	1		14/16,bal	4 100	4 100,00	3xkůl	ano
	Ztratné rostlin balových 3%	%	0,03			364 900	10 947,00		
LISTNATÉ KEŘE							1 131 250,00		
41	Amelanchier ovalis	muchovník obecný	33	74	30-40,kont	95	3 135,00		
42	Aronia melanocarpa	temnoplodec černoplodý	279	279	30-40,kont	90	25 110,00		
43	Calycanthus floridus	sazaník květnatý	43	50	30-40,kont	90	3 870,00		
44	Cytisus scoparius	janovec metlatý	20	12	30-40,kont	120	2 400,00	rašel. 50%	
45	Cornus kousa 'Rubra' (C. florida)	dřín japonský	72	83	100-125,kont	4 350	313 200,00		
46	Cotinus coggygia	ruj vlasatá	7	44,00	40-60,kont	170	1 190,00		
46	Cotinus coggygia 'Royal Purple'	ruj vlasatá	24	151,00	40-60,kont	360	8 640,00		
47	Daphne mezereum	lýkovec jedovatý	64	73	30-40,kont	370	23 680,00		
48a	Erica carnea 'Winter Beauty'	vřesovec	4525	181	10-20,kont	53	239 825,00	rašel. 50%	
48b	Erica carnea 'Myretoun Ruby'	vřesovec	750	30	10-20,kont	53	39 750,00	rašel. 50%	
48c	Erica carnea 'Challenger'	vřesovec	1550	62	10-20,kont	53	82 150,00	rašel. 50%	
49a	Chaenomeles speciosa 'Moerloosei'	kdoulovec lahvicovitý	175	475	30-40,kont	95	16 625,00		
49b	Chaenomeles speciosa 'Cardinalis'	kdoulovec lahvicovitý	33	132	30-40,kont	95	3 135,00		
50	Hydrangea arborescens 'Grandiflora'	hortenzie stroměčkovitá	106	106	60-80,kont	150	15 900,00		
51	Philadelphus coronarius	pustoryl věncový	125	288	60-80,kont	90	11 250,00		
52	Rhus glabra	škumpa lysá	53	337	80-100,kont	310	16 430,00		
53a	Rhododendron x hybridum 'Antonín Dvořák'	rododendron - růžová	10	29	30-40,kont	670	6 700,00	rašel. 50%	
53b	Rhododendron x hybridum 'Silberwolke'	rododendron - světlorůžová	52	110	30-40,kont	670	34 840,00	rašel. 50%	
53c	Rhododendron x hybridum 'Simona' (bílá)	rododendron - bílá	52	57	30-40,kont	670	34 840,00	rašel. 50%	
53d	Rhododendron x hybridum 'Nova Zembla'	rododendron - tmavěčervená	30	46,00	30-40,kont	670	20 100,00	rašel. 50%	

Rozpočet

Číslo druhu	název latinský	název český	st	plocha	specifikace	jednotka cena	celkem	kořtení a jiné	ochr. km.
53e	Rhododendron 'Feuwerk'	azalka - oranžová	15	33,00	30-40,kont	810	12 150,00	rašel. 50%	
53f	Rhododendron luteum	azalka - žlutá	15	33,00	30-40,kont	810	12 150,00	rašel. 50%	
53g	Rhododendron 'Hotspur'	azalka - oranžová	30	69,00	30-40,kont	810	24 300,00	rašel. 50%	
54	Rosa hugonis	růže Hugova	152	231,00	40-60,kont	95	14 440,00		
55a	Rosa - polyanthy - Princessin	růže mnohokvětá cv.	64	8,00	kont	85	5 440,00		
55b	Rosa - polyanthy - Lilli Marlen	růže mnohokvětá cv.	64	8,00	kont	85	5 440,00		
56a	Syringa 'Alba' ('Jan van Tol')	šeřík cv.	41	94,00	60-100,kont	650	26 650,00		
56b	Syringa vulgaris 'Congo'	šeřík cv.	26	61,00	60-100,kont	650	16 900,00		
56c	Syringa vulgaris 'Charles Joly'	šeřík cv.	24	55,00	60-100,kont	650	15 600,00		
56d	Syringa vulgaris 'Ami Schott'	šeřík cv.	41	93,00	60-100,kont	650	26 650,00		
56e	Syringa vulgaris 'Belle de Nancy'	šeřík cv.	35	80,00	60-100,kont	650	22 750,00		
57	Viburnum lantana	kalina tušalaj	98	218,00	40-60,kont	95	9 310,00		
58	Viburnum farreri (V. x burkwoodii)	kalina vonná	62	156	40-60,kont	95	5 890,00		
59a	Viburnum opulus	kalina obecná	21	85	40-60,kont	80	1 680,00		
59b	Viburnum opulus 'Roseum'	kalina obecná cv.	9	34	60-100,kont	240	2 160,00		
60	Ribes alpinum	meruzalka alpská	126	126	40-60,kont	80	10 080,00		
61	Kolkwitzia amabilis	kolkvie krásná	11	17,00	60-100,kont	260	2 860,00		
62	Hypericum calycinum	řezalka kališkatá	128	16,00	10-20,kont	50	6 400,00		
63a	Hibiscus syriacus 'Woodbridge'	ibišek syrský cv.	5	1,25	60-80,kont	545	2 725,00		
63b	Hibiscus syriacus 'Blue Bird'	ibišek syrský cv.	3	0,75	60-80,kont	545	1 635,00		
63c	Hibiscus syriacus 'Aphrodite'	ibišek syrský cv.	6	1,50	60-80,kont	545	3 270,00		
	Ztrátné rostlin kontejnerových 2%	%	0,02			1 131 250	22 625,00		
POPINAVÉ ROSTLINY							40 890,00		
70	Akebia quinata	akébie pětičetná	8		60-80,kont	430	3 440,00		
71	Clematis montana (C. viticella)	plamének horský	55		60-80,kont	430	23 650,00		
72	Hydrangea petiolaris	hortenzie řapíkatá	30		60-80,kont	460	13 800,00	rašel. 50%	
	Ztrátné rostlin kontejnerových 2%	%	0,02			40 890,00	817,80		

OVOCNÉ DRUHY - STROMY, KEŘE

Rozpočet

číslo druhu	název latinský	název český	ks	plocha	specifikace	jednotk ová cena	celkem	kotvení a jiné	ochr.km.
80	Malus - krajové odrůdy	např.:		11,00			29 405,00		
		Malus 'Malinové homokrajské'	3		podnož A2,prost	315	945,00	1xůl	ano
		Malus 'Průsvitlé letní'	3		podnož A2,prost	315	945,00	1xůl	ano
		Malus 'Čistecské lahůdkové'	2		podnož A2,prost	315	630,00	1xůl	ano
		Malus 'Banánové zimní'	3		podnož A2,prost	315	945,00	1xůl	ano
81	Malus - ostatní odrůdy	Malus 'Rubín'	1	28,00	podnož A2,prost	210	210,00	1xůl	ano
		Malus 'Bohemia Gold'	3		podnož A2,prost	210	630,00	1xůl	ano
		Malus 'James Grieve Red'	3		podnož A2,prost	210	630,00	1xůl	ano
		Malus 'Goldstar'	2		podnož A2,prost	210	420,00	1xůl	ano
		Malus 'Topaz'	3		podnož A2,prost	210	630,00	1xůl	ano
		Malus 'Rubinola'	2		podnož A2,prost	210	420,00	1xůl	ano
82	Pyrus	Pyrus 'Konference'	3	8,00	podnož A2,prost	190	570,00	1xůl	ano
		Pyrus 'Madam Verte'	1		podnož A2,prost	190	190,00	1xůl	ano
		Pyrus 'Erica'	2		podnož A2,prost	190	380,00	1xůl	ano
		Pyrus 'Dicolor'	2		podnož A2,prost	190	380,00	1xůl	ano
83	Prunus avium	Prunus a. 'Napoleonova chrupka'	2	7,00	podnož A2,prost	210	420,00	1xůl	ano
		Prunus avium 'Karešova'	1		podnož A2,prost	210	210,00	1xůl	ano
		Prunus avium 'Kordie'	2		podnož A2,prost	210	420,00	1xůl	ano
		Prunus avium 'Buriat'	2		podnož A2,prost	210	420,00	1xůl	ano
84	Prunus cerasus	Prunus cerasus 'Morela pozdní'	2	5,00	podnož A2,prost	210	420,00	1xůl	ano
		Prunus cerasus 'Erdi Bötemö'	2		podnož A2,prost	210	420,00	1xůl	ano
		Prunus cerasus 'Morelenfeuer'	1		podnož A2,prost	210	210,00	1xůl	ano
85	Prunus persica	Prunus persica 'Red Haven'	3	5,00	podnož A2,prost	210	630,00	1xůl	ano
		Prunus persica 'Sun Haven'	2		podnož A2,prost	210	420,00	1xůl	ano
86	Prunus armeniaca	Prunus armeniaca 'Bergeron'	4	7,00	podnož A2,prost	210	840,00	1xůl	ano
		Prunus armeniaca 'Karola'	3		podnož A2,prost	210	630,00	1xůl	ano
87	Prunus domestica	Prunus d. 'Želena renkloda'	2	4,00	podnož A2,prost	210	420,00	1xůl	ano
		Prunus domestica 'Altanova'	1		podnož A2,prost	210	210,00	1xůl	ano
		Prunus domestica 'Malvazinka'	1		podnož A2,prost	210	210,00	1xůl	ano
88	Rubus idaeus	Rubus 'Bulharský Rubín'	11		podnož A2,prost	210	210,00	1xůl	ano
		Rubus 'Zeva II'	15		60-100prost	85	935,00		
					60-100prost	85	1 275,00		

Rozpočet

číslo druhu	název latinský	název český	ks	plocha	specifikace	jednotk ová cena	celkem	kořeni a jiné	ochr.km. růkos
89	Rubus caesius	Rubus 'Ada'	15		60-100prost	85	1 275,00		
		Rubus 'Wilsonův raný'	8		60-100prost	85	680,00		
		Rubus 'Chester'	13		60-100prost	85	1 105,00		
90	Ribes	Losan - červený	2		60-100prost	100	200,00		
		Fatran - červený	3		60-100prost	100	300,00		
		Vítan - červený	2		60-100prost	100	200,00		
		Blanka - bílý	3		60-100prost	100	300,00		
		Othelo - černý	2		60-100prost	100	200,00		
		Ůjebin - černý	2		60-100prost	100	200,00		
91	Grossularia uva críspa	Pax	3		60-100prost	90	270,00		
		Zlatý fík	3		60-100prost	90	270,00		
		Invicta	3		60-100prost	90	270,00		
92	Vaccinium corymbosum	Blue Crop	30		60-100prost	140	4 200,00	rašel. 50%	
		Berkeley	20		60-100prost	140	2 800,00	rašel. 50%	
93	Ribes nidigrolaria	josta	8		60-100prost	140	1 120,00		
	Ztrátové rostlin prostokořenných 5%		0,05			29 405,00	1 470,25		

SOUČET ROSTLINY

1 602 305,05 Kč

OCENĚNÍ OSTATNÍHO MATERIÁLU

Specifikace		Jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Ostatní materiál					
Travní směs parková		kg	100,000	190,00	19 000,0 Kč
Travní směs do stínu		kg	110,000	190,00	20 900,0 Kč
Totální herbicid		l	15,000	640,00	9 600,0 Kč
Trojnožka		ks	48,000	890,00	42 720,0 Kč
Kůly k jehličnanům a ovocným druhům		ks	87,000	175,00	15 225,0 Kč
Kůly na konstrukci k ovoc.keřům v. 1,7m		ks	61,000	150,00	9 150,0 Kč
Ocelové lanko - točené tl. 8mm		bm	187,300	75,00	14 047,5 Kč
Koncovka - svorka k ocelovému lanku		ks	8,000	50,00	400,0 Kč
Kovový zemní tm k ukotvení		ks	8,000	520,00	4 160,0 Kč
Rákos.rohož k ochraně kmene šíře 1,4		bm	27,250	230,00	6 267,5 Kč
Granulové hnojivo NPK		kg	57,400	35,00	2 009,0 Kč
Tabletové hnojivo Silvamix		kg	8,100	75,00	607,5 Kč
Mulčovací kůra		m3	154,000	870,00	133 980,0 Kč
Rašelina na výměnu do jamek		m3	43,412	1 650,00	71 629,8 Kč
Kámen lomový na suchou zídku - např. lom Votice		t	50,850	660,00	33 561,0 Kč
Kámen - drenážní kačírek - zásyp za zídku, do podloží zidky		t	32,150	660,00	21 219,0 Kč
Písek kopaný - podloží zidky		t	3,870	645,00	2 496,2 Kč
Ornice na dosypání po pářezech		t	47,418	620,00	29 399,2 Kč
Ornice na dosypání po rušených drobných stavbách		t	369,000	610,00	225 090,0 Kč
Netříděný lomový kámen s prachem k zasypání rušených drobných staveb		t	134,350	660,00	88 671,0 Kč
Kovový pásek - obrubník		bm	72,000	210,0 Kč	15 120,0 Kč
Voděodolná folie k záhonu růží		m2	22,400	290,00	6 496,0 Kč
Zahradnický substrát k růžím		m3	4,659	1 310,00	6 103,6 Kč
Doprava borůky, rašeliny, zeminy a kameniva		kpt	1,000	15 000,00	15 000,0 Kč
					192 854,2 Kč
Zřízení staveniště		%	3,000	7 928,52	23 785,6 Kč
					CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL
					816 637,7 Kč

OCENĚNÍ PRACÍ - BOURACÍ PRÁCE, ZEMNÍ PRÁCE, VÝSADBY

Výměra		Jednotk.cena	Náklady na úpravy
m.j.	Hodnota		
Zemní práce			
Popis položky			
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhutněním jam, šachet, rýh, kolem objektů (po sutí)			
m3	247,00	270,00	66 690,00
m3	22,58	270,00	6 096,60
Bežné stavební práce			
m3	78,70	3 340,00	262 858,00
m3	47,00	3 080,00	144 760,00
m2	408,19	2 170,00	885 772,30
m3	145,38	170,00	24 714,60
m3	145,38	260,00	37 798,80
Plochy a úprava území			
m2	579,24	13,00	7 530,12
m2	407,78	13,00	5 301,14
m2	220,50	17,00	3 748,50
m2	5,00	17,00	85,00
m2	6 125,00	17,00	104 125,00
m2	7 337,52	45,00	330 188,40
m2	1882,4	29,00	54 589,60
ks	6 825,00	18,00	122 850,00
ks	100,00	18,00	1 800,00
ks	204,00	445,00	90 780,00
ks	128,00	32,00	4 096,00
ks	1 317,00	10,00	13 170,00
ks	513,00	18,00	9 234,00
ks	135,00	545,00	73 575,00
m2	32,00	13,00	416,00
m2	1882,4	2,50	4 706,00
m2	1882,4	2,50	4 706,00

Popis položky	Výměra		Jednotk.cena	Náklady na úpravy
	m.j.	Hodnota		
Výsadba dřeviny s balem přes 100 do 200 mm v rovině nebo svahu do 1:5	ks	6 825,00	19,00	129 675,00
Výsadba dřeviny s balem přes 200 do 300 mm v rovině nebo svahu do 1:5	ks	1 274,00	35,00	44 590,00
Výsadba dřeviny s balem přes 400 do 500 mm v rovině nebo svahu do 1:5	ks	717,00	270,00	193 590,00
Výsadba dřeviny s balem do 1000 mm v rovině nebo svahu do 1:5	ks	74,00	545,00	40 330,00
Výsadba keře bez balu na svahu do 1:5 výšky do 1m	ks	271,00	20,00	5 420,00
Výsadba stromu bez balu do 2,5m	ks	61,00	75,00	4 575,00
Ukolení dřeviny třemi kůly o pr. do 100 mm a délce do 2 m	ks	48,00	185,00	8 880,00
Zhořovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě v rovině nebo svahu do 1:5	ks	109,00	34,00	3 706,00
Chemické odplevelení půdy před založením posítkem na šířko v rovině nebo svahu do 1:5 pro trávník	m2	2 462,52	1,50	3 693,78
Chemické odplevelení půdy před založením posítkem na šířko v rovině nebo svahu do 1:5 pro záhony	m2	1882,4	1,50	2 823,60
Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině nebo svahu do 1:5 (stromy a solitérní keře)	t	0,0081	9 500,00	76,95
Osazení kůlů k dřevině délky kůlu do 2 m	ks	87,00	35,00	3 045,00
Mulčování vysazených rostlin při tl. Mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 540,00	20,00	30 800,00
Hnojení půdy umělým hnojivem na šířko v rovině nebo svahu do 1:5	t	0,0574	3 950,00	226,68
Vyskládání biotopové suché zídky s osázením (délka 15bm, v.1m, š.1m)	m3	15,0000	5 450,00	81 750,00
Osazení kůlových konstrukcí v rovině, ve svahu do 1:5 řady kůlů do zeminy, výšky do 1,5m	ks	61,00	345,00	21 045,00
Příplatek za zakřivení v oblouku	ks	20,00	25,00	500,00
Příplatek za šikmé seřiznutí horních konců kůlů	ks	61,00	25,00	1 525,00
Provrtání kůlů a natažení, uchycení lanka	ks	61,00	34,00	2 074,00
Neočekávané vícepráce	%	1,00	28 379,17	28 379,17
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy	%	1,00	28 379,17	28 379,17
CELKEM PRÁCE				2 894 675,42

OCENĚNÍ ARBORISTICKÝCH PRACÍ - REKAPITULACE

Položkový rozpočet viz dále

Ošetření a kácení stromů včetně frézování pařezů	
celkem za řezy včetně štěpkování	2 418 300 Kč
celkem za vazby	362 290 Kč
celkem za kácení včetně štěpkování	1 562 856 Kč
celkem za frézování pařezů	288 904 Kč
celkem za odstranění podřůstajících náletů včetně štěpkování	2 250 Kč
CELKEM	4 634 600 Kč

Probírky porostů včetně frézování pařezů	
probírky včetně štěpkování celkem	456 335 Kč
frézování pařezů celkem	258 951 Kč
CELKEM	715 286 Kč

Odstranění náletů a ošetření keřových skupin	
cena za odstranění náletů do 10 cm včetně štěpkování celkem	186 224 Kč
cena za ošetření keřových porostů	483 485 Kč
CELKEM	669 709 Kč

Celkový přehled cen za arboristické práce	
celková cena za ošetření a kácení stromů včetně frézování pařezů	4 634 600 Kč
celková cena za probírky porostů včetně frézování pařezů	715 286 Kč
celková cena za odstranění náletů a ošetření keřových porostů skupin	669 709 Kč
CELKEM	6 019 595 Kč

Revitalizace zámeckého parku v Ratměřicích

Rozpočet odstranění náletů do průměru 10 cm včetně štěpkování a ošetření keřových porostů

označení porostu	plocha porostu v m ²	sektor	pokryvnost	pokryv porostu v m ²	cena za odstranění náletů do 10 cm včetně štěpkování / m ²	cena za odstranění náletů do průměru 10 cm včetně štěpkování	cena za ošetření keřových porostů včetně štěpkování / m ²	cena za ošetření keřových porostů včetně štěpkování
A - keřové patro - nálety	1365	S 7	0,7	955,5	32,00 Kč	30 576,00 Kč	55,00 Kč	52 552,50 Kč
C - keřové patro + nálety	2680	S 9	0,4	1072,0	32,00 Kč	34 304,00 Kč	55,00 Kč	58 960,00 Kč
D - keřové patro + nálety	2200	S 9	0,2	440,0	32,00 Kč	14 080,00 Kč	55,00 Kč	24 200,00 Kč
F - keřové patro	910	S 11	1,0	910,0			55,00 Kč	50 050,00 Kč
G - keřové patro + nálety	1280	S 11	0,8	1024,0	32,00 Kč	32 768,00 Kč	55,00 Kč	56 320,00 Kč
N - keřové patro + nálety	1950	S 13	1,0	1950,0	32,00 Kč	62 400,00 Kč	55,00 Kč	107 250,00 Kč
P - keřové patro + nálety	630	S 13	0,6	378,0	32,00 Kč	12 096,00 Kč	55,00 Kč	20 790,00 Kč

Keřové patro

K 1	160	S 1	1,0	160,0			55,00 Kč	8 800,00 Kč
K 3	230	S 2	1,0	230,0			55,00 Kč	12 650,00 Kč
K 4	140	S 2	0,7	98,0			55,00 Kč	5 390,00 Kč
K 5	205	S 2	1,0	205,0			55,00 Kč	11 275,00 Kč
K 12	320	S 6	0,4	128,0			55,00 Kč	7 040,00 Kč
K 13	42	S 6	0,4	16,8			55,00 Kč	924,00 Kč
K 15	800	S 7	0,6	480,0			55,00 Kč	26 400,00 Kč
K 16	60	S 7	1,0	60,0			55,00 Kč	3 300,00 Kč
K 17	360	S 8	0,8	288,0			55,00 Kč	15 840,00 Kč
K 18	95	S 11	1,0	95,0			55,00 Kč	5 225,00 Kč
K 19	55	S 11	1,0	55,0			55,00 Kč	3 025,00 Kč
K 21	50	S 13	1,0	50,0			55,00 Kč	2 750,00 Kč

Pozn.: Štěpka vzniklá drcením biologického materiálu při odstraňování nevhodných náletových dřevin bude ponechána v místě vzniku, aby se podpořil přirozený koloběh živin v rámci zájmového území.

U porostů K 12, K 13, K 15, K 16, K 17, K 18, K 19 a K 21 je počítáno se sazbou za odstranění náletů, včetně odstranění kořenů vytrháním, průměru kmene do 100 mm, do sklonu terénu 1:5, při celkové ploše přes 1000 m² do 10000 m² (Katalog ÚRS Praha, Zemní práce 800-1).

celková rekapitulace:

cena za odstranění náletů do 10 cm včetně štěpkování celkem	186 224,00 Kč
cena za ošetření keřových porostů	483 484,50 Kč
cena celkem bez DPH	669 708,50 Kč

Revitalizace zámeckého parku v Ratměřicích
rozpočet probírek stromových porostů včetně štěpkování a frézování pařezů

označení porostu	průměr kmene na řezné ploše pařezu do [cm]	počet listnatých	počet jehličnatých	stávající pařezy v porostu	počet pařezů celkem	cena za kácení včetně štěpkování / ks	cena za kácení včetně štěpkování	cena za frézování / ks	cena za frézování pařezů
A	20	4	2		6	305,00 Kč	1 830,00 Kč	89,00 Kč	534,00 Kč
	30	9	4	2	15	525,00 Kč	6 825,00 Kč	170,00 Kč	2 550,00 Kč
	40	5	3	5	13	1 290,00 Kč	10 320,00 Kč	615,00 Kč	7 995,00 Kč
	50	1	1	3	5	1 980,00 Kč	3 960,00 Kč	1 020,00 Kč	5 100,00 Kč
B	30		3		3	525,00 Kč	1 575,00 Kč	170,00 Kč	510,00 Kč
	40	4		2	6	1 290,00 Kč	5 160,00 Kč	615,00 Kč	3 690,00 Kč
	50	1			1	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč	1 020,00 Kč	1 020,00 Kč
	60	1		2	3	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč	1 410,00 Kč	4 230,00 Kč
C	20	13	1		14	305,00 Kč	4 270,00 Kč	89,00 Kč	1 246,00 Kč
	30	5	5		10	525,00 Kč	5 250,00 Kč	170,00 Kč	1 700,00 Kč
	40	5	8	4	17	1 290,00 Kč	16 770,00 Kč	615,00 Kč	10 455,00 Kč
	50	4	6	4	14	1 980,00 Kč	19 800,00 Kč	1 020,00 Kč	14 280,00 Kč
	60			4	4	2 850,00 Kč	- Kč	1 410,00 Kč	5 640,00 Kč
	70	1			1	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	1 920,00 Kč	1 920,00 Kč
D	30	11	1		12	525,00 Kč	6 300,00 Kč	170,00 Kč	2 040,00 Kč
	40	16	2	3	21	1 290,00 Kč	23 220,00 Kč	615,00 Kč	12 915,00 Kč
	50	4		3	7	1 980,00 Kč	7 920,00 Kč	1 020,00 Kč	7 140,00 Kč
	60	7		3	10	2 850,00 Kč	19 950,00 Kč	1 410,00 Kč	14 100,00 Kč
E	30	2			2	525,00 Kč	1 050,00 Kč	170,00 Kč	340,00 Kč
	40	1	1	3	5	1 290,00 Kč	2 580,00 Kč	615,00 Kč	3 075,00 Kč
	50	1	2	4	7	1 980,00 Kč	5 940,00 Kč	1 020,00 Kč	7 140,00 Kč
	60	1			1	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč	1 410,00 Kč	1 410,00 Kč
F	40	1		4	5	1 290,00 Kč	1 290,00 Kč	615,00 Kč	3 075,00 Kč
G	30	6		1	7	525,00 Kč	3 150,00 Kč	170,00 Kč	1 190,00 Kč
	40	5		6	11	1 290,00 Kč	6 450,00 Kč	615,00 Kč	6 765,00 Kč
	50	1	1	6	8	1 980,00 Kč	3 960,00 Kč	1 020,00 Kč	8 160,00 Kč
	60	2			2	2 850,00 Kč	5 700,00 Kč	1 410,00 Kč	2 820,00 Kč
	70	1			1	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	1 920,00 Kč	1 920,00 Kč
H	40		6		9	1 290,00 Kč	7 740,00 Kč	615,00 Kč	5 535,00 Kč
	50		4	2	6	1 980,00 Kč	7 920,00 Kč	1 020,00 Kč	6 120,00 Kč
	60		2		2	2 850,00 Kč	5 700,00 Kč	1 410,00 Kč	2 820,00 Kč
J	50	2	4		6	1 980,00 Kč	11 880,00 Kč	1 020,00 Kč	6 120,00 Kč
K	40	4			4	1 290,00 Kč	5 160,00 Kč	615,00 Kč	2 460,00 Kč
	50	6			6	1 980,00 Kč	11 880,00 Kč	1 020,00 Kč	6 120,00 Kč
L	20	5			5	305,00 Kč	1 525,00 Kč	89,00 Kč	445,00 Kč
	30	44			44	525,00 Kč	23 100,00 Kč	170,00 Kč	7 480,00 Kč
	40	20			20	1 290,00 Kč	25 800,00 Kč	615,00 Kč	12 300,00 Kč
	50	8			8	1 980,00 Kč	15 840,00 Kč	1 020,00 Kč	8 160,00 Kč
M	40	2			2	1 290,00 Kč	2 580,00 Kč	615,00 Kč	1 230,00 Kč
	50	4			4	1 980,00 Kč	7 920,00 Kč	1 020,00 Kč	4 080,00 Kč
	60	3			3	2 850,00 Kč	8 550,00 Kč	1 410,00 Kč	4 230,00 Kč
N	30	32			32	525,00 Kč	16 800,00 Kč	170,00 Kč	5 440,00 Kč
	40	12			12	1 290,00 Kč	15 480,00 Kč	615,00 Kč	7 380,00 Kč
	50	1			1	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč	1 020,00 Kč	1 020,00 Kč
O	20	14			14	305,00 Kč	4 270,00 Kč	89,00 Kč	1 246,00 Kč
	30	63			63	525,00 Kč	33 075,00 Kč	170,00 Kč	10 710,00 Kč
	40	34			34	1 290,00 Kč	43 860,00 Kč	615,00 Kč	20 910,00 Kč
	50	2			2	1 980,00 Kč	3 960,00 Kč	1 020,00 Kč	2 040,00 Kč
	60	2			2	2 850,00 Kč	5 700,00 Kč	1 410,00 Kč	2 820,00 Kč
P	30	6	1		7	525,00 Kč	3 675,00 Kč	170,00 Kč	1 190,00 Kč
	40	1	4		5	1 290,00 Kč	6 450,00 Kč	615,00 Kč	3 075,00 Kč
	50	1	2		3	1 980,00 Kč	5 940,00 Kč	1 020,00 Kč	3 060,00 Kč

Pozn.: Štěpka vzniklá drcením biologického materiálu při probírkách bude ponechána v místě vzniku, aby se podpořil přirozený koloběh živin v rámci zájmového území (cílem je předejít ochuzování stanoviště).
Pařezy budou odstraněny frézováním pouze v pohledově exponovaných partiích a v místech, kde kolidují s plánovanou úpravou ploch. V ostatních částech parku budou pařezy ponechány.

celková rekapitulace:	
probírky včetně štěpkování celkem	456 335,00 Kč
frézování pařezů celkem	258 951,00 Kč
cena celkem bez DPH	715 286,00 Kč

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V RATMĚŘICÍCH - KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

položkový a celkový rozpočet ošetření stromů

číslo stromu	taxon - český	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
1	jírovec maďal	43	kácení	55				2 480,00 Kč	1 100,00 Kč		3 580,00 Kč	koruna proschlá z 30%, neperspektivní, neprospívá, uvolní vstupní prostor u brány parku a sousední dřeviny	1
2	javor mléč	70	základní zdravotní řez	-	5 100,00 Kč	II.					5 100,00 Kč		2
3	javor mléč	48	bez zásahu - vypíhová dřevina	-	-						- Kč	zahušťuje porost	3
4	javor klen	70	základní zdravotní řez	-	5 100,00 Kč	II.					5 100,00 Kč		4
5	javor mléč	24	rizikové kácení	35				2 800,00 Kč	465,00 Kč		3 265,00 Kč	zahušťuje porost, konkurenční, neperspektivní, nakloněná jednostranná koruna, uvolní okolní dřeviny v porostu	5
6	javor klen	46	bez zásahu - vypíhová dřevina	-	-						- Kč	zahušťuje porost, vysoko položené ležisko	6
7	dub červený	48	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč		7
8	lípa evropská	75	základní zdravotní řez, pružná vazba (jedno rameno)	-	5 580,00 Kč	II.	4 700,00 Kč				10 280,00 Kč	tlakové větvení, dutiny	8
9	javor mléč	64	základní zdravotní řez	-	4 655,00 Kč	II.					4 655,00 Kč		9
10	javor mléč	47	rizikové kácení	55				5 440,00 Kč	780,00 Kč		6 220,00 Kč	úzká nevyvinutá koruna, konkurenční, uvolní okolní dřeviny v porostu	10
11	lípa velkolistá	52	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč		11
12	javor mléč	68	základní zdravotní řez, odlehčit větev s defektem, pružná vazba	-	5 125,00 Kč	II.	4 700,00 Kč				9 825,00 Kč	tlakové větvení	12
13	lípa velkolistá	91	základní zdravotní řez	-	6 720,00 Kč	III.					6 720,00 Kč		13
14	lípa velkolistá	51	kácení	60				2 480,00 Kč	1 100,00 Kč		3 580,00 Kč	konkurenční, nakloněná koruna ze tří slabých terminálů, neperspektivní, uvolní sousední javor	14
15	lípa velkolistá	29	kácení	35				928,00 Kč	465,00 Kč		1 393,00 Kč	slabý, konkurenční, neperspektivní, uvolní skupinu s habry a novou výsadbu	15
16	smrk pichlavý	55	kácení	80				4 960,00 Kč	2 320,00 Kč		7 280,00 Kč	slabý, proschlá koruna 40%, koruna jednostranná poškozena zápojem, neperspektivní, kompozitní důvody - centrální louka, bude nahrazen novou výsadbou	16
17	javor mléč	55	rizikové kácení	80				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	rozvolnění zapojeného porostu, konkurenční, uvolní skupinu s habry	17
18	javor mléč	94	obvodový redukční řez 15%	-	6 960,00 Kč	III.					6 960,00 Kč	nakloněná koruna, řez za účelem stabilizace a podpory regenerace senescentního jedince	18
19	habr obecný	33	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč	křivolaký terminál	19
20	javor mléč	48	rizikové kácení	70				11 640,00 Kč	1 400,00 Kč		13 040,00 Kč	pohledově exponované místo z centrální louky, uvolní skupinu s habry, kompozitní záměr	20
21	javor klen	62	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	jednostranná koruna	21
22	habr obecný	39	základní zdravotní řez	-	2 760,00 Kč	II.					2 760,00 Kč		22
23	lípa velkolistá	15	výchovný řez	-	815,00 Kč	I.					815,00 Kč	neperspektivní, konkuruje buku	23
24	javor mléč	53	bez zásahu - vypíhová dřevina	-	-						- Kč	rozdvojení kmene od 3 m	24
25	javor mléč	68	základní zdravotní řez	-	5 125,00 Kč	III.					5 125,00 Kč	nakloněná koruna, sorník	25
26	lípa velkolistá	66	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	II.					4 920,00 Kč	suché větve, nevyvinutá koruna, konkurenční	26
27	lípa velkolistá	126	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (3 ramena)	-	9 300,00 Kč	III.	13 980,00 Kč				23 280,00 Kč	rozdvojení kmene od 2 m, nestabilní tlakové větvení	27
28	lípa velkolistá	65	rizikové kácení	85				20 160,00 Kč	2 800,00 Kč		22 960,00 Kč	konkurenční, neperspektivní, uvolní starou lípu, od 3m tři terminály, jednostranná koruna	28
29	lípa velkolistá	99	základní zdravotní řez	-	7 200,00 Kč	III.					7 200,00 Kč	jednostranná koruna	29
30	javor mléč	63	rizikové kácení	83				20 160,00 Kč	2 800,00 Kč		22 960,00 Kč	nakloněná koruna, infekce dřevomorem kořenovým, konkurenční dřevina, zahušťuje porost	30
31	javor mléč	59	rizikové kácení	79				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	jednostranná koruna, konkurenční dřevina, neperspektivní, náklon, uvolní okolní dřeviny	31
32	jírovec maďal	63	základní zdravotní řez	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč	jednostranná koruna, konkurenční dřevina, zajímavý, náklon	32

Číslo stromu	taxon - česky	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	Číslo stromu
33	jírovec maďal	25+25 + 25+25	obvodový redukční řez 25%, poškozená větev více	-	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč	v 1m pokračují 4 knený, zajímavý, řez za účelem stabilizace jedince	33
35	lipa velkolistá	72	základní zdravotní řez	-	5 340,00 Kč	III.					5 340,00 Kč	jednostranná koruna	35
36	lipa velkolistá	55	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	jednostranná úzká koruna, konkurenční dřevina, neperspektivní, uvolnit palouk	36
37	lipa velkolistá	35	rizikové kácení	55				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	tlakové větvení, konkurenční, neperspektivní, uvolní dvojici buků - kompoziční záměr	37
38	buk lesní	55	základní zdravotní řez	-	5 340,00 Kč	II.	4 700,00 Kč				10 040,00 Kč	jednostranná koruna, součást skupiny	38
39	buk lesní	72	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (jedno rameno)	-	2 760,00 Kč	II.	2 400,00 Kč				5 160,00 Kč	tlakové větvení	39
40	lipa velkolistá	53	rizikové kácení	73				13 500,00 Kč	1 400,00 Kč		14 600,00 Kč	suché větve v koruně, konkurenční, uvolní dvoji buků - kompoziční záměr	40
41	buk lesní	59	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč		41
42	lipa velkolistá	79	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	jednostranná koruna, konkurenční dřevina, uvolní hodnotnou lipu	42
43	lipa velkolistá	101	obvodový redukční řez 15%, podkladnicová vazba (tři ramena do trójelektiku)	-	7 440,00 Kč	III.	13 980,00 Kč				21 420,00 Kč	duťný, nestabilní tlakové větvení, řez za účelem stabilizace a podpory regenerace senescentního jedince	43
44	smrk východní	56	bez zásahu	-							- Kč	koruna příliš vysoko	44
45	javor mléč	51	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	neperspektivní, prasklina v ohradní zdi - pravděpodobně nadzvedávaná kořeny	45
46	javor mléč	50	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	konkurenční dřevina, nakloněný, mechanické poranění u paty kmene 10x20cm	46
49	javor mléč	51	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	jednostranná koruna, pařez 0,4m	49
51	javor klen	60	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	jednostranná koruna, neprospívá, konkurenční, uvolní palouk	51
52	jírovec maďal	58	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	koruna z 6 kosterních větví - přehlušená	52
53	habr obecný	55	rizikové kácení	55				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	konkurenční dřevina, 4 slabé terminály-původně asi stříhaný živý plot, neperspektivní, uvolní průhled do další části parku	53
54	habr obecný	52	rizikové kácení	52				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	plot, neperspektivní, uvolní průhled do další části parku	54
55	lipa velkolistá	120	obvodový redukční řez 15%, podkladnicová vazba (zesílená, 1 rameno)	-	8 820,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				13 520,00 Kč	prasklá vazba nestabilního tlakového větvení - odstranění zbytků ocelového zajištění koruny, řez za účelem stabilizace a podpory regenerace senescentního jedince	55
56	javor mléč	65	obvodový redukční řez 15%	-	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč	jednostranná koruna, nakloněn nad hřiště, řez za účelem stabilizace jedince	56
58	javor mléč	27	rizikové kácení	47				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	konkurenční dřevina, úzká koruna, slabý, neprospívá, neperspektivní, uvolní stromy v okolí	58
59	habr obecný	40	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč	konkurenční dřevina, zahušťuje porost	59
60	jasan ztepilý	66	bezpečnostní řez	-	4 920,00 Kč	II.					4 920,00 Kč	velké suché větve v koruně	60
61	jírovec maďal	40	bez zásahu - výpiňová dřevina	-	- Kč						- Kč	konkurenční dřevina, neperspektivní, zahušťuje porost	61
62	javor mléč	56	bezpečnostní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	jednostranná koruna, vysoko vyvětvěná, suché větve	62
63	javor mléč	58	rizikové kácení	83				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	zahušťující porost, slabý, uvolní okolní stromy a křížení cest, tlakové větvení	63
64	habr obecný	49	rizikové kácení	-							- Kč	jednostranná koruna, dřevomor kořenový, konkurenční dřevina	64
65	javor mléč	55	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	součást skupiny	65
66	javor mléč	57	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (jedno rameno)	-	4 200,00 Kč	II.	4 700,00 Kč				8 900,00 Kč	součást skupiny, tlakové větvení	66
67	jírovec maďal	61	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	vícekmenný, konkurenční dřevina, neperspektivní	67
68	jírovec maďal	61	základní zdravotní, redukovat prorůstající kosterní větve	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	redukovat prorůstající kosterní větve	68
70	bříza bělokorá	35	rizikové kácení	55				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	konkurenční dřevina, mechanicky poškozená, neperspektivní, uvolní okolí dřeviny	70
71	javor mléč	71	základní zdravotní řez	-	5 100,00 Kč	III.					5 100,00 Kč	nakloněný	71

číslo stromu	taxon - český	příměr kmene	návrh zásahu	příměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
72	javor mlč	69	základní zdravotní řez	-	5 100,00 Kč	II.					5 100,00 Kč	cený jako součást skupiny	72
73	javor mlč	68	základní zdravotní řez	-	5 100,00 Kč	III.					5 100,00 Kč	jednostranná koruna, součást skupiny	73
74	douglaska tisolistá	69	kácení	79				4 960,00 Kč	1 400,00 Kč		6 360,00 Kč	tlakové větvení, vysoko vyvětvěná, jednostranná koruna, na pohledově exponovaném místě centrálního pařezu - kompoziční důvody, nová výsadba	74
75	buk lesní	63	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (jedno rameno)	-	4 440,00 Kč	II.	4 700,00 Kč				9 140,00 Kč	tlakové větvení, vysoko vyvětvěný	75
76	buk lesní	61	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (jedno rameno)	-	4 440,00 Kč	II.	4 700,00 Kč				9 140,00 Kč	tlakové větvení	76
77	buk lesní	87	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (jedno rameno), podkladnicová vazba (jedno rameno)	-	6 480,00 Kč	III.	9 300,00 Kč				15 780,00 Kč	nestabilní tlakové větvení, vícekmén, redukovat spodní kosterní větév	77
78	buk lesní	120	sesadit 25%, symetrizovat	-	8 880,00 Kč	III.					8 880,00 Kč	spodní větve zachovávat, stabilizace a symetrizace jedince řezem	78
79	douglaska tisolistá	65	bez zásahu	-							- Kč	malá koruna	79
80	zerav západní	20	kácení	40				920,00 Kč	440,00 Kč		1 360,00 Kč	nehodný taxon na exponovaném stanovišti centrálního pařezu, kompoziční důvody, nová výsadba	80
81	zerav západní	19	kácení	40				920,00 Kč	440,00 Kč		1 360,00 Kč	nehodný taxon na exponovaném stanovišti centrálního pařezu, kompoziční důvody, nová výsadba	81
82	buk lesní	82	kácení	102				25 600,00 Kč	10 560,00 Kč		36 160,00 Kč	nápadení dřevomorem kořenovým, riziko pádu, původně 3 termínály od země - nyní jeden, bude nahrazen novou výsadbou	82
83 a	smrk ztepilý	38	základní zdravotní řez	-	2 820,00 Kč	I.					2 820,00 Kč	odstranit suché větve pinohou, cv. "Barry"	83 a
83 b	visetáre čínská	34+72	udržovací řez	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč	vícekmen	83 b
84	buk lesní	+32	základní zdravotní řez, redukovat podrůstající	-	6 540,00 Kč	III.					6 540,00 Kč	redukovat podrůstající výhony, roztržení kmene od země	84
85	buk lesní	108	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (dvě ramena)	-	7 920,00 Kč	II.	9 300,00 Kč				17 220,00 Kč	tlaková větvení	85
86	lipa velkolistá	68	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	II.					4 920,00 Kč	součást skupiny, jednostranně zavěšené	86
87	lipa velkolistá	108	základní zdravotní řez	-	7 920,00 Kč	III.					7 920,00 Kč	součást skupiny, jednostranně zavěšené	87
88	lipa velkolistá	95	základní zdravotní řez	-	6 960,00 Kč	III.					6 960,00 Kč	součást skupiny, jednostranně zavěšené	88
89	čipčálek hrachonosný		bez zásahu	-							- Kč		89
90	javor mlč	51	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	náklon, jednostranná koruna	90
91	javor mlč	49	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 480,00 Kč	I.					3 480,00 Kč	náklon, jednostranná koruna	91
92	javor mlč	51	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	náklon, jednostranná koruna	92
93	javor mlč	69	základní zdravotní řez, odlehčit	-	5 100,00 Kč	III.					5 100,00 Kč	odstranit drát	93
94	javor mlč	86	řez na torzo 8 m, zachovat spodní větév	-	6 300,00 Kč	III.					6 300,00 Kč	cený z pohledu biodiverzity, provést přírodě blízký řez, infekce báze hnojníkem	94
95	javor mlč	87	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (zesílená, jedno rameno)	-	6 300,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				11 000,00 Kč	jednostranně zavěšený, tlakové větvení v 6m	95
96	lipa velkolistá	73	základní zdravotní řez, odlehčit	-	5 340,00 Kč	III.					5 340,00 Kč	náklon	96
97	jasan ztepilý	60	bez zásahu - vyplňová dřevina	-	- Kč						- Kč	konkurenční dřevina - rozvolnění skupiny	97
98	javor klen	61	bezpečnostní řez, odlehčit	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	náklon, jednostranná koruna	98
99	smrk pichlavý	45	kácení	40				920,00 Kč	465,00 Kč		1 385,00 Kč	jednostranná koruna, slabý, prosychá z 60%, pohledově exponované místo centrálního pařezu, bude nahrazen novou výsadbou	99
100	lipa zelená	56+69	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (jedno rameno)	-	8 160,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				12 860,00 Kč	rozdvoyený kmen, nestabilní tlakové větvení	100
103	jasan ztepilý	78	základní zdravotní řez	-	5 820,00 Kč	II.					5 820,00 Kč	vysoko vyvětvěný, nakloněný, podrost Taxus	103
104	javor mlč	65	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	II.					4 920,00 Kč	jednostranná koruna, nakloněn, součást skupiny, vysoko vyvětvěný	104
105	javor mlč	61	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	uvolnit sousední klen, jednostranná nakloněná koruna	105
106	jasan ztepilý	51	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	vysoko vyvětvěný, plodnice šupinový - kontrolovat	106

číslo stromu	taxon - český	příměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategořič opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
107	lipa srdčitá	38	rizikové kácení	58				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	konkurenční dřevina v zahuštěném porostu, řídká slabá koruna, neperspektivní, uvolní okolí dřeviny	107
108	javor klen	59	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	vysoce vyvětvěný, tlakové větvení	108
109	jirůvec mačlal	46	rizikové kácení	66				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	konkurenční dřevina v zahuštěném porostu, neprospívá, neperspektivní, slabá řídká koruna, uvolní okolí dřeviny	109
110	lipa velkolistá	60	rizikové kácení	80				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	konkurenční dřevina, uvolní lipu č.115, rozšíření pařouku, kompoziční důvod	110
111	bříza bělokorá	49	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	krátkodobá perspektiva	111
112	lipa srdčitá	36	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	řídká koruna vysokopoložená	112
113	lipa srdčitá	45	základní zdravotní řez, redukce kodominantního výhonu a tlakového větvení	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč	tlakové větvení, vysoce vyvětvěná koruna, roztrojení kmene od 6 m	113
114	javor mlč	30	rizikové kácení	50				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	konkurenční dřevina, uvolní lipu č.115, rozšíření pařouku - kompoziční důvod	114
115	lipa evropská	65	bez zásahu	-							- Kč		115
116	jinan dvoualobný	29	základní zdravotní řez, redukce výhonu tlakového větvení	-	2 100,00 Kč	II.					2 100,00 Kč	tlakové větvení	116
117	douglaska tisolistá	65	rizikové kácení	85				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	rozložené tlakové větvení, houbová infekce, neperspektivní, zhořšena vitality	117
118	douglaska tisolistá	35	rizikové kácení	55				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	vysoce vyvětvěný, neprospívá, slabý, tpi zápojem, zhořšena vitality, neperspektivní, kompoziční důvody - uvolní část pařouku	118
119	lis červený		bez zásahu	-							- Kč	řídké větvení	119
120	javor mlč	61	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	náklon, vysoce vyvětvěný	120
121	javor mlč	59	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	nakloněná koruna, vysoce vyvětvěný	121
122	javor mlč	41	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	III.					3 000,00 Kč	řídká nevyvinutá koruna, konkurenční dřevina	122
123	javor mlč	51	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	III.					3 720,00 Kč	rozvojení kmene od 5 m	123
124	habr obecný	39	redukční řez, sesazení 30%	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč	nevyvinutá řídká koruna, uvolnit lipu, stabilizace řezem	124
126	jedle ojiněná	58	základní zdravotní řez, odstranění suché větve z podhledu (do 10m)	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	tpí zápojem	126
128	javor mlč	62	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	nakloněná jednostranná koruna, výlomen jeden dvoják	128
129	javor mlč	50	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	náklon, uvolnit jedli	129
130	javor mlč	59	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	jednostranná koruna	130
131	javor mlč	62	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	jednostranná koruna	131
133	javor mlč	51	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	vysoce vyvětvěný	133
134	javor mlč	56	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	vysoce vyvětvěný	134
135	buk lesní	58	základní zdravotní řez, redukovat výhon s tlakovým větvením	-	4 200,00 Kč	III.					4 200,00 Kč	jednostranná koruna, rozvojení kmene od 1m	135
136	javor klen	59	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	konkurenční dřevina, uvolní sekvojovec, rozvojení kmene v 7 m	136
137	javor klen	48	rizikové kácení	70				11 640,00 Kč	1 400,00 Kč		13 040,00 Kč	konkurenční dřevina v zahuštěném porostu, neprospívá, neperspektivní, uvolní dřeviny v okolí i sekvojovec	137
138	javor klen	38	rizikové kácení	50				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	suchý z 50%, konkurenční dřevina v zahuštěném porostu, neprospívá, neperspektivní uvolní dřeviny v okolí	138
139	javor mlč	39	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	konkurenční dřevina, neperspektivní	139
140	javor klen	51	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	řídká koruna, konkurenční dřevina, neperspektivní	140
141	javor klen	28	rizikové kácení	40				2 800,00 Kč	465,00 Kč		3 265,00 Kč	infekce báze dřevokaznou houbou, konkurenční dřevina v zahuštěném porostu, neprospívá, neperspektivní uvolní ostatní	141
142	lipa velkolistá	60	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč		142
143	javor klen	63	základní zdravotní řez	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč	2 kosterní větve suché - 30% koruny, dutina po vyložené větvi	143
144	jasan ztepilý	38	základní zdravotní řez	-	2 760,00 Kč	II.					2 760,00 Kč	vysoce vyvětvěný, suché větve	144
145	javor mlč	49	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	rozvojení kmene ve 4 m, vysoce vyvětvěný, kompoziční důvody	145

číslo stromu	taxon - český	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
146	javor mlč	66	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	III.					4 920,00 Kč	odstranit větev s tlakovým větvením, defekt užílabi tlakového větvení	146
147	lipa velkolistá	37	základní zdravotní řez	-	2 760,00 Kč	II.					2 760,00 Kč		147
148	lipa velkolistá	22	rizikové kácení	30				776,00 Kč	160,00 Kč		936,00 Kč	slabý, mlčovitá koruna, konkurenční dřevina v zahuštěném porostu, neprospívá, neperspektivní uvolní ostatní	148
149	lipa velkolistá	35	základní zdravotní řez, redukovat kodominant	-	2 520,00 Kč	II.					2 520,00 Kč		149
151	řirovec maďal	32	rizikové kácení	40				2 800,00 Kč	465,00 Kč		3 265,00 Kč	slabý, neperspektivní konkurenční dřevina, uvolní ostatní a okraj palouku - kompoziční záměr	151
152	jasan ztepilý	50	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	vysoce vyvěšený	152
153	javor klen	41	bez zásahu - výplňová dřevina	-	3 000,00 Kč						3 000,00 Kč	neperspektivní	153
154	javor klen	56	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč		154
155	javor mlč	39	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	tlakové větvení v 5 m, konkurenční dřevina - uvolní lipu	155
156	javor mlč	59	rizikové kácení	79				12 400,00 Kč	2 000,00 Kč		14 400,00 Kč	tlakové větvení, hojená trhlina, neperspektivní, uvolní průhled mezi palouky - kompoziční záměr	156
157	javor mlč	45	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	neperspektivní	157
158	jasan ztepilý	52	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	vysoce vyvěšený	158
159	javor mlč	63	rizikové kácení	83				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	tlakové větvení, konkurenční dřevina, uvolní starou košatou lipu č. 220 a průhled mezi palouky	159
160	řirovec maďal	52	rizikové kácení	72				11 640,00 Kč	1 400,00 Kč		13 040,00 Kč	slabý, tpi zápojem v zahuštěném porostu, řídká koruna, neprospívá, neperspektivní, uvolní ostatní, vidlice od 3m	160
161	řirovec maďal	34	základní zdravotní řez	-	2 580,00 Kč	II.					2 580,00 Kč	jednostranná koruna	161
162	javor klen	53	základní zdravotní řez	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	bytkmen od 4m, jednostranná koruna	162
163	lipa velkolistá	22	rizikové kácení	42				2 800,00 Kč	465,00 Kč		3 265,00 Kč	neperspektivní, nevyvinutá koruna bez kosterních větví, tpi zápojem, přehuslé porost, uvolní okolní dřeviny	163
164	lipa velkolistá	35	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	řídká koruna, konkurenční dřevina, nakloněný	164
165	lipa srdčitá	29	rizikové kácení	49				3 920,00 Kč	640,00 Kč		4 560,00 Kč	nakloněná úzká koruna, konkurenční, nevyvinutý terminál, tpi zápojem, uvolní ostatní	165
166	javor mlč	67	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba	-	4 920,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				9 620,00 Kč	jednostranná koruna vysoko, suché větve, přerušit škrticí kořen,	166
167	javor mlč	68	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	III.					4 920,00 Kč	tlakové větvení, revize užílabi	167
168	javor mlč	59	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	součást skupiny javorů, jednostranná koruna vysoko	168
169	javor klen	49	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	jednostranná koruna	169
170	borovice těžká	72	základní zdravotní řez, zakrátit jen nejlínější větve	-	5 340,00 Kč	II.					5 340,00 Kč	vysoce vyvěšená	170
171	javor mlč	60	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	konkurenční dřevina, neperspektivní, kompoziční důvod - výhled	171
172	javor mlč	59	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	uražený jeden ze dvou terminálů, konkurenční, uvolní lipu	172
173 a	javor mlč	60	bezpečnostní řez, redukovat postranní kosterní větve	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	vysoce položená koruna	173 a
173 b	lipa velkolistá	35	rizikové kácení	50				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	slabý, úzká koruna, vysoko položené lžiště, konkurenční, neperspektivní, uvolní okraj palouku	173 b
174	javor mlč	75	redukční řez, symetrizační řez, preventivní pružná vazba, začít rānu po zlomu	-	5 580,00 Kč	III.					5 580,00 Kč	tlakové větvení s defektem, zlomy	174
175	lipa velkolistá	83	základní zdravotní řez, odlehčit	-	6 000,00 Kč	III.					6 000,00 Kč	potřebuje uvolnit, podrost břechan, rozdvojení kmene od 4m	175
176	dub letní	50	rizikové kácení	70				11 640,00 Kč	1 400,00 Kč		13 040,00 Kč	konkurenční, slabý, neprospívá, řídká koruna, uvolní starou lipu č. 177, rozšíření palouku	176
177	lipa srdčitá	80+75	obvodový redukční řez	-	8 160,00 Kč	III.					8 160,00 Kč	vysoce položená koruna, rozdvojení kmene od 1 m, velké suché větve	177
178	řirovec maďal	45	rizikové kácení	65				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	neperspektivní, slabý, klíněnka, uvolnění palouku před sekvojovci a kolem lipy 177 - kompoziční záměr	178
179	dub letní	63	základní zdravotní řez	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč	silné suché větve	179
180	dub červený	77	rizikové kácení	100				30 800,00 Kč	5 440,00 Kč		36 240,00 Kč	slabý, konkurenční, neprospívá, poškození báze, neperspektivní, uvolní sousední strom	180

číslo stromu	taxon - český	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
181	lipa velkolistá	36	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	nevyvinutá koruna bez kosterních větví, zahušťuje porost, neprosplivá, slabá - uvolní palouk	181
182	javor mléč	60	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	jednostranná koruna	182
183	lmovník akát	38	rizikové kácení	58				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	slabý, tři zápojem, neoperspektivní, zhoršená vitalita, uvolní palouk	183
184	buk lesní	59	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	tlakové větvení	184
185	lúbu lelní	62	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	rozdvolený kmen, vysoko vyvřevný, do 11m suché větve - asi 30% koruny	185
186	smrk ztepilý	46	rizikové kácení	56				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	koruna proschlá 80%, neoperspektivní, špatná vitalita	186
187	lipa velkolistá	50	základní zdravotní řez, odlehčit větev s dutinou	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	ve 3 m tři slabé terminály, konkurenční	187
188	dub letní	55	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	silné suché větve, vysoko vyvřevný	188
189	břiza bělokora	49	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	vysoko vyvřevný	189
190	lipa evropská	38	rizikové kácení	50				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	konkurenční dřevina v zahusťeném porostu, uvolní ostatní	190
191a	lipa velkolistá	56	bez zásahu - výpňová dřevina	-							- Kč	vysoko vyvřevný, tlakové větvení, neoperspektivní	191a
191b	javor mléč	37	základní zdravotní řez	-	2 760,00 Kč	II.					2 760,00 Kč	vysoko položené těžšístě, konkurenční dřevina, neoperspektivní, uvolní soliterní lipu	191b
192	dub letní	56	bez zásahu - výpňová dřevina	-							- Kč		192
193	lipa srdčitá	81	základní zdravotní řez, lehká symetrizace	-	6 000,00 Kč	III.					6 000,00 Kč	poškození nevzhodným řezem, tlakové větvení, zapěstovat neoperspektivní, koruna proschlá z 50%, jednostranná, poškozen zápojem, na exponovaném místě u centrálního palouku, náhrada taxonu na jiném místě	193
194	smrk ztepilý	42	rizikové kácení	62				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč		194
195	cypríšek hrachonosný	10+6	bez zásahu	-							- Kč	slabý, neoperspektivní, nevzhodný druh, rozdvolení kmene	195
196	javor mléč	68	redukční řez, obvodová redukce 20%, preventivní pružná vazba	-	4 920,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				9 620,00 Kč	zajímavý, tlakové větvení, defekty, stabilizační řez	196
197	javor mléč	65	rizikové kácení, řez na 6 m torzo	85				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	konkurenční, uvolní redukovaný strom v blízkosti č. 196, zachoval torzo na 6 m - biodiverzita	197
198	javor mléč	67	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 920,00 Kč	III.					4 920,00 Kč	jednostranná nakloněná koruna	198
199	dub šarlatový	40	redukční řez, sesadí o 5 m	-	3 000,00 Kč	III.					3 000,00 Kč	úzká koruna, udržuje druhovou rozmanitost	199
200	břiza bělokora	36	bez zásahu	-							- Kč	úzká, nevyvinutá koruna	200
201	břiza bělokora	35+35	bezpečnostní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	na bázi kmene rána 30x30cm, rozdvolení kmene, vysoko vyvřevný	201
202	břiza bělokora	29	bez zásahu	-							- Kč	součást skupiny bříz	202
203 a	břiza bělokora	45	rizikové kácení	80				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	naklon, poškození báze, houbová infekce, původně trojkmen, neoperspektivní, v těsné blízkosti jiné dřeviny	203 a
203 b	javor mléč	67	rizikové kácení	120				35 600,00 Kč	7 760,00 Kč		43 360,00 Kč	hnojník na 50% obvodu báze, tlakové větvení	203 b
204 a	břiza bělokora	23	rizikové kácení	40				2 800,00 Kč	465,00 Kč		3 265,00 Kč	vysoko položená koruna, omezuje blízký smrk - konkurenční, naklon, neoperspektivní, dožívá	204 a
204 b	javor mléč	84	obvodová redukce 30%, preventivní pružná vazba (3 ramena do trojúhelníku)	-	6 240,00 Kč	III.	13 980,00 Kč				20 220,00 Kč	dřevomor v jádru, zajímavý habitus, tlakové větvení	204 b
205	břiza bělokora	30+25	bez zásahu	-							- Kč	rozdvolení koruny, součást skupiny	205
206	smrk ztepilý	25	bez zásahu	-							- Kč	konkurenční, součást skupiny jehličnanů	206
207	břiza bělokora	26	rizikové kácení	46				2 800,00 Kč	465,00 Kč		3 265,00 Kč	krátkověká, vitalita zhoršená, neoperspektivní, náhrada novou výsadbou	207
208	smrk ztepilý	28	bez zásahu	-							- Kč	konkurenční, součást skupiny jehličnanů	208
209 a	břiza bělokora	35	rizikové kácení	55				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	neoperspektivní, konkurenční, uvolní ostatní	209 a
209 b	smrk ztepilý	26+20	rizikové kácení	36+30				1 560,00 Kč	775,00 Kč		2 335,00 Kč	konkurenční, prasklina kmene, krátkověká, dožívá, bude nahrazeno novou výsadbou	209 b
210	borovice vejmutovka	61	bez zásahu	-							- Kč		210
212	javor mléč	56	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 200,00 Kč	III.					4 200,00 Kč	jednostranná nakloněná koruna	212
213	javor mléč	43	redukční řez, stabilizační, obvodová redukce 15%	-	3 240,00 Kč	III.					3 240,00 Kč	dutina na kmeni, jednostranná nakloněná koruna, stabilizace jedince	213
214	javor mléč	51	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	III.					3 720,00 Kč	jednostranná koruna	214

číslo stromu	taxon - český	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
215	javor mlieč	49	redukční řez	-	3 720,00 Kč	III.					3 720,00 Kč	uražený suchý terminál Ø do 30cm, rozzdvojení kmene ve 2 m	215
216	javor mlieč	73	základní zdravotní řez, odlehčit	-	5 340,00 Kč	III.					5 340,00 Kč	jednostranná koruna	216
217	javor mlieč	76	základní zdravotní řez, odlehčit	-	5 580,00 Kč	III.					5 580,00 Kč	nakloněná koruna	217
218	javor klen	75	rizikové kácení	95				26 400,00 Kč	3 120,00 Kč		29 520,00 Kč	suchý z 40%, náklon, nhlouba báze, neperspektivní	218
219	lípa velkolistá	39	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 080,00 Kč		8 840,00 Kč	úzká koruna, kompoziční důvody - pruhled na soliterní lípu, pohledově propojuje oba palouky	219
220	lípa velkolistá	102	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (jedno rameno), odlehčit kosterní větve s tlakovou vidlicí	-	7 440,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				12 140,00 Kč	nestabilní tlakové větvení	220
221	jedle kavkazská	73	bez zásahu	-							- Kč		221
222	douglaská tisolistá	60	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	neperspektivní	222
223	douglaská tisolistá	75	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	uražený terminál, suché pahýly do poloviny výšky kmene, zavěšená větev, neperspektivní, nahradí ho nová výsadba	223
224	lípa velkolistá	113	základní zdravotní řez	-	8 400,00 Kč	III.					8 400,00 Kč	suché větve, velmi centrá, uvolnit	224
225	lípa velkolistá	76	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	suché větve, souběh defektů, kontrolovat!	225
226	lípa velkolistá	62	základní zdravotní řez, potlačit konkurenční výhony	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč		226
227	jírovec sp.	50	bezpečnostní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	úzká jednostranná koruna vysoko položená	227
229	jírovec sp.	26	kácení ze země	46				920,00 Kč	465,00 Kč		1 385,00 Kč	neprosplivá, neperspektivní, úzká koruna, slabý, v zápoji, nedostatek světla, uvolní ostatní	229
230	jírovec sp.	52	bezpečnostní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	rozzdvojení kmene od 3 m	230
231	jírovec sp.	36	bezpečnostní řez	-	2 520,00 Kč	II.					2 520,00 Kč	rozzdvojení kmene od 2 m	231
232	líška turecká	20	rizikové kácení	40				2 800,00 Kč	465,00 Kč		3 265,00 Kč	v zápoji, neperspektivní, neprosplivá, řídká koruna, uvolní skupinu jírovců	232
233	jírovec sp.	41	základní zdravotní řez, redukovat kosterní větve s tlakovým větvením	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč	jednostranná koruna	233
235	jedle kavkazská	62	bezpečnostní řez, sundat zlom	-	4 440,00 Kč	I.					4 440,00 Kč		235
236	jedle kavkazská	68	bezpečnostní řez	-	2 760,00 Kč						2 760,00 Kč	suché větve od 2 m	236
237	dub letní	50	základní zdravotní řez, odlehčit podřisající kosterní větve	-	3 720,00 Kč	III.					3 720,00 Kč		237
238	lípa srdčitá	86	základní zdravotní řez, odlehčit kolmý výhon	-	6 300,00 Kč	III.					6 300,00 Kč	rozzdvojení kmene od 6 m	238
240	bříza bělokorá	39	bezpečnostní řez	-	2 760,00 Kč	II.					2 760,00 Kč	úzká koruna	240
241	bříza bělokorá	52	rizikové kácení	72				11 640,00 Kč	1 400,00 Kč		13 040,00 Kč	vaciavka, neperspektivní, krátkověká, dozívá, konkurenční, uvolní lípu 226	241
243	lípa americká	85	základní zdravotní řez	-	6 300,00 Kč	II.					6 300,00 Kč	velmi centrá	243
244	douglaská tisolistá	81	bezpečnostní řez, jen zlomy a největší suché větve	-	6 000,00 Kč	II.					6 000,00 Kč	poraněná při pádu jiného kmene	244
245	javor klen	39	rizikové kácení	59				6 200,00 Kč	9 320,00 Kč		15 520,00 Kč	kompoziční kácení - rozšíření palouku, uvolnění lípy 243 - zajímavá solitera u okraje palouku	245
246	bříza bělokorá	58	rizikové kácení	78				12 400,00 Kč	1 560,00 Kč		13 960,00 Kč	rozšíření palouku, uvolnění lípy 243 - zajímavá solitera u okraje palouku	246
247	dub letní	69	základní zdravotní řez	-	5 100,00 Kč	II.					5 100,00 Kč	vysoko položená koruna	247
250	jasan ztepilý	19	bez zásahu	-							- Kč		250
252	buk lesní	89	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (jedno rameno)	-	6 480,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				11 180,00 Kč	nestabilní tlakové větvení	252
253	dub letní	65	základní zdravotní řez	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč	úzká koruna	253
254	douglaská tisolistá	61	rizikové kácení	81				15 600,00 Kč	2 320,00 Kč		17 920,00 Kč	neperspektivní, dvojak od 4m, vysoko koruna, uvolní dub 255, rozšíření palouku	254
255	dub letní	69	bezpečnostní řez	-	5 100,00 Kč	II.					5 100,00 Kč	vidlicovitě větvení	255
256	douglaská tisolistá	58	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	vysoko vyvěšená, malá koruna, suché větve od 4 m, neperspektivní	256
257	buk lesní	79	základní zdravotní řez	-	5 820,00 Kč	II.					5 820,00 Kč	jednostranná koruna	257
258	douglaská tisolistá	61	bezpečnostní řez, sundat jen zavěšené větve	-	4 440,00 Kč	I.					4 440,00 Kč	od 10m tři terminály	258

číslo stromu	taxon - český	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
259	javor mléč	80	základní zdravotní řez	-	5 820,00 Kč	III.					5 820,00 Kč		259
260	javor mléč	78	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (zesílená, jedno rameno)	-	5 820,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				10 520,00 Kč	rozdvojení kmene ve 3 m, dutina v rozsoše, suché větve	260
261	borovice vejmutovka	24+40											261
262	bříza bělokorá	25+26	bezpečnostní řez, odlehčt tlakové větvení	45+46	3 720,00 Kč	I.			920,00 Kč		3 720,00 Kč	tlakové větvení	262
263	dub letní	62	rizikové kácení					5 440,00 Kč			5 440,00 Kč	dřevomor, konkurenční, uvolní skupinu jehličanů	263
264	buk lesní	78	bezpečnostní řez, preventivní pružná vazba (dvě ramena)	-	4 880,00 Kč	II.	4 700,00 Kč				9 380,00 Kč	tlakové větvení, úzká koruna	264
265	jírovec maďal	102	základní zdravotní řez, podkladnicová vazba (2 ramena), odlehčt stranu nad cestou 15%	-	5 820,00 Kč	II.	9 300,00 Kč				15 120,00 Kč	tlakové větvení	265
266	douglaska tisolistá	67	bez zásahu	-	7 440,00 Kč	III.	9 300,00 Kč				16 740,00 Kč	nestabilní tlaková větvení	266
267	dub letní	59	bez zásahu	-							- Kč	stíní okna přístění i patra zámku	267
268	javor mléč	76	rizikové kácení	100					5 440,00 Kč		- Kč	stíní okna přístění i patra zámku	268
269	javor klen	43	rizikové kácení	80				31 040,00 Kč	5 440,00 Kč		36 480,00 Kč	dřevomor, uvolní sekvojovce a jirouce 265	269
270	javor mléč	28	bez zásahu - výplňová dřevina	-				15 600,00 Kč	2 320,00 Kč		17 920,00 Kč	výsoko položená koruna, konkurenční, uvolní prostor kolem sekvojovců	270
271	javor mléč	42	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	konkurenční, nevyvinulá koruna, neperspektivní	271
272	javor mléč	42	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	jednostranná koruna, konkurenční, zasahuje do koruny sekvojovce	272
273	javor mléč	75	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba	-	5 580,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				10 280,00 Kč	tlakové větvení, jednostranná koruna, srostlé rozdrojení kmene, zajímavý	273
274	jesan ztepilý	61	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	výsoko vyvětvěný, pozor na garáž	274
275	javor mléč	57	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	jednostranná koruna	275
276	javor mléč	60	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč		276
277	javor mléč	55	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	koruna úzká výsoko položená, vidlice	277
278	javor klen	51	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	jednostranná koruna	278
279	javor mléč	36	základní zdravotní řez	-	2 520,00 Kč	II.					2 520,00 Kč	výsoko vyvětvěný	279
280 a	javor mléč	80	základní zdravotní řez, odlehčt	-	5 820,00 Kč	III.					5 820,00 Kč	nakloněná jednostranná koruna, rozdrojení kmene od 5m	280 a
280 b	javor mléč	62	základní zdravotní řez	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč		280 b
281	javor mléč	41	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 080,00 Kč		8 840,00 Kč	jednostranná koruna, 3 terminály od 3 m, uvolní borovice 285	281
282	dub letní	61	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč		282
283	dub letní	50	bezpečnostní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	jednostranná koruna	283
284	dub letní	64	základní zdravotní řez, odlehčt	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč	rozdvojení kmene od 6 m	284
285	borovice těžká	66	bez zásahu	-							- Kč	koruna výsoko položená	285
286	borovice těžká	69	bez zásahu	-							- Kč	koruna výsoko položená, podrost břečtan	286
287 a	dub letní	44	rizikové kácení	55				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	uvolní redukovanou lipu č.(288)- nutné prosvětlení prostoru	287 a
287 b	dub letní	62	rizikové kácení	75				11 600,00 Kč	1 400,00 Kč		13 000,00 Kč	uvolní redukovanou lipu č.(288)- nutné prosvětlení prostoru	287 b
288	lipa velkolistá	118	obvodový redukční řez 30%, uvolnit okolí	-	8 640,00 Kč	III.					8 640,00 Kč	houbová infekce báze (václavka) a kmene, stabilizace jedince, dutina ve 2 m, starý strom, zajímavý, kontrolovat!	288
289 a	dub letní	48	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	úzká koruna, konkurenční, uvolní ostatní dřeviny v okolí	289 a
289 b	dub letní	52	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	výsoko vyvětvěná koruna	289 b
290	dub letní	41	rizikové kácení	40				2 800,00 Kč	465,00 Kč		3 265,00 Kč	odumřelý	290
291	lipa evropská	66	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	kmennové výmladky, dvojak od 5m, konkurenční	291
292	dub letní	66	základní zdravotní řez	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč	suché větve v koruně	292
293	jedle kavkazská	77	bez zásahu	-							- Kč	koruna výsoko položená	293
294	smrk pichlavý	49	bez zásahu	-							- Kč	výsoko vyvětvěný, konkurenční	294
295	javor mléč	61	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (dvě ramena)	-	4 440,00 Kč	II.	9 300,00 Kč				13 740,00 Kč	nestabilní tlakové větvení	295
296	lipa velkolistá	62	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	nepravidelná koruna	296
297	lipa velkolistá	88	rizikové kácení	150				41 920,00 Kč	12 400,00 Kč		54 320,00 Kč	rozsáhla infekce báze václavkou, nebezpečný, neperspektivní	297

číslo stromu	taxon - český	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
298	dub letní	58+49	rizikové kácení	100				31 040,00 Kč	5 440,00 Kč		36 480,00 Kč	rozložené tlakové větvení, konkurenční, nebezpečný, uvolní lipu	298
299	lipa	118	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (3 ramena), přeušití starou vazbu	-	8 640,00 Kč	III.	14 000,00 Kč				22 640,00 Kč	zarostlá stará pevná vazba, rozzdvojení kmene od 3 m, tři termínály, nestabilita tlakové větvení	299
300	bříza bělokorá	52	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 080,00 Kč		8 840,00 Kč	výsoko vyvřetená koruna, neperspektivní, dožívá, uvolnění staré lipy 299	300
301	lipa velkolistá	41	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč	perspektivní	301
302	dub letní	79	rizikové kácení	100				31 040,00 Kč	5 440,00 Kč		36 480,00 Kč	napadení dřevomorem kořenovým, silně poškozený kmen a báze	302
303	jedle kavkazská	48	bez zásahu	-							- Kč	zbytnělá báze - hřdat	303
304	dub letní	72	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (jedno rameno)	-	5 400,00 Kč	II.					5 400,00 Kč	suché větve nad cestou, tlakové větvení	304
305	dub letní	88	základní zdravotní řez	-	6 480,00 Kč	III.					6 480,00 Kč		305
306 a	jedle kavkazská	10	bez zásahu	-							- Kč		306 a
306 b	jeřábek virginský		bez zásahu	-							- Kč		306 b
307	sekojovec obrovský	170	bezpečnostní řez, revize vazeb a defektů, doplnit 1 rameno zesílené vřtané vazby nad stávající, výměna preventivní pružné vazby za zesílenou pružnou vazbu, prověřit stabilitu odumřelých větví a případně je zakrácit přírodě blízkým způsobem	-	12 840,00 Kč	III.	11 650,00 Kč				24 490,00 Kč	prasklé tlakové větvení, stará vřtaná vazba, rozzdvojení kmene od 9 m	307
308	sekojovec obrovský	161	bezpečnostní řez, prověřit stabilitu odumřelých větví a případně je zakrácit přírodě blízkým způsobem	-	11 640,00 Kč	II.					11 640,00 Kč	zavěšený zlom v koruně	308
309	lírovník tulipánokvětý	80+18+18	obvodový redukční řez - sesadit o 30%, boční výhony odlehčit, výmladky zapěstovat, preventivní pružná vazba (dvě ramena)	-	7 200,00 Kč	III.	9 300,00 Kč				16 500,00 Kč	vícekmenn, poškozený terminál, infekce kmene - bakteriální výtok, stabilizace jedince	309
310	smrk ztepilý	102	bez zásahu	-							- Kč	nakloněný	310
311	smrk ztepilý	98	bez zásahu	-							- Kč	chybí terminál	311
312	borovice lesní	50	bez zásahu	-							- Kč	koruna vysoko položená	312
313	dub letní	71	obvodový redukční řez 30%, stabilizace	-	5 100,00 Kč	III.					5 100,00 Kč	suché větve nad cestou, václavka	313
314	buk lesní	73	základní zdravotní řez, redukovat podrostající výhon	-	5 340,00 Kč	II.					5 340,00 Kč		314
315	jeřábek kanadský	35	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč	dlouhý patro větví prosychá	315
316	javor mléč	60	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (jedno rameno), poladit větév s tlakovým větvením	-	4 440,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				9 140,00 Kč	jednostranná koruna, rozzdvojení kmene od 4 m, tlakové větvení	316
317	javor mléč	37	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	rozzdvojení kmene od 4 m, konkurenční dřevina	317
318	lipa sp.	45	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	neprosplivá, uvolní jírovec	318
319	jírovec maďal	80	rizikové kácení	95				23 280,00 Kč	2 800,00 Kč		26 080,00 Kč	jednostranná koruna, hrnčík kolem báze, neperspektivní, téměř odumřelý, v blízkosti křižení cest	319
320	lipa velkolistá	53	základní zdravotní řez	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	jednostranná nakloněná koruna	320
321	javor mléč	97	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (zesílená, jedno rameno), odlehčit	-	6 960,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				11 660,00 Kč	tlakové větvení, náklon	321
322	javor klen	47	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	nevynutitá koruna, konkurenční, neperspektivní, uvolní jasan	322
323	jasan ztepilý	87	obvodová redukce 20%	-	6 480,00 Kč	III.					6 480,00 Kč	václavka na bázi, stabilizace jedince	323
324	javor klen	47	rizikové kácení	70				11 600,00 Kč	1 400,00 Kč		13 000,00 Kč	nevynutitá koruna, konkurenční, neperspektivní, uvolní okolí dřeviny	324
325	jeřábek kanadský	78	základní zdravotní řez	-	5 580,00 Kč	II.					5 580,00 Kč	zalomený pahýl nechat	325
326	dub letní	51	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	suché větve, jednostranná úzká koruna, konkurenční, uvolní jeřábce a jasan	326
327	lipa sp.	39	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	slabý, prosycný z 20%, konkurenční, v zápoji, neperspektivní, uvolní ostatní dřeviny	327

Číslo stromu	taxon - český	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	Číslo stromu
328	lípa evropská		základní zdravotní řez, odlehčit tlakové větvení	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	vícekmenná, jednostranná koruna	328
329	jírovec maďal	89	redukční řez, odlehčit o 30%	-	6 480,00 Kč	III.					6 480,00 Kč	nakloněná jednostranná koruna, stabilizace jedince	329
330	javor klen	85	základní zdravotní řez	-	6 300,00 Kč	III.					6 300,00 Kč	edrostranná koruna, pozor na větév jirovce	330
331	buk lesní	66	základní zdravotní řez, odlehčit kodominant	-	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč	jednostranná koruna, rozřvojení kmene od 2m - v 7m srusťa	331
332	smrk pichlavý	50	bez zásahu	-							- Kč	poškozená báze - kontrolovat!	332
333	smrk ztepilý	82	bez zásahu - výpiřová dřevina	-							- Kč	z důvodu prosvětlení spodního pařa budovy odstranit	333
334	smrk ztepilý	68	bez zásahu - výpiřová dřevina	-							- Kč	z důvodu prosvětlení spodního pařa budovy odstranit, ураžený terinál ve v.24m	334
335	smrk ztepilý	82	bez zásahu - výpiřová dřevina	-							- Kč	z důvodu prosvětlení spodního pařa budovy odstranit	335
336	břiza bělokora	49	rizikové kácení	70				11 600,00 Kč	1 400,00 Kč		13 000,00 Kč	blízko budovy zámku, z důvodu prosvětlení spodního pařa budovy odstranit, neoperspektivní, doživá	336
337	břiza bělokora	60	rizikové kácení	90				23 280,00 Kč	2 800,00 Kč		26 080,00 Kč	blízko budovy zámku, z důvodu prosvětlení spodního pařa budovy odstranit, neoperspektivní, doživá	337
338	dub zimní	90	základní zdravotní řez, redukce k budově	-	6 720,00 Kč	III.					6 720,00 Kč	dle Kovářik a kol.: Quercus petraea "Cochleata", dle Skalická,Zelený: Quercus robur, v blízkosti budovy	338
339	tis červený		bez zásahu	-							- Kč	podrost Ribes - ponechat	339
340	javor klen	103	základní zdravotní řez	-	7 680,00 Kč	III.					7 680,00 Kč		340
341	dub letní	64	základní zdravotní řez	70	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč	konkurenční, uvolní cenný javor a palouk	341
342	lípa sřitbá	55	bez zásahu - výpiřová dřevina	-							- Kč	tlakové větvení, náklon, neoperspektivní	342
343	javor mléč	49	bez zásahu - výpiřová dřevina	-							- Kč	tlakové větvení, náklon, neoperspektivní	343
344	javor mléč	61	bez zásahu - výpiřová dřevina	-							- Kč	infekce báze hmojníkem, tlakové větvení, konkurenční	344
345	jasan ztepilý	76	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (jedno rameno)	-	5 580,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				10 280,00 Kč	nestabilní tlakové větvení	345
354	břiza bělokora	34	rizikové kácení	50				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	nakloněný, konkurenční, nebezpečný, doživá - uvolní javor a jasan	354
355	jasan ztepilý	52	bez zásahu - výpiřová dřevina	-							- Kč	neoperspektivní	355
357	jasan ztepilý	51	základní zdravotní řez	60	3 720,00 Kč	III.					3 720,00 Kč	vysoko vyvětvěný, konkurenční, uvolní javor a skupinu jirovců	357
358	jírovec maďal	36	základní zdravotní řez	-	2 580,00 Kč	II.					2 580,00 Kč	úzká koruna, konkurenční, součást trojice jirovců	358
359	jírovec maďal	44	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč	úzká koruna, konkurenční, součást trojice jirovců	359
360	jírovec maďal	48	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	úzká koruna, konkurenční, součást trojice jirovců	360
361	lípa srdčitá	58	základní zdravotní řez, redukovat podřístající kosterní větev	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	suché větve nad cestou, úzká vysoko vyvětvěná koruna, rozřvojení kmene od 3m, součást aleje	361
362	jasan ztepilý	67	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	II.					4 920,00 Kč	jednostranná koruna	362
363	lípa srdčitá	48	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	úzká jednostranná koruna, součást aleje	363
365	jasan ztepilý	48	bez zásahu - výpiřová dřevina	-							- Kč	houbová infekce, neoperspektivní, úzká jednostranná koruna, v podrostu jilm	365
366	břiza bělokora	36	bez zásahu - výpiřová dřevina	-							- Kč	kompozitní důvody	366
368	lípa velkolistá	36	rizikové kácení	56				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	zápoj, konkurenční, neoperspektivní, uvolní jasaný po stranách	368
369	jasan ztepilý	65	redukční řez do zdravotního	-	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč	vysoko vyvětvěný, rozřvojení kmene od 6 m, suché větve nad cestou	369
370	jasan ztepilý	63	rizikové kácení	130				38 800,00 Kč	9 200,00 Kč		48 000,00 Kč	zahusťový porost, vysoko vyvětvěný, konkurenční, uvolní okolní dřeviny nl. jirovec č.371	370
371	jírovec maďal	55	základní zdravotní řez	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	vyvinutá koruna	371
373	javor mléč	33+35	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (jedno rameno)	-	3 960,00 Kč	II.	4 700,00 Kč				8 660,00 Kč	nestabilní tlakové větvení	373
374	javor mléč	55	rizikové kácení	90				23 280,00 Kč	2 800,00 Kč		26 080,00 Kč	náklon, prosychá 20%, uvolnění okolních dřevin, zápoj, rozřvojení skupiny	374
375	jasan ztepilý	60	bez zásahu - výpiřová dřevina	-							- Kč	vysoko vyvětvěný, koruna ze 3 terminálů, jednostranná nakloněná koruna, problematická, bakteriální výtok, houbová infekce - kontrolovat!!!!	375
376	douglaska tisolistá	57	bez zásahu	-							- Kč		376

číslo stromu	taxon - český	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
377	bříza bělokorá	27	bez zásahu	-	-			920,00 Kč	465,00 Kč		- Kč	slabý, podrost Taxus (4m)	377
378	borovice vejmutovka	18	kácení	40	-						1 385,00 Kč	slabý, neprospívá, nakloněný kmen, neperspektivní, uvolní ús	378
379	bříza bělokorá	27	řízkové kácení	40	-			2 800,00 Kč	4 710,00 Kč		7 510,00 Kč	slabý, poškození kmene, neperspektivní, úzká koruna, nová výsadba	379
380	jasan ztepilý	75	obvodový redukční řez 20%	-	5 580,00 Kč	III.					5 580,00 Kč	prosychá z 10%, zajímavý, podrost Taxus, příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace)	380
381	lis červený	12+15	bez zásahu	-	-						- Kč	vícekmenn	381
382	borovice vejmutovka	19	bez zásahu	-	-						- Kč	slabý	382
383	lípa srdčitá	53+10	obvodový redukční řez 30%	-	10 500,00 Kč	III.					10 500,00 Kč	zapěstovat korunu, zajímavý, stabilizace jedince	383
384	lípa velkolistá	125	redukční řez, sesadí na 8 m vysoké torzo, odstranit podrost	-	9 300,00 Kč	III.				700,00 Kč	10 000,00 Kč	sekundární koruna, slabá zbytková stěna kmene	384
385	cypríšek nutkajský		bez zásahu	-	-						- Kč		385
386 a	lis červený		redukční řez	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč		386 a
386 b	lis červený		základní zdravotní řez, redukce k budouvě	-	1 164,00 Kč	I.					1 164,00 Kč		386 b
386 c	lis červený		redukční řez	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč		386 c
387	jírovec maďal	59	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	jednostranná koruna, podrost Philadelphus	387
388	jasan ztepilý	66	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 920,00 Kč	II.				300,00 Kč	5 220,00 Kč	rozdvojení kmene od 5 m, součást aleje, odstranit pařezové výmladky a nálety tělu u paty kmene - konkurenční	388
389	lípa srdčitá	61	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	součást aleje	389
390	jírovec maďal	65	bezpečnostní řez, vřtaná vazba	-	4 920,00 Kč	II.					4 920,00 Kč	rozřezání kmene od 3 m, nestabilní tlakové větvení, alej	390
391	lípa srdčitá	74	základní zdravotní řez, odlehčit, vřtaná vazba (dvě ramena)	-	5 640,00 Kč	III.					5 640,00 Kč	nestabilní tlakové větvení, alej	391
392	lípa srdčitá	63	základní zdravotní řez, odlehčit tlakové větvení, vřtaná vazba (jedno rameno)	-	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč	nestabilní tlakové větvení, alej, vícekmenn	392
393	jírovec maďal	25	základní zdravotní řez, redukovat kodominantní výhon	-	1 380,00 Kč	II.					1 380,00 Kč	tlakové větvení, baktériální výtok	393
394	lípa srdčitá	67	základní zdravotní řez, odlehčit tlakové větvení	-	4 920,00 Kč	II.					4 920,00 Kč	plodnice vácavky - kontrolovat	394
395	lípa srdčitá	61	zdravotní řez, odlehčit tlakové větvení	-	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč	trojitě větvení, visící větve v koruně, alej	395
396	lípa srdčitá	61	základní zdravotní řez, redukovat kodominantní výhon o 30%	-	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč	nestabilní tlakové větvení, alej	396
397	jírovec maďal	29	základní zdravotní řez, redukovat kodominantní výhon	-	2 100,00 Kč	II.					2 100,00 Kč	jednostranně zavěšená koruna	397
398 a	borovice černá	7	kácení	25	-			232,00 Kč	80,00 Kč		312,00 Kč	mladá, konkurenční dřevina, neperspektivní	398 a
398 b	lis červený		bez zásahu	-	-						- Kč		398 b
399	jedle oříšná		bez zásahu	-	-						- Kč		399
400	borovice těžká	12	bez zásahu	-	-						- Kč	jednostranně zavěšená, mladá	400
401	javor mlč	56	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	dvójice	401
402	javor mlč	67	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	III.					4 920,00 Kč	dvójice	402
403	habr obecný	40	bez zásahu	-	-						- Kč		403
404	jasan ztepilý	41	řízkové kácení	60	-			7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	konkurenční dřevina, neperspektivní, uvolní habr, suché větve nad cestou	404
405	jasan ztepilý	59	řízkové kácení	79	-			15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	konkurenční dřevina, neperspektivní, uvolní habr, suché větve nad cestou	405
406	javor klen	49	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.			- Kč		3 720,00 Kč	úzká koruna	406
407	borovice lesní	10	kácení	30	-			384,00 Kč	160,00 Kč		544,00 Kč	konkurenční dřevina, neperspektivní	407
408	jedle kavkazská	3	kácení / přesadit	5	-			152,00 Kč	80,00 Kč		232,00 Kč	neperspektivní (2m od komunikace)	408
409	jedle kavkazská	7	kácení	25	-			232,00 Kč	80,00 Kč		312,00 Kč	neperspektivní (vysazená 1m od komunikace), jednostranně zavěšená	409
410	lípa srdčitá	54	základní zdravotní řez	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	úzká jednostranná koruna	410

číslo stromu	taxon - český	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
411	lípa srdčitá	47	základní zdravotní řez, redukovat kodominantní výhon, preventivní pružná vazba	-	3 480,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				8 180,00 Kč	tlakové větvení, plodnice šupinovky - kontrolovat!	411
412	řešetl sakura	30	kácení	30				392,00 Kč	150,00 Kč		542,00 Kč	prasklé tlakové větvení, neoperspektivní	412
418	magnolie oveččíta		bez zásahu	-							- Kč		418
419	opříšek hrachonosný	29	základní zdravotní řez	-	1 620,00 Kč	I.					1 620,00 Kč	zlom	419
421	magnolie		bez zásahu	-							- Kč		421
422	magnolie Soulangueova		základní zdravotní řez, redukce k budově	-	936,00 Kč	I.					936,00 Kč	uvolnění budovy, odstranit suché větve	422
423	jasan ztepilý	48	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	součást skupiny, jednostranná koruna, prasklina kmene, dutina v bázi kmene	423
424	jasan ztepilý	85	základní zdravotní řez, odlehčit	-	6 300,00 Kč	III.					6 300,00 Kč	součást skupiny, jednostranná koruna	424
425	javor mléč	59	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	součást skupiny, jednostranná koruna,	425
427	jasan ztepilý	55	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	součást skupiny, jednostranná koruna,	427
428	jasan ztepilý	50	redukční řez do zdravotního	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	součást skupiny, jednostranná koruna,	428
429	jasan ztepilý	35	základní zdravotní řez	-	2 580,00 Kč	II.					2 580,00 Kč	součást skupiny, jednostranná koruna,	429
430	jasan ztepilý	83	základní zdravotní řez	-	6 000,00 Kč	III.					6 000,00 Kč	suché větve v koruně, poškození kmene	430
431	jasan ztepilý	35	základní zdravotní řez	-	2 580,00 Kč	II.					2 580,00 Kč		431
432	jasan ztepilý	37	základní zdravotní řez	-	2 820,00 Kč	II.					2 820,00 Kč	jednostranná koruna	432
434	jasan ztepilý	40	bez zásahu - výplňová dřevina	-	2 820,00 Kč	II.					- Kč	jednostranná koruna, suché větve	434
435	jasan ztepilý	63	základní zdravotní řez	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč	velké suché větve, vysoko koruna	435
436	javor mléč	68	základní zdravotní řez, redukovat postranní kosterní větve	-	5 100,00 Kč	II.					5 100,00 Kč	rozdvojený kmen	436
438	jasan ztepilý	65	redukční řez do zdravotního	-	4 920,00 Kč	III.					4 920,00 Kč	rozdvojený kmen, jednostranná koruna	438
440	jřovec maďal	63	základní zdravotní řez	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč	nad dětským hřištěm	440
441	jasan ztepilý	66	rizikové kácení	86				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	onožuje nemovitost, plodnice václavky v bázi!	441
442	javor mléč	47	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	konkurenční - uvoří dub	442
443	dub letní	148	základní zdravotní řez	-	10 920,00 Kč	III.					10 920,00 Kč	velmi cenný	443
445	jasan ztepilý	76	obvodový redukční řez 20%	-	5 580,00 Kč	III.					5 580,00 Kč	nad dětským hřištěm, neprospívá, sledovat, stabilizace jedince	445
447	javor mléč	51	rizikové kácení	70				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	nestabilní tlakové větvení, nebezpečný	447
449	javor mléč	53	rizikové kácení	50				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	neoperspektivní, hojící se trhliny kmene, uvolní palouk před budovou	449
451	lípa srdčitá	50	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	součást aleje	451
452	lípa srdčitá	52	základní zdravotní řez, pollačit odkloněnou kosterní větve	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	součást aleje	452
453	lípa evropská	59	základní zdravotní řez, vrianá vazba (dvě ramena)	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	nestabilní tlaková vidlice, suché větve nad cestou, alej	453
454	lípa evropská	56	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	silné suché větve nad cestou, alej	454
455	lípa velkolistá	61	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	součásti aleje, jednostranná koruna	455
456	lípa srdčitá	43	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč	sočásti aleje, úzká koruna	456
457	jasan ztepilý	121	rizikové kácení, MP 20 (6h)	141				42 000,00 Kč	12 400,00 Kč		54 400,00 Kč	plodnice václavky, nebezpečný, neoperspektivní, nová výsadba	457
458	javor mléč	50	rizikové kácení	70				11 600,00 Kč	1 400,00 Kč		13 000,00 Kč	rozdvojený kmen, dutina v pažlů, hniloba, plodnice hnojníku, velké suché větve nad cestou, nebezpečný	458
459	lípa srdčitá	43	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč	sočásti aleje, úzká koruna	459
460	jasan ztepilý	103	rizikové kácení, MP 20 (6h)	180				46 560,00 Kč	15 520,00 Kč		62 080,00 Kč	plodnice václavky, rozdvojený kmen od 5 m, nebezpečný, havarijní, nová výsadba	460
461	jřovec maďal	56	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	II.					4 920,00 Kč	lipi zápojem	461
462	javor mléč	34	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč	perspektivní	462
464	jasan ztepilý	98	obvodový redukční řez 30%, preventivní pružná vazba (zesílená, jedno rameno)	-	7 200,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				11 900,00 Kč	dvojkmen, tlakové větvení, příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace	464
465	javor mléč	32	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč	skupina	465

číslo stromu	taxon - český	příměr kmene	návrh zásahu	příměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
466	javor mléč	21	kácení	41				920,00 Kč	465,00 Kč		1 385,00 Kč	mladý, dutiny v kmeni, v zápoji, uvolní osiální, neperspektivní	466
467	javor mléč	28	kácení	50				1 720,00 Kč	775,00 Kč		2 495,00 Kč	slabý, uvolní sousední dřeviny	467
468	javor mléč	67	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (jedno rameno)	-	4 920,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				9 620,00 Kč	jednostranná koruna, tlakové větvení ohrožuje cestu	468
469	javor klen	62	základní zdravotní řez	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč	jednostranná koruna	469
470	jírovec maďal	21	bez zásahu	-							- Kč		470
471	javor klen	46	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	perspektivní	471
472	javor mléč	40	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	uvolní redukovaný strom č. 473, nutno prosvětlit	472
473	javor mléč	76	obvodový redukční řez o 25%	-	5 580,00 Kč	III.					5 580,00 Kč	vážné poškození kmene - kontrolovat příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace)	473
474	javor mléč	57	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	poškození hlavní větvení, konkurenční	474
475	jírovec maďal	72	základní zdravotní řez, odstranit podrost	-	5 340,00 Kč	II.				300,00 Kč	5 640,00 Kč	náklon kmene	475
476	jasan ztepilý	66	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	II.					4 920,00 Kč	suché větve v koruně	476
477	javor mléč	70	základní zdravotní řez, odlehčit kosterní větve - trhlina	-	5 160,00 Kč	III.					5 160,00 Kč	nakloněná koruna, trojkmen, v 7 m jeden terminál uražen	477
478	buk lesní	47	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč		478
479	javor mléč	57	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	suché větve v koruně	479
480	javor mléč	54	základní zdravotní řez	-	3 980,00 Kč	II.					3 980,00 Kč		480
481	smrk ztepilý	54	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	kompoziční důvody, neperspektivní	481
482	smrk pichlavý	20	rizikové kácení	30				776,00 Kč	150,00 Kč		926,00 Kč	kompoziční důvody, uvolnění spodního palouku, prosychá 60%, na pohledově exponovaném místě	482
483	dub letní	53	rizikové kácení	80				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	kompoziční důvody, uvolnění spodního palouku, prosychá 40%, zhoršená vitalita, neprospívá	483
484	lis červený	29	bez zásahu	-							- Kč	kompoziční, uvolní paluk a pohled na cypríšek	484
485	javor mléč	93	rizikové kácení, řez na torzo 4m	110				23 280,00 Kč	2 800,00 Kč		26 080,00 Kč	zajímavý, nakloněná koruna, u paty jiny javor, nebezpečný, odlehčit	485
487	javor mléč	63	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	konkurenční dřevina	487
488	lis červený		bez zásahu	-							- Kč		488
489	jasan ztepilý	51	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	dutina, poranění kmene, neperspektivní, uvolní lípu	489
490	lipa velkolistá	62	základní zdravotní řez	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč	úzká koruna, prasklina kmene	490
491	javor klen	72	základní zdravotní řez, odstranit podrost	-	5 340,00 Kč	II.				300,00 Kč	5 640,00 Kč	vysící větve v koruně	491
492	javor klen	34	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	uražený terminál, neperspektivní, uvolnění kmenu 492	492
493	jasan ztepilý	51	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	konkurenční - uvolnění kmenu 492	493
494	jasan ztepilý	41	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	neperspektivní, uvolnění lípy	494
495	jasan ztepilý	21	bezpečnostní řez	-	1 380,00 Kč	II.					1 380,00 Kč	prasklina kmene	495
496	jasan ztepilý	51	rizikové kácení	65				776,00 Kč	1 100,00 Kč		1 876,00 Kč	prasklina kmene, dutina, neperspektivní, zhoršená vitalita v zápoji, uvolní okolní dřeviny	496
497	jasan ztepilý	56	bezpečnostní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	prasklina kmene, součást skupiny	497
498	jasan ztepilý	49	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	uvolní lis	498
499	jasan ztepilý	47	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	uvolní lis	499
500	jasan ztepilý	45	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč	uvolní lis	500
501	lis červený		bez zásahu	-							- Kč	mladý, perspektivní	501
502	jasan ztepilý	51	bezpečnostní řez	-	3 720,00 Kč	I.					3 720,00 Kč	suchá větve v koruně, součást skupiny	502
503	jasan ztepilý	53	bezpečnostní řez	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	součást skupiny	503
504 a	jasan ztepilý	51	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	vyšoká koruna	504 a
504 b	lis červený		bez zásahu	-							- Kč	mladý, semenáč, vícekmenný	504 b
505	cypríšek hrachonosný	60	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	podrost semenáčky, nestabilní tlakové větvení	505
506	javor klen	53	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	součást dvojice, jednostranná koruna, pařezy 470,4m	506
507	jasan ztepilý	46	bez zásahu - výpiňová dřevina	-							- Kč	součást dvojice, jednostranná koruna, pařezy 470,4m	507
508	smrk pichlavý	16	rizikové kácení	26				464,00 Kč	80,00 Kč		544,00 Kč	slabý, mladý, neprospívá, proschlá koruna 40%, poškozen zápojem	508

číslo stromu	taxon - český	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pářezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odfrézování pářezu	odstranění dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
509	douglaska tisolistá	25	kácení	45				920,00 Kč	465,00 Kč		1 385,00 Kč	slabý, mladý, vysoko vyvávěná koruna, poškozená zápojem, uvolní jasan 510	509
510	jasan ztepilý	91	obvodový redukční řez o 30%	-	6 720,00 Kč	III.					6 720,00 Kč	pěkný, starý, suché větve, plodnice václavky, doporučujeme provést lahovou zkoušku, stabilizace jedince	510
513	javor klen	22	kácení	40				920,00 Kč	465,00 Kč		1 385,00 Kč	kompozitní důvod, uvolnění vodního prvku	513
514	smrk ztepilý	29	kácení	50				1 680,00 Kč	775,00 Kč		2 455,00 Kč	neperspektivní, zahnuje porost, slabá řídká koruna, trpí zápojem	514
515	javor klen	34	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	zahnuje porost	515
517	buk lesní	48	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč		517
518	dub letní	139	obvodový redukční řez 40% (živé torzo)	-	10 200,00 Kč	III.					10 200,00 Kč	rozsáhla infekce báze václavkou - sledovat, stabilizace jedince	518
519	buk lesní	34+40	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (jedno rameno)	-	5 820,00 Kč	II.	4 700,00 Kč				10 520,00 Kč	tlakové větvení, uvolnit budovu	519
520	javor klen	68	bezpečnostní řez, preventivní pružná vazba	-	5 100,00 Kč	II.	4 700,00 Kč				9 800,00 Kč	vyvinuté tlakové větvení, zasypaná báze, úzká koruna	520
522	jasan ztepilý	83	bezpečnostní řez	-	6 120,00 Kč	II.					6 120,00 Kč	suché větve v koruně	522
523	jasan ztepilý	57	bezpečnostní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	skupina	523
524	jasan ztepilý	51	bezpečnostní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	skupina	524
525	javor klen	70	rizikové kácení	80				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	mrazová lišta 5 m, dutina po kostelní větví, zasypaná báze, souběh defektů, rozvolní skupinu	525
526	javor mlč	89	základní zdravotní řez, od	-	6 540,00 Kč	III.					6 540,00 Kč	zasypaná báze, zajímavý	526
527	javor klen	36	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	konkurenční, rozvolnění skupiny	527
528	lípa velkolistá	32	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	I.					2 340,00 Kč	úzká jednostranná koruna	528
529	jasan ztepilý	57	bez zásahu	-							- Kč		529
530 a	javor klen	37	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	koliduje se zdí, jednostranná koruna, v zápoji, uvolní okolí	530
531	topol kanadský	92	bezpečnostní řez	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč	jednostranná koruna	531
532	douglaska tisolistá	51	kácení	70				3 560,00 Kč	1 400,00 Kč		4 960,00 Kč	neperspektivní, napadení václavkou, v zápoji	532
533	smrk ztepilý	46	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	stíni bazénu, zahnuje porost	533
536	smrk ztepilý	47	smrk ztepilý	-							- Kč	stíni bazénu, zahnuje porost	536
537	smrk ztepilý	43	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	stíni bazénu, zahnuje porost	537
538	smrk ztepilý	41	bezpečnostní řez	-	3 000,00 Kč	I.					3 000,00 Kč	odstranit suché větve pinhou, skupina	538
539	douglaska tisolistá	43	bez zásahu	-							- Kč	skupina	539
540	douglaska tisolistá	47	bez zásahu	-							- Kč	skupina	540
541	douglaska tisolistá	48	bez zásahu	-							- Kč		541
545	lípa velkolistá	54	bezpečnostní řez, preventivní pružná vazba	-	3 860,00 Kč	II.	4 700,00 Kč				8 660,00 Kč	tlakové větvení	545
546	topol kanadský	68	bezpečnostní řez	-	4 920,00 Kč	II.					4 920,00 Kč		546
553	jasan ztepilý	59	bezpečnostní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	vysoko koruna	553
554	jasan ztepilý	63	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	napadení václavkou, neperspektivní	554
560	javor mlč	35	rizikové kácení	55				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	rozlomené tlakové větvení, vysoko položená jednostranná koruna, nebezpečný	560
561	javor mlč	39	základní zdravotní řez, odlehčit	-	2 760,00 Kč	II.					2 760,00 Kč	vysoko položená koruna	561
562	jasan ztepilý	64	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč		562
563	javor mlč	44	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč	rozdvojení kmene od 4 m	563
564	javor mlč	73	rizikové kácení	95				23 280,00 Kč	2 800,00 Kč		26 080,00 Kč	praktické tlakové větvení, houbová infekce, uvolnění jasanu, nebezpečný, neberspektivní	564
565	lípa	42	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč	součást aleje, vícekmenn, sekundární koruna	565
568	lípa	29	základní zdravotní řez	-	2 100,00 Kč	I.					2 100,00 Kč	velká suchá větev nad cestou, sekundární koruna	568
569	lípa velkolistá	26	základní zdravotní řez	-	1 860,00 Kč	I.					1 860,00 Kč	součást aleje, plodnice václavky, sekundární koruna	569
570	lípa	55	obvodový redukční řez o 20%	-	3 860,00 Kč	III.					3 860,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna - stabilizace koruny	570
571	lípa srdčitá	61	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (jedno rameno)	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna, tlakové větvení	571

číslo stromu	taxon - česky	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
572	lipa	57	základní zdravotní řez, redukovat podrůstající vyhon	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna	572
573	lipa velkolistá	39	základní zdravotní řez	-	2 820,00 Kč	II.					2 820,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna	573
574	lipa	51	redukční řez, sesadit o 20%	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna - stabilizace koruny, poškozený kmen	574
575	lipa velkolistá	54	redukční řez, sesadit o 20%	-	3 960,00 Kč	III.					3 960,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna - stabilizace koruny, tlakové větvení	575
576	lipa	40	základní zdravotní řez	-	2 880,00 Kč	II.					2 880,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna	576
577	lipa velkolistá	55	redukční řez, sesadit o 15%	-	3 960,00 Kč	III.					3 960,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna - stabilizace koruny, tlakové větvení, dutiny	577
578	lipa	52	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna	578
579	smrk ztepilý	30	rizikové kácení	50				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	dutina v bazi, neperspektivní, tpi zápalem, téměř bez koruny, kompoziční důvod - náhradní výsadba doplnění aleje lip	579
580	smrk ztepilý	34	rizikové kácení	55				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	konkuruje lipové aleji, tpi zápalem, kompoziční důvod - náhradní výsadba doplnění aleje lip	580
581	smrk ztepilý	29	rizikové kácení	50				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	konkuruje lipové aleji, vícekmenn, kompoziční důvod - náhradní výsadba doplnění aleje lip	581
582	lipa	61	základní zdravotní řez, redukovat podrůstající vyhon	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna	582
583	lipa sročitá	44	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna	583
584	lipa	63	redukční řez, sesadit o 20%	-	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna - stabilizace koruny, dutina v úžlabí	584
585	lipa sročitá	74	základní zdravotní řez, odlehčit větve s tlakovým větvením	-	5 340,00 Kč	III.					5 340,00 Kč	dutina 10x30cm, součást aleje, sekundární koruna, tlakové větvení	585
587	lipa sročitá	58	redukční řez, sesadit o 20%	-	4 200,00 Kč	III.					4 200,00 Kč	dutina 10x30cm, součást aleje, sekundární koruna, tlakové větvení, stabilizace koruny, vícekmenn	587
588	lipa	44	redukční řez, sesadit o 20%	-	3 240,00 Kč	III.					3 240,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna, tlakové větvení, stabilizace koruny	588
589	lipa velkolistá	46	bezpečnostní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	součást aleje,	589
590	lipa	63	redukční řez, sesadit o 25%	-	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna, vácavka, stabilizace jedince	590
591	lipa sročitá	63	redukční řez, sesadit o 15%, preventivní pružná vazba (tři ramena do trojúhelníku)	-	4 680,00 Kč	III.	13 900,00 Kč				18 580,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna, nestabilní tlakové větvení, stabilizace koruny	591
592	lipa	59	redukční řez, sesadit o 20%, preventivní pružná vazba (jedno rameno)	-	4 440,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				9 140,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna, vácavka, stabilizace jedince	592
593	lipa sročitá	62	rizikové kácení	80				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna, vylomená kostlemi větév, šupinovka, nebezpečný	593
594	lipa	47	redukční řez, sesadit o 15%	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna, tlakové větvení, stabilizace koruny	594
595	lipa velkolistá	61	redukční řez, sesadit o 20%	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna, tlakové větvení, stabilizace koruny	595
596	lipa	48	redukční řez, sesadit o 15%	-	3 480,00 Kč	III.					3 480,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna, tlakové větvení, stabilizace koruny	596
598	lipa velkolistá	37	základní zdravotní řez	-	2 760,00 Kč	I.					2 760,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna, vácavka - kontrola	598
599	lipa velkolistá	33	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč	součást aleje	599
600	lipa	57	redukční řez, sesadit o 20%, preventivní pružná vazba	-	4 200,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				8 900,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna, nestabilní tlakové větvení, vácavka, stabilizace jedince	600
601	lipa	53	základní zdravotní řez	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	součást aleje, sekundární koruna, suché větve	601
603	javor klen	80	základní zdravotní řez	-	5 820,00 Kč	II.					5 820,00 Kč		603
605	topol kanadský	72	rizikové kácení	80				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	neperspektivní, napadení vácavkou, v zápoji, vysoko koruna, konkurenční	605
606	lipa	56	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	vysoko položené těžké, konkurenční - uvolní hodnotný javor	606
607	javor mléč	75	základní zdravotní řez	-	5 580,00 Kč	III.					5 580,00 Kč	vysoko koruna	607
608	lipa	55	základní zdravotní řez	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	velké suché větve nad hříštem	608
609	javor mléč	50	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	velké suché větve nad hříštem	609

číslo stromu	taxon - český	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
610	javor měč	43	bez zásahu - výplňová dřevina	-	-						- Kč	rozvolní skupinu	610
611	jedle Veitchova	38	bez zásahu	-	-						- Kč	dvojkmen, neperspektivní	611
612	buk lesní	70	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (zesílená, jedno rameno), vřtaná vazba (jedno rameno)	-	5 100,00 Kč	II.	9 300,00 Kč				14 400,00 Kč	napadení troudnatcem, pokročíle tlakové větvení, kontrolovat	612
613	dub letní	38	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	slabý, neperspektivní, trpi zápojem, uvolní okolní dřeviny	613
615	bříza bělokorá	47	bezpečnostní řez	-	3 480,00 Kč	I.					3 480,00 Kč	václavka	615
616	smrk ztepilý	56	bez zásahu	-							- Kč		616
617	bříza bělokorá	42	rizikové kácení	62				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	kompoziciční důvody, úzká koruna, uvolní palouk, krákověčka, dožívá	617
618	bříza bělokorá	38	rizikové kácení	55				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	kompoziciční důvody - uvolní palouk, bakteriální výtok z báze, krákověčka, dožívá	618
619	bříza bělokorá	46	rizikové kácení	70				11 600,00 Kč	1 400,00 Kč		13 000,00 Kč	kompoziciční důvody - uvolní palouk, václavka, nebezpečný	619
620	jasan ztepilý	60	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (jedno rameno)	-	4 440,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				9 140,00 Kč	nestabilní tlakové větvení	620
621	lipa srdčitá	28	kácení	50				1 720,00 Kč	775,00 Kč		2 495,00 Kč	kompoziciční důvody - uvolní palouk	621
622	lipa velkolistá	18	kácení	40				920,00 Kč	465,00 Kč		1 385,00 Kč	kompoziciční důvody - uvolní palouk	622
623	jedle bělokorá	52	bez zásahu	-							- Kč		623
624	dub letní	56	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	silné suché větve	624
629	javor měč	47	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 480,00 Kč	III.					3 480,00 Kč		629
631	bříza bělokorá	43	bezpečnostní řez	-	3 240,00 Kč	I.					3 240,00 Kč	velká suchá větev	631
632	smrk ztepilý	30	kácení	50				1 720,00 Kč	775,00 Kč		2 495,00 Kč	poškození báze, v zápoji, řídká koruna, neperspektivní, uvolní dub č. 633	632
634	dub červený	49	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	velké suché větve, nakloněná, úzká, jednostranná koruna	634
635	dub červený	46	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	velké suché větve	635
636	smrk ztepilý	52	bez zásahu	-							- Kč	vysokepořezaná koruna	636
637	lipa srdčitá	59	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba	-	4 440,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				9 140,00 Kč	tlakové větvení ohrožuje hříště, součást skupiny, jednostranná koruna	637
638	javor měč	47	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	součást skupiny, jednostranná koruna, vyložená kost. Větev	638
639	javor měč	56	rizikové kácení	90				23 280,00 Kč	2 800,00 Kč		26 080,00 Kč	rozložené tlakové větvení, trhlina na kmene, neberspektivní, uvolní ostatní, nebezpečný	639
640	javor klen	50	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	jednostranná koruna, prosychá	640
641	dub letní	47	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 480,00 Kč	III.					3 480,00 Kč	silné suché větve, vícekmenn	641
642	javor klen	70	rizikové kácení	90				23 280,00 Kč	2 800,00 Kč		26 080,00 Kč	souběh defektů: nestabilní tlakové větvení, trhlina na kmene, nekrozy, bakteriální výtok, nebezpečný	642
643	javor měč	34	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč	nahradí poškozený klen	643
644	javor klen	20	kácení	40				920,00 Kč	465,00 Kč		1 385,00 Kč	poškození báze, úzká řídká koruna, neberspektivní, v zápoji, uvolní ostatní	644
647	smrk ztepilý	51	bez zásahu - výplňová dřevina	-							- Kč	trpi zápojem	647
648	javor klen	23	kácení	45				920,00 Kč	465,00 Kč		1 385,00 Kč	poškození kmene - infekce dřevomorem	648
650	jasan ztepilý	89	základní zdravotní řez	-	6 540,00 Kč	II.			4,00 Kč		6 544,00 Kč	dučina ve 2m po vyložené kosterní větvi, silné suché větve	650
651	jasan ztepilý	58	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	silné suché větve, jednostranná koruna	651
652	javor měč	34	rizikové kácení	40				2 800,00 Kč	465,00 Kč		3 265,00 Kč	neberspektivní, nevyvinulá koruna, v zápoji, uvolní 651	652
653	javor měč	23	rizikové kácení	30				776,00 Kč	160,00 Kč		936,00 Kč	neberspektivní, nevyvinulá koruna, v zápoji, rozvolnění skupiny	653
654	lipa srdčitá	47	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	vysoce položená koruna	654
655	jedle bělokorá	16	rizikové kácení	30				776,00 Kč	160,00 Kč		936,00 Kč	slabý, řídká koruna, bez terminálu, neberspektivní	655
656	douglaska tisolistá	15	kácení	25				240,00 Kč	80,00 Kč		320,00 Kč	slabý, bez terminálu, neberspektivní, zastíněný, uvolní skupinu jasanů	656
657	javor měč	49	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	III.					3 480,00 Kč	nakloněná, jednostranná koruna	657
658	jírovec maďal	57	rizikové kácení	80				15 520,00 Kč	2 320,00 Kč		17 840,00 Kč	prosychá 30%, zhoršená vitality, neberspektivní, zastíněný, nebezpečný	658
659	lipa evropská	22	bez zásahu	-							- Kč	alej, nevyvinulá koruna	659

číslo stromu	taxon - česky	příměr kmene	návrh zásahu	příměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
660	lipa evropská	23	základní zdravotní řez	-	1 620,00 Kč	I.	-	-	-	-	1 620,00 Kč	alej, nevyvinutá koruna	660
661	lipa evropská	55	základní zdravotní řez	-	3 960,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 960,00 Kč	alej	661
662	lipa evropská	46	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 480,00 Kč	alej	662
663	lipa evropská	33	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	II.	-	-	-	-	2 340,00 Kč	alej	663
664 a	lipa evropská	41	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 000,00 Kč	alej	664 a
664 b	lipa evropská	49	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 480,00 Kč	alej	664 b
665	lipa velkolistá	44	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 240,00 Kč	silné suché větve, alej	665
666	lipa velkolistá	47	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 480,00 Kč	alej	666
667	lipa velkolistá	57	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 200,00 Kč	alej, václavka	667
668	lipa velkolistá	61	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 440,00 Kč	alej, stěrbina 0,18m hluboká v mrazové lísce, bakteriální výtok	668
669	lipa velkolistá	67	redukční řez, zapěstovat torzo na 8 m	-	4 920,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 920,00 Kč	uražený terminál, alej, neperspektivní	669
670	lipa velkolistá	69	obvodový redukční řez o 20%, symetrizace	-	5 100,00 Kč	III.	-	-	-	-	5 100,00 Kč	alej, václavka, stabilizace jedince	670
671	lis červený	19	bez zásahu, odstranění konkurenčních náletů	-	-	-	-	500,00 Kč	-	-	500,00 Kč	řdký, podrost, vícekmén	671
673	jedlovec kanadský	19	základní zdravotní řez, odstranit suché větve pinohou	-	1 380,00 Kč	I.	-	-	-	-	1 380,00 Kč	zahušťuje porost	673
674	javor mlč	50	základní zdravotní řez, symetrizace	-	3 720,00 Kč	III.	-	-	-	-	3 720,00 Kč	nahradí infikovaný jasan	674
675	javor mlč	71	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba (dvě ramena)	-	5 340,00 Kč	III.	9 300,00 Kč	-	-	-	14 640,00 Kč	lakové větvení, poškozovaná užílabi větvi	675
676	jasan ztepilý	46	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 480,00 Kč	vysoko koruna	676
677	lis červený	10+12 +7	bez zásahu	-	-	-	-	-	-	-	-	dvojkmen	677
678	javor mlč	18	kácení	40	-	-	-	920,00 Kč	465,00 Kč	-	1 385,00 Kč	v zápoji, konkurenční, neperspektivní, uvolní okolí dřeviny	678
679	jasan ztepilý	35	bez zásahu - výpiňová dřevina	-	-	-	-	-	-	-	-	vysoko položená koruna, nepoškodit lis	679
680	jasan ztepilý	54	základní zdravotní řez	-	3 960,00 Kč	III.	-	-	-	-	3 960,00 Kč	vysoko položená koruna	680
681	javor mlč	29	rizikové kácení	65	-	-	-	7 760,00 Kč	1 100,00 Kč	-	8 860,00 Kč	zahušťuje porost, prosvětlění aleje, uvolnění okolních dřevin, neperspektivní	681
682	lipa velkolistá	43	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 240,00 Kč	alej	682
683	lipa velkolistá	20	základní zdravotní řez	-	1 380,00 Kč	I.	-	-	-	-	1 380,00 Kč	alej	683
684	javor mlč	59	rizikové kácení	80	-	-	-	15 520,00 Kč	2 320,00 Kč	-	17 840,00 Kč	dulina ve 3m 0,3x0,1m, hnojník kolem báze, nebezpečný	684
685 a	jasan ztepilý	56	bez zásahu - výpiňová dřevina	-	-	-	-	-	-	-	-	václavka na bázi, neperspektivní, kontrolovat!!	685 a
685 b	jasan ztepilý	79	bez zásahu - výpiňová dřevina	-	-	-	-	-	-	-	-	souběh defektů, václavka, kontrolovat!!	685 b
686	javor mlč	94	bez zásahu - výpiňová dřevina	-	-	-	-	-	-	-	-	hnojník a václavka, kontrolovat!!	686
687	javor mlč	24	kácení	45	-	-	-	920,00 Kč	465,00 Kč	-	1 385,00 Kč	zahušťuje porost, uvolní lipu č 654 a tříště	687
688	jasan ztepilý	51	bez zásahu - výpiňová dřevina	-	-	-	-	-	-	-	-	vysoko koruna	688
689	javor mlč	57	bez zásahu - výpiňová dřevina	-	-	-	-	-	-	-	-	nakloněný kmen, vysoko koruna	689
691	jirovec maďal	29	kácení	50	-	-	-	1 720,00 Kč	775,00 Kč	-	2 495,00 Kč	slabý, suchý terminál, václavka, neperspektivní	691
692	javor mlč	47	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 480,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 480,00 Kč	uzká jednostranná koruna	692
693	javor mlč	52	základní zdravotní řez	-	3 960,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 960,00 Kč	uzká jednostranná koruna	693
694	javor mlč	43	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 240,00 Kč	uzká jednostranná koruna, nakloněný, silné suché větve	694
695	jasan ztepilý	90	obvodový redukční řez 20%	-	6 720,00 Kč	III.	-	-	-	-	6 720,00 Kč	vysoko položená koruna, dřevomor, václavka	695
696	javor klen	75	základní zdravotní řez	-	5 580,00 Kč	III.	-	-	-	-	5 580,00 Kč	-	696
697	javor mlč	35	rizikové kácení	55	-	-	-	5 440,00 Kč	775,00 Kč	-	6 215,00 Kč	poškození báze - hniloba, v zápoji, uvolní ostatní	697
698	topol kanadský	90	bez zásahu - výpiňová dřevina	-	-	-	-	-	-	-	-	koruna vysoko položená - stabilizace koruny	698
699	javor mlč	62	základní zdravotní řez	-	4 680,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 680,00 Kč	vysoko položená koruna	699
700	javor mlč	37	rizikové kácení	60	-	-	-	7 760,00 Kč	1 100,00 Kč	-	8 860,00 Kč	naklon, zahušťuje porost, uvolní topol č 698	700
701	lipa velkolistá	59	bez zásahu - výpiňová dřevina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
702	lipa velkolistá	47	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 480,00 Kč	-	702
703	habr obecný	34	bez zásahu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
704	javor klen	36	bez zásahu	-	-	-	-	-	-	-	-	dulina v 6m, zahušťuje porost, uvolní buk, topol	704
705	jasan ztepilý	41	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 000,00 Kč	jednostranná koruna	705
706	jasan ztepilý	37	bezpečnostní řez	-	2 820,00 Kč	I.	-	-	-	-	2 820,00 Kč	-	706

číslo stromu	taxon - česky	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pářezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie díle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odfrézování pářezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
707	lipa velkolistá	44	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč	jednostranná koruna	707
708	lipa velkolistá	52	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	jednostranná koruna	708
709	lipa velkolistá	64	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (jedno rameno)	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč	vysoce koruna, nestabilní tlakové větvení	709
710	lipa velkolistá	75	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (2 ramena)	-	5 580,00 Kč	II.					5 580,00 Kč	nestabilní tlakové větvení, vysoko položená koruna	710
711	lipa srdčitá	72	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (jedno rameno)	-	5 580,00 Kč	II.					5 580,00 Kč	nestabilní tlakové větvení, jednostranná koruna	711
712	javor klen	34	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	I.					2 340,00 Kč	vysoce položená úzká koruna	712
713	javor mlč	57	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	mravenci	713
714	javor klen	59	základní zdravotní řez	-	2 760,00 Kč	II.					2 760,00 Kč	jednostranná koruna	714
728	douglaska tisolistá	37	bez zásahu	-	-	-					- Kč	slabé suché větve do výšky 15m	728
729	douglaska tisolistá	40	bez zásahu	-	-	-					- Kč	slabé suché větve do výšky 15m	729
730	lipa srdčitá	36	základní zdravotní řez	-	2 760,00 Kč	II.					2 760,00 Kč	jednostranná koruna	730
731	dub červený	28	rizikové kácení	50				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	poškození kmene, úzká koruna, trpi zápojem, neperspektivní, uvolní okolní dřeviny	731
732	borovice lesní	47	bez zásahu	-	-	-					- Kč	vysoce koruna	732
739	bříza bělokora	40	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč		739
740	javor klen	60	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	vícekmén, jednostranná koruna	740
741	buk lesní	56	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč		741
742	lírovec maďal	46	bez zásahu - výplňová dřevina	-	-	-					- Kč	válavka, neperspektivní, trpi zápojem	742
743	lírovec maďal	41	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	válavka, odumřelá kosterní větév, trpi zápojem, nebezpečný	743
744	lírovec maďal	39	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	I.					3 000,00 Kč	trpi zápojem	744
745	javor klen	46	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	I.					3 480,00 Kč	jednostranná koruna	745
746	dub letní	38	základní zdravotní řez	-	2 760,00 Kč	I.					2 760,00 Kč	silné suché větve	746
747	dub letní	84	základní zdravotní řez, redukovat větév s defektem o 30%	-	6 300,00 Kč	II.					6 300,00 Kč	rozdvojený kmen - jeden výhon odstraněn, měřeno přes oba	747
748	dub červený	68	základní zdravotní řez	-	5 100,00 Kč	II.					5 100,00 Kč	silné suché větve, jednostranná koruna	748
749	lipa	33	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč	tlakové větvení	749
750	dub letní	56	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	jednostranná koruna	750
751	lipa srdčitá	66	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	III.					4 920,00 Kč	duřina 0,1x0,2m	751
752	buk lesní	32	základní zdravotní řez, potlačit kodominant	-	2 340,00 Kč	I.					2 340,00 Kč		752
757	bříza bělokora	34	rizikové kácení	54	- Kč			5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	zlom, zavlášena v koruně sousedního stromu, nebezpečí uvonění a pádu kmene	757
760	lírovec maďal	34	základní zdravotní řez	-	2 580,00 Kč	I.					2 580,00 Kč	jednostranná koruna	760
761	dub letní	78	základní zdravotní řez	-	5 820,00 Kč	II.					5 820,00 Kč	silné suché větve	761
762	lipa evropská	76	obvodový redukční řez 15%, vřtaná vazba (jedno rameno)	-	5 820,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				10 520,00 Kč	duřina, nestabilní větvení	762
763	dub letní	59	základní zdravotní řez, stabilizní odumřelé dřevo zachovat	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	rozdvojení kmene v 1 m odstraněno	763
764	dub letní	54	základní zdravotní řez	-	3 960,00 Kč	I.					3 960,00 Kč	vysoce řídká koruna	764
765	lipa velkolistá	63	základní zdravotní řez, redukovat kosterní větév s tlakové větvení	-	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč	trfimen od 3m	765
766	lipa velkolistá	61	bez zásahu - výplňová dřevina	-	-	-					- Kč	neperspektivní, trhlina v hl. větvení, infekce	766
767	javor mlč	38	základní zdravotní řez	-	2 760,00 Kč	II.					2 760,00 Kč	jednostranná koruna	767
768	javor mlč	44	bez zásahu - výplňová dřevina	-	-	-					- Kč	prasklé tlakové větvení, neperspektivní	768
769	javor klen	14+30 +	bezpečnostní řez	-	2 580,00 Kč						2 580,00 Kč	vícekmén od terénu, měřen jen terminál	769
770	lipa srdčitá	51	bezpečnostní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	jednostranná koruna	770
771	borovice černá	45	bez zásahu	-	-	-					- Kč	suché větve v koruně, jednostranná koruna	771
772	borovice černá	46	bez zásahu	-	-	-					- Kč	suché větve v koruně, jednostranná koruna	772

číslo stromu	taxon - česky	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
773	Buk lesní	85	základní zdravotní řez, prosvětlit, odlehčit, vrtaná vazba (jedno rameno)	-	6 300,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				11 000,00 Kč	nestabilní tlakové větvení	773
774	lípa velkolistá	35	základní zdravotní řez	-	2 580,00 Kč	II.					2 580,00 Kč		774
775	Javorce maďal	42	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	III.					3 000,00 Kč	suché větve v koruně	775
786	lípa srdčitá	65	obvodová redukce 20%, vrtaná vazba (jedno rameno)	-	4 920,00 Kč	III.	4 700,00 Kč				9 620,00 Kč	hojená trhlina hl. větvení, nestabilní tlakové větvení, stabilizace jedince	786
787	lípa evropská	61	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	infekce báze kmene, vícekmenn od 3 m	787
788	lípa velkolistá	83	obvodová redukce 20%, preventivní pružná vazba (3 ramena)	-	6 000,00 Kč	III.	14 000,00 Kč				20 000,00 Kč	tlakové větvení od 2 m, stabilizace jedince	788
789	dub červený	68	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	II.					4 920,00 Kč	silné suché větve, úzká koruna, vysoko položená	789
790	dřezovec trojtrnný	31	rizikové kácení	40				2 800,00 Kč	465,00 Kč		3 265,00 Kč	hniloba báze, poškozování kmene, neperspektivní, neprospívá, malá koruna, trpí zápojem	790
791	dub červený	88	obvodový redukční řez 25%	-	6 540,00 Kč	III.					6 540,00 Kč	infekce jádra, silné suché větve, příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace)	791
792	javor mlč	20+28+28	redukční řez, odlehčit, preventivní pružná vazba (tři ramena)	-	3 480,00 Kč	III.	7 000,00 Kč				10 480,00 Kč	tlakové větvení, hojená trhlina	792
793	lípa velkolistá	57	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	vysoko koruna	793
794 a	dub červený	70	základní zdravotní řez, odlehčit na straně tahu	-	5 100,00 Kč	III.					5 100,00 Kč	vysoko jednostranná koruna, nakloněný	794 a
794 b	lmovník akát	38	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	prasklé tlakové větvení, silné suché větve, neprospívá, nebezpečná	794 b
795	dub červený	42	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	I.					3 000,00 Kč		795
796 a	jasan ztepilý	50	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	zduřeniný na kmeni, vysoko koruna	796 a
796 b	buk lesní	44	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč	jednostranná koruna	796 b
797	buk lesní	54	základní zdravotní řez, preventivní pružná vazba	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	tlakové větvení od 4 m	797
798 a	buk lesní	20	základní zdravotní řez	-	1 380,00 Kč	II.					1 380,00 Kč	mladý, perspektivní	798 a
798 b	buk lesní	43	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč	jednostranná koruna	798 b
799	dub červený	37	bez zásahu - výpňová dřevina	-							- Kč	uvolní okolí duby, zahušťuje porost	799
800	smrk ztepilý	60	bez zásahu	-							- Kč		800
801	douglaska tisolistá	38	bez zásahu	-							- Kč	úzká koruna vysoko	801
802	smrk ztepilý	22	kácení	30				392,00 Kč	160,00 Kč		552,00 Kč	odumřelý	802
803	smrk ztepilý	37	rizikové kácení	60				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	neperspektivní, václavka, přehusťují porost, uvolní okolí dřeviny	803
804	douglaska tisolistá	43	bez zásahu	-							- Kč		804
805	douglaska tisolistá	59	bez zásahu	-							- Kč	vysoko koruna	805
806	lmovník akát	31	bezpečnostní řez, odlehčit	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč	vysoko jednostranná koruna	806
807	lmovník akát	34	rizikové kácení	50					775,00 Kč		6 215,00 Kč	vysoko jednostranná koruna, obnažený kmen u paty 2x0,2m, neperspektivní, zahušťuje porost	807
808	jasan ztepilý	52	bezpečnostní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč	vysoko jednostranná koruna	808
809	douglaska tisolistá	59	bez zásahu	-							- Kč		809
811	smrk ztepilý	63	bez zásahu	-							- Kč		811
812	dub červený	47	základní zdravotní řez, odlehčit tlakové větvení	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	rozdvojení kmene od 5 m	812
813	lípa srdčitá	47+40+35	základní zdravotní řez	-	5 820,00 Kč	II.					5 820,00 Kč	vícekmenn od paty, jednostranná koruna	813
814	lípa srdčitá	2*25+46	redukční řez, sesazení 20%	-	4 920,00 Kč	III.					4 920,00 Kč	vícekmenn od paty, jednostranná koruna, václavka, stabilizace jedince	814
815	jasan ztepilý	56	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	vysoko koruna	815
816	dub letní	57	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	silné suché větve	816
820	javor mlč	30	základní zdravotní řez	-	2 100,00 Kč	II.					2 100,00 Kč		820
821	lípa velkolistá	26+27+34+25	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 680,00 Kč	II.					4 680,00 Kč	vícekmenn od paty, jednostranná koruna	821

číslo stromu	taxon - česky	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
823	lipa velkolistá	49+2*2 0	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	vícekmén od paty, jednostranná koruna	823
825	jasan ztepilý	37	bezpečnostní řez	-	2 580,00 Kč	II.					2 580,00 Kč		825
826	dub červený	73	základní zdravotní řez	-	5 340,00 Kč	II.					5 340,00 Kč	silně suché větve	826
829	dub letní	43	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč	listožravý hmyz	829
830	javor měč	40	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč	jednostranná koruna, rozdvolení kmene od 4m	830
831	jasan ztepilý	38	bezpečnostní řez	-	2 760,00 Kč	II.					2 760,00 Kč	jednostranná koruna, silně suché větve nad cestou	831
834	buk lesní	48	základní zdravotní řez, redukovat kodominant	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	tlakové větvení	834
835	lipa srdčitá	61	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	vícekmén od 3m	835
836	javor klen	30	základní zdravotní řez	-	2 100,00 Kč	II.					2 100,00 Kč	jednostranná koruna	836
837	lipa srdčitá	87	rizikové kácení	110				35 600,00 Kč	7 760,00 Kč		43 360,00 Kč	pěkný, starý, infekce kmene a kosterních větví šupinovkou, sekundární koruna, zhoršená vitality, nebezpečný	837
838	dub letní		základní zdravotní řez	-	5 820,00 Kč	II.					5 820,00 Kč	trojkmen od paty kmene	838
839	javor klen	41	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč	výsoko koruna	839
840	dub letní	48	rizikové kácení	70				11 600,00 Kč	1 400,00 Kč		13 000,00 Kč	václavka, neslabší tlakové větvení, rozvolnění skupiny, rozdvolení kmene od 8 m	840
843	lipa srdčitá	69	obvodový redukční řez 20%	-	5 100,00 Kč	III.					5 100,00 Kč	fána po vylomené kosterní větví 0,7x0,3m ve v. 2m, stabilizace jedince	843
844	jedle kavkazská	41	bez zásahu	-							- Kč	suché větve do koruny, rozdvolení kmene od 7 m	844
845	jedle kavkazská	49	bez zásahu	-							- Kč	suché větve do koruny	845
846	lipa velkolistá	60	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	rozdvolení kmene od 4 m	846
847	dub letní	44	bezpečnostní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč	nevynulá jednostranná koruna	847
848	dub červený	57	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	rozdvolení kmene od 6 m, václavka, neoperspektivní	848
849	habr obecný	29	základní zdravotní řez, odlehčit	-	2 100,00 Kč	II.					2 100,00 Kč		849
851	dub letní	57	bezpečnostní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	výsokopoložená koruna	851
852	jedle bělokorá	26	bez zásahu	-							- Kč	nepravdělná koruna, suché větve do koruny	852
853	cypríšek Lawsonův	19	bez zásahu	-							- Kč		853
855	dub červený	51	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč		855
856	dub letní	38	rizikové kácení	63				7 760,00 Kč	1 100,00 Kč		8 860,00 Kč	neoperspektivní, v zápoji, úzká řídká koruna, neprospívá, zahušťuje, uvolní okolí	856
857	dub červený	59	základní zdravotní řez, prosvětlit	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	jednostranná koruna	857
858	dub letní	18	kácení	40				920,00 Kč	465,00 Kč		1 385,00 Kč	slabý, ulomená koruna, neoperspektivní, v zápoji, uvolní ostatní	858
859	lipa velkolistá	44	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč		859
873	dub letní	41	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč	jednostranná koruna	873
874	cypríšek Lawsonův	16	bez zásahu	-							- Kč		874
875	smrk ztepilý	47	bez zásahu	-							- Kč		875
876	lipa srdčitá		základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	vícekmén od paty	876
877	modřín opadavý	60	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	kompoziční důvody, výsoko položená koruna	877
878	modřín opadavý	59	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	kompoziční důvody, výsoko položená koruna	878
879	modřín opadavý	49	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	kompoziční důvody, výsoko položená koruna	879
880	trnovník akát	38+32	rizikové kácení	58+52				9 280,00 Kč	1 560,00 Kč		10 840,00 Kč	poškozená báze, prasklé tlakové větvení, dvojkmen, nebezpečný	880
881	trnovník akát	28	rizikové kácení	40				2 800,00 Kč	465,00 Kč		3 265,00 Kč	infekce báze, neoperspektivní, uvolní okolí dřeviny, nebezpečný	881
882	trnovník akát	63	obvodový redukční řez 15%	-	4 680,00 Kč	III.					4 680,00 Kč	příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace)	882
883	trnovník akát	31	bez zásahu	-							- Kč	rozdvolení kmene od 5 m, výsoko koruna	883
884	lipa srdčitá	60	obvodový redukční řez 25%, odstranit břechtan	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	vícekmén, šupinovka v hl. rozvětvení, stabilizace jedince	884
885	smrk ztepilý	68	bez zásahu	-							- Kč		885
886	modřín opadavý	60	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	infekce báze, výsoko položená koruna, neoperspektivní	886
887	jrovec pletový	27	základní zdravotní řez	-	1 380,00 Kč	I.					1 380,00 Kč		887
888	modřín opadavý	40	bez zásahu	-							- Kč	výsoko koruna	888

číslo stromu	taxon - česky	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
889	jeřáb muk	24	základní zdravotní řez	-	1 740,00 Kč	I.					1 740,00 Kč	roztvořený kmen od 2 m, úzká koruna	889
890	dub letní	70	základní zdravotní řez, odlehčit	-	5 100,00 Kč	II.					5 100,00 Kč	asymetrická koruna, náklon	890
891	javor klen	57	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč		891
892	dub letní		obvodový redukční řez 15%, vrtaná vazba (dvě ramena)	-	10 500,00 Kč	III.	9 300,00 Kč				19 800,00 Kč	vícekmenn, nestabilní tlakové větvení - hojené tříliny, příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace)	892
893	lípa srdčitá	59	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč		893
894	lípa srdčitá	61	obvodový redukční řez 20%	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	nestabilní tlakové větvení, stabilizace jedince	894
895	lopatí Simonův	34+30	rizikové kácení	55+50				9 280,00 Kč	1 560,00 Kč		10 840,00 Kč	suchý z 80 %, neperspektivní, nebezpečný	895
896	dub letní	58	obvodový redukční řez 20%	-	4 200,00 Kč	III.					4 200,00 Kč	jednostranná koruna, značný výskyt plodnic václavky, stabilizace jedince	896
897	lípa velkolistá	49	bezpečnostní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	jednostranná koruna	897
898	dub letní	60	rizikové kácení	75				11 600,00 Kč	1 400,00 Kč		13 000,00 Kč	nakloněná jednostranná koruna, masivní výskyt plodnic václavky	898
899	buk lesní	55	bezpečnostní řez	-	3 960,00 Kč	I.					3 960,00 Kč	vyšoká, jednostranná koruna	899
900	smrk pichlavý	41	bez zásahu - vypínová dřevina	-							- Kč	kompozitní důvody, neperspektivní	900
901	lípa		obvodový redukční řez 15%	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	vícekmenn od paty, stabilizace jedince	901
902	javor mléč	60	základní zdravotní řez	-	1 164,00 Kč	III.					1 164,00 Kč	vícekmenn	902
903	jasan ztepilý	17	bez zásahu	-							- Kč	slabý	903
908	jasan ztepilý	67	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	II.					4 920,00 Kč		908
909	smrk ztepilý	50	bez zásahu	-							- Kč	jednostranná koruna	909
910	jírovec maďal	40	rizikové kácení	55				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	neperspektivní, trpi zápojem, zastíněný okolními stromy, neprospívá, zahusťuje, uvolní ostatní	910
911	javor mléč	50	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.					3 720,00 Kč		911
912	lípa srdčitá	43	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč		912
913	borovice vejmutovka	30	bez zásahu	-							- Kč	do 15m suché větve	913
914	jírovec maďal	27	rizikové kácení	50				5 440,00 Kč	775,00 Kč		6 215,00 Kč	nemá korunu, obrůstá kmen, trpi zápojem, neperspektivní	914
915	jasan ztepilý	53	bezpečnostní řez	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	vyšoká koruna	915
917	lípa velkolistá	60	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.					4 440,00 Kč	jednostranná koruna, součást skupiny	917
918	jasan ztepilý	53	základní zdravotní řez, podjezdový profil - silnice	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	jednostranná koruna, součást skupiny	918
919	jasan ztepilý	53	základní zdravotní řez, podjezdový profil - silnice	-	3 960,00 Kč	II.					3 960,00 Kč	jednostranná koruna, součást skupiny	919
920	lípa	57	základní zdravotní řez, vrtaná vazba (dvě ramena)	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	nestabilní trojitě tlakové větvení	920
921	jírovec maďal	60	obvodový redukční řez 20%	-	4 440,00 Kč	III.					4 440,00 Kč	dužina 1x0,1m, ht0,2m, příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace)	921
922	lípa velkolistá	73	základní zdravotní řez	-	5 340,00 Kč	II.					5 340,00 Kč	od 2 m rozstrojení kmene	922
923	jinm habrolistý	33	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	II.					2 340,00 Kč	nevyvinutá koruna, na kmeni výmřadky	923
924	smrk ztepilý	40+48	bez zásahu	-							- Kč	tlakové větvení	924
925	javor mléč	73	obvodový redukční řez 15%	-	5 340,00 Kč	III.					5 340,00 Kč	nekřída na kmenu, příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace)	925
926	javor klen	60	bezpečnostní řez	-	5 340,00 Kč	II.					5 340,00 Kč	vyšoká koruna	926
927	javor klen	57	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 200,00 Kč	II.					4 200,00 Kč	jednostranná koruna	927
928	javor mléč	70	obvodový redukční řez 15%	-	5 100,00 Kč	II.					5 100,00 Kč	nekřída kmene, jednostranná koruna, příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace)	928
929	javor mléč	47	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč	jednostranná koruna	929
930	jasan ztepilý	67	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	III.					4 920,00 Kč		930
931	javor klen	39	redukční řez 20%	-	2 760,00 Kč	III.					2 760,00 Kč	náklon, jednostranná koruna, příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace)	931
932	javor klen	40	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč	součást skupiny, výsoko vyvěvený	932
933	javor klen	40	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč	jednostranná koruna, součást skupiny	933
934	dub letní	43	bezpečnostní řez, odlehčit	-	3 240,00 Kč	II.					3 240,00 Kč		934

číslo stromu	taxon - český	příměr kmene	návrh zásahu	příměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odfrézování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
935	lipa srdčitá	60	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 440,00 Kč	úzká koruna	935
936	javor mlč	17	bez zásahu	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	-	936
938	javor mlč	57	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 200,00 Kč	součást skupiny	938
939	javor mlč	60	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 440,00 Kč	III.	-	-	-	-	4 440,00 Kč	suchá větev nad cestou, náklon	939
940	javor mlč	53	redukční řez 15%, symetrizace	-	3 960,00 Kč	III.	-	-	-	-	3 960,00 Kč	součást skupiny, příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace)	940
941	javor mlč	93	základní zdravotní řez, odlehčit	-	6 960,00 Kč	III.	-	-	-	-	6 960,00 Kč	nekrůza na kmeni	941
942	javor mlč	57	základní zdravotní řez	-	4 200,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 200,00 Kč	jednostranná koruna, součást dvojice	942
943	lipa	57	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 200,00 Kč	III.	-	-	-	-	4 200,00 Kč	-	943
944	jinan divoleulocný	47	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	I.	-	-	-	-	3 480,00 Kč	trpi zápojem	944
946	lipa velkolistá	43	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 240,00 Kč	-	946
947a	lipa	30	bez zásahu	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	-	947a
947b	lipa velkolistá	40	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 000,00 Kč	-	947b
948	dub červený	50	bezpečnostní řez, odlehčit	-	3 720,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 720,00 Kč	náklon, jednostranná koruna	948
949	jírovec maďal	40	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	I.	-	-	-	-	3 000,00 Kč	trpi zápojem	949
950	dub letní	52	bezpečnostní řez	-	3 720,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 720,00 Kč	-	950
951	lipa vaz	33	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	II.	-	-	-	-	2 340,00 Kč	vidlice, perspektivní, tojená prasklina	951
952	smrk ztepilý	32	bez zásahu	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	suché větve do 15m	952
953	lipa srdčitá	31	bezpečnostní řez	-	2 340,00 Kč	I.	-	-	-	-	2 340,00 Kč	lutina, mravenci	953
954	lipa velkolistá	101	redukční řez, sesazení 15%	-	7 440,00 Kč	III.	-	-	-	-	7 440,00 Kč	lutina 0,1 x0,1m, vícekmenný, příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace)	954
955	modřín opadavý	43	bez zásahu	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	-	955
956	javor mlč	47	základní zdravotní řez, prosvětlit	-	3 480,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 480,00 Kč	-	956
957	javor mlč	43	základní zdravotní řez, prosvětlit	-	3 240,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 240,00 Kč	-	957
958	topol bílý	61	bezpečnostní řez	-	4 440,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 440,00 Kč	podrost javoru	958
959	modřín opadavý	53	bez zásahu	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	suché větve do 15m	959
960	lipa velkolistá	60	redukční řez, sesazení 15%, vřtaná vazba (dvě ramena)	-	4 440,00 Kč	III.	-	-	-	-	4 440,00 Kč	lutina 0,2x0,2m, nestabilní tlakové větvení, stabilizace jedince	960
961	dub letní	57	bezpečnostní řez	-	4 200,00 Kč	I.	-	-	-	-	4 200,00 Kč	proschlý	961
962	javor mlč	31	základní zdravotní řez, zapěstovat korunu	-	2 340,00 Kč	II.	-	-	-	-	2 340,00 Kč	nad hráštem, zájímavý	962
963	javor mlč	73	základní zdravotní řez, odlehčit	-	5 340,00 Kč	III.	-	-	-	-	5 340,00 Kč	nad hráštem, silné suché větve nad cestou	963
964	bříza bělokorá	48	bezpečnostní řez	-	3 480,00 Kč	I.	-	-	-	-	3 480,00 Kč	nad hráštem, silné suché větve nad cestou	964
965	bříza bělokorá	52	bezpečnostní řez	-	3 720,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 720,00 Kč	nad hráštem, silné suché větve	965
966	bříza bělokorá	41	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 000,00 Kč	nad hráštem	966
967	bříza bělokorá	55	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 960,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 960,00 Kč	nad hráštem	967
968	bříza bělokorá	32	základní zdravotní řez	-	2 340,00 Kč	II.	-	-	-	-	2 340,00 Kč	nad hráštem	968
969	javor mlč	45	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 240,00 Kč	nad hráštem	969
970	javor mlč	10+25 +30	bez zásahu - vyplňová dřevina	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	neperspektivní	970
971	javor mlč	45	bez zásahu - vyplňová dřevina	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	náklon, neperspektivní	971
972	lipa velkolistá	98	redukční řez do zdravého na torzo	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	alej, ураžené konce kosterních větví -obrůstá, choros šupinatý	972
973	lipa velkolistá	77	základní zdravotní řez, odlehčit	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	alej, dutina po řezu terminálu 0,2x0,2m	973
974	lipa evropská	122	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (dvě ramena)	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	alej, naple pružné vazby, nestabilní tlakové větvení	974
975	lipa srdčitá	84	základní zdravotní řez	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	alej, bez známek poškození	975
976	lipa srdčitá	62	základní zdravotní řez	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	alej, bez známek poškození	976
977	lipa velkolistá	82	základní zdravotní řez	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	alej, nádory na kmenu	977
978	lipa velkolistá	69	základní zdravotní řez, odlehčit	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	alej	978
979	lipa evropská	56	základní zdravotní řez	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	alej	979
981	lipa srdčitá	49	základní zdravotní řez	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	alej	981

číslo stromu	taxon - český	přůměr kmene	návrh zásahu	přůměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
982	lipa srdčitá	120	základní zdravotní řez	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	alej, suché větve	982
983	lipa srdčitá	56	základní zdravotní řez	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	alej	983
984	lipa srdčitá	39	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	I.	-	-	-	-	3 000,00 Kč	alej, nevyvinulá koruna	984
985	lipa srdčitá	66	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 920,00 Kč	alej, vícekmen	985
986	lipa srdčitá	67	redukční řez 30%, symetrizace	-	4 920,00 Kč	III.	-	-	-	-	4 920,00 Kč	alej, výrazně vychýlené těžiště, náklon, stabilizace jedince	986
987	lipa srdčitá	96	základní zdravotní řez, odlehčit	-	6 960,00 Kč	II.	-	-	-	-	6 960,00 Kč	alej, silná suchá větve	987
988	lipa srdčitá	91	obvodová redukce 30%	-	6 720,00 Kč	III.	-	-	-	-	6 720,00 Kč	rozsáhlé napadení báze václavkou - stabilizace jedince	988
989	lipa srdčitá	98	obvodový redukční řez 15%, vřtaná vazba (3 ramena)	-	7 200,00 Kč	III.	-	-	-	-	21 100,00 Kč	alej, nestabilita tlakové větvení, příznaky senescence (stabilizace a podpora regenerace)	989
990	lipa srdčitá	93	základní zdravotní řez	-	6 720,00 Kč	II.	-	-	-	-	6 720,00 Kč	alej, zlom, uvolnit sousední lípu	990
991	lipa srdčitá	65	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 920,00 Kč	alej	991
992	lipa srdčitá	70	základní zdravotní řez	-	5 100,00 Kč	II.	-	-	-	-	5 100,00 Kč	alej, silné suché větve	992
993	lipa srdčitá	95	základní zdravotní řez, symetrizace	-	6 960,00 Kč	II.	-	-	-	-	6 960,00 Kč	alej, silné suché větve	993
994	jírovec maďal	28	kácení	50	-	-	-	1 720,00 Kč	775,00 Kč	-	2 495,00 Kč	neperspektivní, proschlý 80%, nesprospívá	994
995	jírovec maďal	49	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	I.	-	-	-	-	3 480,00 Kč	alej, nepravdělná koruna	995
996	lipa srdčitá	82	základní zdravotní řez, vřtaná vazba (jedno rameno)	-	6 000,00 Kč	III.	-	-	-	-	6 000,00 Kč	alej, nestabilita tlakové větvení, silné suché větve	996
1000	lipa velkolistá	51	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 720,00 Kč	alej, dutina po vyložené kosterní větvi 0,2x0,2m	1000
1001	lipa evropská	37	základní zdravotní řez, odlehčit	-	2 760,00 Kč	I.	-	-	-	-	2 760,00 Kč	alej	1001
1002	lipa velkolistá	38	základní zdravotní řez, symetrizace	-	2 760,00 Kč	I.	-	-	-	-	2 760,00 Kč	alej, ураžené dva terminály -obřístá, sekundární koruna	1002
1003	lipa evropská	56	základní zdravotní řez, odlehčit	-	4 200,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 200,00 Kč	alej, válcovitá koruna	1003
1004	lipa srdčitá	51	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 720,00 Kč	alej, úzká koruna	1004
1005	lipa evropská	67	základní zdravotní řez	-	4 920,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 920,00 Kč	alej, úzká koruna	1005
1006	lipa velkolistá	52	základní zdravotní řez	-	3 720,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 720,00 Kč	alej, úzká koruna	1006
1007	lipa srdčitá	59	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 440,00 Kč	alej, jednostranná koruna	1007
1008	lipa evropská	65	lipa velkolistá	-	4 920,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 920,00 Kč	alej, jednostranná koruna	1008
1009	lipa evropská	63	základní zdravotní řez	-	4 680,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 680,00 Kč	alej, silné suché větve, jednostranná koruna	1009
1010	lipa velkolistá	69	základní zdravotní řez	-	5 100,00 Kč	II.	-	-	-	-	5 100,00 Kč	alej	1010
1011	lipa evropská	61	redukční řez, sesadit do zdravotního	-	4 440,00 Kč	III.	-	-	-	-	4 440,00 Kč	alej, dutiny, silné suché větve, jednostranná koruna	1011
1012	lipa velkolistá	70	základní zdravotní řez	-	5 100,00 Kč	II.	-	-	-	-	5 100,00 Kč	alej, ураžený terminál	1012
1013	lipa evropská	47	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 480,00 Kč	alej	1013
1014	lipa velkolistá	28	základní zdravotní řez	-	2 100,00 Kč	I.	-	-	-	-	2 100,00 Kč	alej, úzká koruna	1014
1015	lipa velkolistá	75	základní zdravotní řez	-	5 580,00 Kč	II.	-	-	-	-	5 580,00 Kč	alej, nepravdělná koruna	1015
1016	lipa srdčitá	83	redukční řez, sesadit o 20%, odlehčit větev nad cestou	-	6 000,00 Kč	III.	-	-	-	-	6 000,00 Kč	alej, václavka - nutná stabilizace jedince	1016
1017	lipa velkolistá	62	základní zdravotní řez	-	4 440,00 Kč	II.	-	-	-	-	4 440,00 Kč	alej, úzká nevyvinulá koruna	1017
1018	lipa velkolistá	44	základní zdravotní řez	-	3 240,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 240,00 Kč	alej, úzká nevyvinulá koruna	1018
1019	lipa srdčitá	53	základní zdravotní řez	-	3 960,00 Kč	II.	-	-	-	-	3 960,00 Kč	alej, úzká jednostranná koruna	1019
1020	jírovec maďal	56	rizikové kácení	66	-	-	-	7 760,00 Kč	1 100,00 Kč	-	8 860,00 Kč	dutina, bakteriální výtok, neperspektivní, nahradí nová výsadba celé aleje	1020
1023	jírovec maďal	76	rizikové kácení	76	-	-	-	11 600,00 Kč	1 400,00 Kč	-	13 000,00 Kč	alej, rána po řezu 0,2x0,2m, nekrózy, poškození báze, dutina, dřevomor, nahradí nová výsadba celé aleje	1023
1024	jesan ztepilý	80	obvodová redukce 30%	-	5 820,00 Kč	III.	-	-	-	-	5 820,00 Kč	alej, dutina v bazi, dřevomor - stabilizace jedince, nakloněná jednostranná koruna	1024
1051	douglaska tisolistá	56	bez zásahu	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	vyvěšené	1051
1052	douglaska tisolistá	48	bez zásahu	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	-	1052
1053	douglaska tisolistá	40	bez zásahu	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	-	1053
1054	douglaska tisolistá	50	bez zásahu	-	-	-	-	-	-	-	- Kč	-	1054
1055	kaštanovník jedlý	20+22 +2x30	redukční řez do živého na torzo	-	2 820,00 Kč	II.	-	-	-	-	2 820,00 Kč	trhlina v tlakovém větvení, stabilizace a prodloužení setrvání jedince na stanovišti	1055

číslo stromu	taxon - česky	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
1056	kaštanovník jedlý	3x15+ 2x12+ 2x22+ 26	základní zdravotní řez	-	2 820,00 Kč	II.					2 820,00 Kč		1056
1057	kaštanovník jedlý	30+2x 25	základní zdravotní řez	-	2 100,00 Kč	II.					2 100,00 Kč		1057
1058	ořešák královský	32	bez zásahu	-							- Kč	prasklina u báze, výřok	1058
1059	dub letní	22	bez zásahu	-							- Kč		1059
1060	brýza bělokora	30	bez zásahu	-							- Kč		1060
1061	javor mlieč	25	bez zásahu	-							- Kč	pokroucený kmen, uvolnit podrost	1061
1062	ořešák královský	32	bezpečnostní řez	-	2 340,00 Kč	I.					2 340,00 Kč		1062
1063	ořešák královský	28	bez zásahu	-							- Kč		1063
1064	slivoň švestka	39	základní zdravotní řez	-	2 820,00 Kč	I.					2 820,00 Kč		1064
1065	slivoň švestka	44	základní zdravotní řez, odlehčit	-	3 240,00 Kč	I.					3 240,00 Kč	ohřevce	1065
1066	slivoň švestka	40	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč	ohřevce	1066
1067	ořešák královský	21	bez zásahu	-							- Kč		1067
1068	ořešák královský	29	bez zásahu	-							- Kč	neperspektivní	1068
1069	ořešák královský	28	bez zásahu	-							- Kč	neperspektivní, jednostranná koruna	1069
1070	ořešák královský	28	základní zdravotní řez pinohou	-	2 100,00 Kč	I.					2 100,00 Kč		1070
1071	ořešák královský	38	základní zdravotní řez	-	2 760,00 Kč	I.					2 760,00 Kč	rozdvolení kmene	1071
1072	ořešák královský	34	kácení	50				1 720,00 Kč	775,00 Kč		2 495,00 Kč	dřevoměr, neperspektivní	1072
1073	slivoň obecná	25	základní zdravotní řez	-	1 380,00 Kč	I.					1 380,00 Kč		1073

číslo stromu	taxon - česky	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů obvyklých opatření	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
1074	silvoň obecná	28	základní zdravotní řez	-	2 100,00 Kč	I.					2 100,00 Kč		1074
1075	hrušeň obecná	30	základní zdravotní řez	-	2 100,00 Kč	I.					2 100,00 Kč		1075
1076	hrušeň obecná	30	základní zdravotní řez	-	2 100,00 Kč	I.					2 100,00 Kč		1076
1077	hrušeň obecná	42	základní zdravotní řez	-	2 100,00 Kč	II.					2 100,00 Kč		1077
1078	hrušeň obecná	34	základní zdravotní řez	-	2 100,00 Kč	I.					2 100,00 Kč		1078
1079	hrušeň obecná	35	základní zdravotní řez, odlehčit	-	2 100,00 Kč	II.					2 100,00 Kč		1079
1080	lipa srdčitá	40	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč	kontrolovat houby u báze	1080
1081	jedle ojíňená	52	bezpečnostní řez, preventivní pružná vazba (jedno rameno)	-	3 720,00 Kč	I.	4 700,00 Kč				8 420,00 Kč	liakové větvení	1081
1082	smrk pichlavý	68	bezpečnostní řez	-	3 960,00 Kč	I.					3 960,00 Kč	odstranit suché větve pinohou	1082
1083	jedle ojíňená	53	bez zásahu	-							- Kč	prasklina kmene,	1083
1084	smrk pichlavý	47	bezpečnostní řez	-	3 000,00 Kč	I.					3 000,00 Kč	odstranit suché větve pinohou	1084
1085	smrk pichlavý	50	bezpečnostní řez	-	3 000,00 Kč	I.					3 000,00 Kč	odstranit suché větve pinohou	1085
1086	smrk ztepilý		bez zásahu	-							- Kč		1086
1087	smrk pichlavý	50	bezpečnostní řez	-	3 000,00 Kč	I.					3 000,00 Kč	odstranit suché větve pinohou	1087
1088	smrk ztepilý	30	bez zásahu	-							- Kč		1088
1089	jabloň	34+35	základní zdravotní řez	-	1 380,00 Kč	I.					1 380,00 Kč		1089
1090	ořešák královský	35	bez zásahu	-							- Kč	dutina, výtok z báze, neperspektivní	1090
1091	jabloň	22+28	základní zdravotní řez	-	1 380,00 Kč	I.					1 380,00 Kč	dutina v bázi	1091
1092	ořešák královský	49	základní zdravotní řez	-	3 480,00 Kč	II.					3 480,00 Kč		1092
1093	dub červený	43	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	I.					3 000,00 Kč	náklon kmene	1093
1094	lipa srdčitá	26	bez zásahu	-							- Kč		1094
1095	lipa velkolistá	25	bez zásahu	-							- Kč		1095
1096	lipa velkolistá	20+18	bez zásahu	-							- Kč		1096
1097	lipa velkolistá	25	bez zásahu	-							- Kč		1097
1098	javor mléč	25	bez zásahu	-							- Kč		1098
1099	javor mléč	22+20	bez zásahu	-							- Kč		1099
1100	ořešák královský		bez zásahu	-							- Kč	jednostranná koruna	1100
1101	lipa velkolistá	2x24	bez zásahu	-							- Kč		1101
1102	bříza bělokorá	32	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	náklon, výtok, neperspektivní	1102
1103	bříza bělokorá	30	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	konkurenční dřevina	1103
1104	bříza bělokorá	28	kácení	50				1 720,00 Kč	775,00 Kč		2 495,00 Kč	výtok, neperspektivní, uvolní okolí dřeviny	1104
1105	dub červený	25	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	konkurenční - uvolní dub červený v pozadí	1105
1106	lipa velkolistá	30	základní zdravotní řez	-	2 100,00 Kč	I.					2 100,00 Kč		1106
1107	vrba jva	33+27	kácení, uvolnit kolem	55 + 45				3 120,00 Kč	920,00 Kč		4 040,00 Kč	houbová infekce v bázi, neperspektivní	1107
1108	lipa srdčitá	27	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	konkurenční - uvolní lísky	1108
1109	dub červený	27	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	zápoj, poškození kmene, neperspektivní	1109
1110	vrba jva	10x20	základní zdravotní řez, uvolnit	-	696,00 Kč	I.				150,00 Kč	846,00 Kč	odstranit suché větve pinohou a odstř. Podrost	1110
1111	řešeaň pláči	37	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	cenný pro biodiverzitu	1111
1112	řešeaň pláči	36	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč		1112
1113	řešeaň pláči	40	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč	dutiny	1113
1114	řešeaň pláči	39	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč		1114
1115	řešeaň pláči	42	bez zásahu - vyplňová dřevina	-							- Kč		1115
1116	řešeaň pláči	33	bez zásahu	-							- Kč	válavka kolem báze	1116
1117	dub červený	29	bez zásahu	-							- Kč	mladý, vysoko vyvětvěný	1117
1118	douglaska tisolistá	72	bezpečnostní řez	-	4 680,00 Kč	I.					4 680,00 Kč	zavěšené zlomy, vyvětvěná	1118
1119	douglaska tisolistá	43	bez zásahu	-							- Kč	mechanické poškození větví	1119
1120	douglaska tisolistá	39	bez zásahu	-							- Kč		1120
1121	douglaska tisolistá	45	bez zásahu	-							- Kč	jednostranná koruna	1121
1122	douglaska tisolistá	50	bez zásahu	-							- Kč		1122

číslo stromu	taxon - česky	průměr kmene	návrh zásahu	průměr pařezu v cm	cena za řez včetně štěpkování	kategorie dle nákladů	cena za vazbu	cena za kácení včetně štěpkování	cena za odřezování pařezu	odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	cena celkem	poznámka	číslo stromu
1123	modřín opadavý	40	bez zásahu	-							- Kč		1123
1124	modřín opadavý	42	bez zásahu	-							- Kč		1124
1125	modřín opadavý	41	bez zásahu	-							- Kč		1125
1126	modřín opadavý	45	bez zásahu	-							- Kč		1126
1127	douglaska tisolistá	40	bez zásahu	-							- Kč		1127
1128	borovice vejmutovka	53	bez zásahu	-							- Kč		1128
1129	douglaska tisolistá	30	bez zásahu	-							- Kč		1129
1130	douglaska tisolistá	26	rizikové kácení	40				2 800,00 Kč	465,00 Kč		3 265,00 Kč	náklon, kompoziční důvod, uvolnění průhledu z parku	1130
1131	douglaska tisolistá	32	bez zásahu	-							- Kč		1131
1132	douglaska tisolistá	35	bezpečnostní řez, odstranit suché větve pinohou	-	2 340,00 Kč	I.					2 340,00 Kč		1132
1133	dub červený	42	základní zdravotní řez	-	3 000,00 Kč	II.					3 000,00 Kč		1133

Poznámka:
Ceny za ošetření a kácení stromů nepřesahují sazbu nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OpŽP (ceník AOPK ČR).
Zvýšené náklady za instalované vazby jsou dané tím, že jsou často použity vazby zesílené, vrtané vazby a případně vazby podkládové. Vazby vrtané jsou sice dražší, než vazby ze syntetických materiálů, ale jejich životnost je 5 až 10 krát delší. Tím je i jejich vyšší cena relativní. Navíc se na rozdíl od vazeb pružných dají použít i pro zajištění nestabilních tlakových větví.
Vyšší počet dřevin spadajících do III. kategorie dle nákladů obvyklých opatření je způsoben tím, že se jedná o náročné a složité zásahy v korunách mohutných, mnohdy senescentních stromů (kompletní zásahy - zdravotní a základní zdravotní řazy, obvodové redukce, sesazení korun), často nad komunikacemi, pěšinami, lavičkami, místy s čeným pohybem osob. Jsou to vesměs stromy, které svými dimenzemi či charakterem odpovídají stromům významným, případně památným.
Štěpka vzniklá drcením biologického materiálu při ošetřování a kácení stromů bude ponechána v místě vzniku, aby se podpořil přirozený koloběh živin v rámci zájmového území (cílem je předejít ochuzování stanoviště).

celková rekapitulace:

celkem za řazy včetně štěpkování	2 418 300,00 Kč
celkem za vazby	362 290,00 Kč
celkem za kácení včetně štěpkování	1 562 856,00 Kč
celkem za frézování pařezů	288 904,00 Kč
celkem za odstranění konkurujících dřevin včetně štěpkování	2 250,00 Kč
cena celkem bez DPH	4 634 600,00 Kč