



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Úprava venkovního prostoru na návsi obce Mrsklesy“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

sídlo:
statutární zástupce:
osoba oprávněná jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

Město Třebenice

Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice
Ing. Eva Hajná, starostka

Bc. Slávek Holeyšovský
[redacted]
00264521
CZ00264521

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
osoba oprávněná jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 19775
Ing. Janem Žurkem, Lindou Simurníkovou, na základě plné moci

Jiří Němec – vedoucí pracoviště Děčín
[redacted]
49356089
CZ49356089
plátce DPH

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

3. Specifikace díla

- 3.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Úprava venkovního prostoru na návsi obce Mrsklesy“.

- 3.2. Předmětem plnění na základě této smlouvy jsou stavební práce související s revitalizací a modernizací veřejného prostranství na návsí místní části Mrsklesy okolo památníku. V rámci projektu dojde k vybudování stěny, která bude odrážet emise a chránit návštěvníky veřejného prostranství, zároveň podél stěny budou osazeny dřeviny. Dojde k demontáži současné opěrné zdi v havarijním stavu, a bude provedena její rekonstrukce. Na pozemku p. č 547/1 v k. ú. Mrsklesy poblíž vodní nádrže bude umístěn altán, odvodnění střechy bude řešeno odvodem do trativodu a následně do potoku Modla.
- 3.3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v rámci realizace díla budou prováděny nejen stavební práce, ale rovněž práce spojené s výsadbou zeleně a montáží broukoviště. Pokud dojde k časovému souběhu všech těchto prací, bude nutné realizace prací vzájemně koordinovat.
- 3.4. Objednatel upozorňuje zhotovitelem na některé podmínky související s realizací díla a jeho spolufinancováním ze strany dotačního orgánu.
- 1) Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, zákona č. 283/2021 Sb., (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.
 - 2) Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění prací budou po provedení uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení nebo nenávratného poškození budou dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými.
 - 3) Zhotovitel je povinen sám zajistit na vlastní náklady povolení zařízení staveniště, místo uložení přebytečného materiálu a odpadů vzniklých při stavbě a doklady předložit při přijímce stavby.
 - 4) Objednávky, práce, poplatky spojené s pronájmem silničního pozemku, popř. záborem ploch, jakož i potřebná další schválení zajišťuje dodavatel na své náklady.
 - 5) Zdroj energií (vody a el. energie) si zajistí dodavatel na své náklady.
 - 6) Před zahájením předávacího řízení zhotovitel zajistí veškeré potřebné zkoušky a doklady nutné pro převzetí stavby
 - prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, protokoly o zkouškách, revize
 - stavební deník
 - 7) Zhotovitel po ukončení stavby uvede zpět staveniště do původního stavu.
 - 8) Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvalitu prováděných prací včetně celé stavby.
 - 9) Všechny škody a ztráty, které příp. na stavbě vzniknou, jdou k tíži Zhotovitele, za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám příp. objednateli, zodpovídá Zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.
 - 10) Zhotovitel bude povinen při realizaci díla postupovat v souladu se zásadou „významně nepoškozovat environmentální cíle“ (DNSH) a dodržovat podmínky stanovené touto zásadou, která mimo jiné stanoví, že pokud při realizaci projektu dochází ke vzniku stavebního nebo demoličního odpadu musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití minimálně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky DNSH (Obecné nařízení na zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada "významně nepoškozovat") není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Zásada DNSH je blíže specifikována na webových stránkách dotačního orgánu <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty> ve složce dokumentů „Implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027“.
- 3.5. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací podle projektové dokumentace včetně provedení všech dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
- 3.6. Rozsah předmětu díla je vymezen touto smlouvou, soupisem prací, dodávek a služeb a projektovou dokumentací, která je jako příloha součástí této smlouvy a byla podkladem souvisejícího zadávacího řízení. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost GRÜNER, s.r.o, Atelier pro krajinářskou architekturu, se

sídlem Kamýcká 503 /19A, 412 01 Litoměřice, zodpovědný projektant Ing. Anna Grünerová aut. arch., Lukáš Grüner, projektant a Martin Grüner, technické detaily a rozpočtové práce.

- 3.7. Mimo všechny výše definované činnosti je součástí předmětu díla:
- 3.7.1. vytyčení polohy stavby podle projektové dokumentace
 - 3.7.2. zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě
 - 3.7.3. ohraničení staveniště a jeho další zabezpečení
 - 3.7.4. zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií
 - 3.7.5. vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana v průběhu stavby
 - 3.7.6. ověření správnosti napojných bodů všech médií, např. elektřina, plyn, voda, kanalizace
 - 3.7.7. projednání napojení, popř. přeložek, inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení a přeložek, úhrada všech poplatků a nákladů s tím spojených a s předchozím písemným souhlasem objednatele předání těchto objektů jejich správcům, včetně všech dokladů pro to potřebných
 - 3.7.8. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému provedení díla
 - 3.7.9. veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo
 - 3.7.10. projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků
 - 3.7.11. účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby
 - 3.7.12. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
 - 3.7.13. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a jiných odpadů ze stavby na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
 - 3.7.14. zajištění průběžného úklidu komunikací znečištěných vlivem stavebních činností
 - 3.7.15. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu
 - 3.7.16. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - 3.7.17. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených se zábořem veřejného prostranství a nájemného
 - 3.7.18. geodetické zaměření dokončené stavby
 - 3.7.19. provedení předání stavby
 - 3.7.20. zajištění všech nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - 3.7.21. uvedení díla do řádného a bezproblémového provozu za podmínek plného stavu využití,
 - 3.7.22. zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce
 - 3.7.23. zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo stavebním povolením a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů
 - 3.7.24. péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí
 - 3.7.25. zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních
 - 3.7.26. zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v elektronické podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks
 - 3.7.27. vedení stavebního deníku v souladu s příslušnými předpisy, spolupráce s technickým dozorem investora (dále i jen TDI)
 - 3.7.28. konzultace s veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zpracování jejich připomínek tak, aby mohla úspěšně proběhnout závěrečná kontrolní prohlídka stavby
 - 3.7.29. součinnost při závěrečné kontrolní prohlídce dokončeného díla
 - 3.7.30. poskytovat podklady v souladu s podmínkami dotačního orgánu
 - 3.7.31. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele stavby.

- 3.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli a jeho převzetím objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace skutečného provedení díla a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.9. Změny rozsahu předmětu díla jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení objednatelem, nebo pokud bude objednatel požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem prováděcí projektové dokumentace (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).
- 3.10. Požadované vlastnosti díla jsou definované zejména prováděcí projektovou dokumentací.

4. Termíny a místo plnění

- 4.1. Stavební práce bude možné zahájit po podpisu této smlouvy. Zhotovitel bude vyzván k převzetí staveniště objednatelem.
- 4.2. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž zhotovitel dokončí veškeré práce a dodávky a písemně oznámí objednateli dokončení díla.
- 4.4. **Sjednaný termín dokončení celého díla je nejpozději do 30. 9. 2026.** Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před tímto sjednaným termínem.
- 4.5. Místem plnění je k.ú. Mrsklesy. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou této smlouvy.
- 4.6. Zhotovitel je povinen realizovat dílo podle harmonogramu realizace, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Bude-li zhotovitel v prodlení s realizací části díla oproti tomuto harmonogramu o více než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedené smluvní strany sjednávají možnost upravit Časový a finanční harmonogram zhotovitele předložený v nabídce na veřejnou zakázku před předáním staveniště.
- 4.7. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritě Komunitně vedený místní rozvoj, název projektu: „Úprava venkovního prostoru na návsi obce Mrsklesy“, reg. č. CZ.06.05.01/00/23_073/0007434. V případě, že by zaviněním zhotovitele, zejména jeho prodlením nebo porušením jiné smluvní povinnosti zhotovitele, došlo ke krácení nebo neposkytnutí dotace, je objednatel oprávněn vymáhat náhradu vzniklé škody v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. zaplacené smluvní pokuty.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	1 542 252,35 Kč
DPH	323 872,99 Kč
Cena včetně DPH	1 866 125,34 Kč.
- 5.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je plátcem DPH.
- 5.3. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 5.4. Cena je stanovena podle rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha.
- 5.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na:
 - pořízení všech věcí potřebných k provedení díla,
 - dopravu na místo plnění včetně vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunu hmot,
 - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště a jeho zabezpečení,

- hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele a poddodavatelů zhotovitele,
- veškerou dokumentaci pro provedení díla (díleenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.),
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla,
- zajištění či provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby,
- geodetické zaměření stavby,
- cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy,
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
- zajištění bezpečnosti práce, hygieny práce a protipožárních opatření,
- plnění podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo obecně závazných právních předpisů,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění nezbytných dopravních opatření včetně dočasného dopravního značení,
- likvidaci odpadu,
- průběžný úklid a konečný úklid staveniště
- ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

- 5.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky, které byly obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.
- 5.7. Veškerá manipulace s materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu.
- 5.8. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; v takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které jsou v předmětu díla (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (méněpráce);
 - c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla;
 - d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
- 5.9. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb.
- 5.10. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- 5.11. Vícepráce budou oceněny takto:
- a) Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech, které jsou součástí této smlouvy. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 100 % částky uvedené v ceníku shodné cenové soustavy (RTS nebo URS), jakou zhotovitel použil při zpracování rozpočtu do nabídky. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsobem, bude zpracována kalkulace formou individuální

ceny s použitím rozborového kalkulačního listu v cenách v místě a čase obvyklých. Tím není dotčena povinnost postupovat podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- b) Vynásobením jednotkových cen a množství měrných jednotek víceprací bude stanovena cena víceprací bez daně z přidané hodnoty.
- c) K ceně víceprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.12. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) Na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů, které jsou součástí této smlouvy.
- b) Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek méněprací bude stanovena cena méněprací bez daně z přidané hodnoty.
- c) K ceně méněprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5.13. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu sjednané ceny díla nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem.

5.14. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost překročení sjednané ceny, rozsah víceprací a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo zjistit měl a mohl, že je zvýšení ceny nezbytné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto článkem smlouvy odst. 5.15.

5.15. Smluvní strany změnu ceny sjednají písemně a tato dohoda je účinná podpisem písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

6.2. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále i „faktur“) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Soupis prací a fakturovaná částka musí být odsouhlasena TDI a jím i spolupodepsána. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla (čl. 14 odst. 14.2. této smlouvy).

6.3. Faktury budou zhotoviteli hrazeny v plném rozsahu až do souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla. V okamžiku, kdy souhrn fakturovaných částek překročí tuto hranici, bude zbylá částka ve výši 10 % smluvní ceny zadržena jako pozastávka (zádržné). Pozastávka bude uhrazena objednatelům zhotoviteli po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla, a to bez ohledu na splatnost uvedenou v konečné faktuře.

6.4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

6.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez soupisu prací a dodávek provedených v daném měsíci je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelům, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6.6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad související s čerpáním dotace musí být rovněž označen názvem projektu a číslem. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

- 6.7. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 6.8. Zhotovitel si je vědom platebních podmínek, kdy provedené práce budou hrazeny s větším časovým odstupem. Veškeré zvýšené náklady, které mu tím vzniknou, má zhotovitel zahrnutý ve sjednané ceně.

7. Součinnost smluvních stran

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

8. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy a že je shledal vhodnými. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou řádně a včas, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli písemně oznámí kteroukoli z níže uvedených skutečností, a to bezodkladně poté, co nastala:
- zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - vstup zhotovitele do likvidace,
 - změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
 - rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
 - omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
 - rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby,
 - všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
 - rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- 8.3. Objednatel je oprávněn:
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor objednatele (stavebníka) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle výchozích podkladů, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
- 8.4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od této smlouvy již bez dalšího. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto omezením bude považováno za příčící se dobrým mravům a za porušení smluvních povinností zhotovitele podstatným způsobem.
- 8.5. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za objednatelem vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího.
- 8.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za objednatelem z titulu této smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením bude považováno za příčící se dobrým mravům a za porušení smluvních povinností zhotovitele podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou pohledávku za zhotovitelem proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy.
- 8.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, pokud má tyto doklady k dispozici. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč.
- 8.8. Technický dozor objednatele (stavebníka) nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se proto zavazuje, že nebude na této stavbě provádět technický dozor objednatele (stavebníka) a upozorní objednatele v případě, že objednatel určí k provádění technického dozoru objednatele (stavebníka) osobu propojenou se zhotovitelem. Objednatel se zavazuje v takovém případě určit k provádění technického dozoru objednatele (stavebníka) jinou osobu.
- 8.9. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
- 8.10. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.
- 8.11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Majetkové sankce

- 9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení celého díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělek či vadu uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.4. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu (v případě, že nedejde k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace) k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu (v případě, že nedejde k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 20-ti dnů ode dne obdržení reklamace), je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 9.6. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 9.7. V případě porušení předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv osobou vyskytující se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 9.8. Pokud při provádění stavebních prací (v pracovních dnech minimálně v době od 8:00 do 14:00 hodin) nebude na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 9.9. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku „11. Stavební deník“, zejména nebude provádět pravidelné denní záznamy, či stavební deník nebude v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 9.10. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.11. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 9.12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

10. Staveniště

- 10.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odstavci 4.5, této smlouvy. Staveniště je podrobně vymezeno prováděcí projektovou dokumentací. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 10.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení provádění díla dle článku 4 odst. 4.1 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu dokončení celého díla.
- 10.3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol ve dvou stejnopisech, který obě strany podepíší, a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.
- 10.5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i

- odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení,
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy;
 - d) zajištění, že při realizaci díla bude dodržována zásada významně nepoškozovat environmentální cíle (DNSH), která mimo jiné stanoví, že pokud při realizaci díla dochází ke vzniku stavebního nebo demoličního odpadu musí být minimálně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného) z rekonstrukce nebo výstavby dopravní infrastruktury (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití.
- 10.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 10.8. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených obecně závaznými předpisy.
- 10.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje na staveništi dodržovat hygienické předpisy.
- 10.10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 10.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 10.12. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 10.13. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 10.14. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude staveniště ke dni předání díla objednateli vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek ohlášení stavby.
- 10.15. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

11. Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 11.2. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů zhotovitele.
- 11.3. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 11.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.5. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

- 11.6. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 11.7. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 11.8. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 11.9. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně této smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

- 12.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a v souladu s jím podanou nabídkou na související veřejnou zakázku. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 12.2. Práce a dodávky budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky definované v projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 12.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace pro provádění stavby a další dokumentace a dokumentů či pokladů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla, a podle kterých je zhotovitel povinen dílo provést, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Zhotovitel vždy ručí za splnění veškerých závazků i v případě, že smluvně zaváže třetí osoby.
- 12.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v odstavci 4.9 této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.Totéž platí pro práce poddodavatelů zhotovitele.
- 12.7. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel zhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o

odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady poukazem na činnost odpovědné osoby nebo poddodavatele.

- 12.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 12.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku.
- 12.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 12.11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za měsíc. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne zhotoviteli nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 12.12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 12.13. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.14. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 12.15. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat osobu vykonávající technický dozor objednatele minimálně 3 dny předem (zápisem do stavebního deníku nebo na kontrolním dnu) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 12.16. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě nejpozději při předání stavby.
- 12.17. Zhotovitel zajistí, aby při provádění stavebních prací (v pracovních dnech minimálně v době od 8:00 do 14:00 hodin) byl na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. Zástupce stavbyvedoucího bude zejména dohlížet na kvalitu prováděných prací, kontrolovat plnění pokynů stavbyvedoucího v době jeho nepřítomnosti na staveništi a zajišťovat komunikaci mezi zhotovitelem a osobou provádějící technický dozor objednatele (stavebníka).

13. Dokumentace skutečného provedení díla

- 13.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky díla.
- 13.2. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a dvou vyhotoveních v elektronické podobě.
- 13.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - a) Do prováděcí projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - b) Ty části prováděcí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti prováděcí projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - e) V dokumentaci skutečného provedení díla bude přiloženo geodetické zaměření stavby se zákresem stavby do katastrální mapy.

14. Předání a převzetí díla

- 14.1. K předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem dojde na základě předávacího řízení. Objednatel svolá předávací řízení na den sjednaný jako termín dokončení celého díla dle článku 4. odst. 4.4. této smlouvy. Dokončí-li zhotovitel dílo dříve, může objednatel po dohodě se zhotovitelem svolat předávací řízení dříve. Objednatel přizve k předávacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 14.2. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel zápis (předávací protokol), jehož součástí bude i příslušná dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za okamžik předání a převzetí díla se považuje okamžik podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že předávané dílo přijímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 14.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, resp. popis jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přijímá či nikoli a soupis příloh. Pokud budou zjištěny vady díla nebránící užívání, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami nebránící užívání převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty a způsob pro odstranění vad. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přijímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ustanovení článku 14. odst. 14.7. této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 14.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.
- 14.5. Ke dni zahájení předávacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu a není-li to možné, tak do náležitého stavu.
- 14.6. V případě, že se při přijímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby nebo podstatným způsobem užívání stavby omezují, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 14.7. Prohlídku převzatého díla dle § 2104 občanského zákoníku je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Na takto zjištěné vady se pohlíží, jako by byly zjištěny při předání a převzetí stavby. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí objednatel zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

15. Záruka za jakost díla

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle výchozích podkladů, zejména dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, technických norem (ČSN, ČSN EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti

kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- 15.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební práce a použité materiály a výrobky. Záruční doba na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto strojů a zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců. Seznam a specifikace těchto strojů a technologických zařízení předá zhotovitel objednateli jako samostatný dokument nejpozději při předání díla.
- 15.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, uvedeném v zápise (protokolu) o předání a převzetí díla dle čl. 14. odst. 14.2. této smlouvy.
- 15.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 15.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
- 15.6. Pro ty části díla, u kterých bude vadný výrobek v důsledku oprávněné reklamace vyměněn za nový, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení jeho výměny.
- 15.7. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem.
- 15.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 15.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, nejpozději však do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 15.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 15.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 15.12. O reklamačním řízení budou objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 16.1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 16.2. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelům zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 16.3. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelům (čl. 14. odst. 14.2. této smlouvy).

- 16.4. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 16.5. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí objednatelem nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru,
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení),
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 16.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či prostřednictvím objednatele opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to do okamžiku protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 16.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 16.8. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením povinnosti ze závazkového vztahu a za škodu způsobenou provozní činností.

17. Pojištění

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem plnění minimálně ve výši 2,000.000,- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na majetku a zdraví osob.
- 17.2. Zhotovitel předal objednateli pojistnou smlouvu nebo certifikát potvrzující sjednání výše uvedeného pojištění před podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

18. Vyšší moc

- 18.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 18.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

19. Změna smlouvy

- 19.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 19.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

20. Odstoupení od smlouvy

- 20.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení,

kteřá podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- 20.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 4. této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele,
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dní přeruší práce na provádění díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku 8 odst. 8.3. písm. b) této smlouvy,
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy nebo jinak poruší ustanovení článku 17. této smlouvy,
 - d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - e) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - f) jestliže zhotovitel uzavře smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převede, resp. pronajme, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu,
 - g) jestliže zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku 12.1. této smlouvy,
 - h) jestliže zhotovitel poruší některý ze svých závazků dle článku 8. odst. 8.2. této smlouvy,
 - i) jestliže zhotovitel nezačne provádění stavby na staveništi do 30 dnů od předání a převzetí staveniště.
- 20.3. Smluvní strany se dohody, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele, a to až do doby předání staveniště bez jakýchkoli nároků a sankcí ze strany zhotovitele, je také situace, kdy objednateli nebude poskytnuta finanční podpora (dotace) v předpokládané výši. Zhotovitel prohlašuje, že s tímto vědomím tuto smlouvu uzavírá a tento krok objednatele bude bez dalšího plně akceptovat a nevzniká mu v této souvislosti žádný nárok na náhradu škody či ušlého zisku.
- 20.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od její části pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy, přičemž nárok na náhradu škody se dohodou účastníků vylučuje.
- 20.5. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o důvodu pro odstoupení od smlouvy.
- 20.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 20.7. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 20.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení řádně provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předávací řízení",
 - d) objednatel uhradí zhotoviteli řádně provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury (vyjma případu, kdy k odstoupení dojde z důvodu na straně zhotovitele, kdy má objednatel právo započítat případnou splatnou částku za částečné plnění oproti nároku na náhradu škody).
- 20.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemně dohodě, bude postupováno dle čl. 22. odst. 22.3. této smlouvy.

21. Zvláštní ujednání

- 21.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat veškerou podporu, informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům dotačních orgánů (CRR), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných kontrolních orgánů a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim veškerou součinnost po dobu určenou poskytovatelem dotace (min. 10 let po ukončení plnění). Výše uvedenou povinnost se zavazuje zhotovitel požadovat i po svých subdodavatelích.
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu veřejné zakázky minimálně po dobu určenou poskytovatelem dotace (min. 10 let po ukončení plnění) a po tuto dobu umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s veřejnou zakázkou.
- 21.3. Zhotovitel díla poskytne objednateli díla nezbytnou součinnost k tomu, aby v celém průběhu realizace díla mohl být veden a průběžně aktualizován reálný seznam všech poddodavatelů zhotovitele včetně výše jejich finančního podílu na realizaci díla.
- 21.4. Zhotovitel je oprávněn části díla realizovat prostřednictvím poddodavatelů, avšak výhradně prostřednictvím poddodavatelů a v rozsahu plnění dle seznamu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Změna poddodavatele nebo rozšíření rozsahu prací prováděných poddodavatelem na předmětné stavbě podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Pokud zhotovitel provede změnu poddodavatele nebo rozšíří rozsah prací prováděných poddodavatelem bez předchozího souhlasu objednatele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty příslušné části zakázky za každý jednotlivý případ. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele nebo rozšířením rozsahu prací prováděných poddodavatelem bez závažného důvodu odepřít.
- 21.5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen před udělením písemného souhlasu objednatele předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele ve výběrovém řízení, a písemný závazek poddodavatele dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 21.6. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal ve výběrovém řízení určitou část kvalifikace, musí se tento poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem předložené ve výběrovém řízení a v jakém prokázal kvalifikaci.
- 21.7. Za veškeré práce prováděné poddodavatelem odpovídá zhotovitel. Přejímky dílčích plnění či zakrytých konstrukcí prováděných poddodavatelem se vždy bude účastnit pověřený zástupce zhotovitele.
- 21.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu prací prováděných poddodavatelem.
- 21.9. Pokud zhotovitel při plnění předmětu díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
- 21.10. Priorita dokumentů je stanovena takto:
- Smlouva o dílo
 - Položkový rozpočet
 - Prováděcí projektová dokumentace
- 21.11. Smluvní strany se dohodly na vymezení následujících pojmů takto:
- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

22. Ostatní ujednání

- 22.1. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
- 22.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 22.3. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla objednatele.
- 22.4. Jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 22.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 22.6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 22.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedené adrese. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považován za doručení, se všemi právními důsledky, třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.
- 22.8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy této smlouvy:
 - 1) Soupis prací, dodávek a služeb
 - 2) Prováděcí projektová dokumentace (dle textu smlouvy-není obsaženo)
 - 3) Časový a finanční harmonogram
 - 4) Seznam poddodavatelů
- 22.9. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 22.10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila rada města Třebenice na zasedání konaném dne 4. 2. 2026 usnesením č. UR-76-3/26.

V Třebenicích dne

V Děčíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebenice
Ing. Eva Hajná, starostka

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
Ing. Jan Žurek, Linda Šimurníková, na základě plné moci

PLNÁ MOC

Níže podepsaný zmocnitel:

obchodní společnost

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČ: 493 560 89

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775

(dále jen „**zmocnitel**“)

zmocňuje

Ing. Jana Žurka



a

Lindu Simurníkovou



(dále jen „**zmocněnci**“)


aby zmocnitele **společně** zastupovali a za něj jednali ve věci sjednávání a podepisování obchodních smluv a objednávek do výše finančního objemu Kč 6.000.000, - bez DPH za rok.

Tato plná moc se uděluje ke všem jednáním, a to jak písemným, tak ústním, přičemž **v případě písemných úkonů je účinná pouze společným podpisem obou zmocněnců.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, případně do skončení pracovněprávního poměru některého ze zmocněnců u zmocnitele, skončí-li před uplynutím výše uvedené doby.

V Praze dne **24 -11- 2025**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.



Přijímám zmocnění v plném rozsahu:



Přijímám zmocnění v plném rozsahu:

Linda Simurníková



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 23436/219/2025

JUDr. Matěj Krupa, advokát, ev. č. ČAK 19241, se sídlem Anny Letenské 34/7,
120 00 Praha 2

Prohlašuji, že Ing. Aleš Hampl, nar. [redacted]
[redacted] jehož totožnost byla prokázána z OP [redacted]

tuto listinu v 1 vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 24. 11. 2025

[redacted signature]

okát



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 23436/220/2025

JUDr. Matěj Krupa, advokát, ev. č. ČAK 19241, se sídlem Anny Letenské 34/7,
120 00 Praha 2

Prohlašuji, že Radim Kotlář, [redacted]
[redacted] jehož totožnost byla prokázána z OP [redacted]

tuto listinu v 1 vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 24. 11. 2025

[redacted signature]



Ověřovací doložka pro legalizaci: Poř.č. 47003-013e-0478-C
Podle ověřovací knihy pošty: Česká Lípa 3
vlastnoručně podepsal: LINDA ŠIMONKOVÁ

Datum a místo narození: 27.09.1977, Oečín, CZ

Adresa pobytu: Věšnická 11b, Oečín

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: ČP
210554974

Česká Lípa 3, dne 08.12.2025
hamatová Ladislava

[redacted signature]



Úprava venkovního prostoru na návsi v obci Mrsklesy

Objenatel: Město Třebenice

Rekapitulace nákladů

Přípravné práce	Cena bez DPH, Kč	Cena DPH, Kč	Cena s DPH, Kč
Odstranění opěrné zídky	49 008,00 Kč	10 291,68 Kč	59 299,68 Kč
Zemní práce	39 243,75 Kč	8 241,19 Kč	47 484,94 Kč
Zpevněné povrchy hlinitopísčité	193 324,00 Kč	40 598,04 Kč	233 922,04 Kč
Mobiliář	96 460,00 Kč	20 256,60 Kč	116 716,60 Kč
Stavba opěrné zdi	414 459,10 Kč	87 036,41 Kč	501 495,51 Kč
Silniční obrubník + odvodnění	93 082,00 Kč	19 547,22 Kč	112 629,22 Kč
Dodávky a stav.práce	885 576,85 Kč	185 971,14 Kč	1 071 547,99 Kč
Altán a oplocení			
Zastřešená pergola	259 273,20 Kč	54 447,37 Kč	313 720,57 Kč
Stěna dřevěná	147 557,00 Kč	30 986,97 Kč	178 543,97 Kč
Altán a stěna dřevěná	406 830,20 Kč	85 434,34 Kč	492 264,54 Kč
Sadovnické práce			
Dodávky RM	10 390,00 Kč	2 181,90 Kč	12 571,90 Kč
Ostatní dodávky	122 140,00 Kč	25 649,40 Kč	147 789,40 Kč
Zakládání zeleně	117 315,30 Kč	24 636,21 Kč	141 951,51 Kč
Sadovnické práce	249 845,30 Kč	52 467,51 Kč	302 312,81 Kč
Celkem náklady za objekt	1 542 252,35 Kč	323 872,99 Kč	1 866 125,34 Kč

Litoměřice III/2024

Vypracovala: Ing.A Grünerová aut,arch. Litoměřice

GRÜNER, s.r.o., Kamýcká 503/19a, 412 01 Litoměřice

Zastřešená odpočívadlo					
č. položky	práce	mj	počet	cena/mj	cena celkem
rovné břevno	Hranol KVH 120*120 / 8400	ks	2,00	1685,00	3 370,00 Kč
šikmé břevno	Hranol KVH 120*120 / 5200	ks	2,00	1150,00	2 300,00 Kč
stojky	Hranol KVH 120*120 / 2700	ks	4,00	670,00	2 680,00 Kč
	Hranol KVH 120*120 / 2900	ks	2,00	740,00	1 480,00 Kč
	Hranol KVH 120*120 / 3000	ks	4,00	758,00	3 032,00 Kč
pásy	Hranol KVH 120*120 / 1200	ks	20,00	423,00	8 460,00 Kč
krokve	Hranol KVH 80*200 / 5400	ks	13,00	1430,00	18 590,00 Kč
střešní latě	Hranol KVH 60*40 / 4400	ks	34,00	235,00	7 990,00 Kč
	Patka kotvící ocelová pozink	ks	10,00	375,00	3 750,00 Kč
	Žlab podokaní 333 / Fe/Zn	m	8,40	910,00	7 644,00 Kč
	Čelo žlabu 333 / Fe/Zn	ks	2,00	32,00	64,00 Kč
	Kotlík žlabu / Fe/Zn	ks	1,00	168,00	168,00 Kč
	Koleno / Fe/Zn	ks	3,00	198,00	594,00 Kč
	Roura svodová 100 / Fe/ Zn	m	3,00	210,00	630,00 Kč
	Hák žlabový / Fe/Zn	ks	7,00	98,00	686,00 Kč
	Objímka svodu Fe/Zn	ks	2,00	165,00	330,00 Kč
	Polykarbonát komůrkový tl.10 mm š.210 mm	m2	47,60	310,00	14 756,00 Kč
	Lišta krycí AL	m	72,00	189,00	13 608,00 Kč
	Gumové těsnění lišty	m	144,00	55,00	7 920,00 Kč
	Koncovky AL krycí lišty	ks	26,00	42,00	1 092,00 Kč
	Spodní mikropryž šedá	m	215,00	65,00	13 975,00 Kč
	Profil AL U/F	m	28,90	274,00	7 918,60 Kč
	Páska uzavírací Al	m	30,00	27,00	810,00 Kč
	Vruty s těsněním	kpl	1,00	4250,00	4 250,00 Kč
	Beton C20/25 patky	m3	1,20	3160,00	3 792,00 Kč
	Spojovací materiál	kpl	1,00	8000,00	8 000,00 Kč
	Impregnace proti plísní	kpl	1,00	2687,00	2 687,00 Kč
	Lazura tenkovrstvá	kpl	1,00	4670,00	4 670,00 Kč
783 78-0010	Impregnace tesařských konstrukcí	m2	98,00	95,00	9 310,00 Kč
kalk	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem, dvojnásobný	m2	98,00	95,00	9 310,00 Kč
kalk	Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 224 cm2, pouze montáž, řezivo ve specifikaci	m	150,00	420,00	63 000,00 Kč
592 32539	Betonová patka s kotevním otvorem 400/400/800	ks	10,00	450,00	4 500,00 Kč
787 41-1114	Montaz komurkovy polykarbonat ciry - desky, tl. 10 mm	m2	45,40	196,00	8 898,40 Kč
761 22-9141	Montáž spojek a uzávěrek lišt z polykarbonátu	m	70,20	3,00	210,60 Kč
kalk	Montáž žlabů Fe/Zn podokapních půlkruhových	m	8,40	214,00	1 797,60 Kč
998 76-2102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	t	8,50	2000,00	17 000,00 Kč
	Pergola dodávka celkem bez DPH				259 273,20 Kč

opěrná zeď

GRÜNER, s.r.o., Kamýcká 503/19a, 412 01 Litoměřice

GRÜNER, s.r.o., Kamýcká 503/19a, 412 01 Litoměřice					
Opěrná zeď					
č. položky	práce	mj	počet	cena/mj	cena celkem
122 30-1101	Odkopávky a prokopávky v hornině 1-4	m3	16,50	1215,00	20 047,50 Kč
162 70-1101	Vodorovné přemístění výkopku	m3	16,50	380,00	6 270,00 Kč
171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	16,50	180,00	2 970,00 Kč
274 32-1411	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	15,90	4850,00	77 115,00 Kč
272 36-1821	Výztuž základových konstrukcí z betonářské oceli	t	0,09	55000,00	4 950,00 Kč
311 20-0001	Zdivo z kamene, lícované, spárované, neopracovaný kámen , šíře 0,5 m	m3	11,60	5500,00	63 800,00 Kč
materiál	Kámen lomový soklový	m3	11,60	1976,00	22 921,60 Kč
materiál	Beton pro vyzdívku C20/25	m3	6,00	3060,00	18 360,00 Kč
materiál	Výztuž zdiva betonářskou ocelí	t	0,05	67000,00	3 350,00 Kč
kalk	zhotovení betonového límce zdiva tl. 50 mm, šíře 600 mm	m2	19,80	7200,00	142 560,00 Kč
materiál	beton pro límec C25/30	m3	1,00	3110,00	3 110,00 Kč
417 35-1111	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	33,00	150,00	4 950,00 Kč
417 35-1113	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	33,00	100,00	3 300,00 Kč
	fólie nopová 20	m2	33,00	27,00	891,00 Kč
711 13-2311	Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé	m2	33,00	50,00	1 650,00 Kč
materiál	Geotextílie 300 g/m2	m2	33,00	33,00	1 089,00 Kč
289 97-0111	vrstva geotextílie 300g/m2	m2	33,00	50,00	1 650,00 Kč
174 20-3301	Zásyp rýh pro dreny bez zhutnění, hl.do 1,10 m	m	33,00	200,00	6 600,00 Kč
materiál	Štěrk na drenážní zásyp 16/22	m3	4,70	1050,00	4 935,00 Kč
998 15-3131	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné	t	133,00	180,00	23 940,00 Kč
	Celkem práce opěrná zeď bez DPH				414 459,10 Kč

bezpečnostní stěna

GRÜNER, s.r.o., Kamýcká 503/19a, 412 01 Litoměřice

Bezpečnostní stěna dřevěná 33 m, celková výška 1,8 m					
č. položky	práce	mj	počet	cena/mj	cena celkem
	Prkno 1700*89*18 mm	ks	341,00	92,00	31 372,00 Kč
	Jackl pozink 60*40*2200 nosník oplocení 2ks/pole	ks	32,00	675,00	21 600,00 Kč
	Sloupek kovový 60*60*2400 pozink	ks	17,00	800,00	13 600,00 Kč
	Objímka sloupku	ks	68,00	52,00	3 536,00 Kč
	Deska podhrabová 2450*200*50	ks	16,00	920,00	14 720,00 Kč
	Držák podhrabové desky	ks	32,00	110,00	3 520,00 Kč
	Šroub držáku	ks	64,00	17,00	1 088,00 Kč
	Impregnace proti plísni	kpl	1,00	2500,00	2 500,00 Kč
	Lazura tenkovrstvá	kpl	1,00	3500,00	3 500,00 Kč
	Spojovací materiál	kpl	1,00	4000,00	4 000,00 Kč
592 32539	Betonová patka s kotevním otvorem 300/300/800	ks	17,00	450,00	7 650,00 Kč
	Beton patky	m3	1,20	3650,00	4 380,00 Kč
767 91-5110	Montáž stěny průběž. z profilové oceli do15 kg	m	65,00	218,00	14 170,00 Kč
kalk	Montáž dřevěné stěny	m	32,50	149,00	4 842,50 Kč
kalk	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem, dvojnásobný	m2	202,80	75,00	15 210,00 Kč
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	t	10,10	185,00	1 868,50 Kč
Bezpečnostní stěna dodávka celkem bez DPH					147 557,00 Kč

Nosník pole stěny bude ke sloupku uchycen z přední pohledové strany. Výdřeva bude montována též z pohledové strany, vcelku, bez přerušení polí. Prkna budou opatřeny impregnací proti hnilobě a následně Natřeny 2 x tenkovrstvou lazurovou. Mezera mezi prkny 10 mm. Prkna budou montována svisle.

GRÜNER, s.r.o., Kamýcká 503/19a, 412 01 Litoměřice**Dodávka rostlinného materiálu**

Číslo	Vědecký název rostliny	velikost	počet	cena za ks v Kč.	cena v Kč celkem
1	Picea abies Cupressina	80-100cm	1,00	540,00	540,00 Kč
2	Taxus media Hisksii	30-50 cm	7,00	300,00	2 100,00 Kč
3	Pinus sylvestris Watereri	80-100 cm	1,00	3900,00	3 900,00 Kč
5	Cornus mas	40-60 cm	1,00	150,00	150,00 Kč
5	Corylus avellana	40-60cm	1,00	390,00	390,00 Kč
6	Corylus avellana 'Red Majestic'	40-60cm	1,00	500,00	500,00 Kč
7	Parthenocissus tricuspidata	40-60 cm	5,00	120,00	600,00 Kč
	Travní směs parková	kg	8,90	150,00	1 335,00 Kč
	Travní směs luční	kg	7,00	125,00	875,00 Kč
	Celkem rostlinný materiál bez DPH				10 390,00 Kč
	Ostatní dodávky				
	Kůrový substrát	m3	1,70	2000,00	3 400,00 Kč
	dodávka zemin kompostních	m3	75,00	750,00	56 250,00 Kč
	Plastový zahr.obrubník 60 mm	m	33,00	60,00	1 980,00 Kč
	hřeby na upev.pl.obrubby 3/1m	ks	102,00	5,00	510,00 Kč
	Broukoviště – hmyzí domek 1200*1600*240	ks	1,00	60000,00	60000,00
	Ostatní dodávky celkem bez DPH				122 140,00 Kč

GRÜNER, s.r.o., Kamýcká 503/19a, 412 01 Litoměřice					
Položka	Název	MJ	Počet	Cena/jed	Cena celkem
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
	Zakládání zeleně				
183 40-3113	Chemické ošetření plošné 2x	m ²	1168,00	25,00	29 200,00 Kč
183 40-3114	Kultivátorování	m ²	448,00	26,00	11 648,00 Kč
182 00-1111	Plošná úprava	m ²	448,00	29,00	12 992,00 Kč
183 40-3153	Hrabání v rovině	m ²	448,00	16,00	7 168,00 Kč
180 40-2111	Založení parkového trávníků výsevem	m ²	282,00	15,00	4 230,00 Kč
180-40-0010	Založení trávníku lučního v rovině výsevem	m ²	166,00	15,00	2 490,00 Kč
183 40-3161	Válení 2x	m ²	790,00	8,00	6 320,00 Kč
183 10-1114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy 0,125 m ³	Ks	15,00	375,00	5 625,00 Kč
183 10-1115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy 0,40m ³	Ks	2,00	1200,00	2 400,00 Kč
184 10-2111	Výsadba dřevin s balem D<0,2 m do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině	Ks	15,00	80,00	1 200,00 Kč
184 10-2112	Výsadba dřevin s balem D<0,4 m do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině	ks	2,00	90,00	180,00 Kč
184 92-1093	Mulčování v rovině	m ²	14,20	9,00	127,80 Kč
185 80-4311	Zalítí rostlin po výsadbě	ks	12,00	11,00	132,00 Kč
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m ³	0,40	3000,00	1 200,00 Kč
026-0015	Voda k zálivce	m ³	0,40	800,00	320,00 Kč
Kalkulace	Usazení plastového obrubníku ;+ hřeby	m	27,50	165,00	4 537,50 Kč
99823-1311	Přesun hmot pro sad. Úpravy	t	125,00	185,00	23 125,00 Kč
99991112	Vytyčení ploch- pro zakládání zeleně	ha	0,06	50000,00	2 920,00 Kč
	montáž hmyzího domku	kpl	1,00	1500,00	1 500,00 Kč
	Celkem zakládání zeleně bez DPH				117 315,30 Kč

Mobiliář					
č. položky	práce	mj	počet	cena/mj	cena celkem
Materiál	Lavičky parkové betonové s opěradlem – sedák dřevo	ks	3,00	13500,00	40 500,00 Kč
Materiál	Stoly betonové	ks	1,00	14500,00	14 500,00 Kč
	Odpadkový koš dřevo, ocel se stříškou	ks	2,00	7900,00	15 800,00 Kč
	dodávka celkem				70 800,00 Kč
	Doprava mobiliáře – 20% z ceny materiálu				14 160,00 Kč
	Montáž mobiliáře				
936 12-4112	Montáž lavice s betonovou patkou	ks	3,00	2500,00	7 500,00 Kč
	Montáž košů se zabetonováním – patka 30*30*20 cm	ks	2,00	1000,00	2 000,00 Kč
	Montáž stolů s betonovou patkou	ks	1,00	2000,00	2 000,00 Kč
	Celkem montáž				11 500,00 Kč
	Celkem mobiliář bez DPH				96 460,00 Kč

Cesty					
	povrch hlinitopísčítý				
800-1	Zemní práce:				
122 30-1101	Odkopávky a prokopávky v hornině 1-4	m3	26,25	930,00	24 412,50 Kč
162 70-1101	Vodorovné přemístění výkopku	m3	26,25	385,00	10 106,25 Kč
171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	26,25	180,00	4 725,00 Kč
	Celkem zemní práce bez DPH				39 243,75 Kč
822-1	Odpočívadla práce + dodávky				
564 75-1111	Podklad z kameniva drceného, veli. 32/63mm, tl. 15 cm	m2	87,50	300,00	26 250,00 Kč
564 81-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 5 cm	m2	87,50	100,00	8 750,00 Kč
564 83-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 10 cm	m2	87,50	200,00	17 500,00 Kč
571 90-3111	Kryt z kameniva drceného, zakaleného hlinitopísčítým materiálem	m2	83,00	100,00	8 300,00 Kč
571 90-5111	Posyp krytu kamenivem těžným	m2	83,00	125,00	10 375,00 Kč
916 56-1111	Osazení záhonového obrubníku s boční oporou z betonu	m	93,00	440,00	40 920,00 Kč
Materiál	Obrubníky betonové 250*50*500mm x 1,05 ztr.	m	93,00	118,00	10 974,00 Kč
Materiál	Dodávka betonu pro obrubníky MC20	m3	8,50	2400,00	20 400,00 Kč
Materiál	Divoká dlažba čedič	m2	4,50	3000,00	13 500,00 Kč
Materiál	Dodávka betonu pro dlažbu MC20	m3	0,80	2400,00	1 920,00 Kč
594 51-1111	Dlažba z lomového kamene do betonu	m2	4,50	3500,00	15 750,00 Kč
998 23-1311	Přesun hmot	t	101,00	185,00	18 685,00 Kč
	Celkem komunikace bez DPH				193 324,00 Kč

801-3	Bourací práce				
961 04-3111	Bourání stávající kamenné opěrné zdi	m3	9,12	4000,00	36 480,00 Kč
979 08-1111	Odvoz vybouraných hmot na skládku	km	86,00	58,00	4 988,00 Kč
	Skládkování	t	37,70	200,00	7 540,00 Kč
	Celkem bourání bez DPH				49 008,00 Kč
	Usazení betonových žlabů a silničního obrubníku				
599 00-0010	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace šíře +0,1 m / zařízení komunikace	m2	4,40	480,00	2 112,00 Kč
122 30-1101	Odkopávky a prokopávky v hornině 1-4	m3	3,45	870,00	3 001,50 Kč
162 70-1101	Vodorovné přemístění výkopku	m3	3,45	385,00	1 328,25 Kč
171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,45	185,00	638,25 Kč

564 75-1111	Podklad z kameniva drceného, veli. 32/63mm, tl. 15 cm	m2	33,60	300,00	10 080,00 Kč
564 81-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 5 cm	m2	33,60	100,00	3 360,00 Kč
917 76-2114	Osazení silničního obrubníku s boční oporou z betonu	m	5,00	355,00	1 775,00 Kč
Materiál	Dodávka betonu pro obrubík MC20	m3	0,80	2200,00	1 760,00 Kč
Materiál	Silniční obrubník H 250x150x1000	m	5,00	215,00	1 075,00 Kč
597 10-1114	Montáž odvodňovacího žlabu do betonu	m	42,00	450,00	18 900,00 Kč
Materiál	Žlabovka 60	ks	135,00	115,00	15 525,00 Kč
Materiál	Dodávka betonu pro žlabovku C30/37 XF3	m3	4,20	3950,00	16 590,00 Kč
	demontáž a montáž stávajících kamenných patníků, včetně betonu	ks	6,00	500,00	3 000,00 Kč
998 22-3011	Přesun hmot pro komunikace	t	36,20	385,00	13 937,00 Kč
	Celkem odvodnění okraje komunikace bez DPH				93 082,00 Kč

GRÜNER, s.r.o., Kamýcká 503/19a, 412 01 Litoměřice						
Mrsklesy parčík výkaz výměr						
		jed.	počet	ztratné	celkem	tuny
Upravovaná plocha celkem		m2	584,00			
zpevněná plocha hlinito písčitá		m2	83,00			
dodávka zemin		m3	75,00			137,00
Zakládání trávníků celkem		m2	395,00			
Dlažba kamenná		m2	4,50	1,05	4,73	3,03
Odkopávky pod zpevněné plochy		m3	26,25	1,05	27,56	8,45
Obrubníky sadové přesun hmot		m	75,00	1,05	78,75	196,25
Celkem výsadba keře		ks	15,00	1,05	15,75	0,00
Celkem výsadba stromy listnaté		ks	0,00	1,05	0,00	0,00
Celkem výsadba stromy jehličnaté- odrostky		ks	2,00	1,05	2,10	0,00
Travní směs parková		kg	8,90	1,05	9,35	0,00
Kúrový substrát - potřeba celkem		m3	1,60	1,05	1,68	1,51
Plocha výsadeb k mulčování celkem		m2	14,20			
kůly soustružené,zašpičatělé celkem	2,5 m	ks	0,00	1,05	0,00	0,00
3 x 3 ks/listnaté stromy/1 ks		ks	0,00			
1x1 ks/jehličnaté/1 ks		ks	0,00			
3 stromy spojky x 3 ks/listnaté stromy/ úvazky- 3ks x 1 strom listnatý		ks	0,00	1,05	0,00	0,00
úvazky jehličnaté stromy 1 strom/1 ks		ks	0,00			
zálivka		m3	0,40			0,56
Přesun hmot celkem		t				352,89
přesun hmot SÚ		t				184,25
Mobiliář						
Lavice s opěradlem 2m. + 2x ke stolu		ks	3,00			0,50
Stůl piknikový		ks	1,00			0,01
Odpadkové koše		ks	2,00			0,00
Plastový obrubník		m	46,00			
Bourání stávající opěrné zdi/38x0,3x0,6/		m	38,00			30,40
Odstranění kamenné zídky		m3	9,12			7,30
Skládkování materiálu z bourání		m3	9,12			
Odvodnění zídky a dlažba						24,00
Odvodňovací žlab betonový		m	45,00			0,05
Silniční obrubník betonový		m	42,00			
Plocha žlabu		m2	27,00			
Beton na usazení žlabu a obrubníku		m3	11,00			0,01
Materiál přesun hmot		t				62,26

HARMONOGRAM PRACÍ

Zaká: Oprava venkovního prostoru na návsi obce Mrsklesy

Zadavatel: **Obec Třebenice**

Uchazeč/ Dodavatel: **AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.**

p.č.	činnost/týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zemní práce	■	■	■									
2	Opěrná zeď				■	■	■	■					
3	Podkladní vrstvy				■	■							
4	Obrubníky, bezpečnostní stěna							■	■	■			
5	Osazení mobiliáře							■	■	■			
6	Pergola							■	■	■			
7	Zakládání zeleně									■	■		
8	Úklid staveniště												■

Finanční plnění proběhne ve 100% výši po předání hotového díla.

V Děčíně, dne dle el. podpisu

Ing. Jan Žurek, Linda Simurníková
na základě plné moci



Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

„Úprava venkovního prostoru na návsi obce Mrsklesy“

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název účastníka zadávacího řízení: (obchodní firma nebo název)	AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.	
Sídlo/místo podnikání:	Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10	
IČ / DIČ	49356089	CZ49356089
Osoba oprávněná jednat jménem/za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Jan Žurek, Linda Simurníková – na základě plné moci	

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění zakázky se nebudou podílet žádní poddodavatelé.

V Děčíně, dne dle el. podpisu

.....
Ing. Jan Žurek, Linda Simurníková
Na základě plné moci