N[(AY 9"

VODARNY KLADNO - MELNiK
akciovd spole&nost

SMLOUVA 0O DILO

»,Kozova Hora ~ Kladno, Rlizové pole, vodovod ll.etapa“
uzaviena podle § 2586 ~ 2635 Obcganského zakoniku &islo 89/2012 Sb. v platném znéni

Cislo smiouvy u objednatele:  R-692/26
Cislo zakazky: 21101725
Cislo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodarny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vioZzka 2380
ICO: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Mgr. Milanem Volfem, pfedsedou predstavenstva

Zmocnénec pro smiuvni jednani: Ini. Josef Zivnfjstek| feditel sioleénosti

Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a
1.2. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

se sidlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

Registrace: zapsan v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil C,

vloZka 51188

ICO: 25117947

DIC: CZ699004936

Zastoupeny: Ing. Alexanderem Stradalem, jednatelem

Zmocnénec pro smiuvni jednani: Bc. Tomasem Grabmullerem, technickym feditelem,

na zakladé plné moci

Zmocnénec pro technicka jednani: _

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Dale jen zhotovitel na strané druhé
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akciova spole¢nost

Dale jen zhotovitel na strané druhé

PREDMET DiLA

2.1

2.2

2.3.

24

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s pfedmétem dila:

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

»,KoZova Hora — Kladno, RiiZové pole, vodovod II.etapa“

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vS8ech stavebnich
a montaznich praci a konstrukei, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni véech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné.

Rozsah dila je definovan zadavaci dokumentaci objednatele véetné projektové dokumentace, ktera
je soucasti ZD vyzvy a pfislusnych vyjadfeni dotenych organl (soucast dokladové Casti PD),
nabidkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI V RAMCI Vyzvy a SOUTEZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE ZzZvZ PRO PRISLUSNOU
STAVBU.

Pfedmétem pinéni dila je obnova stavajiciho vodovodniho pfivadéée umisténého v
katastralnim Gzemi Pleteny Ujezd, Velké Pfitocno o celkové délce cca 2,8 km (presny rozsah
dany pfilozenym vykazem vymér a podminkami v zadavaci dokumentaci).

PInéni zhotovitele déle zahrnuje ty dalSi nasledujici polozky a podminky, které se vztahuji ke

konkrétnimu dilu:

Zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila.

Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dokladové Casti stavby. Tyké se zejména vdech
zévazkl a povinnosti, které z realizace stavby plynou objednateli vi¢i dotéenym organizacim (napf.
Krajska sprava a Udrzba silnic, Povodi Labe, Lesy CR, ...).

Geodetické vytyéeni stavby.

Zajisténi vyty&eni v8ech kfizujicich podzemnich investic a zafizeni v prostoru stavenisté, tak jak
vyplyva z projektové dokumentace a z vyjadieni od dotéenych subjekill stavbou. Dodrzeni
stanovenych podminek od spravcill, nebo vlastnikd téchto siti a zafizeni. Zhotovitel nese pinou
zodpovédnost za veskeré dlsledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim a pfipadné finanéni
vycisleni téchto Skod bude pozadovano po zhotoviteli v plné vysi.

Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani mistnich komunikaci a vefejného prostranstvi ve spravé
pfislusného odboru mésta obce lizemné souvisejici.

Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikace z divodu provadéni stavebnich praci
v dotéene silniéni komunikaci se spravcem komunikaci v dané lokalité.

Zajisténi dopravné inZenyrského opatfeni k dopravnim omezenim vyvolanych stavbou vetné
projednani s Polici CR — dopravnim inspektoratem, pfislusnym Odborem dopravy mésta (izemné
souvisejici.

Zajisténi povinnosti umoznit prijezd vozidel zachranné sluzby, hasiél a Policie CR, dopravniho
znaceni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi koordinace praci s provozovatelem vodovodni a kanalizaéni sité firmou Stredoceské
vodarny, a.s. Zajisténi provizorniho opatfeni — nahradniho zasobovani vodou suchovodem béhem
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dal$ich podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v ramci Vyzvy.
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211.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

3.

akciova spole¢nost

Informovani obyvatel dotéenych vystavbou a jeji realizaci pfed zahajenim a b&hem samotné
realizace stavby. Dale pak zajisténi veskerého potfebného stavenistniho zafizeni a jeho nasledna
likvidace po skonéeni stavby véetné uvedeni ploch do plvodniho stavu.

Rozsah, napli a projekt zafizeni stavenisté véetné nezbytnych povoleni k do¢asnym objektim
zafizeni stavenisté véetné uhrady vyméfenych poplatkd ¢i najemného je véci zhotovitele dila.

Veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku (pfedevsim chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou), zejména stanoveny
zakonem €. 309/2006 Sb. a dopliujici vyhlaskou &. 591/2006 Sb.

Uplna dodavka stavby véetné provedeni véech zkousek a revizi dle CSN a podle pozadavki
obsazenych v projektové dokumentaci a povoleni stavby zejména:

Tlakova zkouska potrubi, zkouska funkénosti signalizaniho vodiée, revize hydrant(i, proplach
potrubi, dezinfekce a nasledné zajisténi odbéru vzorku vody pro laboratorni rozbor vody, statické
zkousky zhutnéni v dotéenych silniénich komunikacich apod.

Zajisténi provoznich hmot a energii potfebnych pro realizaci a vyzkouseni dila.

Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti prace a ochrana Zivotniho
prostiedi.

Provedeni opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromu.

Uvedeni vsech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelef,
pfikopy, propustky apod.).

Provadéni Uklidu stavenisté, prlibézné odstrafiovani zneéisténi komunikaci ¢ $kod na nich.

Odvoz a ulozeni vzniklych odpadi v souladu se zdkonem ¢&. 541/2022 Sb., o odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se dale zavazuje vedkeré ziskané &i vytézené odpady s kladnou hodnotou dle
katalogového ¢isla 170 401-7 (obnovované trubni vedeni, Soupata, armatury a technologie,
Cerpadla atd.) z ocelového nebo litinového materialu odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod
hlavic¢kou objednatele. Doklad o vykoupeném materialu musi obsahovat identifikacni Gdaje
objednatele, informaci o hmotnosti, druhu odevzdaného materialu, cenu a ¢&islo Gétu
objednatele. Dokiad pfeda nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice technickému dozoru
investora.

Vypracovani dokumentace skuteéného provedeni dila dle pokynl v dokumentu ,Dokumentace
skute¢ného provedeni staveb®, ktery je kdispozici na strankach www.vkm.cz v zalozce
Dokumenty ke staZeni. Pfedani dokumentace musi byt protokolarné stvrzeno predavacim
protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skuteéného provedeni stavby,
vykresu klade¢ského schéma, kamerové prohlidky gravitacéni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.”, ktery bude nedilnou souéasti podkladl pro zavére¢nou fakturaci.

Zpracovani geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni dle pokyn(l v dokumentu ,Podminky
pro geodeticka zaméreni skuteéného provedeni staveb", ktery je k dispozici na strankach
www.vkm.cz v zélozce Dokumenty ke staZeni. Pfedani dokumentace musi byt protokolarné
stvrzeno pfedavacim protokolem ,Protokol o prfedani geodetického zaméreni skuteéného
provedeni stavby, vykresu klade¢ského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.", ktery bude nedilnou soucasti podkladll pro zavére¢nou fakturaci.

Pfedani dokladd k pouzitym materialim dle zakona ¢.22/1997 Sb. (doklady o shodé), pfedani
dokladil prokazujici spInéni hygienickych pozadavk( téchto materialli pro trvaly styk s pitnou vodou
dle vyhlasky €.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli pfedana v 2 vyhotovenich.

Péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, o$etfovani, nutny rozsah pojisténi
stavby.

CAS PLNENi

3.1.

Terminy zahajeni a dokonceni stavhy:

- Zahajeni stavby: 05/2026
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- Dokongeni stavby: 11/2027
- Likvidace zafizeni stavenisté: do 15 dnl po ukonceni praci

Termin plnéni dila bude automaticky prodlouzen o dobu, o kterou nebylo mozZné dilo objektivné
realizovat z dlivodu nespogivajicich na strané zhotovitele z divodla vy$si moci. Vy$8i moci se
rozumi zcela mimofadna, nepfedvidatelnd a nepfekonatelna okolnost, nezavisla na vili
zhotovitele (zejm. pfirodni katastrofa, epidemie, valka apod.). Zhotovitel je povinen o této
skute¢nosti bezodkladné informovat objednatele, a to v pisemné podobé nebo zapisem ve
stavebnim deniku; v opaéném pfipadé k prodlouzeni terminu pinéni dila nedojde. Zhotovitel je
povinen bezodkladné po odpadnuti diivodl pro prodiouzeni terminu plnéni dila o této skuteénosti
informovat objednatele a pokradovat v provadéni dila.

CENA PRACI

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

Smiuvni cena dila je sjednana podle § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach v platném znéni, na
zakladé specifikace dila a podminek jeho provadéni uvedené v élanku 2 této smlouvy
a dohodnutych platebnich podminek, jako cena nejvyse pfipustna, kterou je mozno pfekrodit jen
za podminek, stanovenych ve smiouvé.

Celkova cena bez DPH 129 800 559,79 K¢
DPH 21% 27 258 117,56 K¢&
Cena celkem véetné DPH 157 058 677,35 K¢

Smluvni cena dila uvedena v bodé 4.1. je cena nejvySe pfipustna a platna po celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat veskeré naklady zhotovitele, souvisejici s realizaci dila,
provedenim v8ech zkousek a testll, prokazujicich dodrzeni pfedepsané kvality a parametrt dila
a zajisténim dalsich dokladl, predpist apod., které zhotovitel zajisti pro Gspésny pribéh
pfejimaciho fizeni. V cené jsou zahrnuty i pfipadné poplatky za cla, licence, vyuziti patentd,
pfeklady do Eeského jazyka, know-how atd.

Cenu dila uvedenou v bodé 4.1. je mozno prekroéit pouze pfi splnéni nékteré z téchto podminek:
a) Zmény zakonné vyse dané z pfidané hodnoty.

b) Zmén a vicepraci oproti zadavaci dokumentaci, které si objednatel pisemné vyzadal a na
jejichz provedeni se zhotovitelem dohodl.

C) Zmén a vicepraci, které se vyskytnou v pribéhu realizace dila, o kterych objednate! ani
zhotovitel v dobé zpracovani nabidky nevédél a ani védét nemohl a jejichz provedeni je pro
dokongeni dila nezbytné. | pro tyto prace je nezbytny pfedchozi pisemny souhlas objednatele
s dohodou o cené praci.

d) Uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. za podminek tam uvedenych.

Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou, vyjma pfipadu uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. a
za podminek tam uvedenych.

Jestlize bez zavinéni zhotovitele dojde v prabéhu provadéni dila k nutnosti provest dilo odchylné
od pfedmétu dila a tim i k moZnému zvyseni nakladli a zvyseni smluvni ceny, mohou byt
zhotovitelem tyto prace provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele. Viyjimkou jsou pouze
prace bezprostiedné nutné k tomu, aby nedoslo ke vzniku $kody na provadéném dile. Zhotovitel
véak musi prokazat, Ze hrozici $koda nevznikla v disledku vadného provadéni dila, ale pouze
v dlsledku skutednosti a udalosti, které nemohl pfi vynalozeni veskeré odbornosti pfedpokladat.

Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci & zmén budou pfednostné pouzity jednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabidce zhotovitele. Pokud nabidka zhotovitele tyto polozky neobsahuje, pouziji
se pro ocenéni platné ceniky URS a.s. Praha.
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Pokud nelze pouzit tento zplsob, mlize objednatel poZzadovat, aby zhotovitel pfedloZil nabidky
alespoil 3 nezavislych dodavatelll, které odpovidaji technickym specifikacim. Objednatel
prostfednictvim osoby opravnéné k smiuvnimu jednani schvali nejvhodnéjsiho dodavatele.

Ocenény vykaz vymér je nedilnou soudasti této smlouvy. Nabidkovy rozpodet slouzi zejména
k prokazovani finanéniho objemu provedenych praci pro UcCely fakturace a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci ¢i odpo¢tll na zakladé jednotkovych cen. Jednotkové ceny, uvedené
zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti smlouvy.

Zhotovitel ma pravo po pisemném oznameni objednateli jednostranné zvysit cenu dila o Etvrtletni
miru pfiristku indexu cen vodohospodarskych staveb za uplynulé kalendarni &tvrtleti, vyhlasenou
Ceskym statistickym Gfadem. Zhotovitel oznami objednateli uplatnéni této inflaéni dolozky
nejpozdéji do 15 dnlt ode dne zvefejnéni indexl cen stavebnich praci, stavebnich dél a nakladu
stavebni vyroby za prislusné kalendaini é&tvrtleti na internetovych strankach Ceského
statistického Ufadu (dale jen ,CSU"). Pokud tak neuéini, plati, Ze cena zlstava nezménéna.

Pro ucely této inflaéni doloZky se indexem cen vodohospodarskych staveb rozumi index cen
stavebnich dél podle ¢iselniku druhi staveb, kod 600 (vodohospodafské stavby), zvefejnény na
internetovych  strankach  CSU  (pro 3. étvrtleti r. 2025 zvefejnéno  na:
https://csu.gov.cz/docs/107508/929d20d8-6a90-0c45-01cb-739413fee430/01104125q3.pdf?version=1.0,
str. 13), pfipadné takovy index, ktery by tento index dle informaci CSU nahradil.

Pfi uplatnéni inflaéni doloZky se cena &asti dila realizované od pocatku kalendarniho &tvrtleti, za
které zhotoviteli vzniklo pravo na uplatnéni inflaéni dolozky, jakoZ i cena dosud nerealizované
dasti dila zvy3uje o miru pfirlistku indexu cen vodohospodarskych staveb oproti pfedchozimu
kalendarnimu ctvrtleti.

Zhotovitel ma pravo uplatnit inflaéni doloZku jen tehdy, pokud Ctvrtletni mira pfirGstku indexu cen
vodohospodarskych staveb ve srovnani s pfedchozim kalendarnim &tvrtletim, vyhlasena CSU,
bude vyssi nez 0,7 %.

Inflani dolozku dle této smlouvy Ize uplatnit nejdfive za prvni kalendarni tvrtleti nasledujici po
kalendarnim &tvrtleti, v némz tato smlouva nabyla ucinnosti. V pfipadé, Ze den nabyti G¢innosti
této smlouvy nastal méné nez 2 mésice pfed prvnim dnem nasledujiciho kalendainiho étvrtleti,
Ize inflacni doloZku dle této smlouvy uplatnit nejdiive az za druhé kalendarni &tvrtleti nasledujici
po kalendarnim &tvrtleti, v némz tato smlouva nabyla uginnosti.

Inflaéni dolozka dle této smlouvy miZe byt uplatnéna opakované. V pfipadé opakovaného
uplatnéni inflaéni dolozky dochazi ke zvyseni jiz zvy$ené ceny dila na zakladé predchoziho
uplatnéni infladni dolozky.

PLATEBNi PODMINKY

5.2.

5.3.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Uhrada ceny dila bude uskuteéfhovana
postupné formou mésicénich plateb za diléi pInéni.

Podkladem pro Ghradu bude dil¢i faktura vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu
provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem objednatele dle é&lanku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zaroven povéfen odbératelskou kontrolou, ktera bude provadéna dle
nabidkoveého rozpoétu zhotovitele, pfedlozeného jako soucast nabidky. Po odsouhlaseni vznika
zhotoviteli pravo fakturovat smluvnimi stranami dohodnutou cenu dil¢iho pinéni véetné DPH
v zadkonné vysi.

Kazda faktura musi obsahovat v8echny naleZitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci
i €islo smlouvy objednatele a nazev stavby. Souc¢asti podklad(l pro fadnou fakturaci a pfilohou
faktury bude u diléi fakturace soupis provedenych praci a zjitovaci protokol. Faktury za
pfedchazejici mésic musi byt na adresu objednatele prokazatelné doruc¢eny nejpozdéji do 5. dne
mesice nasledujiciho. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfiovat naleZitosti
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

akciova spoleénost

danového dokladu, jejichZ vécny obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych
praci a dodavek nebo nebudou doruc¢eny véas, vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém
pfipadé povinen vystavit novou fakturu. Lhiita splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne dorugeni
nové, fadné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnl od dne prikazného doruéeni faktury objednateli.

Veskeré provedené prace a dodavky zhotovitel postupné fakturuje (diléi pInéni) az do vySe 100 %
smluvni ceny dila, pfitemz na zjistovacim protokolu o provedeni stavebnich praci, ktery tvofi
nedilnou soucast faktury, zhotovitel samostatné vy¢isli:

a) cenu (dil€iho) pInéni bez pfipadné uplatnéné inflaéni dolozZky,

b) inflaéni doloZku, pokud je uplatnéna

c) celkovou ¢astku fakturovaného (diléiho) plnéni .tj. soucet die pism. a) a b)
d) zadrzné ve vysi 10 % z ceny dle pism. a),

Objednatel zhotoviteli uhradi celkovou ¢astku fakturovaného dil¢iho pinéni dle pism. c) tohoto
odstavce smlouvy snizenou o zadrzné dle pism. d) tohoto odstavce smlouvy za pfedpokladu
prevzeti dil¢iho pinéni. Zadrzné dle pism. d) tohoto odstavce smlouvy bude uhrazeno podle bodu
5.5. smlouvy a zhotovitel na néj nemUlze uplatiiovat Zadné majetkové sankce ani irok z prodleni.

Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny dila bez pripadné& uplatnéné inflagni dolozky
slouzi jako zadrzné (dale: ,zadrzné"), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnéni
nasledujicich podminek:

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po Uspé&sném protokolarnim pfedani a prevzeti dila
véetné predani dokumentace skute¢ného provedeni dila die bodl 2.21. a2 2.22

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po predlozeni originalu neodvolatelné bankovni zaruky ve
vysi 5 % hodnoty dila bez pfipadné uplatnéné inflaéni dolozky, ktera bude splatna po celou
dobu zarucni doby a bude slouzit objednateli jako jistina k odstranéni vad v zaruéni dobé
v pfipadé, Ze by zhotovitel tyto vady neodstranil v fadné Ihlté.

Zadrzné bude uhrazeno do 30 dnl od data doruCeni pisemné Zadosti zhotovitele o uvolnéni
zadrzného. Zadost o uvolnéni zadrzného doruci zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéji do
3 mésicl od protokolarniho predani stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilany do sidla objednatele vzdy az po odsouhlaseni
a potvrzeni soupisu provedenych praci a dodavek pracovnikem povéfenym odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystaveni dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pfipadné
Skody na stavbé a v jejim prib&hu. Odpovédnost za $kody na zhotoveném dile pfechazi na
objednatele okamzikem prevzeti dila.

V pfipadé uplatnéni inflaéni doloZky dle bodu 4.8. vystavi zhotovitel objednateli do 5 dnl od
doruéeni oznameni o zvyseni ceny dila fakturu, kterou vyuétuje rozdil mezi plvodni jiz
fakturovanou cenou dila a zvySenou cenou dila po upiatnéni inflaéni dolozky. Faktura musi
obsahovat v8echny nalezitosti dariového dokladu a pro jasnou identifikaci i €islo smlouvy
objednatele a nazev stavby. Pfilohou této faktury bude rozpis zvyseni ceny dila v souladu
s inflacni doloZzkou za jednotlivé kalendaini mésice. Objednatel je opravnén fakturu, které
nebudou splfiovat naleZitosti dafiového dokladu nebo jejichz pfilohy nebudou v souladu se
skute€nosti, vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen vystavit novou
fakturu. Lhita splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne doruceni nové, fadné vystavene faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnll od dne prikazného doruéeni faktury objednateli.
Body 5.4. a 5.5. plati obdobné.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné dopliovat dokumentaci skute¢ného provedeni,
zejména zaméreni skuteéného provedeni praci a dodavek, které budou v dal$im postupu trvale
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zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. PfedloZeni tohoto zaméfeni ke kontrole praci pfed
zakrytim je podminkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a GUhradou praci.

Dokumentaci skute¢ného provedeni dila zpracuje zhotovitel v rozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a pfeda ji objednateli 14 pracovnich dni pfed zahajenim pfejimaciho fizeni. Souéasti
dokumentace skute¢ného provedeni bude i geodetické zaméfeni skutedneho provedeni
v rozsahu dle bodu 2.22.

STAVENISTE

7.2.

7.3.

7.4.

Objednatel se zavazuje predat stavenisté v rozsahu vyznageném v zadani stavby prosta vSech
faktickych a pravnich vad.

Predani stavenisté se uskuteéni protokolarné za ucasti odpovédnych zastupcli obou smluvnich
stran.

Zhotovitel je povinen pfi prejimani stavenist provéfit, zda stavenisté nema pfekazky nebo vady,
které brani provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu stavenisté jsou pro zhotovitele zavazné.

Zhotovitel bude odpovédny za bezpecnost na stavenisti. Stavenisté bude udrZovat v Cistem
a fadném stavu. V radném stavu bude udrzovat i pfijezdové komunikace ke stavenisti, pokud
dojde k jejich znecisténi v souvislosti s provadénim této stavby.

PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE

8.2.

8.3.

8.4.

Na stavbé bude objednatelem pfidélen pracovnik povéfeny funkci spravce stavby a vykonem
pribézné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat priibéh vystavby, zejména to, zda
jsou prace provadény podle schvalené dokumentace, smluvnich podminek, technickych norem a
ostatnich predpisli a v souladu s rozhodnutim dotéenych organil statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prib&hu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Pribéznou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v ¢l.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.

Zhotovitel je povinen umoznit pracovniklm priibézné kontroly objednatele kontrolu véech ginnosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit G¢ast svych
odpovédnych pracovnikll na provéfeni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik prabézné
kontroly objednatele a &init neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

Pracovnik priibézné kontroly objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pokyn prerusit
praci, pokud odpové&dny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpecnost
provadéného dila, zivot nebo zdravi pracovnik( na stavbé. V ostatnich pfipadech v8ak pracovnik
objednatele neni opravnén zasahovat do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

Pfitomnost pracovnika pribézné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodavek.

ZARUKY ZA DILO

9.2.

9.3.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za Uplné a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalité a
parametrech stanovenych zadavaci dokumentaci, éeskymi normami a touto smtouvou po celou
dobu zaruéni Ihaty, ktera ¢ini 60 mésicq.

Zaruéni Ihlty za¢inaji plynout ode dne protokolarniho predani dila, nebo jeho dohodnuté &asti
objednateli.

Zaru¢ni lhGty na reklamovanou ¢ast dila se prodluzuji o dobu pocinajici datem uplatnéni
reklamace a kongici dnem odstranéni vady zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen b&hem zaruéni Ity na svou odpovédnost a naklady:

- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve Ihité 30 dni reklamované vady, a to at jiz vznikly
provedenim, dopravou, montazi, pouzitim nevhodného materialu, vadou realiza¢ni
dokumentace nebo z jiného diivodu, za ktery odpovida zhotovitel
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9.5.

9.6.

10.
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Jestlize vady nemohou byt odstrané&ny, ma objednatel pravo zadat slevu z ceny. Poskytnuti slevy
mUze byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych pfipadech, jestliZze by provedenim oprav vznikly
provozni obtiZze, nebo si tyto opravy vyzadaly dal$i investiéni naklady. Zhotovitel vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel jako nahradu za neodstranitelné vady nebo jako nahradu za vzniklé
provozni obtize ¢i naklady spojené s opravou mlize pouzit bankovni zaruku dle bodu 5.5.

Pokud se v prib&hu zaruéni Ihity vyskytnou zavady, které by mohly zpUsobit ekologické Skody,
nebo Skody na majetku tietich osob, je zhotovitel povinen b&hem zaruéni Ihity na svou
odpovédnost zahdjit prace na jejich odstranéni do 24 hodin po jejich ozndmeni objednatelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad v zaru¢ni dobé v IhGtach dle bodd 9.3.
a 9.5., nebo Ze zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranéni vad v zaruéni dobé& danych
touto smlouvou, ma objednatel pravo vadu odstranit soucinnosti s tfeti stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi stim, Ze naklady, které timto vzniknou objednateli, budou dany k uhradé
zhotoviteli v plné vysi nebo mohou byt uhrazeny z bankovni zaruky dle bodu 5.5.

KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM A PROVADENI ZKOUSEK V PRUBEHU
ZHOTOVENI DiLA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

11.

Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto
provéfeni provede objednatelem zmocnény pracovnik priibézné kontroly objednatele do 3
pracovnich dnl po obdrzeni pisemné vyzvy dodavatele zapisem v deniku a v pfipadé mimoradné
nepfitomnosti odpovédného zastupce objednatele na stavbé do 3 dnll po obdrZzeni pisemné vyzvy
nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

Dosazeni pfedepsanych parametrll a kvality prokaze =zhotovitel Uspé&Sné& provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnl po podpisu smlouvy o
dilo pfedat objednateli k posouzeni €asovy plan a seznam vsech zkousek, testl a kontrol
provadénych v prlbéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéz
jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledki
kontrol.

Plan kontrol musi obsahovat zejména nasledujici zkousky:

- tlakové zkousky potrubi dle CSN 75 59 11

- kamerové zkousky kanalizace na DVD a v¢etné protokolu, pokud se jedna o kanalizaéni fady
- zkou$ky funk&nosti signalizaéniho vodice potrubi

- revize hydrantt dle CSN 73 0873 piilohy C

- statické zkousky zhutnéni v dotéenych silniénich komunikaci dle CSN 72 10 06 piilohy A

- ostatni zkousky podle povahy dila a pfedepsané v PD a ZD

Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v pribéhu zhotoveni dila pro

zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Objednatel ma pravo zuéastriovat se prostfednictvim svého pracovnika povéfeného pribéznou
kontrolou odbératele véech kontrol, zkousek, testl provadénych zhotovitelem a ma rovnéz pravo
pfizvat k nim odpovédné pracovniky budouciho provozovatele dila.

Objednatel je opravnén provadéni dila kontrolovat sam, nebo prostrednictvim svého prikaznika.

V pfipadé& opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodu, které lezi na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel.

STAVEBNi DENIK

Zhotovitel povede ode dne zahajeni praci az do jejich ukonéeni stavebni denik. Denik bude veden
v originale se 2 priipisy. Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat véechny skuteénosti,
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rozhoduijici pro plné&ni smlouvy éasového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace véetné jejich zdivodnéni.

11.2. Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dohledu a opravnéni zastupci v souladu se
zakonem &.183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni.

11.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdéji do 3
pracovnich dnll, v pfipadé mimofadné situace (havarie) ihned. V pfipadé mimofadné
nepfitomnosti pracovnika povéfeného pribé&znou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbé,
doruci zhotovitel text zapisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a od doruéeni  zaéne
plynout lhiita 3 dnii. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena to,
Ze druha strana se zapisem souhlasi.

11.4. Stavebni deniky s origindini verzi zapisti budou souéasti dokladl, které pfedlozi zhotovitel
objednateli k terminu zahajeni pfejimaciho Fizeni.

12. TECHNICKE DNY STAVBY

12.1. Pro feSeni aktualnich otazek realizace dila bude objednatel organizovat v dohodnutych
intervalech na stavbé technické dny (kontroini dny stavby).

12.2. Opatfeni dohodnuta pfi technickych dnech a zachycena v zapisech nebo zaznamech z téchto
jednani jsou pro smluvni strany zavazna a musi byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podiéhaji
schvaleni smluvnich, technickych nebo statutarnich zastupcil uvedenych v €lanku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pfipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnll po obdrzeni zapisu.

13. PREJIMACI RiZENI

13.1. Objednatel pfevezme od zhotovitele dokonéené a provozuschopné dilo. Dilo je provedeno v den
uspésného ukonéeni prejimaciho Ffizeni, pfi némz objednatel potvrdi, Ze dokonéené dilo od
zhotovitele pfejima a za jakych podminek tak ¢ini. O pfejimacim fizeni bude sepsan zapis o
odevzdani a pfevzeti stavby. Pfipravenost dila k prevzeti uréuje objednatel takto:

- Dilo nebo jeho ucelena &ast bude pfevzata po uplném dokonéeni, které nebrani bezpeénému
uzivani dila. Dilo nesmi obsahovat vady & nedodélky, které samy o sobé &i v souhrnu branf
nebo zt&Zuji uzivani objednateli.

- Zplsobilost predavaného dila bude prokazana provedenim v8ech zkousek predepsanych
projektovou dokumentaci a schvalenym planem kontrol die élanku 10. této smlouvy.

13.2.  Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokaze zhotovitel nasledné:

- tlakové zkousky a dalSi zkousky predepsané zadavaci dokumentaci nebo vyplyvajici z planu
kontrol, budou provedeny na stavbé za ucasti objednatele a budouciho provozovatele a o
jejich vysledku bude sepsan protokol.

13.3. Prejimaci fizeni svola objednatel do 10 dni ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné& oznami
ukonceni praci.

13.4. Zhotovitel pifeda objednateli k datu zahajeni pfejimaciho fizeni dokumentaci skuteéného
provedeni a dal§i doklady dle téchto smluvnich podminek. Pfedavana dokumentace a doklady
budou pfedem pfedloZeny ke kontrole zastupci odbératelské kontroly a to minimainé 5 pracovnich
dnl pfed zahajenim prejimaciho fizeni.

13.5. Objednatel je opravnén odmitnout prevzit dilo, ktera ma vady. Tim neni dotéen bod 13.6.

13.6. V pfipadé, Ze pfi pfedavani a pfebirani dila budou zjistény drobné vady &i nedodélky nebranici
radnemu uZivani dila, zavazuje se objednatel dilo pfevzit i s témito drobnymi vadami a nedodélky,
v tomto pfipadé bude celkova cena dila hrazena v souladu s bodem 5.4. &lanku 5. platebni
podminky.
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14, RIZIKA A POJISTENI

14.1.  Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poSkozeni a zni€eni materialu,
zafizeni, mechanism(l a pomlicek, jakoz i za rozpracovanou nebo vybudovanou &ast dila, a to a2
do okamziku pfevzeti dila objednatelem.

14.2. Zhotovitel rovnéz odpovida za $kody na dile, dalSim majetku objednatele a majetku tfetich osob
vzniklé v souvislosti s pinénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti za
$kodu zplsobenou jeho provozni ¢innosti, odpovida zhotovitel i z titulu zvlastni odpové&dnosti
(zejména odpovédnost za $kodu zplisobenou provozem dopravnich prostfedkd, provozem zvlast
nebezpeénym apod.).

14.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano odpovidajici pojisténi za rizika a Skody uvedené v €1.14.1.
a 14.2. ve vysi 250 000 000 K¢ u Kooperativa pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobfezni
665/21, 186 00 Praha 8 s CP: 7721161865 po celou dobu pinéni zakazky.

15. SMLUVNi POKUTY

15.1. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila dle ¢l. 3 této smlouvy, ma objednatel
pravo uétovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdy zapoéaty kalendarni den
prodleni.

15.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o odevzdani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-K&
za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

156.3. V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vady zjisténé v zaruéni Ihité ve sjednaném terminu podle
¢lanku 9. této smlouvy, ma objednatel pravo Gétovat smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdou
vadu a den prodieni.

16.4. V pfipadé, Ze zhotovitel nezlikviduje zafizeni stavenisté v terminu dle &l. 3 té&chto smluvnich
podminek, ma objednatel pravo uétovat smluvni pokutu 10 000,- K& za kazdy den prodleni.

16.5. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou opravnéné vystaveného darfiového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vys§i 0,1 % z neuhrazené a splatné ¢astky za kazdy
zapoc&aty kalendarni den prodleni.

156.6. Pokud zhotovitel do 3 mésiclh od data protokolarniho predani stavby nesplni podminky nebo
podminku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovidajici &ast zadrzného vztahujici
se k nesplnéné podmince. Tato éastka rovnajici se hodnoté zadrzného za nesplnéné podminky
nebo podminku se stane smiuvni pokutou.

15.7.  Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smiuvnich stran na nahradu $kody v piné
vysi.

16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA

16.1.  Zhotovitel musi zabezpedit objednateli ochranu proti $kodam ze v8ech narokli a pozadavki
vzniklych porusenim prav autorskych a patentovanych, ochrannych znamek, jmen nebo jinych
ochrannych prav. Pukud buduu piu pruvedenl dlld ldkove Lo pravd, 2naniky nebu jimeng pouily,
je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit potfebné licence.

16.2.  Zhotoviteli zUstavaji autorska prava na véechny ve spojeni se smlouvou o dilo pouzité viastni
vynalezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouziti objednatele upozornit.
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17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU

17.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tim, Ze jina dohoda se nepfipousti. Vlastnictvi
novych dodavek prechazi na objednatele postupné na zakladé thrady faktur stim, ze po
podepsani pfedavaciho protokolu a uhrazeni 90 % celkové ceny dila dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stava vlastnikem dila celého.

17.2. Nebezpeti za Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel az do okamziku pfedani pfedmétu
dila.

18. ROZHODNE PRAVO

Smiouva se bude fidit Obéanskym zakonikem ¢. 89/2012 Sb. Obé& smiluvni strany se zavazuji
vynalozit veskeré Usili, aby event. spory, které mohou vzniknout v priibéhu realizace dila, byly
feSeny cestou vzajemné dohody.

19. VvYSSi Mmoc

19.1.  Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo UpIné neplnéni smiuvnich
zavazkd, jestlize se tak stalo v disledku vy$$i moci. Za vy$§i moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavfeni této smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych
udélosti mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostredni vliv na pinéni dila.

19.2. V pfipadé vy3si moci se prodluzuje Ihta ke spinéni smluvnich zavazkl podle dohody smluvnich
stran.

19.3.  Smiuvni strana, které nastal pfipad vy&&i moci musi o tom nejpozdéji do 5 dnil od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnil po jejim skonéeni, pisemné uvédomit druhou smluvni stranu.

19.4. V pfipadég, Ze by vy$8i moc zplsobila odlozeni smluvnich zavazkl o vice nez 3 mésice, dohodnou
se smluvni strany na dalsim postupu realizace smlouvy o dilo.

20. ZAVERECNA USTANOVENI

20.1. Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajici platnost véechna pfedchozi ujednani o této smlouvé.
Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
obéma smluvnimi stranami.

20.2.  V8echny zkamenéliny, vykopavky &i jiné pfedméty geologického &i archeologického vyznamu,
které se naleznou na misté stavby, jsou absolutnim majetkem ¢eského statu.

20.3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu.

20.4. Vpfipadg, Ze v pribéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude zhotovitel z vlastni viny v prodleni
s plnénim harmonogramu stavby o vice nez 2 mésice nebo nebude dodrzovat technologickou
kazen a ohroZovat tak kvalitu provadéného dila, ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy bez
nahrady Skody, ktera by tim zhotoviteli vznikia.

20.5. Objednatel mize dale od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek zhotovitele byl prohlagen konkurs nebo provedeno vyrovnani,
b) navrh na prohlaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupi do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje uginné spolupracovat se véemi dal§imi Ggastniky vystavby s cilem vytvofit
co nejlepsi podminky pro optimalni priibéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

20.7. Objednatel si vyhrazuje pravo v prib&hu vystavby provadét zmény v technickém feseni stavby,
které by vedly ke snizeni investi¢nich nebo provoznich nakladl. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védomi, pocita s ni a nebude vici objednateli uplatfiovat z tohoto titulu Zadné §kody.
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20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

akciova spole¢nost

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi
dva stejnopisy.

Nedilnou soucasti smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele (Pfiloha ¢.1) a harmonogram
stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze zejména pro uéely:

- protokolarniho pfedani stavby
- podklad(l pro fakturaci
- pfedani a pfevzeti stavenisté

budou zasadné pouzivat jen formulare objednatele, pfedlozené zmocné&ncem objednatele pro
technické jednani (dle bodu 1.1.).

Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy véetné jejich pfiloh, ze s jejim
obsahem souhlasi a ze smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vile, nikoliv v tisni
za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz této skuteénosti pfipojuji svoje podpisy.

Tato smlouva nabyva v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zak. & 340/2015 Sb., o zvliastnich
podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zdkon
o registru smiuv), uginnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv. Smiuvni strany berou na
védomi, Ze tato smlouva i nasledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnéni dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smiouvy smluvni strany bezvyhradné souhlasi
s jejim uverejnénim véetné jejich zmén a dodatkd v rozsahu pozadovaném €eskym pravnim
fadem.

Datum: 2. 0. 208 Datum: 22 DL 2026

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodarny Kladno — Mélnik, a.s. ZEPRIS s.r.0.
Ing. Josef Zivniistek, feditel spoleénosti ing. Alexander Stradal, jednatel

Védarny Kladno - Méinik/a.s.
Mgr. Milan Volf, pieds

a pfedstavenstva

Strana 12 (celkem 12)





