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SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy v evidenci objednatele:

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: Obec Kosova Hora

se sídlem: Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora
zastoupen: Martinem Kramešem, starostou obce

IČO: 00242471
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sedlčany
Číslo účtu: 3121211/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Tomáš Vejražka, jednatel společnosti
PPU spol. s r.o., e-mail:tomas.vejrazka@ppusro.cz, tel.: 605 286 609

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel: Unostav s.r.o.
se sídlem: Janouchova 657/7 Praha 4
zastoupen: Petrem Pospíšilem, jednatelem

IČO: 03836517
DIČ: CZ03836517
Bankovní spojení: Raiffesenbank a.s
Číslo účtu: 300898/5500

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném . Městského souda v Praze
v oddíle C složce 238375

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Petr Pospíšil, jednatel společnosti
tel: 602 123 902, e-mail: pospisil.pett@seznam.cz

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Chodn ík a parkovi ště u školy v obci Kosova Hora“
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Úvodní ustanovení a pojmy
Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami,
zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele ve výběrovém řízení vedeném mimo
režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) k plnění
předmětu této zakázky s názvem: „Chodník a parkoviště u školy v obci Kosova Hora“, jež
předcházelo uzavření této smlouvy (dále: „výběrové řízení“). Zadavatel je ekvivalentním
pojmem pro objednatele díla po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je ekvivalentním
pojmem pro zhotovitele díla po uzavření této smlouvy. Položkovým rozpočtem je
zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené množství. Příslušnou projektovou dokumentací je
dokumentace zpracovaná pro účely výběrového řízení. Pokud je dále použito termínu
zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo po uzavření této
smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla.
Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění
předmětu díla.
Tato smlouva využívá těchto zkratek:
EU= evropská unie
ČR= Česká republika
VZ= veřejná zakázka
ZD= zadávací dokumentace
DPH= daň z přidané hodnoty
KN= katastr nemovitostí
PD= projektová dokumentace
TDS=technický dozor stavebníka
BOZP= bezpečnost a ochrana zdraví při práci
MF= Ministerstvo financí

Článek 1.
Předmět díla

1.1 Předmětem díla je výstavba nového chodníku a parkovacích stání v blízkosti základní
školy a mateřské školy v obci Kosova Hora. Součástí předmětu plnění díla je výstavba
nové opěrné zdi a přeložka veřejného osvětlení (dále i: „stavba“).

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
SO 201 – Opěrná zeď a venkovní úpravy
SO 401 – Stranový posun veřejného osvětlení

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován všemi částmi projektové
dokumentace pro výběrové řízení s názvem: „Nový chodník a parkování u školy Kosova
Hora“ vypracované v 05/2024 společností: PPU spol. s r.o., inženýrský atelier, Vyžlovská
2243/36, 100 00 Praha 10 – Skalka, IČO: 49613481, zakázka číslo: 6655-2435,
zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Vejražka – ČKAIT 0015026, a to včetně výkazů
výměr i v elektronické podobě (dále: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále kromě zadávací
dokumentace veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet
stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby specifikováno i
příslušným stavebním povolením. Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v
projektové dokumentaci. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek
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s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v „Položkovém
rozpočtu díla“, který je součástí této smlouvy jako její PŘÍLOHA č. 1. Tento položkový
rozpočet díla byl sestaven vybraným dodavatelem-zhotovitelem na základě ocenění
výkazu výměr obsaženého v PD a byl součástí nabídky zhotovitele jako účastníka ve
výběrovém řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Součástí předmětu díla jsou
všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.

1.4 Předmět plnění díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření
nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a
ochranná technická a bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:
a) zabezpečení vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za

jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce se správci inženýrských
sítí,

b) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
c) zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.), na

CD ve formátu DGN a DWG),
d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů

a materiálů na staveništi,
e) odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění,
f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
h) v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací

a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
i) zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a předání všech dokumentů

a podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí,
k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,

l) účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
m) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
n) zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
o) koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem k doložení potřebných

dokumentů vyžadovaných příslušným stavebním úřadem,
p) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např.

správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
q) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:

- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti
- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

1.5 Předmětem díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Tato
dokumentace bude odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a v 1 vyhotovení v digitální
formě. Pokud bude v době vypracování PD skutečného provedení stavby v platnosti příslušný
právní předpis, vztahující se a vymezující obsah a rozsah této projektové dokumentace, potom
tato PD bude vypracována podle tohoto právního předpisu za dodržení těchto podmínek:

 do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem : „beze změn“,
 každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i

nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),
 koncept i čistopis této dokumentace bude předán zhotovitelem objednateli v listinném vyhotovení a

v digitální formě ve formátu *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, *.dwg, *.dgn.
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1.6 Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského
zpracování neprefabrikovaných prvků části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane
potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.
Součástí předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před
jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude
zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či
DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních
bodů průběhu realizace díla. Je předpokládáno pořízení 300-400 fotografií každá o
velikosti rozlišení 1 fotografie min. 800x600 Pixelů.

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli provedení dalších prací a dodávek
v předmětu díla nezahrnutých, které je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele za
úhradu provést a ve vztahu k této změně uzavřít dodatek k této smlouvě. Pokud by
objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad
rámec sjednaného předmětu díla (tzv. vícepráce), budou tyto vícepráce a dodávky oceněny
podle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu a pokud se tyto práce a
dodávky v Položkovém rozpočtu nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s.
nebo RTS Brno a.s. platných ke dni učinění výzvy objednatele. Pokud nelze využít pro
ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen uvedených cenových soustav platných
ke dni učinění výzvy objednatele, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena
smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká
dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno
v souladu se zákonem.

1.8 O neprovedené práce či dodávky (tzv. méněpráce) bude cena díla automaticky ponížena.
Objednatel je v tomto ohledu i oprávněn zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část díla
neprováděl, a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést.

1.9 Objednatel je ve zvláště odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace
požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na
základě dohody obou smluvních stran a to ve formě dodatku smlouvy, nebude-li
dohodnuto jinak, a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona
obdobně.

1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické
standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se
zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro
použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že prováděné práce na realizaci
předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací vyplývajících z této smlouvy.

1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla bude jeho odbornost a kvalifikace v
souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako účastník
zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.

1.12 Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní příslušné projektové dokumentace v
elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy. Objednatel se zavazuje předat
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zhotoviteli 1 vyhotovení této kompletní projektové dokumentace v listinné podobě
nejpozději ke dni předání staveniště.

1.13 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné projektové
dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat
technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na
příslušné části díla a upozornit zástupce objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné
nedostatky a předat mu soupis zjištěných nedostatků předané projektové dokumentace
včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. O
těchto změnách odsouhlasených oběma smluvními stranami bude uzavřen dodatek
smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost
objednatele za správnost předané dokumentace.

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

2.1 Místem plnění je obec Kosova Hora, čísla parcel KN dle PD.

2.2 Termíny realizace díla-stavby:
2.2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po předání staveniště
objednatelem zhotoviteli.
2.2.2 Termín zahájení díla: do 10ti pracovních dnů od data předání staveniště
Předání staveniště bude provedeno v termínu takto:
Termín předání staveniště bude nejpozději do 15 kal dnů ode dne podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami.
2.2.3 Doba provedení celého díla je nejpozději do 26 týdnů ode dne předání
staveniště.
Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení plnění
díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla,
bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních
stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.
2.2.4 Posledním dnem doby provedení díla je den protokolárního převzetí díla
objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8.
této smlouvy. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a
převzato zástupcem objednatele po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a
úklidu staveniště a míst dotčených stavbou.

2.3 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc znamená takovou
mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření
smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci
se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, neodůvodněné zpožděné
dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. V případě vyšší
moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.
Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data
vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní
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stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3
týdny, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy.

2.4 V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci
tohoto díla či jeho části hrazené z dotace, má objednatel právo jednostranně odstoupit od
smlouvy. Objednatel v takovém případě uhradí zhotoviteli doposud prokazatelně
vynaložené náklady dle skutečně provedených prací a dodávek zhotovitele na prováděném
díle uvedených v Soupisu provedených stavebních prací a dodávek. Úhrada bude
objednatelem provedena na základě souhlasu zástupce objednatele (technický dozor
stavebníka – dále i jen „TDS“) s předloženým Soupisem provedených stavebních prací a
dodávek zhotovitelem.

2.5 Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků realizaci díla přerušit
nebo zcela ukončit před jeho dokončením či postupovat při realizaci předmětu díla
v postupných etapách dle finančních možností zadavatele-objednatele. V případě, že
objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá
zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, přerušení,
etapizace díla nebo předčasného ukončení díla či jeho části. V těchto případech bude
uvedené řešeno dodatkem této smlouvy na základě dohody obou smluvních stran.

2.6 Objednatel si v souvislosti s financováním stavby-díla za případné spoluúčasti finančních
prostředků státního rozpočtu ve formě státní dotace, dotace Evropské Unie či jiného
poskytovatele dotace současně vyhrazuje právo na posunutí zahájení stavby v případě, že
se mu nepodaří zajistit tyto finanční prostředky v předpokládaných termínech.

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání staveniště a nejpozději 5 pracovních dnů před
zahájením stavebních prací předá objednateli vypracovaný návrh časového
harmonogramu postupu stavebních prací s podrobností na týdny (dále: „časový
harmonogram“). Časový harmonogram bude rozepsán s takovou podrobností, aby z něj
bylo zřejmé provádění jednotlivých částí předmětu díla dle stavebních objektů
vymezených v PD-jednotlivých prací a dodávek s přesným vymezením dotčeného
stavebního objektu. Předpokladem zahájení stavebních prací je odsouhlasení
zhotovitelem předloženého harmonogramu postupu stavebních prací objednatelem díla,
který se zavazuje, že své vyjádření či souhlas k tomuto časovému harmonogramu předá či
odešle zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu časového
harmonogramu objednateli. Objednatel je oprávněn podat k časovému harmonogramu své
připomínky k jeho doplnění či úpravám zhotoviteli, vždy však v souladu s ustanoveními
této smlouvy. Zhotovitel tyto připomínky či návrhy bezodkladně zapracuje do konečné
podoby časového harmonogramu, pokud tyto návrhy či připomínky neporušují ustanovení
smlouvy, či nejsou v rozporu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jež
předcházelo uzavření této smlouvy, či výrazně neporušují rovnováhu smluvního vztahu
v neprospěch jedné ze smluvních stran.

2.8 Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost třetím subjektům- dodavatelům
přeložek či dodavatelům nových sítí technické vybavenosti dotčených či vyvolaných
stavbou v rozsahu a době stanovené v PD. Pokud se v průběhu stavby ukáže, že jsou nutné
další práce pro obnovu nebo rekonstrukci či přeložky jiných vedení sítí technické
vybavenosti než těch předem známých a tyto práce mohou mít či mají vliv na celkovou
dobu výstavby uvedenou v odstavci 2.2.3. této smlouvy, bude na základě dohody obou
smluvních stran v těchto případech uzavřen příslušný dodatek smlouvy za účelem
adekvátního prodloužení smlouvou stanovené doby výstavby.
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Článek 3.
Cena za dílo

3.1 Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně
právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka výběrového řízení, jež
předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena díla v Kč bez DPH: 8 939 460,66
Celkem Kč DPH: 1 877 286,74
Celková cena díla v Kč včetně DPH: 10 816 747,40

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné
překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady
zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.
Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který
vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci
své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a
dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je
nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy.

3.2 Změny smluvní ceny jsou možné pouze v případě, že objednatel bude nucen
z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených
v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny.

3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů
souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, vodné a
stočné, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu
věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění,
daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných
a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek,
náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a
dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje
potřebné pro realizaci díla uvedeného v čl. 1.4 a 1.5 smlouvy.

3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.
Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy i při
vzniku následujících okolností:

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla
dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich
provedení (vyvolané vícepráce),

b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla
a ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen
výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,

c) při realizaci díla zjistí zhotovitel postupem dle čl. 1.13 vady nebo nevhodnost či neúplnost PD, které
mají vliv na cenu díla.

3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu
díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech
převzetí prací-tedy osobou vykonávající technický dozor stavebníka (dále: „TDS“), pokud
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objednatel nestanoví jinak. Cena bude stanovena v souladu s touto smlouvou, zejména dle
čl.1.7. této smlouvy.

3.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

Článek 4.
Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven
zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 po dodání a převzetí jednotlivých
ucelených částí díla oproti zjišťovacímu protokolu a soupisu skutečně provedených prací a
dodávek odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka -objednatele či jinou pověřenou
osobou objednatele.

4.2 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení
daňového dokladu zhotovitelem, který musí odeslat tento daňový doklad objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. Platby budou probíhat formou
bezhotovostních převodů mezi účty smluvních stran výhradně v CZK (korunách českých)
a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za datum úhrady se považuje den
odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat provedené stavební práce na základě vzájemně
odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a
dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“), které budou
zhotovitelem vyhotoveny a zástupcem objednatele odsouhlaseny za každý měsíc.
Zjišťovací protokol, jehož správnost je ověřena podpisem a souhlasem oprávněné osoby
objednatele, je nezbytnou přílohou vystavené faktury-daňového dokladu zhotovitelem.
Bez tohoto dokladu nebude zhotovitelem vystavená faktura objednatelem proplacena.
Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném
předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla
poddodavateli zhotovitele.

4.4 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od
data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou provedené
stavební práce, je datum převzetí těchto prací objednatelem, tj. datum odsouhlasení
zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků,
ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku
zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.

4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a
dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje
vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli
opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení
správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel
zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo
k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do
5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění,
kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení
zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a
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dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přesto obsahovala i
práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu
jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.8 této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

4.6 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální
účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.

4.7 Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu dle čl. 4.6 smlouvy. Zároveň
s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud
zaplacených faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění. Konečná faktura musí dále
obsahovat:
-výslovný název „konečná faktura“
-celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
-soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
-částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost,
nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod
vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4.9 V případě, že objednatel obdrží dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku,
bude způsob plateb případně upraven dle podmínek poskytnutí dotace či příslušných
podmínek poskytovatele finanční podpory, vždy však na základě dohody obou smluvních
stran ve formě dodatku smlouvy. Část předmětu díla, jež bude spolufinancován dotací
jako uznatelné náklady, musí být zhotovitelem účtovány objednateli odděleně
samostatnými účetními doklady od ostatní části předmětu díla, které jsou neuznatelnými
náklady z pohledu poskytovatele dotace a projektu definovaného dle části 13. této
smlouvy, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba. K tomuto dle
předchozí věty tohoto odstavce předá objednatel zhotoviteli potřebné údaje a podklady
v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu-faktury tak, aby
zhotovitel mohl shora uvedené rozdělení účtované částky rozdělit na uznatelné a
neuznatelné náklady dle výše uvedených požadavků objednatele. Pokud nebudou
zhotoviteli tyto podklady od objednatele předány včas před vystavením první faktury,
nemá zhotovitel povinnost dle věty druhé toho to odstavce. Faktura musí vždy obsahovat
cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu s DPH.

4.10 Pokud nastane případ dle předchozího odstavce, zhotovitel je povinen zajistit, aby každý
originální daňový doklad obsahoval název projektu a identifikační –registrační číslo
projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace a článku 13. této smlouvy.
K tomuto poskytne objednatel zhotoviteli potřebné údaje v dostatečném předstihu před
vystavením prvního daňového dokladu, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele
dotace třeba. Zhotovitel předloží současně s listinnou formou faktury i elektronickou verzi
faktury ve formátu *.pdf a současně i v elektronicky editovatelném formátu, a to včetně
jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, tento musí
být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě zejména ve formátu
*.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

4.11 Pokud v průběhu stavebních prací dojde ke změně závazku ze smlouvy dle ustanovení
§ 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů,
vyžadující řešení této změny závazku uzavření dodatku této smlouvy na základě dohody
obou smluvních stran, zhotovitel v tomto případě je povinen objednateli před uzavřením
tohoto dodatku smlouvy minimálně v elektronické formě v editovatelném formátu
předložit:
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a) návrh dodatku smlouvy,
b) sumarizaci plánovaných změn závazků ze smlouvy (dále jen: „změn“) s jejich cenami,
c) odůvodnění proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelný popis

změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií,
d) ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny

vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen položkový rozpočet stavby
před uzavřením smlouvy vybraným dodavatelem- zhotovitelem. Ocenění jednotlivých položek
rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve smlouvě, zejména
pak dle odstavce 1.7 této smlouvy. Položkový rozpočet změny musí být předložen ve formátu
*.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo
obdobném výstupu z rozpočtového softwaru

Dále, pokud bude relevantní, bude zhotovitelem předloženo:
e) projektová dokumentace ke změnám v provádění stavebních prací,
f) případná další dokumentace, prokazující oprávněnost přímého zadání zhotoviteli a
g) fotodokumentace k předkládanému požadavku na změny v provádění stavebních prací.

Článek 5.
Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel
je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se
zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli.

5.2 Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení
a vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají
bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv
nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel
doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou
předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

Článek 6.
Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1 Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech
technických je zástupce technického dozoru stavebníka, jehož jméno bude uvedeno
v zápise ve stavebním deníku.

6.1.1 Povinnosti a pravomoc zástupce technického dozoru stavebníka (dále i: „TDS“):
Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele
zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy. Kdykoli zástupce
TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě
nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem
objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma
těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele
vykonávat či učinit a provést.

Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty
zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za
objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.
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Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy,
žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele
žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí,
nesrovnalosti a neplnění.

6.2 Objednatel, pokud bude třeba, případně jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na
staveništi dle příslušných právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve
stavebním deníku. Zhotovitel umožní výkon a zajistí podmínky na staveništi
v přiměřeném rozsahu pro výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to
stanoví jiný právní předpis a dále zástupce autorského dozoru projektanta.

Článek 7
Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na
díle, mimo případů, kdy by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho
odpovědnost.

7.2 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo
v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho
převzetím.

7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými
povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se
zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové
dokumentace, rozhodnutí příslušných správních orgánů.

7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností
svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených
činností zhotovitele nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou
nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla
objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na
stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku
objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve
vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty,
nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.

7.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí
zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu stavebních prací bude průběžně dle potřeby
vybavovat pracovníky provádějícími stavební práce potřebnými pracovními a ochrannými
pomůckami proti hluku a prachu, pracovními rukavicemi, obuví, ochrany hlavy, zraku a
pracovními oděvy pro letní či zimní sezonu dle charakteru pracovníky prováděnými
pracemi.

7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně odpadu z hrubého
úklidu pracoviště.

7.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou
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minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla
provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným
ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad.
Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí,
může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude
požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele.
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný
seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před
zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu
s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení
provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy
byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém
se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku
provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to,
že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu
separovat, třídit a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním
stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně
uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.

7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid navazujících veřejných komunikací v případech
znečištění způsobených činností na stavbě.

7.11 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací
předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že součástí zařízení staveniště zajistí a budou i prostory
zabezpečující důstojné pracovní podmínky pracovníků a to například zejména: prostory
pro převlečení, umytí (minimálně rukou pracovníků) a svačinu pracovníků, WC včetně
dostatku mycích prostředků a tekoucí vody k umytí rukou, zajištění úkrytu pracovníků
před nepříznivými vlivy počasí znemožňující stavební práce, v období mrazů vytápěné
prostory pro převlečení a svačinu pracovníků.
Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla, nejpozději však do 10ti
kalendářních dnů a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může
zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a
zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla.

7.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i
skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to
oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla.

7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související
s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona.
Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a
ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla a to vše v termínu dle vzájemné dohody
smluvních stran a nebude-li termín sjednán, tak nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele.
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7.14 Kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka má i objednatel a osoba
vykonávající autorský dozor a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP oprávnění
kontrolovat provádění díla a tyto osoby mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu
provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a uvedeným osobám dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné
nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

7.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na
staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby vykonávající technický
dozor stavebníka dle odstavce 6.1 této smlouvy.

7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli či osobám uvedeným v odstavci 7.14 této
smlouvy včetně osoby vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu
provádění díla a poskytnout na staveništi těmto osobám přiměřený prostor a podmínky
k výkonu jejich práce. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě
vykonávající TDS veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.17 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x
měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele,
objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Z kontrolního dne bude
pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné
nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního
dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání
staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího
následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího
kontrolního dne.

7.18 Pojištění zhotovitele:
7.18.1 Nejpozději v den zahájení stavebních prací musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou

smlouvu proti veškerým újmám, které může zhotovitel způsobit objednateli či třetím
osobám v souvislosti s prováděním díla, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a
uzavřenou s pojistným limitem minimálně 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost. Toto
pojištění kryje újmy na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na
zdraví (úrazem nebo nemocí).

7.18.2 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací
prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění
zhotovitele v požadované výši dle článku 7.18.1 této smlouvy je řádně k tomuto datu
zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat
v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání
objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o
pojištění dle odstavce 7.18.1 této smlouvy objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

7.19 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel
se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů,
splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

7.20 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby -poddodavatele, avšak výlučně
v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této
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smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a
řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele
o všech změnách poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si
vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to
tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast poddodavatele na realizaci
díla.

7.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci poddodavatelů, jimiž zhotovitel
v nabídce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatelů, kterými dodavatel
prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti či kvalifikace, je
dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za poddodavatele s
příslušnou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatelem v souladu s požadovanou
úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak zhotovitel ani
dodatečně ve stanovené přiměřené lhůtě objednatelem neučiní, může být toto považováno
za důvod k jednostrannému odstoupení objednatele od smlouvy.

7.22. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné
služby k provádění díla (např., přívod energií, přívod vody a odvod odpadních vod,
dočasné kabiny, dočasná hygienické zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení
do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelem.

7.23 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí,
jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba
v průběhu provádění díla vyvstane.

7.24 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a
poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí
nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění
a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění
nápisů zhotovitele.

7.25 Stavební práce musí tedy probíhat s takovými technicko- bezpečnostními a
organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob
pohybujících se v okolí stavby, aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. O
těchto podmínkách musí zhotovitel upozornit i poddodavatele prací, dodávek a služeb
včetně přepravců materiálu. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen
dodržovat zvláštní technické podmínky plnění této zakázky dle části 5.3 zadávací
dokumentace zadávacího řízení včetně podmínek a opatření stanovených v Zásadách
organizace výstavby obsažených v projektové dokumentaci, a to včetně zabezpečení
staveniště ze shora uvedených důvodů.

7.26 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a
požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek,
jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva,
známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné
licence. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo
použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.

7.27 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to za
podmínek sjednaných ve smlouvě s poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto
povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného
poddodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku,
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oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu (včetně případných aplikovatelných
odpočtů a zádržného) a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit
tomuto poddodavateli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou
poddodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst
zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo
zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele.
Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení.
Tato přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na příslušná ustanovení smlouvy,
týkajících se smluvních pokut.
Zhotovitel se zavazuje, že nebude vůči svým poddodavatelům uplatňovat dobu splatnosti
faktur vyšší, než je doba splatnosti faktur sjednaná v této smlouvě, pokud to nebude
z jiných objektivních příčin znemožněno.

Článek 8
Splnění a předání díla

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo
vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a
platnými českými technickými normami, a to včetně doporučených v termínech dle
článku 2 této smlouvy.

8.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo či jeho ucelenou dílčí část převzít.
Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen
„protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou:
a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli včetně seznamu osob účastnících se
přejímacího řízení,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e) seznam předaných dokladů a příloh protokolu,
f)další dohody a vyjádření smluvních stran,
g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat dále:
a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit a při předání díla objednateli bezúplatně předat tyto
dokumenty a listiny:

- originál stavebního deníku poté, kdy objednatel zhotoviteli vrátí jeho druhou kopii,
- stavební technická osvědčení materiálů a výrobků použitých při realizaci díla prokazující jejich jakost,

fyzikální vlastnosti, vhodnost a nezávadnost,
- protokoly o provedených předepsaných zkouškách materiálů a instalací a o jejich revizích,
- kopie záručních listů,
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- doklady o nezávadné likvidaci stavebních sutí, odpadů a nebezpečných odpadů a přebytečné zeminy
z výkopů,

- pokud je relevantní geometrické plány stavby nebo nejpozději do 60 kal dnů ode dne předání díla,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Nepředání některého z uvedených dokladů a dokumentů bude považováno za nedodělek.
8.5 Objednatel není povinen dílo nebo jeho ucelenou část na základě protokolu či dílčího

protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky
mající vliv na užívání díla nebo v případě nepředání všech či některého z písemných
dokladů souvisejících s řádným provedením dle bodu 8.1 až 8.4 této smlouvy. Jestliže se
objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky
nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla
dle bodu 8.3 a 8.4 této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich
odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem
jejich dodání zhotovitelem objednateli.

8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu či dílčího protokolu vyzve
zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo či jeho
ucelená část připraveno k odevzdání. Objednatel organizuje předání a převzetí díla či
jeho části a sepisuje protokol či dílčí protokol o předání a převzetí díla či jeho části.

8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své
náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky,
jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen
uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné
užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po
částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna
předchozí ustanovení obdobně.

8.9 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady,
odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za
dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího
a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující
stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole,
zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

8.10 Každá vada či nedodělek díla uvedená v protokole o předání a převzetí díla se považuje
za odstraněnou podpisem protokolu o předání a převzetí odstraněné vady či nedodělku
díla smluvními stranami. Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem řádně odstraněné vady
či nedodělky díla uzná za odstraněné

Článek 9.
Záruka za jakost díla

9.1 Záruční lhůta na jakost provedení celého předmětu díla činí 60 měsíců. Záruční doba na
součásti veřejného osvětlení, jež je předmětem této smlouvy je dle výrobců těchto
součástí VO. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla
objednatelem dle článku 8 smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou záruční
dobu, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl objednatel prohlídku díla při
předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny. Na specializované poddodávky a
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zařízení poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců. Smluvní strany se
dohodly na tom, že převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, záruční doba na
dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného odstranění
poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem.

9.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke
kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního
převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou
zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu
s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové
dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických norem a norem
technologických postupů.

9.3 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli
alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy. I v tomto případě je
však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční doby.

9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky či
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem či značkou nebo doporučeným
dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a
označit o jaký typ vady se dle jeho názoru jedná (bránící užívání či nebránící užívání).
Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné
oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny písemnou
formou některým z výše uvedených způsobů.

9.5 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí
zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od
písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od zahájení
odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl odstranění vady zahájit (je-li to
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).

9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na
odstranění vady ihned (nejpozději do 72 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu
odstraní ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran, jinak nejpozději do 5
pracovních dnů od zahájení odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl
odstranění vady zahájit.

9.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly
žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.

9.8 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném či dohodnutém termínu, je objednatel
oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit zvolený nárok
na přiměřenou slevu z ceny díla, od smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady díla sám,
popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, který se
je zavazuje objednateli zaplatit v prokázané výši do 21-ti dnů po obdržení daňového
dokladu (faktury).

9.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně
opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

9.10. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.11. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro
jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo
špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem (ustanoveno zvláštním předpisem)
nebo živelnou pohromou.
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9.12. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady
informovat zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby
nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních.

Článek 10.
Odstoupení od smlouvy

10.1 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy změní-li se po uzavření
smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla
smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

10.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má
zhotovitel právo pozastavit práce na bodu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že
v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo
od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí
objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu
odstoupení od této smlouvy.

10.3 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení
povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:

-opakované neplnění sjednaných termínů
-jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně
-neodůvodněné zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 dnů nebo
-neodůvodněné zpoždění předání díla delší než 30 dnů oproti sjednané době či termínu splnění díla
-provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných
dokumentů či předpisů, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební
povolení ověřenou stavebním úřadem.

10.4 Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo proti zhotoviteli
zahájeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek
majetku nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti nebo zhotovitel jako
účastník v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje mající vliv na výběr
dodavatele.

10.5 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy má objednatel v každém případě nárok
na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením.
Sem patří obzvlášť:

-vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy;
-případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
-ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu.
10.6 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení

povinností zhotovitele dle čl. 10.3 Smlouvy je toto účinné doručením písemného
oznámení zhotoviteli.

10.7 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě
odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu.
Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako náhrada za vynaložené
náklady. Náhrada za vynaložené náklady se započítá proti poskytnutým platbám a
dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne,
zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči
zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků
objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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Článek 11.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1 V případě nedodržení termínu dokončení celého díla vinou ze strany zhotovitele je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý
započatý týden prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového
dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.

11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15ti
kalendářních dnů od předání ucelené části díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní
den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného
uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.

11.3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na
straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad
bránících užívání ve výši 2 000,- Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši
2 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den
prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného
uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.

11.4 Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality
použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených projektovou dokumentací
u změn předem neodsouhlasených zástupcem objednatele, je právem objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý takovýto případ
porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy
z ceny díla.
Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel v případech kdy nesplní své
závazky či povinnosti vyplývající pro něho z této smlouvy ani po opakované výzvě k
nápravě do 5 pracovních dnů od doručení této písemné výzvy objednatele zhotoviteli, či
svůj závazek nesplní v požadovaném obsahu a rozsahu ani po opakované písemné výzvě
objednatele k nápravě, či dojde ke změně tohoto závazku či povinnosti zhotovitele, aniž
by tato změna byla předem odsouhlasena objednatelem, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli smluvní sankci za nedodržení tohoto závazku ve výši 20 000,- Kč za každý
takovýto případ.

11.5 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele je právem
zhotovitele uplatňovat vůči objednateli zákonný úrok z prodlení.

11.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli zvýšené náklady spojené s dokončením díla,
vzniklou škodu, a následným odstoupením objednatele od smlouvy.

11.7 Uplatněním smluvní pokuty objednatelem vůči zhotoviteli není dotčen nárok objednatele
na úhradu vzniklé škody, a to ani v části převyšující smluvní pokutu.

11.8 Smluvní pokuty vůči zhotoviteli budou objednatelem zohledněny v konečném
vyúčtování ceny díla odpočtem od účtované-fakturované konečné ceny díla.

Článek 12.
bez textu
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Článek 13.
Ostatní ujednání

13.1 Je předpoklad, že tato veřejná zakázka-předmět díla bude v jejím průběhu
spolufinancovaná z finančních zdrojů rozpočtu Středočeského kraje (dále: „Poskytovatel
dotace“) formou dotace z Programu 2025-2028 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do
2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

viz www: https://stredoceskykraj.cz/web/dotace/program-2025-20281
Pokud tak nastane, vznikají zhotoviteli v tomto případě povinnosti dle následujících odstavců

13.2 a 13.3 této smlouvy.
13.2 Zhotovitel je v případě naplnění skutečnosti dle předchozího odstavce povinen dodržet a

postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní
kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným
orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je povinen postupovat dle
pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace.

13.3 Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby
objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na
uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem
smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR
nebo EU, způsobem daným Pravidly příslušného programu a relevantními právními
předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena
identifikací projektu.

13.4 bez textu
13.5 Objednatel jakožto zadavatel zakázky-předmětu díla si v zadávací dokumentaci

výběrového řízení uvedeného v úvodních ustanoveních této smlouvy obdobně jako dle
ustanovení § 100 zákona vyhradil změny závazku při změně zhotovitele v průběhu
provádění díla za těchto podmínek:
13.5.1 Při změně zhotovitele v průběhu trvání předmětu zakázky-předmětu díla se postup změny
zhotovitele řídí dle všech odstavců části 2.11.2 uvedené zadávací dokumentace. Zhotovitel dle této
smlouvy musí poskytnout potřebnou součinnost objednateli při změně zhotovitele dle předchozích
ustanovení tohoto odstavce, a to včetně předávání již rozpracovaného předmětu díla zhotovitelem
objednateli.

13.5.2 Podmínkou pro úhradu ceny zhotovitelem rozpracovaného předmětu díla je poskytnutí
nezbytné součinnosti zhotovitele objednateli při předávání rozpracovaného předmětu díla se všemi
nezbytnými doklady a dokumenty vztahujícími se k rozpracovanému předmětu díla, PD
skutečného provedení již provedené části předmětu díla, rozpočtem doposud provedených prací a
dodávek nedokončeného předmětu díla v souladu vymezení obsahu a ceny položek dle Přílohy č.
1 této smlouvy a předávacím protokolem s příslušnou fotodokumentací, který jasně a zřetelně
vymezí doposud provedené práce a dodávky zhotovitelem.

13.5.3 Pokud zhotovitel neposkytne objednateli řádnou součinnost dle předchozího odstavce této
smlouvy, bude cena rozpracovaného předmětu díla stanovena na základě znaleckého posudku
znalce stanoveného objednatelem.
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Článek 14.
Ochrana osobních údajů

14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci plnění předmětu díla podle této Smlouvy
může docházet ke zpracování osobních údajů subjektů údajů (fyzických osob).
Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (General Data Protection Regulation).

14.2 Smluvní strany se zavazují, že zpracování osobních údajů, k nimž bude docházet
v souvislosti s plněním předmětu díla dle této Smlouvy, budou provádět zákonným
způsobem a v míře, jež bude odpovídat nejvyšším standardům ochrany osobních údajů
s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účel tohoto zpracování a bude odpovídat
výsledkům průběžného vyhodnocování rizik pro práva třetích osob, to vše v souladu
s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, platnými a účinnými
v okamžiku zpracování těchto osobních údajů.

14.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout příslušná technická a organizační opatření na ochranu
osobních údajů a zároveň se při plnění předmětu díla dle této Smlouvy řídit zásadami pro
zpracování osobních údajů obsaženými v příslušné průběžně aktualizované směrnici
objednatele.

14.4 Smluvní strany dále společně prohlašují, že hlavním důvodem případného zpracování
osobních údajů subjektů údajů při plnění díla dle této Smlouvy bude nezbytnost tohoto
zpracování pro splnění právních povinností, které se na příslušnou smluvní stranu vztahují,
případně pro splnění smlouvy, jíž bude tato smluvní strana účastníkem, a to vždy pro
konkrétní účel.
V jiných případech je smluvní strana oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze na
základě odpovídajícího zákonného důvodu (např. souhlas subjektu údajů se zpracováním
údajů apod.).

14.5 Zhotovitel se zároveň pro případ, že v rámci plnění předmětu díla dle této Smlouvy
budou zpracovávány osobní údaje subjektů údajů, zavazuje v souladu s platnými a
účinnými právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, informovat subjekty
údajů o zpracování jejich osobních údajů a dále plnit ostatní povinnosti související
s výkonem práv subjektů údajů.

14.6 Bude-li to nezbytné pro plnění povinností dle platných a účinných právních předpisů na
ochranu osobních údajů, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou
součinnost nezbytnou pro řádný výkon práv subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány.

Článek 15.
Závěrečná ujednání

15.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou či
do datové schránky. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
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druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho
prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Odmítne-li adresát
písemnost převzít nebo nepřevezme-li písemnost v úložní době, považuje se za
doručenou dnem, kdy bylo držitelem poštovní licence adresátu oznámeno její uložení u
držitele poštovní licence.

15.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob
oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí
výhradně českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a že rozhodným právem pro
eventuální spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou je právo České republiky.
Smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní pravomoc (příslušnost) českých soudů,
když jakýkoli soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden
u příslušného soudu České republiky.

15.5 Objednatel je oprávněn i bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele.

15.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.7 Tato smlouva nepodléhá uveřejnění dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v platném znění.

15.8 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními či
zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní vztahy smluvních stran v této
smlouvě výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem.

15.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem osob smluvních stran.
15.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Součástí této smlouvy je tato její příloha:
PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkový rozpočet díla

Schvalovací doložka: Rada obce Kosova Hora odsouhlasila uzavření této smlouvy o dílo
usnesením č. . R/33/05/2026 bod 3) ze dne 18. 5. 2026.

Objednatel: Obec Kosova Hora
V Kosově Hoře dne dle data elektr. podpisu

Zhotovitel: Unostav s.r.o.
V Praze dne dle data elektr. podpisu

.......................................... ......................................
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Martin Krameš, starosta obce Petr Pospíšil, jednatel společnosti
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