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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 
 

 
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic Velké 

Meziříčí 
Identifikační údaje o zadavateli  

Název: Město Velké Meziříčí 
Sídlo: Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 
IČO: 

a 

Název: 
Sídlo: 
IČO: 

002 95 671 
 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
433 83 513  

  

Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení 
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní 
 

 
Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

 

DOTAZ 1 

ODPOVĚĎ 1 
V položce jsou obsaženy úkony spojené s otevřením poklopu šachty (šachet), roztažení, 
propojení a fixace hadice (hadic) v šachtě (šachtách) a zpětné uzavření poklopu (poklopů). 
Na jednom pracovišti je možné, že bude čerpáno z více míst do více šachtic. Záleží na 
zhotoviteli, jaký postup zvolí. Dále: 
1) Místem vypouštění jsou revizní šachtice jednotné kanalizace. Místo vypouštění se bude 

měnit podle postupu prací – vždy se použije nejbližší šachtice. 
2) Poplatek za vypouštění nebude požadován. 
3) Nutnost čerpací jímky si stanoví zhotovitel podle situace na staveništi. 
4) Množství čerpané vody nelze stanovit, je ovlivněno hladinou podzemní vody a 

klimatickými vlivy, které nelze predikovat. 
 
 

DOTAZ 2 
Žádáme tímto zadavatele o změnu odst. 20.1.4. smlouvy o dílo a to tak, aby nebyla 
povinnost zhotovitele nechat vystavit a předat objednateli originál Bankovní záruky pro první 
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etapu Stavby, tj. bankovní záruky za řádné provedení díla, směřována do doby 30 dnů po 
uzavření smlouvy, nýbrž až k okamžiku předání staveniště či k okamžiku zahájení realizace 
první etapy. Není přiměřeným požadavkem, aby zhotovitel nesl náklady na platnost 
bankovní záruky, když může být realizace díla zahájena až v průběhu následujících X 
měsíců po uzavření smlouvy, když tato přesně neurčuje pevný okamžik předání staveniště a 
zahájení stavebních prací pro účely realizace první etapy Stavby. 

ODPOVĚĎ 2 
Okamžik předání a převzetí staveniště je jednoznačně daný Návrhem SoD, resp. 
Harmonogramem. Dále platí, že pokud dojde k prodlevě trvaní zadávacího řízení, bude 
staveniště předáno bezodkladně po uzavření smlouvy s tím, že lhůty v Harmonogramu se 
případně posunou. Půjde-li vše hladce, tak mezi uzavřením smlouvy a předáním staveniště 
pro první etapu stavby bude minimální prodleva, v případě zdržení pak prodleva nebude 
žádná. Zadavatel ustanovení návrhu SoD nemění. 
 
 

DOTAZ 3 
Žádáme tímto zadavatele o úpravu čl. 17. odst. 17.3. smlouvy tak, aby byla základní 
standardní záruční doba na dílo (60 měsíců) upravena a dále diferenciována (a to i s 
ohledem na odst. 17.4. smlouvy). S ohledem na stávající koncepci záruční doby žádáme 
tímto zadavatele o úpravu shora uvedeného ustanovení smlouvy o dílo, a to o zkrácení 
délky záruční doby na spotřební materiál a strojně-technologickou část díla na 24 měsíců, 
neboť požadavek na delší záruční dobu než 24 měsíců pro tyto části stavby je velice 
nestandardní a nepřiměřený. Pro dodávky se samostatným záručním listem je také velice 
neobvyklý požadavek na záruční dobu v délce překračující 24 měsíců nebo překračující 
délku záruky, kterou poskytne výrobce. Dle názoru dodavatele je požadavek zadavatele na 
delší záruční dobu pro tyto dodávky nekorektní. Výrobci, prodejci ani poddodavatelé 
takovouto záruční dobu dodavateli neposkytnou, takže případné reklamace nese svým 
nákladem dodavatel. 

ODPOVĚĎ 3 
V bodě 17.4.1 Návrhu SoD je uvedena výjimka pro délku záruky na spotřební materiál. Co 
se týče záruky na strojně technologickou část, tak těchto dodávek je v rámci předmětu 
plnění zakázky minimum a zadavatel u nich trvá na délce záruky 60 měsíců. Pokud 
s dodržením této záruky vzniknou dodavateli zvýšené náklady, je oprávněn si je započítat 
do své nabídkové ceny.  
 
 

DOTAZ 4 
Do nabídky je požadovaná bankovní záruka. Nicméně v ZD není uvedeno, zda ji má 
uchazeč vystavit na zadavatel č. 1 nebo zadavatele č. 2? Popř. má uchazeč vystavit BZ pro 
oba zadavatele? 

ODPOVĚĎ 4 
Jak je uvedeno v preambuli, tak dle vzájemné písemné smlouvy mezi zadavateli vystupuje 
navenek vůči třetím osobám Město Velké Meziříčí. Bankovní záruku tedy prosíme 
vystavit na město. 
 
 

 
 



Strana 3 

DOTAZ 5 
V rámci technické kvalifikace bod 5.1.1. zadavatel v poznámce upřesnil: 
Pokud dodavatel disponuje referenční zakázkou, jejímž prostřednictvím lze prokázat více 
požadavků technické kvalifikace, je oprávněn tuto zakázku k prokázání technické kvalifikace 
využít opakovaně (v ideálním případě tak dodavateli k prokázání požadavků dle bodu 
5.1.1.1 až 5.1.1.3. postačí předložit 2 zakázky, které plní všechny výše uvedené 
požadavky). 
V požadavku je ještě odstavec 5.1.1.4. – reference na vodovod. Tyto reference vodovodu 
musí dodavatel doložit dalšími odlišnými zakázkami, než uvedl v bodech 5.1.1.1. až 
5.1.1.3.? 

ODPOVĚĎ 5 
V uvedené závorce je přepis a správně má být samozřejmě uvedeno „5.1.1.1 až 5.1.1.4“. 
Zadavatel zkoumá zkušenosti dodavatele s určitým typem prací a není zde žádný objektivní 
důvod požadovat některé z nich v rámci samostatných referenčních zakázek. 
 
 

INFORMACE  
Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že 
povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel doplňuje, že stále předpokládá, že lhůta pro podání nabídek se bude prodlužovat 
na základě odpovědí na další žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a v případě, že by 
žádné takové žádosti o vysvětlení zadavatel neobdržel, prodlouží přiměřeně lhůtu pro 
podání nabídek z vlastního podnětu tak, aby dodavatelům vynahradil ztracený čas z důvodu 
Vánočních svátků. 
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