

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek	
Investor:	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, Ch. Planá	
Akce:		
PARKOVIŠTĚ PŘED ZÁMKEM CHODOVÁ PLANÁ PŘELOŽKA PLYNOVODU		
240102p	Parc. č. 3522/1, 3415/1, 3415/12, 209/1, 54/11, k.ú Ch. Planá, Plzeňský	Datum: 03-2022
Příloha:		Stupeň PD: DPZ
PRŮVODNÍ ZPRÁVA		Označení přílohy: A.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Průvodní zpráva je nedílnou součástí dokumentace a při provádění stavby je třeba vždy posoudit jak textovou část, výkresovou část, rozpočtovou část. Stavbu musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá dle platných zákonů, ČSN norem a případných dalších závazných předpisů. Na zvlášť náročné konstrukce je třeba, aby zhotovitel stavby zpracoval výrobní dokumentaci a tuto nechal odsouhlasit investora a projektanta. Postup výstavby musí být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku a případné nejasnosti v dokumentaci je třeba projednat s projektantem. Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni lze použít výhradně pro účely, k jakým je určena.

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: PARKOVIŠTĚ PŘED ZÁMKEM CHODOVÁ PLANÁ – přeložka plynovodu

a) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby: Chodová Planá
Parcelní číslo: 3522/1, 3415/1, 3415/12, 209/1, 54/11
Katastrální území: Chodová Planá
Kraj: Plzeňský
Účel stavby: Inženýrské sítě

Předmět dokumentace: dokumentace pro povolení záměru

A.1.2 Údaje o žadateli

Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá
IČ 002 59 861
Luboš Hlačík, starosta +420 602 475 882 starosta@chodovaplana.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: SPIRAL spol. s r. o., provozovna Revoluční 823, 348 15 Planá
Ing. Pavel Kodýtek – jednatel
IČ 648 25 663
osvědčení o autorizaci: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2
autorizovaný inženýr obor IP00 pozemní stavby
pořadové číslo 0201862

Projekt plynovodu: Pavel Stejskal, Odboje 1045/3, 35601 Sokolov

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Hlavním vstupním podkladem bylo fyzické zaměření – při zahájení realizace stavby parkoviště před zámkem bylo sondami zjištěno nedostatečné krytí stávajícího vedení STL plynovodu po celé trase plynovodu v rámci realizované stavby. Proto byla zpracována PD přeložky.
Dále sdělení existence sítí jednotlivých vlastníků a správců technické infrastruktury.

Orientační náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby jsou 0,67 mil Kč.

A.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Stavba nebude členěna na stavební objekty.

Vypracoval: Pavel KODÝTEK