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Odpověď na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2 
 

 

OLEJNÍK s.r.o., sídlem Přísnotice, Výhon 340, PSČ 664 63, IČO: 269 55 644, jako zadavatel v rámci 
zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „OLEJNÍK s.r.o. – Úspory energie – 2. 
vyhlášení“, která je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení,     

 

tímto odpovídá na žádosti o vysvětlení, které byly zadavateli doručeny dne 21. 2. 2025 (odpovědi 

jsou doplněny s barevným vyznačením k jednotlivým otázkám): 

 

Dobrý den,  

ve výkazu výměr se odkazujete na kompatibilitu se stávajícím systémem. Prosím o zaslání specifikace 

systému a dodání technické dokumentace.  

Přílohou této odpovědi jsou dokumenty k stávající FVE 

Dále prosím o vyjádření k termínům připojení, které nezohledňují lhůtu distributora pro připojení a 

ověření souladu s RfG která je až 12 měsíců.  

Stanovená lhůta k zajištění připojení dokončené FVE k distribuční síti se týká prvního paralelního 

připojení. 

Dále prosím o vyjádření jestli váš finanční odhad a výkaz výměr počítá s povinností od 1.12.2024 o 

doložení platného protokolu nebo platného osvědčení/certifikátu o ověření souladu s RfG. 

Rozpočet uvedenou část zahrnuje a její zajištění je požadováno od zhotovitele. 

 

Dobrý den,  

 

chtěl bych poprosit o vysvětlení k přiložené smlouvě o připojení. Sjednaný rezervovaný výkon dle 

smlouvy je 80kW, skutečný instalovaný je 154 KW, z toho 130kW výkon v panelech a 24kW akumulace. 

V projektové dokumentaci není o další FVE žádná informace.  

Dle zadání je aktuální pouze výstavba FVE o výkonu 49,61kWp, smlouva o připojení počítá s nějakým 

budoucím rozšířením? Případně už je v místě nějaká stávající FVE instalována? 

V místě plnění je již FVE instalována. Jak je uvedeno shora, přílohou této odpovědi jsou dokumenty ke 

stávající FVE. 

Z hlediska výkonu nad 100kW uvedeného ve smlouvě o připojení je vyžadováno RTU, nicméně při 

předpokládané ceně kolem 1 325 000 bez DPH, není možné dodat kompletní FVE i s RTU. Prosím tedy o 

upřesnění, jelikož rozpočet obsahuje kompletní dodávku i RTU. 

RTU je v rozpočtu zahrnuto. 

Zároveň prosím i o informaci, jestli bude možné domluvit i jiný (pozdější) termín prohlídky než 25.2. 
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Další prohlídky se konat nebudou. 

 

Zadavatel současně s touto odpovědí na dotazy uveřejní na profilu zadavatele změnu zadávací 

dokumentace spočívající v prodloužení termínu pro podání nabídek.  

 

 

V Brně dne 5. 3. 2025  

 

OLEJNÍK s.r.o. 

 

v.z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D. 

 


