



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 770-07/14

Objednatel:

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

sídlo: Tylova 2391, 397 01 Písek

zastoupený: Mgr. Pavel Koc

IČ: 70890889

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7578230277/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

KOČÍ a.s

sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek.

zastoupený: Ing. Tomášem Kočím – ředitelem společnosti

IČ: 46683046

DIČ: CZ46683046

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 15107-281/0100

zapsaný v: Obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 536

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku České republiky
v platném znění, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek 1. Předmět smlouvy

1.1. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (dílo)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je zateplení dvou spojených objektů mateřské školy v ulici Alšova 1930 v Písku podle:

- 1.1.1.1. Projektové dokumentace s názvem „Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391“ zpracované projektovou kanceláří Petr Albrecht – Projka, Nádražní 1936, 397 01 Písek, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a další informace pro řádné provedení stavby, dále pak soupis prací vč. výkaz výměr (dále jen „PROJEKT“); PROJEKT byl Objednatelem předán a Zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy;
- 1.1.1.2. Předmět plnění je specifikován PROJEKTEM a zahrnuje:
- 1.1.1.3. Provedení stavby a dodávek podle PROJEKTU;
- 1.1.1.4. Provedení souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy;

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností:

- 1.1.2.1. Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních z toho 1x v datové formě (na CD ROM);
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a průběhy inženýrských sítí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.
- 1.1.2.2. Zhotovitel zajistí výrobu a instalaci 1 ks velkoplošného celobarevného informačního panelu (billboardu) o velikosti 5100x2400 mm na příjezdové cestě k mateřské škole. Instalace bude provedena při zahájení stavebních prací, nejpozději 30 dnů od předání tiskové předlohy od Objednatele. Tisk bude proveden podle předlohy dodané Objednatelem ve formátu pdf bezodkladně po jeho obdržení od SFŽP ČR;
- 1.1.2.3. Zhotovitel zajistí výrobu a instalaci pamětní desky 300x400 mm pro akci „Zateplení a výměna budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku“ podle předlohy ve formátu pdf dodané Objednatelem před ukončením realizace díla na místo určené Objednatelem v termínu do 30 dnů od ukončení akce podle čl. 2.1.3. této smlouvy;

Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních;

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla. Doklady bude archívovat technický dozor investora (TDI), který provede jejich kompletní před předáním a převzetím díla a kolaudací.
- 1.1.2.4. Provedení komplexního vyzkoušení předmětu plnění díla včetně stanovení podmínek, za kterých se bude provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;

Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla podle PROJEKTU. Podmínky (harmonogram) provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDI. TDI bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDI.

Vypracování dokumentace pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM);

Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní dokumentaci, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.

1.1.2.5. Vybavení stavby podle požární zprávy;

1.1.2.6. Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím;

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

1.1.2.7. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele (budoucím uživatelem);

Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

1.1.3.1. PROJEKTU;

1.1.3.2. Položek soupisu prací dle § 6 vyhlášky 230/2012 ze dne 25.6.2012 vč. výkazu výměr (dále soupis prací), zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET);

1.1.3.3. Pravomocného stavebního povolení;

1.1.3.4. Nabídky Zhotovitele ze dne 6. 1. 2014, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen NABÍDKA);

1.1.3.5. Zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace);

1.1.4. Uvedený PROJEKT, ROZPOČET, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

1.1.5. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.1.6. Specifikace předmětu plnění zhotovitele (díla) uvedeného v článku 1., odstavec 1.1. je dále uvedena v **příloze č. I. - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE**, která je nedílnou součástí této smlouvy a která se skládá z těchto částí:

1.1.6.1. PROJEKTU;

1.1.6.2. ROZPOČTU;

1.1.6.3. Pravomocného stavebního povolení;

1.1.6.4. Zadávací dokumentace;

1.1.6.5. NABÍDKY;

1.1.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.1.8. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.9. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- 1.1.9.1. Vlastní text této smlouvy o dílo;
- 1.1.9.2. ROZPOČET;
- 1.1.9.3. PROJEKT;
- 1.1.9.4. Stavební povolení;
- 1.1.9.5. Zadávací dokumentace;
- 1.1.9.6. NABÍDKA;
- 1.1.9.7. Protokol o předání a převzetí staveniště;
- 1.1.9.8. Protokol o předání a převzetí každé z částí díla;
- 1.1.9.9. Protokol o uvedení do zkušebního provozu;
- 1.1.9.10. Protokol o uvedení do trvalého provozu;
- 1.1.9.11. Bankovní záruka podle čl. 19 odst. 19.2. ve smyslu odst. 19.4.
- 1.1.9.12. Bankovní záruka podle čl. 19 odst. 19.3. ve smyslu odst. 19.4.
- 1.1.9.13. Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. Změny díla

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- 1.2.1.1. Pokud změnou dojde ke snížení ceny díla bez vlivu na jeho rozsah ve smyslu smluvních indikátorů a podmínek poskytovatele finančních prostředků a podmínek OPŽP;
- 1.2.1.2. Pokud změna nebude mít vliv na cenu díla, smluvní indikátory a podmínky poskytovatele finančních prostředků a podmínky OPŽP;
- 1.2.1.3. V případě víceprací, které nebylo možno předvídat a vznikly v průběhu realizace díla;

1.2.2. Všechny změny díla mohou přitom vycházet výhradně z nepředpokládaných a nepředvídatelných skutečností;

1.2.3. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou;

1.2.4. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu zástupce Objednatele oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn a změnovým listem, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III.

- 1.2.5. Každá odsouhlasená změna mající vliv na zvýšení ceny díla (vícepráce) bude realizována ve smyslu zákona 137/2006 Sb o veřejných zakázkách v pozdějším znění (zápočty vícepráce, méněpráce nejsou možné);
- 1.2.6. Zhotovitel je povinen vést evidenci všech změn v podobě deníku provedených změn oproti zadávací dokumentaci pro výběrové řízení.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k podnikání pro celý předmět plnění podle této smlouvy.

Článek 2. Doba plnění

- 2.1. Dohodnutá doba plnění (termíny)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:
- 2.1.1. zahájení provádění díla
dne 1.7.2014;
- 2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem
dne 30.9.2014
- 2.1.3. řádné ukončení a předání díla s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),
dne 1.10.2014
- 2.1.4. řádné ukončení a předání díla s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zjevných vad a nedodělků
dne 30.4.2015
- 2.1.5. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 2.1.6. Zkušební provoz bude probíhat v délce trvání od termínu uvedeného v čl. 2.1.3. do termínu uvedeného v čl. 2.1.4.
- 2.1.7. Trvalý provoz bude zahájen od termínu uvedeného v čl. 2.1.4., respektive po vydání kolaudačního souhlasu.
- 2.1.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením předáním Objednateli bez zjevných vad a nedodělků vydáním kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání díla.
- 2.1.9. Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvních termínů plnění díla dle čl. 2 této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, subdodávek (dle podmínek čl. 8.3. této smlouvy), činností smluvních partnerů a objem vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazné termíny dle čl. 2 této smlouvy byly splněny.
- 2.1.10. Smluvní strany mohou dohodnout změnu doby plnění sjednané touto smlouvou písemně s odůvodněním:
- 2.1.10.1. Při podstatném zvýšení rozsahu prací a dodávek;
- 2.1.10.2. Nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele (např. v důsledku prodloužení vydání RoPD a podpisu smlouvy o podpoře);

2.2. Harmonogram plnění

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.4. této smlouvy je uveden v **příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek 3. Místo plnění

- 3.1. Místem plnění předmětu díla jsou projektem vymezené plochy a objekty ve správě Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 a to v ulici Alšova 1930 v Písku.

Článek 4. Cena díla

- 4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku v platném znění jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1.1. Cena díla „Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391“ činí bez daně z přidané hodnoty:

	Část díla	Cena Kč bez DPH	Slovy Kč bez DPH
1	Stavební část	8,750.631	osmmilionůsedmsetpadesáttisícšestsetřicetjedna
2	Projektová dokumentace skutečného provedení díla	5.000	pěttisíc
3	Publicita pro akci Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku (1 ks billboard a 1 ks pamětní deska)	18.000	osmnácttisíc
	Celkem Kč bez DPH	8,773.631	osmmilionůsedmsetšedesáttisícšestsetřicetjedna

- 4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku

1,842.463,- Kč

(slovy: jedenmiliosmsetčtyřicetdvatisícečtyřistašedesáttří korun českých)

- 4.2. V předchozích odstavcích tohoto článku se uvedená cena díla sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek výběrového řízení ucházel o danou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle soupisu prací zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně zkušebního provozu, zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a další vedlejší rozpočtové náklady, dodávky elektřiny, vodného a stočného, případných pažení úseků výkopů neuvedených v soupisu prací, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště i jeho osvětlení, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů, dodávek a pracovníků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad způsobených Zhotovitelem, a rovněž nákladů na bankovní záruky ke krytí rizik, pojištění a požadavků vyplývajících ze zadávacích podmínek a z této smlouvy a jakýchkoliv dalších nákladů a výdajů spojených s realizací stavby přímo neuvedených v předepsaném soupisu prací.
- 4.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s PROJEKTEM, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisu prací zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU a zadávací dokumentace využil podle § 49 zákona 137/2006 Sb. v platném znění veškerých možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy všechny okolnosti a poměry souvisejících se stavenišťem i prováděním díla s tím, že v cenových kalkulacích již zohlednil a započítal všechny náklady případně přímo neuvedené v soupisu prací nebo zadávací dokumentaci zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení stavby i osob při provádění díla.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla včetně DPH může být změněna pouze v těchto případech :
- 4.4.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
- 4.4.2. pokud dojde ke změně díla ve smyslu čl. 1.2. této smlouvy
- 4.5. Schválení a ocenění změn díla
- 4.5.1. Nastane-li změna plnění předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle **přílohy č. III** této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU **přílohy č. I** této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací (katalogů cen) akreditovaných společností v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele na provedení změny s tím, že bude postupováno ve smyslu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a podle závazných pokynů Fondu.

- 4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
- 4.6. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.5.
- 4.7. Při kalkulaci víceprací nebo méněprací je vzájemné započítávání víceprací a méněprací nepřipustné.

Článek 5. Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky za komplexně (úplně) provedené dílo. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) Zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací celého díla ze strany TDI. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek za celé dílo vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis skutečně provedených prací TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího po uvedení díla do zkušebního provozu. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel Objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních a dvakrát elektronicky ve formátu pdf a MS xlsx na CD, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele, poskytovatele finančních prostředků – SFŽP ČR a kontrolní úřady.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

- 5.2. Faktury budou vystavovány zvlášť na každou část díla podle čl. 4.1.1. této smlouvy

- 5.3. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- 5.3.1. Číslo smlouvy;
- 5.3.2. Číslo faktury;
- 5.3.3. Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- 5.3.4. Název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele;
- 5.3.5. Označení banky a číslo účtu Zhotovitele dle této smlouvy;
- 5.3.6. Označení díla;
- 5.3.7. Identifikaci Zhotovitele podle OR;
- 5.3.8. Celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH;
- 5.3.9. Celkový soupis provedených prací (vycházející z ROZPOČTU) po jednotlivých předepsaných stavbách a stavebních objektech potvrzený TDI jako přílohu 1 a přílohu 2 každé faktury takto:

Příloha faktury č.2:

Celý rozpočet díla s uvedením počtu měrných jednotek provedených v průběhu fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele včetně jednotkových cen s uvedením objemu prací smluvních subdodavatelů;

Příloha č. 2 k faktuře č. ze dne.....						Z toho položky doplněné dle počtu subdodavatelů					
Číslo položky	Název položky rozpočtu	Jednotka	Počet jednotek	Cena Kč za jednotku	Cena celkem	SubD firma.....		SubD firma.....		SubD firma.....	
						Počet jednotek	Cena celkem	Počet jednotek	Cena celkem	Počet jednotek	Cena celkem

5.3.10. Soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy;

5.3.11. Doklady o použitých materiálech a výrobcích;

5.3.12. Razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele;

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do 15 dnů vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.4. této smlouvy.

5.5. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení a odsouhlasení TDI.

5.6. V případě prodlení dodání faktury podle odstavce 5.4. je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.4. této smlouvy a doručit ji Objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

Článek 6. Staveniště

6.1. Převzetí, provoz a vyklizení staveniště

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli a Zhotovitel převezme staveniště prostě práv třetích osob v termínu uvedeném v čl. 2.1.1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele, Zhotovitele a TDI a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. Vytyčení stavby na staveništi

6.2.1. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1.1. Správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.1.2. Zabezpečení všech strojů, přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činnosti v této smlouvě uvedených .

6.2.2. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.3. Úklid staveniště

6.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytky překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. Vykližení staveniště

6.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla dle čl. 2.1.3. staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.5. Dopravní opatření

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.2. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.3. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;

6.5.4. výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované výstavby;

6.5.5. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za oprávněné nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.2.-4., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný;

6.5.6. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi a komunikací uvnitř staveniště a okolních ploch v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.7. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.8. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi nebo uvnitř staveniště v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za oprávněně požadované náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek 7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, koordinátor BOZP nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel nebo Objednatel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.
- 7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat :
- 7.7.1. předmět kontrolního dne;
 - 7.7.2. vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - 7.7.3. soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - 7.7.4. sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

- 7.7.5. soupis provedených, předem TDI a Objednatelům odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
- 7.7.6. podpisy zúčastněných osob;
- 7.7.7. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.7.8. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatelům a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.7.9. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek 8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména (nikoliv však pouze) za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi, za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů a za dodržení podmínky omezení objemu subdodávek na stavební části díla dle této smlouvy a čl. 5.7.1. platných Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP.
- 8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění a je povinen závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
 - 8.2.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy, prostory a zařízení, které jsou součástí staveniště nebo s ním souvisejí a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - 8.2.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.2.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla,
 - 8.2.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel,
 - 8.2.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel hodlá dílo z části financovat z finančních prostředků plynoucích z podpory poskytnuté v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP) z fondu soudržnosti (FS) a státního rozpočtu (SR) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (dále Fondu). Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a všemi dalšími prováděcími předpisy v rámci OPŽP včetně směrnic a nařízení Evropské Komise (EK) v aktuální verzi – (viz www.opzp.cz), které obsahují podmínky pro realizaci díla s poskytnutím finanční podpory z OPŽP a zároveň respektuje, že jsou závazné pro příjemce podpory (Objednatel), tak i

Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn i s tím, že podmínkou pro poskytnutí podpory je omezení míry subdodávek na stavebních projektech ve smyslu čl. 5.7.1. platných Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP. Pro splnění uvedené podmínky Objednatel v soupisu prací ve formě výkazu výměr věcně vymezil ty části díla, které nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel je povinen toto věcné vymezení respektovat. Za subdodávku je pro účel této smlouvy považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení. Není možné za subdodavatele považovat osobu, jejíž věci či práva budou sice použita v rámci plnění veřejné zakázky uchazečem, nicméně tato osoba takové věci či práva neposkytlá dodavateli primárně pro účely dané veřejné zakázky, ale k předem neznámému obecnému užití. Toto platí zejména v případě, že určitá osoba prodává určité zboží, aniž by jí byl znám účel dalšího použití takového zboží kupujícím (respektive dodavatelem). Pro určení subdodávky je tedy nezbytné, aby se subdodavatel do plnění veřejné zakázky vědomě a fakticky zapojil (např. poskytne, respektive přislíbí poskytnout, uchazeči technické vybavení, které je nezbytné k plnění dané veřejné zakázky a které uchazeč nemá, nebo poskytnete dodávku stavebního materiálu včetně dopravy nebo montáže-zabudování do stavby). V případě sporu mezi Objednatелеm a Zhotovitelem ve výkladu subdodávky je rozhodující názor Fondu. S ohledem na výše uvedené se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit na věcně vymezené části díla a případně dále prostřednictvím třetích osob - subdodavatelů na zbývajících částech díla, které nebylo Objednatелеm věcně vymezeno na akci „Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391“. Zhotovitel předloží Objednateli seznam subdodavatelů spolu s podepsanou kopií smlouvy o subdodávce a soupisu prací (položkovým rozpočtem ve formě výkazu výměr), ze kterého bude patrné, jakou část díla a v jakém objemu provádí pro Zhotovitele každý subdodavatel. Seznam subdodavatelů, podepsané kopie smluv se subdodavateli i soupis prací (položkový rozpočet ve formě výkazu výměr) s uvedeným objemem subdodávek se stane nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. IV**. Jiné osoby jako subdodavatele může Zhotovitel k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Tito subdodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a subdodavatelem. Zhotovitel dále Objednateli předloží jmenovitý seznam všech zaměstnanců Zhotovitele i všech subdodavatelů s identifikačními údaji (min. jméno, příjmení a datum narození), kteří budou na zakázce pracovat a to nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Seznam bude doplněn čestným prohlášením podepsaným statutárním zástupcem Zhotovitele, že pracovníci uvedení na seznamu jsou v zaměstnaneckém poměru Zhotovitele, s výslovným prohlášením, že žádný z uvedených není agenturním zaměstnancem, které Objednatel nepřipouští. Stejně čestné prohlášení vystaví i subdodavatelé ke svým zaměstnancům. Seznamy zaměstnanců i čestná prohlášení Zhotovitele a subdodavatelů se stanou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako její **příloha č. V**. Seznamy budou moci být se souhlasem TDI a Objednatele měněny nebo doplňovány písemnými dodatky.

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel.

8.3.2. Zhotovitel povede pro účely kontroly plnění podmínky míry subdodávek denní výkaz práce zaměstnanců a techniky zvlášť za dodavatele a denní výkaz práce a techniky zvlášť za každého subdodavatele. Denní výkazy práce budou provedeny ve formě soupisu prací ve struktuře výkaz-výměr ve formátu MS xlsx předloženého v nabídce tak, že k primárním sloupcům budou přiřazeny sloupce „množství a cena celkem“ za každého subdodavatele, dále sumární sloupec „množství a cena celkem“ za všechny subdodavatele a buňka s výpočtem podílu % subdodávek. Denní výkazy práce budou tištěny denně a předávány ke kontrole TDI, který je bude odsouhlasovat a evidovat. Denní výkazy práce budou pak denně elektronicky ve formátu MS xlsx zasílány jak TDI, tak Objednateli.

8.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo každodenní kontroly pohybu zaměstnanců jak Zhotovitele, tak subdodavatele na staveništi, dle seznamu zaměstnanců uvedených v příloze této smlouvy o dílo. Objednatel tuto kontrolu může provést i prostřednictvím jím určených osob.

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za provedení díla, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití k odborné realizaci díla. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby

požadována zákonem, určena touto smlouvou, zadávacími podmínkami nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

- 8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla s tím, že je si vědom podmínky využití omezeného objemu subdodavatelů na stavební části díla specifikovaného v čl. 8.3.
- 8.7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.8. Dozor zhotovitele nad prováděním díla
- 8.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:
- Pan Jiří Pirný ve funkci stavbyvedoucího**
Pan Karel Maleček ve funkci interního auditora jakosti
- 8.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucího bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště na sběrná místa, případně na skládku, když nelze odpad dále materiálově využít. Je přitom povinen Objednateli doložit kopie dokladů prokazující způsob naložení s odpady vzniklých v rámci realizace díla. Kopie dokladů o naložení s odpady v souvislosti s předmětem plnění díla dle této smlouvy budou (pokud vznikly) Objednateli předloženy nejpozději s fakturou za plnění díla dle této smlouvy. V případě, že za fakturované období žádné odpady nevznikly, bude tato skutečnost v den fakturace Objednateli oznámena písemným Čestným prohlášením podepsaným statutárním zástupcem Zhotovitele.
- 8.10. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží

oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

- 8.11. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků, jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

9.1.1. jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě;

- 9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru objednatel dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) osobu :

(jméno a číslo autorizace bude oznámeno nejpozději při předání staveniště)

Ve smyslu odst. 2 § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění nesmí výkon TDI u této stavby provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.

- 9.3. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
- 9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti zhotovitele a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností zhotovitele.
- 9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část nebo části díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odhalit nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

- 9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.7. Objednatel si vyhrazuje právo úpravy na konečnou podobu této smlouvy před jejím podpisem.
- 9.8. Práva a povinnosti TDI
- 9.8.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.8.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.8.3. TDI bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM a rozpočtem, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.8.4. TDI je zmocněn k výkladu věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.8.6. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.8.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel z vlastních finančních zdrojů, pokud:
- 9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - 9.8.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
 - 9.8.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- TDI může nařídit Zhotoviteli, aby zakryté práce na své náklady odkryl a umožnil k nim TDI přístup. Jedná se o nápravné opatření, jestliže selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) Zhotovitele. Úkolem Zhotovitele i TDI je podobným konfliktům předcházet.
- 9.8.9. TDI může nařídit Zhotoviteli, aby odstranil materiál, práce i technické zařízení v případě, že neodpovídá Smlouvě o dílo nebo PROJEKTU. Pokud bude dán pokyn k odstranění předtím, než byly zabudovány, jedná se o důsledek běžné kontroly TDI. Pokud již došlo k zabudování do předmětu díla, jedná se o nápravné opatření v zájmu Objednatele, když selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) Zhotovitele. Náklady na odstranění vadných materiálů, výrobků a prací, stavebních dílců a technologických zařízení nese vždy Zhotovitel. Úkolem Zhotovitele i TDI je podobným konfliktům předcházet.

- 9.8.10. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.8.11. TDI je povinen bez zbytečného odkladu na žádost Zhotovitele provést kontrolu a vyloučit z použití materiál, stavební dílce a technologická zařízení, které neodpovídají požadavkům PROJEKTU nebo Smlouvě o dílo. Vyloučený materiál, stavební dílce a technologická zařízení budou viditelně označeny s nařízením jejich odstranění ze staveniště.
- 9.8.12. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.8.13. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.8.14. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 30 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.

Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti práce.
- 10.2. Zhotovitel je povinen žádat TDI o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatel, pokyny objednatel, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

- 10.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami – subdodavateli, a to do omezeného objemu subdodavatelů na stavební části díla specifikovaného v čl. 8.3. na akci „Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391“.
- 10.9. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.10. této smlouvy.
- 10.10. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.11. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 sb., umožnit činnost inspektora a koordinátora bezpečnosti práce objednatel v souladu s plánem BOZP. Neplnění povinností zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.9. této smlouvy.
- 10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě po dobu 10 let od ukončení akce podle čl. 2.1.8 této smlouvy respektive od ukončení programu OPŽP.
- 10.13. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se uchovávat veškeré doklady a dokumenty související se zakázkou dle předmětu této smlouvy po dobu minimálně 10 let od data od ukončení akce podle čl. 2.1.8 této smlouvy respektive od ukončení programu OPŽP.
- 10.14. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 10.15. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek porušení této smlouvy a to bezodkladně jakmile je zjistí.
- 10.16. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o všech změnách svých firemních registračních údajů.

Článek 11.

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

11.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy, je Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.2. Pojištění

11.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

- 11.2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle ve výši 100,000,000,- Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí být i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;
- 11.2.1.2. Pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;
- 11.2.1.3. Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel I, která budou užívána v souvislosti s dílem;
- 11.2.1.4. Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.3. Škody způsobené třetím osobám (včetně majetku Objednatele)

11.3.1. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činnostmi prováděnou v souvislosti s prováděním díla.

11.4. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.5. Náhrada škody

11.5.1. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí ustanovením § 373 a následujících obchodního zákoníku v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 3 let od data předání poslední části díla.

Článek 12.

Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDI, objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla a to jak v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.3. tak i v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.4. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- 12.3.1.** Doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy (v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.2.** Zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek (v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.4.);
 - 12.3.3.** Zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů (v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.4.** Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací (v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.5.** Geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán (v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.6.** Záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení (v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.4.);
 - 12.3.7.** Doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků (v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.8.** Předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy (v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.4.);
 - 12.3.9.** Dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a jedno v datové formě (na CD ROM)-(v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.3.10.** Doklady o individuálním vyzkoušení (v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.4.);
 - 12.3.11.** Doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení (v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.4.);
 - 12.3.12.** Manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby (v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.4.).
- 12.4.** Dále Zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
- 12.4.1.** Označení díla;
 - 12.4.2.** Označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
 - 12.4.3.** Zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
 - 12.4.4.** Zápis o průběhu zkušebního provozu (pouze v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.4.)
 - 12.4.5.** Prohlášení Objednatele o převzetí díla;
 - 12.4.6.** Datum a místo sepsání protokolu;
 - 12.4.7.** Jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
 - 12.4.8.** Seznam předané dokumentace;
 - 12.4.9.** Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla (pouze v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.4.);
 - 12.4.10.** Termín vyklizení staveniště (pouze v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.3.);
 - 12.4.11.** Datum ukončení záruky za dílo (pouze v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.4.);
 - 12.4.12.** Soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění (v případě předání a převzetí díla podle odstavce 2.1.3.).

- 12.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami.
- 12.6. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti PROJEKTU.
- 12.7. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu odst. 12.4.12. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.4. této smlouvy. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla není dokončen předmět díla.

Článek 13.

Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku a parametrům určeným v PROJEKTU a této smlouvě. V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich odstranění k tíži Zhotovitele. Zjištění vad dle tohoto odstavce dokladuje Objednatel Zhotoviteli odborným posudkem energetického auditora, nebo autorizovaným inženýrem v oboru Technika prostředí staveb, případně soudním znalcem v oboru stavebnictví a energetika. Termín na odstranění takovýchto vad je 3 měsíce od data prokazatelného doručení reklamace na vadu díla a odborného posudku dle tohoto odstavce Zhotoviteli, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 13.2. Záruční doba počíná běžet pro všechny části díla od data vydání kolaudačního souhlasu. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. Záruční doba na provedení celého předmětu plnění díla (včetně všech komponentů) činí 60 měsíců.
- 13.3. Podmínkou záruky je, že Objednatel bude užívat dílo k účelům určeným projektem a v souladu s vlastnostmi stavby předpokládanými projektem. O dílo bude řádně pečovat a udržívat jej. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil Zhotovitel a na zařízení spotřebního charakteru, jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.6. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

- 13.7. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění Objednatel a způsob, jakým budou řešeny. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady Objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami.

Článek 14.

Smluvní pokuty, náhrada škody

- 14.1. V případě **prodlení Zhotovitele se splněním termínu** uvedeného v odstavci 2.1.3. je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč** za každý den prodlení až do termínu splnění.
- 14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 163/2005 sb.
- 14.3. V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** podle odst. 6.4.1 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla dle odstavce 2.1.3., a jejichž termín odstranění vyplývá z odstavce 2.1.4. nebo byl podle odst. 12.7. smlouven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, stejně tak i v případě prodlení s odstraněním vad podle odstavce 13.1., je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
- 14.5. V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel Objednateli při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.6. V případě, že nebude na stavbě instalována informační tabule v termínu uvedeném v odst. 1.1.2.3. a pamětní deska v termínu uvedeném v odst. 1.1.2.4., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,-Kč** za každou nenainstalovanou informační tabuli nebo pamětní desku.
- 14.7. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.8. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 16.2.1., 16.2.2., 16.2.3., 16.2.4., 16.2.5. a 16.2.6. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000.000,- Kč**, kterou je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.
- 14.9. V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.10. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených

mezi Zhotovitelem a Objednatелеm, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.

- 14.11.** V případě, že Zhotovitel nedodá Objednateli nebo jeho zástupci výkazy v požadovaném rozsahu a náležitostech podle odst. 8.3.2. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
- 14.12.** V případě, že Zhotovitel poruší jakýkoliv svůj závazek obsažený v odst. 8.3. této smlouvy a toto porušení bude mít za následek vznik povinnosti Objednatele vrátit jakoukoliv část poskytnuté finanční podpory na realizaci díla z Operačního programu životní prostředí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu rovnající se výši výměru odvodu za porušení podmínek a rozpočtové kázně včetně vyměřeného příslušenství.
- 14.13.** Škodou způsobenou Objednateli v důsledku porušení jakéhokoliv závazku Zhotovitele dle odst. 8.3 se rozumí jakákoliv sankce uložená (nikoliv však pouze) příslušným orgánem státní správy (finančním úřadem) ve smyslu § 44a odst. 4 a odst.8, jejíž uložení má podklad v porušení závazku zhotovitele dle odst. 8.3. této smlouvy, respektive porušení podmínek platných prováděcích dokumentů a směrnic OPŽP, nebo platných závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 14.14.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.15.** Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty Zhotovitelem Objednateli podle čl. 14. této smlouvy není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 14.16.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty uvedené v čl. 14. této smlouvy proti pohledávce Zhotovitele.
- 14.17.** Při prodlení Zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je Objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 14.18.** Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 14.19.** Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 14.20.** Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 14.21.** Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

- 14.22. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení.

Článek 15.

Smluvní pokuty, náhrada škody při porušení pravidla omezení subdodavatelů

- 15.1. V případě, že Zhotovitel poruší svůj závazek obsažený v odst. 8.3. této smlouvy („Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit na věcně vymezené části díla a případně dále prostřednictvím třetích osob - subdodavatelů na zbývajících částech díla, které nebylo Objednatelem věcně vymezeno na akci „Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391“) a toto porušení bude mít za následek vznik povinnosti Objednatele vrátit jakoukoliv část poskytnuté finanční podpory ze SFŽP, Státního rozpočtu a Fondu soudržnosti na realizaci předmětného díla, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu rovnající se výši výměru odvodu za porušení podmínek ve smyslu Rozhodnutí o přidělení dotace a dále dle odst. 8 § 44a zákona 218/2000 Sb. nebo ve výši ve smyslu odstavce 4 a 8 § 44a zákona 218/2000 Sb. pokud v Rozhodnutí o přidělení dotace sankce na porušení podmínky omezení subdodavatelů konkrétně (výslovně za tento případ) vymezena nebude.

Článek 16.

Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
- 16.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- 16.2.1. Nepředložení originálů bankovních záruk v náležitostech dle vzoru přílohy VI této smlouvy a dle podmínek stanovených v čl. 19. 1. této smlouvy.
 - 16.2.2. Nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 15 kalendářních dnů;
 - 16.2.3. Prodloužení Zhotovitele se splněním díla z důvodů na straně Zhotovitele, delším než 30 dní
 - 16.2.4. Prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
 - 16.2.5. Opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes upozornění ze strany Objednatele
 - 16.2.6. Porušení ustanovení čl. 10.15. této smlouvy
 - 16.2.7. Prodloužení Objednatele s úhradou faktury a to delší jak 30 dní
- 16.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, aniž by proti němu Zhotovitel uplatnil jakýkoliv sankční nárok, v případě neuzavření Smlouvy o přidělení finanční podpory se SFŽP na akci č. 12119513 „Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391“ z jakéhokoliv důvodu.

- 16.4. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.

Článek 17. Ochrana informací

- 17.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 17.2. Ochrana práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví
- 17.2.1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek 18. Vyšší moc

- 18.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, závažné celospolečenské, hospodářské a ekonomické změny, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
- 18.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 1 měsíce od vyskytnutí se vyšší moci.
- 18.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 18.1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak.

Článek 19. Bankovní záruky

- 19.1. Na své náklady je zhotovitel povinen prostřednictvím banky Zhotovitele, registrované v České republice ve smyslu zákona o bankách v platném znění, poskytnout bankovní záruku ve prospěch Objednatele. Jedná se o záruku pro zajištění rizik a sankcí ve smyslu čl. 19.2. a 19.3. Obě bankovní záruky budou

vystaveny s platností po dobu 36 měsíců ode dne vystavení a nahradí přísliby bankovní záruky. Bankovní záruky budou Objednateli ke smlouvě doloženy do 15 dnů ode dne, kdy Objednatel Zhotoviteli doručí kopii Rozhodnutí o přidělení dotace.

- 19.2. **Bankovní záruka pro zajištění rizik a sankcí podle článku 14.** Bankovní záruka bude vystavena v měně Kč na částku ve výši 10% z ceny díla na dobu 36 celých měsíců ode dne vystavení. Tato bankovní záruka bude kryt případné nároky vycházející z ust. článku 14. této smlouvy. Objednatel je oprávněn uspokojit z této záruky část svých nároků (do výše hodnoty této záruky) plynoucích z ust. článku 14. této smlouvy.
- 19.3. **Bankovní záruka pro zajištění rizik a sankcí podle článku 15.** Bankovní záruka bude vystavena v měně Kč na částku ve výši sankce za porušení pravidla omezení subdodávek v Rozhodnutí o přidělení dotace dle zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech nebo ve výši ve smyslu odstavce 4c) a 7 § 44 a zákona 218/2000 Sb. pokud v Rozhodnutí o přidělení dotace tato sankce konkrétně (výslovně za tento případ) vymezena nebude. Objednatel je oprávněn uspokojit z této záruky část svých nároků (do výše hodnoty této záruky) plynoucích z ust. článku 15. této smlouvy.
- 19.4. **Podmínky záruky.** Bankovní záruka uvedená výše v tomto článku 19. bude vystavena podle podmínek a vzorů předaných Objednatel Zhotoviteli v rámci zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Prodloužení bankovní záruky až o 6 měsíců je Zhotovitel povinen zajistit na základě požadavku Objednatele, a to na náklady Zhotovitele. Další prodloužování bankovní záruky zajistí Zhotovitel na základě požadavku Objednatele, a to na náklady toho, na jehož straně vznikly důvody pro prodloužení záruky. Originál bankovní záruky bude nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. VI.**

Článek 20.


Závěrečná ustanovení

- 20.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech tištěných vyhotoveních a dvou elektronických na CD nebo DVD nosiči, kde dokumenty budou ve formátu PDF – co dokument, to soubor-v přehledném řazení v pojmenovaných složkách. Tato dokumentace bude sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.
- 20.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně.
- 20.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.4. Změnu bankovních účtů uvedených v této smlouvě je možno provést jen za předpokladu, když tato změna bude předem písemně schválena Fondem a nebude-li příčinou této změny vyvolání změny Rozhodnutí o přidělení dotace (RoPD).
- 20.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 20.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- 20.7.1. příloha číslo I. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE – odst.1.1.6.
- 20.7.2. příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK - odst. 2.2.1.;
- 20.7.3. příloha číslo III. Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn a změnový list- odst. 1.2.4.;
- 20.7.4. příloha číslo IV. Seznam subdodavatelů, podepsané kopie smluv se subdodavateli i položkový rozpočet ve formě výkaz – výměr s uvedeným objemem subdodávek – odst. 8.3.;
- 20.7.5. příloha číslo V. seznamy zaměstnanců a čestná prohlášení zhotovitele a subdodavatelů – odst. 8.3.;
- 20.7.6. příloha číslo VI. Bankovní záruka čl.19 odst. 19.4.
- 20.7.7. příloha číslo VII. Rozhodnutí o přidělení dotace
- 20.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 20.9. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této smlouvy se obě strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu Objednatele.
- 20.10. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně veškerých příloh a případných dodatků.
- 20.11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Písku dne 8.4.2014

Základní škola
Josefa Kajetána Tyla a
Mateřská škola Písek
Tylova 2391, IČ: 70890889


za Objednatele

V Písku dne 8.4. 2014


KOČÍ
Radost dobře stavět

¹⁷
KOČÍ a.s.
Písek, K Lipám 132
IČO: 46683046

za Zhotovitele

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 770-07/14

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

Rozpočtu

Stavebního povolení

uloženo jako samostatná část této smlouvy

Zadávací dokumentace

uložena jako samostatná část této smlouvy

Nabídky

uložena jako samostatná část této smlouvy

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Zateplení a výměna oken budov 9.MŠ a Křesťanské MŠ v Písku
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

KOČI
KOČI a.s.
Písek, 2. listopadu 2010
IČO: 46003940

Zakázka:

Zateplení a výměna oken budov 9.MŠ a Křesťanské MŠ v Písku

Popis

Cena

Hmotnost

DPH

Cena s DPH

SO_01: Zateplení a výměna oken budovy 9.MŠ Písek	5 502 221	219,4	1 155 466	6 657 687
001: Zemní práce	152 964	103,8	32 122	185 086
002: Základy	395	0,9	83	478
003: Svislé konstrukce	90 499	8,4	19 005	109 504
004: Vodorovné konstrukce	2 954	1,2	620	3 575
005: Komunikace	120 244	52,7	25 251	145 495
0061: Úpravy povrchů vnitřní	41 270	5,6	8 667	49 936
0062: Úpravy povrchů vnější	1 322 046	38,8	277 630	1 599 675
0064: Výplně otvorů	1 511 728		317 463	1 829 191
008: Trubní vedení	10 239	0,0	2 150	12 389
009: Ostatní konstrukce a práce	132 188	0,6	27 759	159 948
0094: Lešení	262 184	2,4	55 059	317 243
0096: Bourací práce	210 941	0,3	44 298	255 238
021: Silnoproud	55 739		11 705	67 444
099: Přesun hmot HSV	163 007		34 231	197 238
711: Izolace proti vodě	38 167	0,2	8 015	46 182
712: Povlakové krytiny	704 515		147 948	852 463
713: Izolace tepelné	1 993	0,0	418	2 411
730: Ústřední vytápění	27 966		5 873	33 839
764: Konstrukce klempířské	81 575	0,5	17 131	98 706
766: Konstrukce truhlářské	341 348	3,0	71 683	413 032
767: Konstrukce zámečnické	14 512		3 047	17 559
771: Podlahy z dlaždic a obklady	29 179	0,7	6 127	35 306
781: Obklady keramické	26 415	0,1	5 547	31 962
783: Nátěry	16 799	0,0	3 528	20 327
784: Malby	3 632	0,1	763	4 395
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	139 723		29 342	169 065
SO_02: Zateplení a výměna oken budovy Křesťanské MŠ Písek	3 248 410	85,1	682 166	3 930 577
001: Zemní práce	63 305	27,7	13 294	76 599
003: Svislé konstrukce	81 955	18,5	17 211	99 165
005: Komunikace	40 949	12,4	8 599	49 549
0061: Úpravy povrchů vnitřní	17 923	2,4	3 764	21 687



KOČI s.r.l.
Písek, K lipci 13
IČO: 46683046

0062: Úpravy povrchů vnější	773 667	21,4	162 470	936 137
0064: Výplně otvorů	856 936		179 956	1 036 892
008: Trubní vedení	3 400		714	4 114
009: Ostatní konstrukce a práce	122 346	0,1	25 693	148 038
0094: Lešení	167 606	1,6	35 197	202 804
0096: Bourací práce	126 837	0,2	26 636	153 473
021: Siloproud	82 102		17 241	99 343
099: Přesun hmot HSV	55 148		11 581	66 729
711: Izolace proti vodě	27 626	0,2	5 801	33 427
712: Povlakové krytiny	484 833		101 815	586 648
713: Izolace tepelné	1 803	0,0	379	2 181
730: Ústřední vytápění	23 692		4 975	28 667
764: Konstrukce klempířské	50 425	0,3	10 589	61 014
766: Konstrukce truhlářské	90 227	0,3	18 948	109 175
767: Konstrukce zámečnické	3 601		756	4 357
781: Obklady keramické	17 000	0,0	3 570	20 569
783: Natěry	15 578	0,0	3 271	18 849
784: Malby	1 731	0,0	363	2 094
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	139 723		29 342	169 065

Celkem (bez DPH)

8 750 631

DPH

1 837 633

DPH 21 % ze základny: 8 750 631

1 837 633

Celkem (včetně DPH)

10 588 264

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
002: Základy									
14.	271532213	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm Násyp pod schodiště hlavního vstupu (1,35*1,5*0,15)+(0,7*1,5*0,1)	m3	0,409	966,17	395	21	83	478
003: Svislé konstrukce									
15.	345311611	Nabetonávka zidky atikové z betonu prostého tř. C 16/20, tl. 150 mm Obvod hlavního objektu (12+33,44)*0,3*0,15 Střešní výlez (1,15+0,9)*0,15*0,15	m3	2,091	2 906,77	90 499	21	19 005	109 504
16.	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn atikových Obvod střešních hlavní budovy (12+34,04)*2*0,3*2 Střešní výlez (1,15+0,9)*2*0,3*2	m2	57,708	1 028,16	59 333	21	12 460	71 793
17.	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn atikových	m2	57,708	281,11	16 222	21	3 407	19 629
18.	349234841	Oprava okapní římsy 4,73*2+0,85	m	10,31	366,84	3 782	21	794	4 576
19.	31113132	Nosná zeď tl. do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonem tř. C 16/20 Hlavní vstup se schodištěm (4,73*2+3,6)*0,4	m2	5,224	837,60	4 376	21	919	5 294
20.	340238225	Zazdíčka otvorů pi do 1 m2 v příčkách nebo stěnách tl 300 mm ocelový poklop 600 x 1000 mm - západní strana objektu; 0,6*1	m2	0,6	1 180,51	708	21	149	857
004: Vodorovné konstrukce									
21.	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 schodiště hlavního vstupu (1,35*1,5*0,1)+(0,7*1,5*0,07)	m3	0,276	3 012,31	831	21	175	1 006
22.	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari schodiště hlavního vstupu + přesahy 108 ((1,35*1,5)+(0,7*1,5))*1,1*0,0044	t	0,015	30 324,90	455	21	96	551
23.	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru 1,5*4	m	6,0	202,63	1 216	21	255	1 471
24.	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 1,5*0,2*4	m2	1,2	312,57	375	21	79	454
25.	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť výkaz výměr viz. kód položky 434351141; 1,2	m2	1,2	63,77	77	21	16	93
005: Komunikace									
26.	597961111	Rigol dlaždový do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	34,04	766,11	26 078	21	5 476	31 555
27.	59227728	Zlab betonový odvodňovací TBZ 50/65/16 51 x 65 x 15,7 cm 34,04/0,51	kus	66,745	135,74	9 060	21	1 903	10 963
				5 z 30					
					120 244	25 251	145 495		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
28.	564851111	Podklad ze štlérkodtě ŠD tl 150 mm	m2	53,145	130,47	6 934	21	1 456	8 390
29.	59217305	Obrubník záhonový 50x5x20 106,290*2*1,05	kus	223,209	29,84	6 661	21	1 399	8 060
30.	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m (12+34,04)*2+(4,73*2+4,75)*0,5	m2	53,145	31,05	1 650	21	347	1 997
31.	69366070	Geotextilie 63/ 30 300g/m2 53,145*1,05	m2	55,802	20,22	1 128	21	237	1 365
32.	59245319	Dlažba zatravnovací 60x40x10 cm přírodní 53,145*1,05	m2	55,802	425,60	23 749	21	4 987	28 737
33.	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	53,145	257,94	13 708	21	2 879	16 587
34.	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou (12+34,04)*2+(4,73*2+4,75)	m	106,29	128,04	13 609	21	2 858	16 467
35.	564871111	Podklad ze štlérkodtě ŠD tl 300 mm Zhučený propustný zásep drenážního potrubí. 34,04*0,6	m2	20,424	247,42	5 053	21	1 061	6 114
36.	565176125	Asfaltový beton (obalované kamenivo OKH) tl 140 mm doplnění komunikace u nakládací rampy 5,77*0,5	m2	2,885	739,49	2 133	21	448	2 581
37.	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 100 mm Nový betonový chodník ke vstupu do suterénu 2,71*0,5	m2	1,355	299,88	406	21	85	492
38.	564762111	Podklad z vibrovaného štlérku VŠ tl 200 mm přístupového chodníku hlavního vstupu (4,4*2,7)+(2,64*1,31) - odpočet schodiště: -(0,9*2)	m2	13,538	208,92	2 828	21	594	3 422
39.	564811111	Podklad ze štlérkodtě ŠD tl 50 mm Výkaz výměr viz. kód položky 564762111; 13,538	m2	13,538	37,44	507	21	106	613
40.	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 Výkaz výměr viz. kód položky 564762111; 13,538	m2	13,538	289,40	3 918	21	823	4 741
41.	59245308	Beton dlažba-klasik 20 x 10 x 6 cm přírodní Výkaz výměr viz. kód položky 564762111 + prořez 58; 13,538*1,05	m2	14,215	198,32	2 819	21	592	3 411
42.	612425931	0061: Úpravy povrchů vnitřní Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního 484,96*0,2 Omítka nabetonovaného střešního výlezu; (1,15+0,9)*2*0,3	m2	98,222	420,17	41 270	21	8 667	49 936
43.	622405931	0062: Úpravy povrchů vnější KZS rohová lišta Al 10/10 mm s tkaninou a okapníčkou Okenní a dveřní výpíně 0,9*12+2,4*20+1,8*16+1,2*8+1,8*4+1,2*3+0,6*11+0,6*3+0,9*3+0,9*2+0,9*4+1,5*1+2,7*2+0,9*1	m	140,9	9,65	1 322 046	21	277 630	1 599 675
						1 360		286	1 645

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
1,5*2+1*2+1,5*1+0,9*1+1,2*1									
44.	622405297	KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrenu EPS 70F tl 140 mm	m2	678,578	701,36	475 927	21	99 945	575 872
45.	620471312	Vnější omítka silikonsilikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm	m2	767,706	146,86	112 745	21	23 677	136 422
46.	622405912	KZS soklová lišta tl 1,0 mm	m	101,33	62,81	6 365	21	1 337	7 701
(34,04+12)*2+(4,8*2-1,55)+(0,3*4)									
47.	620471811	Natěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	767,706	22,51	17 281	21	3 629	20 910
678,578+89,128									
48.	622406111	Zateplení vnějšího ostění stěn včetně provedení tenkovrstvé omítky s dodáním materiálu	m	484,96	165,20	80 115	21	16 824	96 940
(0,9+2,1*2)*12									
(2,4+2,1*2)*20									
(1,8+2,1*2)*16									
(1,2+1,5*2)*8									
(1,8+1,2*2)*4									
(1,2+0,9*2)*3									
(0,6+0,9*2)*12									
(0,6+0,9*2)*3									
(0,9+0,6*2)*5									
(0,9+1,5*2)*4									
(1,5+1,2*2)									
(2,7+1,2*2)*2									
(1,5+2,1*2)*2									
(1,5+2,9*2)*2									
(1+2,1*2)*2									
(1,5+2,85*2)									
(0,9+2,35*2)									
(1,2+2,9*2)									
(0,9*0,9)									
(1,5*2,1)									
49.	622405941	KZS zateplovací okenní lišta	m	484,96	22,05	10 693	21	2 246	12 939
50.	622405942	KZS zateplovací parapetní lišta	m	202,34	38,58	7 806	21	1 639	9 446
Severní strana									
1.PP; (15*2)-1,2									
1.NP; (15+13,64)+2,7									
2.NP; (15*2)+2,7									
Jižní strana									
1.PP; (12*2)+0,9*2									
1.NP; (15*2+0,9*2)-(1,5*2)									
2.NP; (15*2+0,9*2)									
Východní strana									
(2,4*2)+(1,2*4)+(0,6+0,9+1,5)									
Západní strana									
(2,4*2)+(1,2*4)+(0,9)									
51.	622405932	KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou	m	496,3	13,90	6 899	21	1 449	8 347
vypíně otvorů									
481,300-140,9									
rohy objektu									
10,8*8+7,5*6+9,2*3,3+6*2									

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
52.	640991111	Zakrytí výplně otvorů fólií a plastickým profilem jižní strana suterén (0,6*0,9*14)+(0,9*0,6*2)+(1,2*0,9)+(1,2*0,5)+(2,4*0,9) přízemí (2,4*2,1*8)+(1,5*2,4*2)+(0,9*1,5*2) 1. patro (2,4*2,1*8)+(1,5*2,1*2)+(0,9*1,5*2) severní strana suterén (1,8*1,2*8)+(0,6*0,9*3)+(1,2*2,905) přízemí (1,8*2,1*6)+(0,9*2,1*6)+(0,9*1,2*3)+(1,3*2,1)+(0,9*2,35) 1. patro (1,8*2,1*6)+(0,9*2,1*6)+(0,9*1,2*3) východní strana suterén (1,5*2,105)+(1,05*2,205) přízemí (1,2*1,5*2)+(2,4*2,1) 1. patro (1,2*1,5*2)+(2,4*2,1) západní strana suterén (1,05*2,205)+(2,1*2,7)+(0,9*0,9)+(1,2*0,5) přízemí (1,2*1,5*2)+(2,4*2,1) 1. patro (1,2*1,5*2)+(2,4*2,1) severní strana (9,57*15,22)*2+(8,27*(4,8*3)) jižní strana (34,04*8,7)+(7,95*0,3*4) východní strana 9,5*12 pohled západní (9,57*12)-(2,1*1,5) odpočet výplně otvorů -263,199	m2	263,199	44,87	11 809	21	2 480	14 288
53.	622903110	Mýtl s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou severní strana (9,57*15,22)*2+(8,27*(4,8*3)) jižní strana (34,04*8,7)+(7,95*0,3*4) východní strana 9,5*12 pohled západní (9,57*12)-(2,1*1,5) odpočet výplně otvorů -263,199	m2	678,578	82,39	55 905	21	11 740	67 645
54.	006524	Dodávka a montáž meziklených izolačních vložek 83 standart - dle tabulky oken pozice 21	m2	116,55	2 206,23	257 136	21	53 999	311 134
55.	713001002	Utěsnění zateplovacího systému PU/R pěnou výška vymeř viz. kód položky 62240512; 101,33	m	101,33	44,48	4 507	21	946	5 453
56.	622405921	KZS dilatační lišta průběžná dilatace koridoru 3*2	m	6,0	372,00	2 232	21	469	2 701

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
57.	622422111	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC čteností I nebo II v rozsahu do 10 % Výkaz výměr viz. kód položky 622903110; 678,578 Odpočít odstranění vnějších obkladů - Výkaz výměr viz. kód položky 978059641; -100,111	m2	578,467	81,12	46 925	21	9 854	56 779
58.	632450124	Vyrovnávací cementový potěr provedený v pásu ze suchých směsí tl 50 mm Vyrovnání pod parapetní plechy 202,340*0,2 vyrovnání podlahy hlavního vstupu 1,5*1,5	m2	42,718	562,98	24 049	21	5 050	29 100
59.	622451122	Vnější omítka stěn a šlitů cementová hrubá zařízená - Úprava pro zateplení soklu (134,04*0,6)+(34,04+4,8*2)*0,6 (9,9+3,995)*0,6	m2	54,945	182,15	10 008	21	2 102	12 110
60.	622405397	KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl 140 mm - sokl (134,04*0,6)+(34,04+4,8*2)*0,9 (9,9+3,995)*0,9	m2	72,206	880,86	63 603	21	13 357	76 960
61.	622481118	Podlažení vnějších stěn sklovláknitým pletkem vtláčením do tmele - Úprava nakládací rampy a hlavního vstupu (4,9+3,125)*2*3,6+(3*4,65) nezateplená stěna hlavního vstupu; (1,35+0,25+1,5)*3,5 Podhled vstupu; 1,5*4,365	m2	89,128	89,89	8 012	21	1 682	9 694
62.	622405298	KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrenu EPS 70F tl 160 mm	m2	116,55	717,61	83 637	21	17 564	101 201
63.	622481118	Potlažení vnějších stěn sklovláknitým pletkem vtláčením do tmele - Úprava pro zateplení soklu	m2	54,945	89,89	4 939	21	1 037	5 976
64.	622451122	Vnější omítka stěn a šlitů cementová hrubá zařízená - Úprava po odstranění vnějších obkladů Výkaz výměr viz. kód položky 978059641; 100,111	m2	100,111	182,15	18 235	21	3 829	22 064
65.	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně Schodiště jižní části objektu Boky; (13,6*1,78)/2*2+(10,2*1,5)*2*2 vnitřní část pod schodištěm; (1,5+1,58)*2,15*2	m2	27,26	209,25	5 704	21	1 198	6 902
66.	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu Schodišťové stupně jižní části objektu (0,3*2,15*12)*2	m2	15,48	263,87	4 085	21	858	4 942
67.	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 Podesty schodiště jižní strany objektu (1,5*2,15*0,08)*2	m3	0,516	3 265,92	1 685	21	354	2 039
68.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehazení povrchu Výkaz výměr viz. kód položky 631311114; 0,516	m3	0,516	743,28	384	21	81	464

0064: Výplně otvorů

1 511 728

317 463

1 829 191

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
69.	00643	O1 - okno plastové bílé 2.křídlové (š x v) 900 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 1	kus	12,0	9 097,47	109 170	21	22 926	132 095
70.	00644	O2 - okno plastové bílé 4.křídlové (š x v) 2400 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 2	kus	20,0	24 259,92	485 198	21	101 892	587 090
71.	00645	O3 - okno plastové bílé 4.křídlové (š x v) 1800 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 3	kus	16,0	18 194,94	291 119	21	61 135	352 254
72.	00646	O4 - okno plastové bílé 1.křídlové (š x v) 1200 x 1500 mm - dle tabulky oken pozice 4	kus	8,0	8 664,26	69 314	21	14 556	83 870
73.	00647	O5 - okno plastové bílé 2.křídlové (š x v) 1800 x 1200 mm - dle tabulky oken pozice 5	kus	4,0	10 397,11	41 588	21	8 734	50 322
74.	00648	O6 - okno plastové bílé 2.křídlové se středním sloupkem (š x v) 1200 x 900 mm - dle tabulky oken pozice 6	kus	3,0	5 198,56	15 596	21	3 275	18 871
75.	00649	O7 - okno plastové bílé 1.křídlové s pákovým systémem zavírání (š x v) 600 x 900 mm - dle tabulky oken pozice 7	kus	12,0	4 043,32	48 520	21	10 189	58 709
76.	006510	O8 - okno plastové bílé 1.křídlové (š x v) 600 x 900 mm - dle tabulky oken pozice 8	kus	3,0	2 599,28	7 798	21	1 638	9 435
77.	006511	O9 - okno plastové bílé 1.křídlové (š x v) 900 x 600 mm - dle tabulky oken pozice 9	kus	3,0	2 599,28	7 798	21	1 638	9 435
78.	006512	O10 - okno plastové bílé 1.křídlové s pákovým systémem zavírání (š x v) 900 x 600 mm - dle tabulky oken pozice 10	kus	2,0	4 043,32	8 087	21	1 698	9 785
79.	006513	O11 - okno plastové bílé 1.křídlové (š x v) 900 x 1500 mm - dle tabulky oken pozice 11	kus	4,0	6 498,19	25 993	21	5 458	31 451
80.	006514	O12 - okno plastové bílé 2.křídlové (š x v) 1500 x 1200 mm - dle tabulky oken pozice 12	kus	1,0	9 145,61	9 146	21	1 921	11 066
81.	006515	O13 - okno plastové bílé 3.křídlové se středními sloupky (š x v) 2700 x 1200 mm - dle tabulky oken pozice 13	kus	2,0	15 595,67	31 191	21	6 550	37 742
82.	006516	O14 - okno plastové bílé 3.křídlové (š x v) 1500 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 14	kus	2,0	15 162,45	30 325	21	6 368	36 693
83.	006517	D15 - Plastové dveře bílé 2.křídlové s nadsvětlíkem (š x v) 1500 x 2900 mm - dle tabulky oken pozice 15	kus	2,0	16 678,70	33 357	21	7 005	40 362
84.	006518	D16 - Plastové dveře bílé 1.křídlové (š x v) 1000 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 16	kus	2,0	11 119,13	22 238	21	4 670	26 908
85.	006519	D17 - Plastové dveře bílé 2.křídlové s nadsvětlíkem (š x v) 1500 x 2850 mm - dle tabulky oken pozice 17	kus	1,0	20 577,61	20 578	21	4 321	24 899
86.	006520	D18 - Plastové dveře bílé 1.křídlové(š x v) 900 x 2350 mm - dle tabulky oken pozice 18	kus	1,0	11 199,04	11 199	21	2 352	13 551
87.	006521	D19 - Plastové dveře bílé 1.křídlové s nadsvětlíkem (š x v) 1200 x 2900 mm - dle tabulky oken pozice 19	kus	1,0	18 108,30	18 108	21	3 803	21 911
88.	006522	O20 - okno plastové bílé 1.křídlové (š x v) 900 x 900 mm - dle tabulky oken pozice 20	kus	1,0	3 898,92	3 899	21	819	4 718
89.	006525	Dodávka a montáž žaluzie elox. venkovní horizontální š. 80 mm, manuální (š x v) 2400 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 17	kus	20,0	8 733,57	174 671	21	36 681	211 352
90.	006526	Dodávka a montáž žaluzie elox. venkovní horizontální š. 80 mm, manuální (š x v) 1500 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 17	kus	4,0	5 458,48	21 834	21	4 585	26 419
91.	006527	Dodávka a montáž žaluzie elox. venkovní horizontální š. 80 mm, manuální (š x v) 900 x 1500 mm - dle tabulky oken pozice 23	kus	4,0	2 339,35	9 357	21	1 965	11 322

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
92.	006523	D22 - Plastové dveře bílé 2.křídlové (š x v) 1500 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 22	kus	1,0	15 643,80	15 644	21	3 285	18 929
93.	SUB518915	008: Trubní vedení Demontáž stávajícího vodov. ventilu a montáž nového, vč. nastavení - jižní strana objektu	kus	1,0	370,64	371	21	78	448
94.	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 90 mm (34,04*0,6)+(34,04*4,8*2) (9,9+3,995) Výkaz výměr viz. kód položky 871218113 + prořez 58; 77,959*1,05	m	77,959	17,86	1 392	21	292	1 684
95.	28611222	Trubka drenážní flexibilní D 80 mm	m	81,857	22,82	1 868	21	392	2 260
96.	87127521	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 Napojení drenážního potrubí na stávající šachtu; 4	m	4,0	198,48	794	21	167	961
97.	SUB518908	Úprava lapače střešních splavenin z důvodu provedení KZS	kus	3,0	982,91	2 949	21	619	3 568
98.	SUB518909	Napojení drenážního potrubí do stávající šachty	kus	1,0	825,03	825	21	173	998
99.	SUB518920	Úprava snížení poklopu lapou	kus	1,0	2 040,91	2 041	21	429	2 470
100.	SUB518912	009: Ostatní konstrukce a práce Dodávka a montáž nové Al VZT mřížky 300 x 300 mm, vč. napojení	kus	2,0	842,36	1 685	21	354	2 039
101.	SUB518913	Demontáž a opětovná montáž větrací žaluzie, vč. obnovy nátěru - jižní strana objektu	kus	1,0	400,48	400	21	84	485
102.	SUB518914	Demontáž a opětovná montáž dvířek 400 x 400 mm, vč. obnovy nátěru - jižní strana objektu	kus	1,0	203,13	203	21	43	246
103.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 12*34,04*3 1 225,44	m2	1 225,44	66,75	81 804	21	17 179	98 983
104.	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru Třiny nabetonávky atiky hlavního objektu á 1 m dl. 300 mm	m	36,903	548,74	20 250	21	4 252	24 502
105.	956901111	Osazování schodišťového zábradlí do otvorů ve stupních keramických nebo ŽB na MC (34,04+12)*2/1*0,3 Třiny hlavního vstupu se schodištěm (4,73*2+7,41)/1*0,55	kus	8,0	94,24	754	21	158	912
106.	59373751	Schodišťový stupeň vibroliš beton, délky 100 cm, do šíře 33 cm, do výše 15 cm, povrch tryskaný	kus	8,0	875,09	7 001	21	1 470	8 471
107.	SUB518910	Dodávka a montáž venkovních pryžových rohoží 600 x 1000 mm - (viz. výpis prvků PSV - pozice č. 24)	kus	3,0	6 632,97	19 899	21	4 179	24 078
108.	SUB518918	Demontáž a opětovná montáž informačních cedulí - Severní strana objektu	kpl	1,0	192,54	193	21	40	233
109.	944511111	0094: Lešení Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	980,8	17,89	17 546	21	3 685	21 231
110.	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m (15+34,04)*2*10	m2	980,8	74,30	72 876	21	15 304	88 180
						262 184		55 059	317 243

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
111.	941941291	Příplatek k lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v dc 10 m za první a ZKD měsíc použití 980,800*2 1 961,6	m2	1 961,6	42,91	84 165	21	17 675	101 840
112.	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 980,800*2 1 961,6	m2	980,8	12,05	11 817	21	2 482	14 299
113.	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 980,800*2 1 961,6	m2	1 961,6	0,48	944	21	198	1 142
114.	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v dc 10 m 980,8 45,98	m2	980,8	45,98	45 101	21	9 471	54 572
115.	944945812	Demontáž záchytné sítě š do 2 m zřizované současně s lešením 98,08 46,37	m	98,08	46,37	4 548	21	955	5 503
116.	944945012	Montáž záchytné sítě š do 2 m zřizované současně s lešením (15*34,04)*2 98,08	m	98,08	149,81	14 694	21	3 086	17 779
117.	944945192	Příplatek k záchytné síti š do 2 m za první a ZKD měsíc použití 98,080*2 196,16 196,16	m	196,16	53,49	10 493	21	2 204	12 697
0096: Bourací práce									
118.	979084216	Vodorovná doprava vbouraných hmot po suchu do 5 km 44,8 27,68	t	84,471	437,91	36 991	21	7 768	44 759
119.	766441821	Demontáž parapetních krytů otopných těles dřevěných, laminovaných šířky do 40 cm 88,8 131,50	m	88,8	131,50	11 678	21	2 452	14 130
Výpis PSV prvků pozice č. 25 A; 5,6*8 B; 6,92*4 C; 2,72*6 16,32									
120.	979087112	Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 84,471 83,11	t	84,471	83,11	7 021	21	1 474	8 495
121.	979081122-s	Poplatek za skládku suší 84,471 211,79	t	84,471	211,79	17 890	21	3 757	21 647
122.	965081333	Bourání dlažeb z dlaždic betonových tl do 30 mm pl přes 1 m ² 39,998 97,41	m2	39,998	97,41	3 896	21	818	4 714
OKAPOVÝ CHODNÍK Severní a jižní strana + vstupní schodiště (34,04*2+4,8*2)*0,3 23,304 Východní a západní strana bez asfaltové komunikace a koridoru -									
(9,9+3,995)*0,3 4,169 ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED HLAVNÍM VSTUPEM - 2,7*2,25 6,075 POSESTY VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ V JIŽNÍ ČÁSTI OBJEKTU - 1,5*2,15*2 6,45									
123.	965081353	Bourání odvodňovacích rigolů betonových, š do 50 mm pl přes 1 m ² 34,04 147,09	m	34,04	147,09	5 007	21	1 051	6 059
124.	968062456	Vybourání dřevěných dřevních záubnů pl přes 2 m ² 34,04 30,195 167,67	m2	30,195	167,67	5 063	21	1 063	6 126
Pozice č. 15; (1,5*2,9)*2 8,7 Pozice č. 16; (1*2,1)*2 4,2 Pozice č. 17; (1,5*2,85)*2 8,55 Pozice č. 18; (0,9*2,35)*1 2,115 Pozice č. 19; (1,2*2,9)*1 3,48 Pozice č. 22; (1,5*2,1)*1 3,15									
125.	962031133	Bourání meziokenních izolačních vložek 109,17 81,98	m2	109,17	81,98	8 950	21	1 879	10 829
rozměr 600 x 2100 mm; 0,6*2,1*17 21,42 rozměr 900 x 2100 mm; 0,9*2,1*12 22,68 rozměr 1200 x 2100 mm; 1,2*2,1*15 37,8 rozměr 1800 x 2100 mm; 1,8*2,1*15 18,9 rozměr 600 x 900 mm; 0,6*0,9*6 4,32									

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
rozměr 500 x 900 mm; 0,9*0,9*1 rozměr 1200 x 900 mm; 1,2*0,9*3 0,81 3,24									
126.	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	241,83	118,14	28 570	21	6 000	34 570
Viz. výpis PSV prvků – tabulka oken									
				22,68					
Pozice č. 1; (0,9*2,1)*12				100,8					
Pozice č. 2; (2,4*2,1)*20				60,48					
Pozice č. 3; (1,8*2,1)*16				14,4					
Pozice č. 4; (1,2*1,5)*8				8,64					
Pozice č. 5; (1,8*1,2)*4				3,24					
Pozice č. 6; (1,2*0,9)*3				6,48					
Pozice č. 7; (0,6*0,9)*12				1,62					
Pozice č. 8; (0,6*0,9)*3				1,62					
Pozice č. 9; (0,9*0,6)*3				1,08					
Pozice č. 10; (0,9*0,6)*2				5,4					
Pozice č. 11; (0,9*1,5)*4				1,8					
Pozice č. 12; (1,5*1,2)*1				6,48					
Pozice č. 13; (2,7*1,2)*2				6,3					
Pozice č. 14; (1,5*2,1)*2				0,81					
Pozice č. 20; (0,9*0,9)*1									
127.	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	12,0	11,59	139	21	29	168
Pozice č. 15; 2*2				4,0					
Pozice č. 16; 1*2				2,0					
Pozice č. 17; 1*2				2,0					
Pozice č. 18; 1*1				1,0					
Pozice č. 19; 1*1				1,0					
Pozice č. 22; 2*1				2,0					
128.	968061113	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	48,0	13,95	669	21	141	810
Pozice č. 2; 2*20				40,0					
Pozice č. 4; 1*8				8,0					
129.	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	84,471	139,30	11 766	21	2 471	14 237
130.	979082111	Vnitrostaveništní vodotěrná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	84,471	255,37	21 571	21	4 530	26 101
131.	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	84,471	22,40	1 892	21	397	2 289
132.	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	84,471	199,02	16 812	21	3 530	20 342
133.	968061112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	181,0	6,95	1 258	21	264	1 523
Viz. výpis PSV prvků – tabulka oken									
Pozice č. 1; 2*12				24,0					
Pozice č. 2; 2*20				40,0					
Pozice č. 3; 4*16				64,0					
Pozice č. 5; 2*4				8,0					
Pozice č. 6; 2*3				6,0					
Pozice č. 7; 1*12				12,0					
Pozice č. 8; 1*3				3,0					
Pozice č. 9; 1*3				3,0					
Pozice č. 10; 1*2				2,0					
Pozice č. 11; 1*4				4,0					
Pozice č. 12; 2*1				2,0					
Pozice č. 13; 3*2				6,0					
Pozice č. 14; 3*2				6,0					
Pozice č. 20; 1*1				1,0					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
134.	968062992/00	Demontáž garnýže a rolet 1.NP č.m.: 1.01; 3,32*2 č.m.: 1.02; 2,395*2 č.m.: 1.03; 0,95*2 č.m.: 1.05; 1,8*2 č.m.: 1.06; 8,32*2+6,92*2 č.m.: 1.07; 3,2*2 č.m.: 1.08; 5,6*2 č.m.: 1.12; 3,2 č.m.: 1.16; 2,9 č.m.: 1.17; 4,2 2.NP	m	75,31	83,14	6 261	21	1 315	7 576
135.	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m Výpis PSV prvků viz. pozice č. 19 dl. 1200 mm; 8 dl. 2400 mm; 4 dl. 2700 mm; 2	kus	14,0	44,05	617	21	129	746
136.	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Odstranění živičné plochy u nakládací rampy 5,77*0,8	m	6,57	149,22	980	21	206	1 186
137.	965042231	Bourání asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 Odstranění živičné plochy u nakládací rampy 5,77*0,8*0,15	m3	0,692	2 224,74	1 540	21	323	1 864
138.	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC izolační přídávka základových pasů (134,04*1,5)+(34,04+4,8*2))*0,6*0,1 (9,9+3,995)*0,6*0,1	m3	6,516	444,25	2 895	21	608	3 502
139.	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných Bourání nosné desky vstupního schodiště (1,2+1,1)*1,5	m2	3,45	825,87	2 849	21	598	3 448
140.	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 Severní strana průměrná výška 900 mm (33,94+4,73*2)*0,9-(1,2*0,9+2*0,9) Pás obkladů oken podesty 2.NP; (4,73+3,6)*1,2-(1,5*1,2+2,7*1,2)	m2	100,111	95,66	9 577	21	2 011	11 588
141.	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg Jižní strana průměrná výška 1300 mm (33,94*1,3)-(12*0,9+2*0,8*0,9*2) Východní strana průměrná výška 3400 mm (11,84*3,4)-(3,125*3,4+0,8*0,9+1,05*2,205) Západní strana průměrná výška 1300 mm (11,84*1,3)-(2,1*1,3+1,05*1,3)	m	1,0	141,22	141	21	30	171
142.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 Výkaz výměr viz. kód položky 965081333; 33,547*0,1	m3	3,355	308,32	1 034	21	217	1 252

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
143.	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg Stávající ocelová čistící rohož cca 8kg; 8*3 ocelový poklop 600 x 1000 mm - západní strana objektu; 18	kg	42,0	30,28	1 272	21	267	1 539
144.	978015221	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stůpeň složitosti I až IV o rozsahu do 10 % Výkaz výměr viz. kód položky 62242111; 578,467	m2	578,467	5,41	3 127	21	657	3 784
145.	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stůpeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 % Výkaz výměr viz. kód položky 622331101; 27,26	m2	27,26	54,06	1 474	21	309	1 783
021: Silnoproud									
146.	SUB518916	Demontáž a opětovná montáž svítidel včetně úpravy doplnění	kus	2,0	284,00	568	21	119	687
147.	SUB518917	Demontáž stávající elektroinstalační konzole - východní strana objektu	kus	1,0	56,80	57	21	12	69
148.	63546541	Nová hromosvodová soustava vč. revize	kpl	1,0	52 948,25	52 948	21	11 119	64 067
149.	02128	Demontáž rozvodů hromosvodové soustavy	kpl	1,0	2 166,06	2 166	21	455	2 621
099: Přesun hmot HSV									
150.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	214,711	759,19	163 007	21	34 231	197 238
711: Izolace proti vodě									
151.	69366201	Textilie netkaná 300 g/m2 Výkaz výměr viz. kód položky 711491272 + prořez 10%; 157,5*1,1	m2	173,25	27,63	4 787	21	1 005	5 792
152.	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svahové ploše na suchu popovou fólií Výkaz výměr viz. kód položky 711112001; 65,157	m2	65,157	81,83	5 332	21	1 120	6 451
153.	711491272	Převod izolace proti tlakové vodě svahové z textilní vrstvy ochranná Obvod objektu (34,04*1,5)+(34,04+4,8*2)*(1,05+0,8) (9,9+3,995)*(1,05+0,8)	m2	157,5	66,66	10 499	21	2 205	12 704
154.	628001002	Asfaltový pás z modifikovaného asfaltu Výkaz výměr viz. kód položky 711112001 + spotřeba 10%; 65,157*1,1	m2	71,673	132,89	9 525	21	2 000	11 525
155.	11163149	Lak asfaltový penetrační ALP-M 9 kg Výkaz výměr viz. kód položky 711112001 + spotřeba; 65,157*0,0003	t	0,02	40 433,21	790	21	166	956
156.	711112001	Převod izolace proti zemní vlhkosti svahové za studena nátěrem penetračním (34,04*1,5)+(34,04+4,8*2)*(1,05+0,6) (9,9+3,995)*(1,05+0,6)	m2	65,157	17,43	1 136	21	238	1 374
157.	711142559	Převod izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svahové NALP Výkaz výměr viz. kód položky 711112001; 65,157	m2	65,157	75,38	4 912	21	1 031	5 943
158.	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	369,80	1 187	21	249	1 436

712: Povlakové krytiny

704 515

147 948

852 463

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
159.	998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,15	6 830,00	21 515	21	4 518	26 033
160.	71200012	Dodávka a montáž střešní povlakové krytiny, vč. zateplení polystyrenem EPS 100S tl. 260 mm - klempířských prvků a všech doplňků	m2	398,3	1 640,79	653 527	21	137 241	790 768
161.	71200011	Úprava živitných povlakových krytin - napojení zateplovacího systému. 4,75+3,125	m	7,875	770,16	6 065	21	1 274	7 339
162.	SUB518904	Demontáž stávajících střešních vtoků	kus	2,0	731,65	1 463	21	307	1 771
163.	SUB518905	Montáž nových střešních vtoků, vč. lapače střešních splavenin, napojení na stávající dešťovou kanál - a zednického začistění stropní konstrukce spodního podlaží	kus	2,0	7 181,71	14 363	21	3 016	17 380
164.	SUB518906	Demontáž stávajících odvětrávacích hlavice kanalizace	kus	7,0	238,75	1 671	21	351	2 022
165.	SUB518907	Dodávka a montáž nových odvětrávacích hlavíc kanalizace, vč. prodloužení	kus	7,0	844,28	5 910	21	1 241	7 151
713: Izolace tepelné									
166.	713121110	Montáž izolace tepelné parapetů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	26,46	34,95	925	21	194	1 119
167.	28375930	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm 26,460*1,05	m2	27,783	37,06	1 030	21	216	1 246
168.	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	19,54	38	21	8	46
730: Ústřední vytápění									
169.	SUB518921	Zaregulování otopné soustavy	houb	1,0	27 966,30	27 966	21	5 873	33 839
764: Konstrukce klempířské									
170.	764410850	Demontáž oplechování parapetů rš do 330 mm Výkaz výměr viz. kód položky 622405942; 202,34	m	202,34	26,97	5 456	21	1 146	6 602
171.	764331860	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 600 mm Hlavní objekt (12+34,04)*2	m	92,08	18,20	1 676	21	352	2 028
172.	764510570	Oplechování parapetů Tizn rš 500 mm včetně rohů Výkaz výměr viz. kód položky 622405942; 202,34	m	202,34	331,75	67 126	21	14 097	81 223
173.	979082111	Vnitrostavěbní vodotěrná doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	0,742	255,37	190	21	40	229
174.	979082121	Vnitrostavěbní doprava suť a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,742	22,40	17	21	3	20
175.	979011111	Svislá doprava suť a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,742	199,02	148	21	31	179
176.	979011121	Svislá doprava suť a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,742	139,30	103	21	22	125
177.	979084216	Vodotěrná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	0,742	437,91	325	21	68	393
178.	979087112	Nakládání suť na dopravu prostředky pro vodotěrnou dopravu	t	0,742	83,11	62	21	13	75
179.	979081122-s	Poplatek za skládku suť	t	0,742	211,79	157	21	33	190
180.	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	793,37	1 238	21	260	1 498
181.	764391820	Demontáž závětná lišta rš 330 mm do 30° Vstupní část objektu se schodištěm 4,73*2+4,89	m	14,35	13,76	198	21	41	239
182.	764291510	Střešní prvky Tizn - závětná lišta rš 250 mm	m	4,73	171,63	812	21	170	982
183.	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm 8,6+4+3,3	m	15,9	18,35	292	21	61	353

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
184.	764555501	Montáž Tižn odpadní trouby kruhové průměr 100 mm	m	15,9	58,60	932	21	196	1 127
185.	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný řs 250 mm do 30°	m	4,9	15,30	75	21	16	91
186.	764252501	Žlab Tižn podokapní půlkruhový řs 250 mm	m	4,9	279,11	1 368	21	287	1 655
187.	764259542	Žlab podokapní Tižn - kotlík oválný vel. 250/100 mm	kus	3,0	467,48	1 402	21	295	1 697
766: Konstrukce truhlářské									
188.	60794104	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní postřomíngová 0,34 m	m	206,693	328,86	67 974	21	14 275	82 248
				206,693					
189.	648952421	Osazování parapetních desek dřevěných š do 500 mm na MC	m	196,85	115,59	22 755	21	4 778	27 533
190.	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	3 377,01	3 647	21	766	4 413
191.	SUB518919	Montáž nových parapetních krytů otopných těles dřevěných šířky do 40 cm	m	88,8	2 781,23	246 973	21	51 864	298 837
Výkaz výměr viz. kód položky 76641821: 88,8				88,8					

767: Konstrukce zámečnické									
192.	SUB518901	Demontáž a opětovná montáž střešního výlezu (š x v) 900 x 1150 mm, vč. úpravy a obnovy nátěru	kus	1,0	2 657,04	2 657	21	558	3 215
193.	SUB518902	Prodloužení stávajícího ocelového žebříku ke střešnímu výlezu o 200 mm, vč. obnovy nátěru - a osazení nového kotvení žebříku ve střešním výlezu	kus	1,0	688,33	688	21	145	833
194.	SUB518903	Dodávka a montáž zábradlí trubkového nového vstupního schodiště (viz. PD detail venkovních schodů)	kus	2,0	3 465,70	6 931	21	1 456	8 387
195.	SUB518911	Úprava zábradlí venkovního schodiště, vč. provedení nových nátěrů - jižní strana objektu	kus	4,0	630,57	2 522	21	530	3 052
196.	SUB518928	Demontáž a opětovná montáž ocelových mříží do 50 kg, vč. obnovy nátěru	kus	2,0	728,76	1 458	21	306	1 764
197.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	142,57	255	21	54	309
						29 179		6 127	35 306

771: Podlahy z dlaždic a obklady									
198.	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	15,48	202,95	3 142	21	660	3 801
stupně schodiště jižní části objektu (0,3*2,15*12)*2				15,48					
199.	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	7,74	110,02	852	21	179	1 030
podstupně schodiště jižní části objektu (0,15*2,15*12)*2				7,74					
200.	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	2,05	69,75	143	21	30	173
Poděsta hlavního vstupu 1,7*0,35				2,05					

201.	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	30,72	38,07	1 169	21	246	1 415
Výkaz výměr viz. kód položky 771574114: 7,5				7,5					
Výkaz výměr viz. kód položky 771274113: 15,48				15,48					
Výkaz výměr viz. kód položky 771274232: 7,74				7,74					
202.	59761409	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, protiskluzové 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	32,256	614,20	19 812	21	4 160	23 972

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Výkaz výměr viz. kód položky 771591111 + profez 5%; 30,72*1,05									
				32,256					
203.	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 Podesta hlavního vstupu 1,5*1,5 Podestly schodišť jižní části objektu (1,5*2,15)*2-(0,6*1*2)	m2	7,5	301,32	2 260	21	475	2 735
204.	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	273,77	1 801	21	378	2 180
781: Obklady keramické									
205.	781644230	Montáž obkladu parapetů z okapnic 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem 1.PP severní strana; 1,8*4+0,6*2+8,24+5,33 jižní strana; 0,9*4+7,575+1,2+12 východní strana; 0,9 západní strana; 0,9+1,2 2.NP severní strana; 0,9*4+3,88 jižní strana; 0,9*2 východní strana; 1,2*2 západní strana; 12*2	m	85,025	123,53	10 503	21	2 206	12 708
781: Obklady keramické									
206.	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem Výkaz výměr viz. kód položky 781644230; 85,025	m	85,025	91,77	7 803	21	1 639	9 442
207.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů Výkaz výměr viz. kód položky 781644230; 85,025*0,2	m2	17,005	38,07	647	21	136	783
208.	597610000	obkládky keramické 25 x 33 x 0,7 cm - bude upraveno dle výběru investora Výkaz výměr viz. kód položky 781644230 + profez 5%; 17,005*1,05	m2	17,855	369,68	6 601	21	1 386	7 987
209.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	255,54	861	21	181	1 042
783: Nátery									
210.	783221112	Nátery syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email Žlab podokapní; 4,9*0,25 lišta závěsná; 4,73*0,25 Parapety; 202,34*0,33	m2	69,18	242,83	16 799	21	3 528	20 327
784: Malby									
211.	784453621	Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnosti v do 3,8 m 339,630*0,3	m2	101,889	35,65	3 632	21	763	4 395
212.	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	2,5	55 889,14	139 723	21	29 342	169 065
				18 z 30					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
------	-----	-------	----	-----------------	------------	------	-----------	-----	------------

SO_02: Zateplení a výměna oken budovy Křesťanské MŠ Písek

001: Zemní práce

213.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,742	151,64	4 662	21	979	5 641
214.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,742	9,58	295	21	62	356
215.	199991001	Poplatek za uložení výkopu	m3	30,742	192,54	5 919	21	1 243	7 162
216.	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneurn nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	30,743	889,26	27 338	21	5 741	33 079
		102,475*0,5*0,6		30,743					
217.	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	30,742	88,07	2 707	21	569	3 276
218.	58333650	Kamenivo těž hr 8-16 A	t	27,668	336,94	9 322	21	1 958	11 280
		15,371*1,8		27,668					
219.	132202109	Příplatek za lepkovst u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneurn nářadím v hornině tř. 3	m3	30,742	177,76	5 465	21	1 148	6 612
220.	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	15,371	494,20	7 596	21	1 595	9 192
		102,475*0,5*0,3		15,371					

003: Svislé konstrukce

221.	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn atlkových	m2	37,8	281,11	10 626	21	2 231	12 857
		Výkaz výměr viz. kód položky 341351105; 37,8		37,8					
222.	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn atlkových	m2	37,8	1 028,16	38 864	21	8 162	47 026
		Hlavní objekt		-					
		(14,1+15,6)*2*0,3*2		35,64					
		Střešní výlez		-					
		(1,05+0,75)*2*0,3*2		2,16					
223.	345311611	Nabítonáčka zidky atlkové z betonu prostého tř. C 16/20, tl. 150 mm	m3	4,536	2 906,77	13 185	21	2 769	15 954
		Hlavní objekt		-					
		(14,1+15,6)*2*0,5*0,15		4,455					
		Střešní výlez		-					
		(1,05+0,75)*2*0,15*0,15		0,081					
224.	349234841	Oprava okapní římsy	m	11,6	366,84	4 255	21	894	5 149
		Spojovací křížek a koridor		-					
		3,5*8,1		11,6					
225.	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 16/20	m2	15,316	837,60	12 829	21	2 694	15 523
		Vstupní část objektu		-					
		(6,25+8,15)*2*0,4		11,52					
		Spojovací křížek		-					
		(3,16*2+3,17)*0,4		3,796					
226.	340239225	Zazidka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách tl 300 mm	m2	1,92	1 143,49	2 196	21	461	2 657
		Dozdivka parapetního zdiva -východní pohled; 2,4*0,8		1,92					

005: Komunikace

227.	59245319	Dlažba zatravnňovací 60x40x10 cm přírodní	m2	32,499	425,60	13 831	21	2 905	16 736
------	----------	---	----	--------	--------	--------	----	-------	--------

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Výkaz výměr viz. kód položky 596412312 prořez 38; 31,552*1,03				32,499					
228.	69366070	Geotextilie 63/ 30 300g/m2	m2	34,707	20,22	702	21	147	849
Výkaz výměr viz. kód položky 596412312 + prořez 108; 31,552*1,1				34,707					
229.	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	31,553	257,94	8 139	21	1 709	9 848
Výkaz výměr viz. kód položky 916561111; 54,285*0,5 Plocha u koridoru; (7,72+1,1)*0,5				27,143 4,41					
230.	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonů s boční opěrou	m	54,285	128,04	6 951	21	1 460	8 410
13,7+9,6+3,88*2+1,92+6,75+1,205+7,15+6,2				54,285					
231.	564851111	Podklad ze štiřkodritě ŠD tl 150 mm	m2	31,552	130,47	4 116	21	864	4 981
Výkaz výměr viz. kód položky 596412312; 31,552				31,552					
232.	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	31,552	31,05	980	21	206	1 185
Výkaz výměr viz. kód položky 596412312; 31,552				31,552					
233.	59217305	Obrubník záhonový 50x5x20	kus	113,999	29,84	3 402	21	714	4 117
Výkaz výměr viz. kód položky 916561111 + prořez 58; 54,285*2*1,05				113,999					
234.	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	9,775	289,40	2 829	21	594	3 423
Okapový chodník okolo objektu hlavního vstupu (4,65+8,15+6,75)*0,5				- 9,775					
0061: Úpravy povrchů vnitřní						17 923		3 764	21 687
235.	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	38,468	420,17	16 163	21	3 394	19 557
192,340*0,2				38,468					
236.	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	8,16	153,39	1 252	21	263	1 514
Výkaz výměr viz. kód položky 978013141; 8,16				8,16					
237.	612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	1,92	264,80	508	21	107	615
Dovádívka parapetního zdíva -východní pohled; 2,4*0,8				1,92					
0062: Úpravy povrchů vnější						773 667		162 470	936 137
238.	622481118	Polažení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtažením do tmele - Úprava pro zateplení soklu	m2	61,485	89,89	5 527	21	1 161	6 688
Výkaz výměr viz. kód položky 622405397; 61,485				61,485					
239.	620471312	Vnější omítka silikonsilikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zmrítá) tl 1,5 mm	m2	384,688	146,86	56 495	21	11 864	68 359
Výkaz výměr viz. kód položky 620471811; 384,688				384,688					
240.	640991111	Zakrytí výplně otvorů fólií a plastickým profilem	m2	147,5	46,48	6 856	21	1 440	8 296
Výkaz výměr viz. kód položky 968062357; 123,615				123,615					
Výkaz výměr viz. kód položky 968062456; 23,885				23,885					
241.	622405931	KZS rohová lišta AI 10/10 mm s tkaninou a okapníčkou	m	119,46	9,65	1 153	21	242	1 395
Vstupní část				-					
1.NP; 1,8*2+1,8+0,55				5,95					
2.NP; 2,1+0,9				3,0					
=				8,95					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Koridor 2,4*4+1,6*2 = Hlavní objekt 1.NP; 13,4+12+3+9,6+2,255+6 2.NP; 15,6*2+12+2,255+6 = 97,71	-	12,8 12,8 - 46,255 51,455					
242.	622405297	KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrenu EPS 70F tl 140 mm	m2	343,108	701,36	240 642	21	50 535	291 177
		Výkaz výměr viz. kód položky 978015221; 343,108		343,108					
243.	622903110	Mýtí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	343,108	82,39	28 267	21	5 936	34 203
		Výkaz výměr viz. kód položky 978015221; 343,108		343,108					
244.	622405942	KZS zastiřovací parapetní lišta	m	119,46	38,58	4 609	21	968	5 577
		Výkaz výměr viz. kód položky 622405931; 119,46		119,46					
245.	622405932	KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou	m	240,6	13,90	3 344	21	702	4 047
		ROHY VÝPLNÍ OTVORŮ Vstupní část 1.NP; (2,65*2)*2+(1,5*2)+(0,9*2) 2.NP; (0,9*2)*2 Koridor (1,2*2)*2+(1,8*2)*2+(2,15*2)*2 Hlavní objekt 1.NP; 2,1*22+0,9*2+2,4*2 2.NP; 2,1*22+0,9*2+2,9*4 = ROHY OBJEKTŮ Vstupní část; 3,4*4+3*2 Hlavní objekt; 6,9*10 = 88,6	- 15,4 3,6 - 20,6 - 52,8 59,6 152,0 - 19,6 69,0 88,6						
246.	622405912	KZS soklová lišta tl 1,0 mm	m	93,125	62,81	5 849	21	1 228	7 078
		Vstupní část; (2,92*2+3,86+1,205+6,25*2+8,15)-(1,85*2) Koridor; (8,22+8,1)-(1,6*2) Hlavní objekt; (13,7+14,1+16,2+7,25+3,88) -3 = 27,875 13,12 52,13							
247.	622405941	KZS zastiřovací okenní lišta	m	246,25	22,05	5 430	21	1 140	6 570
		Okna pozice č. 1; (1,2+2,1*2)*2 pozice č. 2; (2,4+2,1*2)*12 pozice č. 3; (0,9+2,1*2)*6 pozice č. 4; (1,8+2,1*2)*6 pozice č. 5; (0,9+1,5*2)*1 pozice č. 6; (1,8+1,5*2)*1 pozice č. 8-10; (0,6+0,9*2)*6 pozice č. 11; (2,1+0,9*2)*1 pozice č. 13; (2,4+1,2*2)*2 pozice č. 14; (2,4+1,8*2)*2 pozice č. 22; (0,55+0,9*2)*1 = Dveře pozice č. 7; (1,5+2,4*2)*2 = 12,6	10,8 79,2 30,6 36,0 3,9 4,8 14,4 3,9 9,6 12,0 2,35 207,55 - 12,6						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		pozice č. 12; (1,85+2,65*2)*2 pozice č. 15; (1,6+2,15*2)*2 =		14,3 11,8 38,7					
248.	622406111	Zateplení vnějšího ostění stěn včetně provedení tenkovrstvé omítky s dodáním materiálu	m	246,25	165,20	40 681	21	8 543	49 223
		Výkaz výměr viz. kód položky 622405941; 246,25		246,25					
249.	620471811	Nálet základní penetrace pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	384,688	22,51	8 659	21	1 818	10 478
		Výkaz výměr viz. kód položky 978015221; 343,108		343,108					
		Výkaz výměr viz. kód položky 622405298; 83,160/2		41,58					
250.	632450124	Vyrovnávací cementový potěr provedený v pásu ze suchých směsí tl 50 mm	m2	23,892	562,98	13 451	21	2 825	16 275
		Výkaz výměr viz. kód položky 764410850; 119,46*0,2		23,892					
251.	622451122	Vnější omítka stěn a štítů cementová hrubá zatřená - Úprava po odstranění vnějších obkládů	m2	41,17	182,15	7 499	21	1 575	9 074
		Výkaz výměr viz. kód položky 978059641; 41,17		41,17					
252.	622405397	KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl 140 mm - sokl	m2	61,485	880,86	54 160	21	11 374	65 533
253.	622422111	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 10 %	m2	343,108	81,12	27 833	21	5 845	33 677
		Výkaz výměr viz. kód položky 978015221; 343,108		343,108					
254.	713001002	Utěsnění zateplovacího systému PUR pěnou	m	93,125	44,48	4 142	21	870	5 012
		Výkaz výměr viz. kód položky 622405912; 93,125		93,125					
255.	622405921	KZS dilatační lišta průběžná	m	30,8	372,00	11 458	21	2 406	13 864
		koridor;6,000 schodiště; 6,2*4 24,8		6,0 24,8					
256.	006524 - 1	Dodávka a montáž mezikokenních izolačních vložek 83 standard / dle tabulky oken pozice 21	m2	83,16	2 206,23	183 470	21	38 529	221 999
		Výkaz výměr viz. kód položky 962031133; 83,160		83,16					
257.	622405298	KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrenu EPS 70F tl 160 mm	m2	83,16	717,61	59 676	21	12 532	72 209
		Výkaz výměr viz. kód položky 962031133; 83,160		83,16					
258.	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,397	3 011,85	4 208	21	884	5 091
		Výkaz výměr viz. kód položky 965042241; 1,397		1,397					
259.	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehazení povrchu	m3	1,397	185,82	260	21	55	314
		Výkaz výměr viz. kód položky 965042241; 1,397		1,397					
0064: Výplně otvorů									
260.	006400039	O 10 - Plastové okno bílé, 1.křídlové (š x v) 900 x 900 mm - dle tabulky oken pozice 10	kus	2,0	3 898,92	7 798	21	1 638	9 435
261.	006400030	O 1 - Plastové okno bílé, 2.křídlové (š x v) 1200 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 1	kus	2,0	12 129,96	24 260	21	5 095	29 355
262.	006400031	O 2 - Plastové okno bílé, 4.křídlové (š x v) 2400 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 2	kus	12,0	24 259,92	291 119	21	61 135	352 254
263.	006400032	O 3 - Plastové okno bílé, 2.křídlové (š x v) 900 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 3	kus	6,0	9 097,47	54 585	21	11 463	66 048
264.	006400033	O 4 - Plastové okno bílé, 4.křídlové (š x v) 1800 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 4	kus	6,0	18 194,94	109 170	21	22 926	132 095
				856 936				179 956	1 036 892

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
265.	006400034	O5 - Plastové okno bílé, 2.křídlové (š x v) 900 x 1500 mm - dle tabulky oken pozice 5	kus	1,0	6 498,19	6 498	21	1 365	7 863
266.	006400035	O6 - Plastové okno bílé, 4.křídlové (š x v) 1800 x 1500 mm - dle tabulky oken pozice 6	kus	1,0	12 996,39	12 996	21	2 729	15 726
267.	006400036	D7 - Plastové dveře bílé, 2.křídle (š x v) 1500 x 2400 mm - dle tabulky oken pozice 7	kus	2,0	22 873,64	45 747	21	9 607	55 354
268.	006400037	O8 - Plastové okno bílé, 1.křídlové (š x v) 600 x 900 mm - dle tabulky oken pozice 8	kus	2,0	2 599,28	5 199	21	1 092	6 290
269.	006400038	O9 - Plastové okno bílé, 1.křídlové (š x v) 550 x 900 mm - dle tabulky oken pozice 9	kus	2,0	2 382,67	4 765	21	1 001	5 766
270.	006400040	O11 - Plastové okno bílé, 2.křídlové (š x v) 2100 x 900 mm - dle tabulky oken pozice 11	kus	1,0	9 097,47	9 097	21	1 910	11 008
271.	006400041	D12 - Plastové dveře bílé, 2.křídle (š x v) 1850 x 2650 mm - dle tabulky oken pozice 12	kus	2,0	25 958,12	51 916	21	10 902	62 819
272.	006400042	O13 - Plastové okno bílé, 3.dílné pevně zasklené (š x v) 2400 x 1200 mm - dle tabulky oken pozice 13	kus	2,0	12 476,53	24 953	21	5 240	30 193
273.	006400043	O14 - Plastové okno bílé, 3.dílné pevně zasklené (š x v) 2400 x 1800 mm - dle tabulky oken pozice 14	kus	2,0	28 341,75	56 684	21	11 904	68 587
274.	006400044	D15 - Plastové dveře bílé, 2.křídle (š x v) 1600 x 2150 mm - dle tabulky oken pozice 15	kus	2,0	18 214,20	36 428	21	7 650	44 078
275.	006526	Dodávka a montáž žaluzií elox. venkovní horizontální š. 80 mm, manuální (š x v) 1500 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 17	kus	2,0	5 458,48	10 917	21	2 293	13 210
276.	006525	Dodávka a montáž žaluzií elox. venkovní horizontální š. 80 mm, manuální (š x v) 2400 x 2100 mm - dle tabulky oken pozice 17	kus	12,0	8 733,57	104 803	21	22 009	126 811

008: Trubní vedení

277.	SUB518908	Úprava lapače střešních splavenin z důvodu provedení KZS	kus	2,0	982,91	1 966	21	413	2 379
278.	SUB518923	Provedení nové vodovodní přípojky pro zahradu, vč. demontáže stávající cca 20 m.	kus	1,0	1 434,42	1 434	21	301	1 736

009: Ostatní konstrukce a práce

279.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 270,5*2	m2	541,0	66,75	36 114	21	7 584	43 698
280.	985331213	Dodatečně vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru vstupní část objektu (6,25+8,15)*2/1*0,5 Spojovací křížek (3,16*2+3,17)/1*0,5 Hlavní objekt (14,1+15,6)*2/1*0,2 Střešní výlez (1,05+0,75)*2/1*0,2	m	144,605	548,74	79 350	21	16 664	96 014

281.	SUB518910	Dodávka a montáž nových venkovních pryžových rohoží 600 x 1000 mm - (viz. výpis prvků PSV - pozice č. 24)	kus	1,0	6 632,97	6 633	21	1 393	8 026
282.	SUB518925	Demontáž a opětovná montáž tabulí (název školy, č.p.)	kus	2,0	124,19	248	21	52	301

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
0094: Lešení									
283.	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m (1,7,1+1,9,2+2+8,55+1,5+2+5,5)*6,5 (9,25*2+8,15+2,3)*2,5 1,5*6,5*2	m2	563,45	74,30	167 606	21	35 197	202 804
				471,575		41 866		8 792	50 657
284.	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	563,45	17,89	10 080	21	2 117	12 197
285.	941941291	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	1 126,9	42,91	48 351	21	10 154	58 505
		563,450*2		1 126,9					
286.	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	563,45	45,98	25 910	21	5 441	31 351
287.	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	1 126,9	0,48	542	21	114	656
288.	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	563,45	12,05	6 789	21	1 426	8 214
289.	944945192	Příplatek k záchytné síťšice š do 2 m za první a ZKD měsíc použití	m	224,75	53,49	12 023	21	2 525	14 547
		112,375*2		224,75					
290.	944945012	Montáž záchytné síťšiky š do 2 m zřízované současně s lešením	m	112,375	149,81	16 835	21	3 535	20 371
		102,475+1,5*2+1,85*2+1,6*2		112,375					
291.	944945812	Demontáž záchytné síťšiky š do 2 m zřízované současně s lešením	m	112,375	46,37	5 211	21	1 094	6 305
0096: Bourací práce									
292.	978059641	Odsekání a odebrání obkladu stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 Vstupní část objektu (3,88+1,205+6,25*2+8,15)*0,4 = Spojovací křídlek (2,92*2)*0,4 = Spojovací koridor (8,22+8,1)*0,4 = Hlavní objekt (14,1+16,2)*2*0,4 Odpčet spojovacího křídka: -3,17*0,4 Odpčet spojovacího koridoru: -2,4*0,4	m2	41,17	95,66	126 837	21	26 636	153 473
				-		3 938		827	4 765
				10,294					
				10,294					
				-					
				2,336					
				2,336					
				-					
				6,528					
				6,528					
				-					
				24,24					
				- 1,268					
				- 0,96					
293.	766441821	Demontáž parapetních krytí otvorných těles dřevěných, laminovaných šířky do 40 cm Viz. výpis PSV prvku A dl. 5600 mm; 5,6*2 B dl. 5400 mm; 5,4*1 C dl. 3200 mm; 3,2*2 D dl. 2650 mm; 2,65*1 E dl. 1000 mm; 1*2	m	27,65	131,50	3 636	21	764	4 400
				-					
				11,2					
				5,4					
				6,4					
				2,65					
				2,0					
294.	979011121	Svislá doprava suší a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	53,568	139,30	7 462	21	1 567	9 029
295.	968061113	Vyššení nebo zavšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 pozice č. 1; 1*2 pozice č. 2; 2*12	kus	26,0	13,95	363	21	76	439
				2,0					
				24,0					
296.	968061125	Vyššení nebo zavšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 pozice č. 7; 2*2	kus	12,0	11,59	139	21	29	168
				4,0					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
297.	979082111	Vnitrostavěbní vodotěrná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	53,568	255,37	13 679	21	2 873	16 552
298.	968061112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	89,0	6,95	619	21	130	749
		pozice č. 12; 2*2		4,0					
		pozice č. 15; 2*2		4,0					
		pozice č. 1; 1*2		2,0					
		pozice č. 2; 2*12		24,0					
		pozice č. 3; 2*6		12,0					
		pozice č. 4; 4*6		24,0					
		pozice č. 5; 2*1		2,0					
		pozice č. 6; 4*1		4,0					
		pozice č. 8; 1*2		2,0					
		pozice č. 9; 1*2		2,0					
		pozice č. 10; 1*2		2,0					
		pozice č. 11; 2*1		2,0					
		pozice č. 13; 3*2		6,0					
		pozice č. 14; 3*2		6,0					
		pozice č. 22; 1*1		1,0					
299.	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	53,568	199,02	10 661	21	2 239	12 900
300.	979082121	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	53,568	22,40	1 200	21	252	1 452
301.	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	123,615	118,14	14 604	21	3 067	17 671
		pozice č. 1; 1,2*2,1*2		5,04					
		pozice č. 2; 2,4*2,1*12		60,48					
		pozice č. 3; 0,9*2,1*6		11,34					
		pozice č. 4; 1,8*2,1*6		22,68					
		pozice č. 5; 0,9*1,5*1		1,35					
		pozice č. 6; 1,8*1,5*1		2,7					
		pozice č. 8-10; 0,6*0,9*6		3,24					
		pozice č. 11; 2,1*0,9*1		1,89					
		pozice č. 13; 2,4*1,2*2		5,76					
		pozice č. 14; 2,4*1,8*2		8,64					
		pozice č. 22; 0,55*0,9*1		0,495					
302.	979081122-s	Poplatek za skládku suti	t	53,568	211,79	11 345	21	2 382	13 728
303.	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodotěrnou dopravu	t	53,568	83,11	4 452	21	935	5 387
304.	979084216	Vodotěrná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	53,568	437,91	23 458	21	4 926	28 384
305.	965081333	Bourání dlažeb z dlaždic betonových tl do 30 mm pl přes 1 m2	m2	34,018	97,41	3 314	21	696	4 010
		(11,55+3,88*2+1,64+6,25+1,845+1,64+7,19+8,1+8,22+13,84)*0,5		34,018					
306.	962031133	Bourání mezikemních izolačních vložek	m2	83,16	81,98	6 817	21	1 432	8 249
		rozměr 600 x 2100 mm; 0,6*2,1*13		16,38					
		rozměr 500 x 2100 mm; 0,9*2,1*1		1,89					
		rozměr 1200 x 2100 mm; 1,2*2,1*10		25,2					
		rozměr 1800 x 2100 mm; 1,8*2,1*2		7,56					
		rozměr 2400 x 2100 mm; 2,4*2,1*5		25,2					
		rozměr 3300 x 2100 mm; 3,3*2,1*1		6,93					
307.	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	23,885	167,67	4 005	21	841	4 846
		pozice č. 7; 1,5*2,4*2		7,2					
		pozice č. 12; 1,85*2,65*2		9,805					
		pozice č. 15; 1,6*2,15*2		6,88					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
308.	968062992/00	Demontáž garáže a rolet Hlavní vstup 1.NP 1,8+1,85+0,55 2.NP 2,1+0,9 = Koridor 2,4*4+1,6*2 = Hlavní budova 1.NP 0,9*3+1,8*3+9,72+6*3,6+2,65+1,2 = přes 1,0 m	m	63,27	83,14	5 260	21	1 105	6 365
309.	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky 2.NP dl. 2400 mm; 6 dl. 1800 mm; 2 dl. 1200 mm; 1 dl. 900 mm; 1 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm Jižní strana; 14,55+0,64 Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2 Jižní strana objektu; 14,55*0,64*0,15 Bourání základů cihelných na MV nebo MVC Obvod objektu (13,4+14,1+16,2+3,88*2+2,92*2+6,25*2+8,15+1,205+7,05+0,4)*0,3*0,1 Koridor (8,22+8,1)*0,3*0,1 Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 Bourání betonové mazaniny - Jižní strana objektu; 14,55*0,64*0,1	kus	10,0	44,05	440	21	92	533
310.	919735123	dl. 2400 mm; 6 dl. 1800 mm; 2 dl. 1200 mm; 1 dl. 900 mm; 1 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm Jižní strana; 14,55+0,64	m	15,19	199,03	3 023	21	635	3 658
311.	965042241	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2 Jižní strana objektu; 14,55*0,64*0,15	m3	1,397	1 647,96	2 302	21	483	2 785
312.	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC Obvod objektu (13,4+14,1+16,2+3,88*2+2,92*2+6,25*2+8,15+1,205+7,05+0,4)*0,3*0,1 Koridor (8,22+8,1)*0,3*0,1	m3	3,088	444,25	1 372	21	288	1 660
313.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 Bourání betonové mazaniny - Jižní strana objektu; 14,55*0,64*0,1	m3	5,337	308,32	1 645	21	346	1 991
314.	978015221	Výkaz výměr viz. kód položky 965081333; 34,018*0,1 Výkaz výměr viz. kód položky 965081343; 10,035*0,1 Otičení vnějších omítek MV nebo MVC stůpeň složitosti I až IV o rozsahu do 10 % Vstupní část objektu (3,88+1,205+6,25*2+8,15)*3,5 - Odpočet výplní otvorů - (1,58*2,65*2) = Spojovací křesek (2,92*2)*6,73 - Odpočet výplní otvorů - ((1,5*0,9)+(1,5*1,8)+(0,9*0,6)+(0,9*2,1)) = Spojovací koridor (8,22+8,1)*3,2	m2	343,108	5,41	1 855	21	389	2 244

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		- Odpočet výplní otvorů - (1,2*2,4)*2+(1,8*2,4)*2+(2,15*1,6)*2) = Hlavní objekt (14,1+16,2)*2*7 - Odpočet výplní otvorů 1.NP: - (13,2*2,1+12*2,1+2,4*3+9,6*2,1+2,255*0,9+6*2,1) 2.NP: - (15,6*2,1*2+12*2,1+2,257*0,9+6*2,1) Odpočet spojovacího krčku: -3,17*6,1 Odpočet spojovacího koridoru: -2,4*2,9							
315.	965081343	Bourání podlaží z dlaždic betonových tl do 80 mm plochy přes 1 m2 - zámková dlažba pro další použití	m2	10,035	108,31	1 087	21	228	1 315
		Vstupní část objektu (6,89+8,79)*0,64 10,035							
316.	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % vnitřní parapetní zdívo spojovacího koridoru (8,22+8,1)*0,5 8,16	m2	8,16	19,62	160	21	34	194
021: Silnoproud									
317.	02128 - 1	Demontáž rozvodu hromosvodové soustavy	kpl	1,0	5 891,70	5 892	21	1 237	99 343
318.	63546541 - 1	Nová hromosvodová soustava vč. revize	kpl	1,0	75 090,24	75 090	21	15 769	90 859
319.	SUB518924	Demontáž a opětovná montáž zvukového tabla	kus	1,0	328,28	328	21	69	397
320.	SUB518926	Úpravy přípojkových skříněk elektroinstalací 300x 300 mm	kus	2,0	395,67	791	21	166	958
099: Přesun hmot HSV									
321.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	72,641	759,19	55 148	21	11 581	66 729
711: Izolace proti vodě									
322.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	61,485	17,43	1 072	21	225	1 297
		Výkaz výměr viz. kód položky 622405397; 61,485							
323.	11163149	Lak asfaltový penetrační ALP-M 9 kg	t	0,018	40 433,21	746	21	157	902
		Výkaz výměr viz. kód položky 622405397 + spotřeba; 61,485*0,0003 0,018							
324.	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	369,80	1 187	21	249	1 436
325.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavým svislé NAIP	m2	61,485	75,38	4 635	21	973	5 608
		Výkaz výměr viz. kód položky 622405397; 61,485							
326.	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu novopou fólií	m2	61,485	81,83	5 031	21	1 057	6 088
		Výkaz výměr viz. kód položky 622405397; 61,485							
327.	69366201	Textilie netkaná 300 g/m2	m2	67,634	27,63	1 869	21	392	2 261
		Výkaz výměr viz. kód položky 622405397 + prořez 10%; 61,485*1,1 67,634							
328.	628001002	Asfaltový pás z modifikovaného asfaltu	m2	67,634	132,89	8 988	21	1 887	10 875
		Výkaz výměr viz. kód položky 622405397 + prořez 10%; 61,485*1,1 67,634							
329.	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	61,485	66,66	4 099	21	861	4 959

Výkaz výměr viz. kód položky 622405397; 61,485

61,485

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
------	-----	-------	----	-----------------	------------	------	-----------	-----	------------

712: Povlakové krytiny

330.	71200011	Úprava živých povlakových krytin - napojení zateplovacího systému.	m	9,4	770,16	7 239	21	1 520	586 648
		2,4+3,5*2		9,4					8 760
331.	998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,15	6 830,00	21 515	21	4 518	26 033
332.	71200012 - 1	Dodávka a montáž střešní povlakové krytiny, vč. zateplení polystyrenem EPS 100S tl. 260 mm - klempířských prvků a všech doplňků	m2	270,5	1 640,79	443 833	21	93 205	537 038
333.	SUB518904	Demontáž stávajících střešních vtoků	kus	1,0	731,65	732	21	154	885
334.	SUB518905	Montáž nových střešních vtoků, vč. lapáče střešních splavenin, napojení na stávající dešťovou kanál. - a zednického zajištění stropní konstrukce spodního podlaží	kus	1,0	7 181,71	7 182	21	1 508	8 690
335.	SUB518906	Demontáž stávajících odvětrávacích hlavice kanalizace	kus	4,0	238,75	955	21	201	1 156
336.	SUB518907	Dodávka a montáž nových odvětrávacích hlavíc kanalizace, vč. prodloužení	kus	4,0	844,28	3 377	21	709	4 086

713: Izolace tepelné

337.	28375930	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	25,087	37,06	930	21	195	2 181
		Výkaz výměr viz. kód položky 713121110 + přeřez 58; 23,892*1,05		25,087					1 125
338.	713121110	Montáž izolace tepelné parapetů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	23,892	34,95	835	21	175	1 010
		Výkaz výměr viz. kód položky 632450124; 23,892		23,892					
339.	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	19,54	38	21	8	46

730: Ústřední vytápění

340.	SUB518922	Zaregulování otopné soustavy	houbo	1,0	23 691,93	23 692	21	4 975	28 667
------	-----------	------------------------------	-------	-----	-----------	--------	----	-------	--------

764: Konstrukce klempířské

341.	764331860	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 600 mm	m	59,4	18,20	1 081	21	227	1 308
		Atika hlavního objektu; (14,1+15,6)*2		59,4					
342.	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	119,46	26,97	3 221	21	677	3 898
		Výkaz výměr viz. kód položky 622405942; 119,46		119,46					
343.	979087112	Nakládání suť na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,539	83,11	45	21	9	54
344.	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	0,539	437,91	236	21	50	286
345.	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	793,37	1 238	21	260	1 498
346.	979081122-s	Poplatek za skládku suť	t	0,539	211,79	114	21	24	138
347.	979082121	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,539	22,40	12	21	3	15
348.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	0,539	255,37	138	21	29	167
349.	979011121	Svislá doprava suť a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,539	139,30	75	21	16	91
350.	979011111	Svislá doprava suť a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,539	199,02	107	21	23	130
351.	764510570	Oplechování parapetů Tlzn rš 500 mm včetně rohů	m	119,45	331,75	39 628	21	8 322	47 949
		Výkaz výměr viz. kód položky 764410850; 119,45		119,45					

352.	764391820	Demontáž závětná lišta rš 330 mm do 30°	m	39,69	13,76	546	21	115	661
		Vstupní částí objektu; (8,15+6,25)*2-3,17		25,63					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
353.	76454802	Spojovacího koridoru; 8,22 Spojovací krček; 2,92*2	m	8,22 5,84	18,35	147	21	31	178
354.	76455501	Montáž trubky kruhové průměr 120 mm	m	8,0	58,60	469	21	98	567
355.	76425201	Spojovací koridor; 2,3 Výkaz výměr viz. kód položky 76454802; 8 Žlab Tlžn podokapní pískuhový rš 250 mm koridor; 8,1	m	8,0 8,1	279,11	2 261	21	475	2 736
356.	764259542	Žlab podokapní Tlžn - kotlík oválný vel. 250/100 mm	kus	2,0	467,48	935	21	196	1 131
357.	764352800	Demontáž žlab podokapní pískuhový rovný rš 250 mm do 30° Spojovací krček; 3,17 koridor; 8,1	m	11,27 3,17 8,1	15,30	172	21	36	209
766: Konstrukce truhlářské									
358.	648952421	Osazování parapetních desek dřevěných š do 500 mm na MC.	m	21,0	115,59	2 427	21	510	2 937
		1.NP 0,9*2 2.NP 1,8*2+1,2*2,4*6		- 1,8 - 19,2		90 227		18 948	109 175
359.	60794104	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní postformingové 0,34 m	m	22,05	328,86	7 251	21	1 523	8 774
360.	998766202	Výkaz výměr viz. kód položky 648952421 + 5%; 21*1,05	%	22,05					
361.	SUB518919	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m Montáž nových parapetních krytů otopných těles dřevěných šířky do 40 cm	m	1,08 27,65	3 377,01 2 781,23	3 647 76 901	21	766 16 149	4 413 93 050
		Výkaz výměr viz. kód položky 766441821; 27,65		27,65					
767: Konstrukce zámečnické									
362.	SUB518901	Demontáž a opětovná montáž střešního výlezu (š x v) 900 x 1150 mm, vč. úpravy a obnovy náteru	kus	1,0	2 657,04	2 657	21	568	3 215
363.	SUB518902	Prodoužení stávajícího ocelového žebříku ke střešnímu výlezu o 200 mm, vč. obnovy náteru - a osazení nového kotvení žebříku ve střešním výlezu	kus	1,0	688,33	688	21	145	833
364.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	142,57	255	21	54	309
781: Obklady keramické									
365.	781644230	Montáž obkladu parapetů z okapnic 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	26,41	123,53	3 262	21	685	3 947
		1.NP 1,8*2+2,255+1,2+0,9+2,4*4 2.NP 2,1+0,9*3+2,255+1,8		- 17,555 - 8,855		17 000		3 570	20 569
366.	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	26,41	91,77	2 424	21	509	2 933
		Výkaz výměr viz. kód položky 781644230; 26,41		26,41					
367.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	5,282	38,07	201	21	42	243

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Výkaz výměr viz. kód položky 781644230; 26,41*0,2									
368.	597610000	obkládačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm - bude upřesněno dle výběru investora	m2	27,731	369,68	10 251	21	2 153	12 404
Výkaz výměr viz. kód položky 781644230 + profez 5%; 26,41*1,05 27,731									
369.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	255,54	861	21	181	1 042
783: Natěry									
370.	783221112	Natěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	64,15	242,83	15 578	21	3 271	18 849
Žlab podokapní; 8,1*0,25 2,025									
Parapety; 119,45*0,5 59,725									
Odpadní trouba; 8*0,3 2,4									
784: Malby									
371.	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	48,548	35,65	1 731	21	363	2 094
Výkaz výměr viz. kód položky 612325422; 8,16 8,16									
Výkaz výměr viz. kód položky 612425931; 38,468 38,468									
Výkaz výměr viz. kód položky 612273182; 1,92 1,92									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						139 723	29 342		
372.	07	Zařízení staveniště	%	2,5	55 889,14	139 723	21	29 342	169 065

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 770-07/14

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Název	Zahájení	Dokončení	2014														
			7							8				9			
			26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
SO_01: Zateplení a výměna oken budovy 9.MŠ Písek	01.07.14	30.09.14															
001: Zemní práce	01.07.14	03.07.14															
002: Základy	04.07.14	07.07.14															
003: Svislé konstrukce	12.07.14	15.07.14															
004: Vodorovné konstrukce	15.07.14	17.07.14															
005: Komunikace	01.09.14	12.09.14															
0061: Úpravy povrchů vnitřní	26.08.14	26.08.14															
0062: Úpravy povrchů vnější	29.07.14	31.08.14															
0064: Výplně otvorů	30.07.14	14.08.14															
008: Trubní vedení	25.08.14	28.08.14															
009: Ostatní konstrukce a práce	21.07.14	21.08.14															
0094: Lešení	22.07.14	07.09.14															
0096: Bourací práce	01.07.14	27.07.14															
021: Silnoproud	16.09.14	28.09.14															
099: Přesun hmot HSV	08.07.14	28.09.14															
711: Izolace proti vodě	12.07.14	14.07.14															
712: Povlakové krytiny	29.08.14	17.09.14															
713: Izolace tepelné	11.08.14	13.08.14															
730: Ústřední vytápění	23.09.14	23.09.14															
764: Konstrukce klempířské	05.09.14	17.09.14															
766: Konstrukce truhlářské	09.09.14	09.09.14															
767: Konstrukce zámečnické	16.09.14	16.09.14															
771: Podlahy z dlaždic a obklady	03.09.14	15.09.14															
781: Obklady keramické	10.09.14	25.09.14															
783: Nátěry	09.09.14	21.09.14															
784: Malby	23.09.14	23.09.14															
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	01.07.14	30.09.14															

SO_02: Zateplení a výměna oken budovy Křesťanské MŠ Písek

	01.07.14	30.09.14			
001: Zemní práce	01.07.14	03.07.14			
003: Svislé konstrukce	04.07.14	07.07.14			
005: Komunikace	05.09.14	14.09.14			
0061: Úpravy povrchů vnitřní	25.08.14	27.08.14			
0062: Úpravy povrchů vnější	31.07.14	29.08.14			
0064: Výplně otvorů	28.07.14	17.08.14			
008: Trubní vedení	28.08.14	31.08.14			
009: Ostatní konstrukce a práce	07.07.14	24.08.14			
0094: Lešení	20.07.14	09.09.14			
0096: Bourací práce	01.07.14	12.07.14			
021: Silnoproud	15.09.14	21.09.14			
099: Přesun hmot HSV	06.07.14	28.09.14			
711: Izolace proti vodě	14.07.14	16.07.14			
712: Povlakové krytiny	25.08.14	20.09.14			
713: Izolace tepelné	28.07.14	30.07.14			
730: Ústřední vytápění	23.09.14	23.09.14			
764: Konstrukce klempířské	03.09.14	07.09.14			
766: Konstrukce truhlářské	10.09.14	11.09.14			
767: Konstrukce zámečnické	12.09.14	14.09.14			
781: Obklady keramické	15.09.14	21.09.14			
783: Nátery	17.09.14	20.09.14			
784: Malby	22.09.14	25.09.14			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	01.07.14	30.09.14			

KOČI
Rozpočet dotace staveb

KOČI a.s.
Písek, K Lipkám 17
IČO: 466831046

Uk

Uk

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 770-07/14

DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

A Změnový list

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

„Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.2. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2. této smlouvy:

- změny, kterými dojde ke snížení ceny díla bez vlivu na jeho rozsah ve smyslu smluvních indikátorů a podmínek poskytovatele finančních prostředků a podmínek OPŽP;
- změny, které nemají vliv na cenu díla, smluvní indikátory, podmínky poskytovatele finančních prostředků a podmínky OPŽP, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení;
- změny v případě víceprací, které nebylo možno předvídat, a vznikly v průběhu realizace díla;

1. článek

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY.

2. článek

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

3. článek

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele :		TDI
za Zhotovitele :	p. Jiří Pirný	stavbyvedoucí
za Projektanta :		autorský dozor projektanta



Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele : Mgr. Pavel Koc – ředitel

za Zhotovitele : Ing. Tomáš Kočí – ředitel společnosti

4. článek

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou Objednatele (TDI) a Projektantem (autorským dozorem). Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. V případě, že změna bude mít vliv na zvýšení ceny díla – vícepráce – bude při administraci změny postupováno v souladu se zákonem 137/26 Sb. v pozdějším znění. Méněpráce a vícepráce je nepřípustné v dodatku k této smlouvě o dílo mezi sebou započítávat.

5. článek

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

6. článek

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

7. článek

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMĚN

V Písku dne 8.4.2014
Základní škola
Josefa Kajetána Tyla a
Mateřská škola Písek,
Tylova 2391, IČ: 70890889

za objednatele



V Písku dne 8. 4. 2014



KOČÍ
Radost dobře stavět

za zhotovitele

17
KOČÍ a.s.
Písek, K Lipám 132
IČO: 46683046

Protokol o změně díla - změnový list
--

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:

Číslo a název objektu: SO:

[illegible]

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

podpis

datum

--	--	--

Schválil:*Inženýr stavby/TDI*

podpis

datum

--	--	--

projektant/AD

--	--	--

Zadavatel/objednatel*Hlavní finanční manažer :*

podpis

datum

--	--	--

Schválil - odpovědná osoba :

podpis

datum

--	--	--

**KB****1402470029**

registrační číslo příslibu

Název veřejné zakázky:**„Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391“****Zadavatel:****Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, se sídlem: Tylova 2391, 397 01 Písek, IČO: 70890889****Uchazeč:****KOČÍ a.s., Písek, K Lipám 132, PSČ 397 01, IČO: 46683046**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 536

Uchazeč je klientem Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Komerční banka**“).

Na základě žádosti Uchazeče vydává Komerční banka závazný příslib, že je připravena, (i) vyzve-li Zadavatel Uchazeče k uzavření smlouvy na realizaci výše uvedené veřejné zakázky, jejíž zadávací řízení bylo zveřejněno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Veřejná zakázka**“) a (ii) splní-li Uchazeč podmínky požadované Komerční bankou pro poskytnutí níže definované bankovní záruky, vystavit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání písemného požadavku ze strany Uchazeče výhradně ve prospěch Zadavatele bankovní záruku v níže uvedeném rozsahu:

typ bankovní záruky:

bankovní záruka za dobré provedení smlouvy na realizaci Veřejné zakázky Uchazečem, tj. bankovní záruka za zajištění rizik a sankcí, zejména za zaplacení smluvních pokut a náhradu škody

další podmínky záruky:

neodvolatelná a bezpodmínečná, obsahující povinnost banky k plnění bez námitek a na základě první výzvy Zadavatele

předpokládaná výše a platnost záruky:

do výše **CZK 877.364,00**
slovy: **Korun českých Osm set sedmdesát sedm tisíc tři sta šedesát čtyři 00/100**
do 30.06.2017

Komerční banka je tímto příslibem vázána do data **30.06.2014** včetně (dále jen „**Datum ukončení platnosti**“).

(pokračování na straně 2)



KB

(Závazný příslib bankovní záruky č. 1402470029, strana 2)

Před Datem ukončení platnosti zaniká tento příslib uplynutím dne, (i) ve kterém nám bude vrácen originál tohoto příslibu nebo (ii) ve kterém nám bude doručen některý z následujících dokumentů týkajících se Veřejné zakázky:

- a) oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jiného uchazeče, pokud se Uchazeč neumístil na druhém nebo třetím místě, nebo
- b) oznámení Zadavatele o uzavření smlouvy na realizaci Veřejné zakázky s jiným uchazečem, nebo
- c) rozhodnutí Zadavatele o vyloučení Uchazeče ze zadávacího řízení, nebo
- d) oznámení Zadavatele, že nabídka Uchazeče byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebo
- e) rozhodnutí Zadavatele o zrušení zadávacího řízení.

Dokument podle písm. a) až e) nám musí být předložen v originále nebo úředně ověřené kopii.

Tento příslib se vydává jako součást nabídky Uchazeče do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

V Českých Budějovicích dne 2.4.2014

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Miloš Novák

Funkce: Komerční pracovník - Corporate

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Jaroslava Kloudová

Funkce: Bankovní poradce - Corporate

1402469029

registrační číslo příslibu

Název veřejné zakázky:**„Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391“****Zadavatel:****Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, se sídlem: Tylova 2391, 397 01 Písek, IČO: 70890889****Uchazeč:****KOČÍ a.s., Písek, K Lipám 132, PSČ 397 01, IČO: 46683046**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 536

Uchazeč je klientem Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Komerční banka**“).

Na základě žádosti Uchazeče vydává Komerční banka závazný příslib, že je připravena, (i) vyzve-li Zadavatel Uchazeče k uzavření smlouvy na realizaci výše uvedené veřejné zakázky, jejíž zadávací řízení bylo zveřejněno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Veřejná zakázka**“) a (ii) splní-li Uchazeč podmínky požadované Komerční bankou pro poskytnutí níže definované bankovní záruky, vystavit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání písemného požadavku ze strany Uchazeče výhradně ve prospěch Zadavatele bankovní záruku v níže uvedeném rozsahu:

typ bankovní záruky:

bankovní záruka za dobré provedení smlouvy na realizaci Veřejné zakázky Uchazečem, tj. bankovní záruka za zajištění rizik a sankcí za porušení pravidla omezení subdodávek v rozhodnutí o přidělení dotace

další podmínky záruky:

neodvolatelná a bezpodmínečná, obsahující povinnost banky k plnění bez námitek a na základě první výzvy Zadavatele

předpokládaná výše a platnost záruky:

do výše **CZK 3.655.599,00**
slovy: **Korun českých Tři miliony šest set padesát pět tisíc pět set devadesát devět 00/100**
do 30.06.2017

Komerční banka je tímto příslibem vázána do data **30.06.2014** včetně (dále jen „**Datum ukončení platnosti**“).

(pokračování na straně 2)



KB

(Závazný příslib bankovní záruky č. 1402469029, strana 2)

Před Datem ukončení platnosti zaniká tento příslib uplynutím dne, (i) ve kterém nám bude vrácen originál tohoto příslibu nebo (ii) ve kterém nám bude doručen některý z následujících dokumentů týkajících se Veřejné zakázky:

- a) oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jiného uchazeče, pokud se Uchazeč neumístil na druhém nebo třetím místě, nebo
- b) oznámení Zadavatele o uzavření smlouvy na realizaci Veřejné zakázky s jiným uchazečem, nebo
- c) rozhodnutí Zadavatele o vyloučení Uchazeče ze zadávacího řízení, nebo
- d) oznámení Zadavatele, že nabídka Uchazeče byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebo
- e) rozhodnutí Zadavatele o zrušení zadávacího řízení.

Dokument podle písm. a) až e) nám musí být předložen v originále nebo úředně ověřené kopii.

Tento příslib se vydává jako součást nabídky Uchazeče do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

V Českých Budějovicích dne 2.4.2014

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Miloš Novák

Funkce: Komerční pracovník - Corporate

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Jaroslava Kloudová

Funkce: Bankovní poradce - Corporate

Digitálně
podepsal
Ing. Jiří Bláha