
SMLOUVA O DÍLO č. 01-2025

uzavřená podle § 2586 až 2619 násl. paragrafů zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník. Tato smlouva upravuje 
vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem při zhotovování díla.

I.   Smluvní strany  

Obec Vrskmaň

Adresa: Vrskmaň 46, 431 15 Vrskmaň

Zastoupena: Bc. Václavem Horou, starostou obce 

IČ: 002 62 218

email: hora@vrskman.cz

telefon: +420 474 684 486

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 5320441/0100 

dále jen „objednatel“ 

Ing. Naděžda Hájková

KH-Mosty – projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost

sídlo: Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa 

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Naděžda Hájková

zastoupena ve věcech technických: Ing. Adam Sinevič

bankovní spojení: ČSOB Česká Lípa 

číslo účtu: 156784358 /0300

IČ: 69398631

DIČ: CZ6452091591

email: nada.hajkova@kh-mosty.cz

telefon: 607 892 512

dále jen „zhotovitel“
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II.        Předmět díla 

a) Předmětem plnění této smlouvy je zajištění inženýrsko-projekční činnosti pro vydání stavebního povolení 
včetně zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění na akci:

„Oprava mostku a lávky přes Otvický potok v     Zaječicích.      
   

Kraj:                    Ústecký
Okres:                    Chomutov
Obec:                     Vrskmaň

b) SO 01 - Předmětem plnění je projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace 
pro provedení stavby na obnovu silničního mostu v místní části Zaječice, na místní komunikaci přes Otvický 
potok. 

c) SO 02 - Předmětem plnění je projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace 
pro provedení stavby na obnovu lávky pro pěší v místní části Zaječice, na místní komunikaci přes Otvický 
potok. 

d) Stavební dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP bude vyhotovena ve 5.paré a 1 x CD (PDF). 

Bude řešena v rozsahu, obsahu a podrobnostech přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. a to přiměřeně 
charakteru a složitosti stavby. 

e) Dokumentace pro provedení stavby DPS bude vyhotovena ve 5.paré a 1x CD (PDF, výkaz výměr excel). 

Dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. Součástí dokumentace bude zpracování rozpočtu a soupisu 
prací pro výběr zhotovitele. 

f) V rámci výkonu inženýrské činnosti je zadavatelem požadováno projednání s dotčenými orgány státní 
správy a  dále  zajištění  všech  vyjádření  správců inženýrských sítí.  Případné  požadavky na  přeložky od 
vlastníků či správců inženýrských sítí dotčených stavbou, budou řešeny formou dodatků pro dopracování 
nových stavebních objektů a nejsou součástí této smlouvy. 

g) V rámci plnění předmětu díla a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce a činnosti nutné k 
řádnému zpracování projektové dokumentace např. nezbytné průzkumy, zejména geodetické, inženýrské sítě, 
sondáže apod. 

h) Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci včetně 
veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické podobě, která bude objednateli 
odevzdána v jednom vyhotovení na cd v souboru PDF a excel.

i) Objednatel se zavazuje řádně zpracovaný předmět díla převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III 
této smlouvy.
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III.      Cena díla        

a)

Cena bez DPH v 

Kč
DPH v % DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Část č. 1 78000 21 16380 94380

Část č. 2 160000 21 33600 193600

Část   č. 3 18000 21 3780 21780

IV.    Termíny plnění    

a) geodetické zaměření – do 4 týdnů od podpisu smlouvy
b) DSP koncept – do 8 týdnů od zahájení
c) inženýrská činnost – dle zákonných lhůt, předpoklad do 24 týdnů od zahájení
d) DSP dopracování dle souhlasných vyjádření dotčených orgánů – do 2 týdnů od získání všech kladných 

vyjádření
e) podání žádosti o vydání povolení do 2 týdnů od dopracování dokumentace DSP
f) Dokumentace pro provedení stavby DPS do 4 týdnů od vydání povolení stavby
g) rozpočet - zpracování do 4 týdnů od vydání povolení stavby

V.            Platební podmínky      

a) Dílčí faktury lze vystavit zhotovitelem po převzetí jednotlivých specifikovaných částí smlouvy 
(dle čl. III. této smlouvy).  

b) Faktura je splatná do 30 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele.

VI.          Smluvní pokuty a záruky      

a) Neodevzdá-li zhotovitel dílo v daném termínu, v rozsahu určeném v této smlouvě, zavazuje se 
uhradit  objednateli  smluvní pokutu dohodnutou na 0,05 % z dílčí  smluvní ceny, za každý den 
prodlení. V případě prodlení s termínem odevzdání nezaviněného zhotovitelem, nebude objednatel 
uplatňovat žádnou smluvní pokutu.

b) Ve stejném rozsahu ručí i za závazky svých smluvních subjektů, týkajících se tohoto konkrétního 
smluvního vztahu.

c) Tato ujednání o smluvní pokutě nezbavují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která 
mu vznikne nesplněním jeho povinnosti vyplývajících ze smluvních závazků. 

d) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne převzetí jejich vyúčtování, pro případ 
nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

e) Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude 

Smlouva  č. 01-2025  -  „Oprava mostku a lávky přes Otvický potok v Zaječicích.  3 / 6



řešena předem vzájemnou dohodou.
f) V případě, že předmět díla bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel právo dílo 

zhotoviteli vrátit a požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad, chyb a nedostatků. Specifikace 
nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli sdělena písemně.

g) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou.
h) Zhotovitel se zavazuje případné vady projektů, uplatní-li objednatel toto právo, odstranit bez 

zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.
i) Při uplatnění nároku z vad díla předá zhotovitel objednateli stanovisko nejpozději do 10 dnů ode 

dne uplatnění nároku a vady odstraní ve lhůtě do 15 dnů, pokud nebude sjednána lhůta jiná.
j) Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  které  byly  způsobeny  použitím  podkladů  převzatých  od 

objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

k) V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného 
objednatelem, nebude zhotovitel uplatňovat žádnou smluvní pokutu.

l) Smluvní pokutu z prodlení nelze počítat, pokud nastanou časové prodlevy na straně dotčených 
orgánů. 

m) Termín  inž.  činnosti  je  závislý  na  vyjádření  dotčených  orgánů  státní  správy,  správců 
inženýrských sítí a vlastníků pozemků dotčených stavbou. Pokud některý z dotčených orgánů bude 
v prodlení se svým vyjádřením, nenese zhotovitel vinu za pozdější podání žádosti. Termíny vychází 
ze zákonných lhůt správních orgánů.

VII.         Další ujednání      

a) Zhotovitel se zavazuje:

 provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě 
dohodnutých

 na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací

 nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací

b) Zhotovitel  se  může  odchýlit  od  pokynu  jen  na  základě  předchozího  písemného  souhlasu 
objednatele.

c) Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo  jiného  duševního  vlastnictví.  V  opačném případě  odpovídá  objednateli  za  škodu  v  této 
souvislosti vzniklou.

d) Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (své poddodavatele).
e) Objednatel může po zaplacení díla podle čl. III této smlouvy, dílo neomezeně užívat a případně 

umožnit jeho užití třetím osobám.
f) Termín odevzdání může být na žádost zhotovitele upraven bez sankcí, vzhledem k nečinnosti 

orgánů dotčené správy a prodlevě v jejich vyjádření k projektové dokumentaci. Objednatel zajistí 
uzavření a podpis případných majetkoprávních smluv nutných k vydání stavebního povolení. Při 
časové prodlevě při majetkoprávním vypořádání ze strany účastníku řízení, nelze ukládat zhotoviteli 
dokumentace sankce za nedodržení termínů. 

g) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se 
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dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se 
bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran. 

h) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

 ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
vyhlášky č.491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb.

 ustanovení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
ve věcech stavebního řádu

 ustanovení  vyhlášky č.  369/2001 Sb.,  o  obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

 ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 (zákon č. 309/2006 Sb., nař.  vlády č. 591/2006 Sb.)

 ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb.

 ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů

 ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky

 požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

 požadavků norem ČSN, případně následných předpisů, vztahujících se k silničnímu a mostnímu 
stavitelství.

i) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí od objednatele a 
zhotovitel  ani  při  vynaložení  odborné péče nemohl zjisti  jejich nevhodnost,  případně na jejich 
nevhodnost objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval.

j) Zhotovitel  poskytuje  objednateli  záruku  na  dílo  v  délce  24  měsíců  ode  dne  jeho  předání 
objednateli.

k) Objednatel je povinen uplatnit vady díla u zhotovitele písemnou formou neprodleně po jejich 
zjištění

l) V projektové dokumentaci nebudou uvedeny konkrétní značky výrobků ani výrobců.

VIII.       Závěrečná ujednání      

 Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
formou.

 Při požadavku změny plnění smlouvy o dílo ze strany objednatele, může zhotovitel od smlouvy 
odstoupit.

 Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  třech  exemplářích,  z  nichž  každý  má  hodnotu  originálu, 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně, a že je závazná i 
pro jejich případné právní nástupce.

 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
 Platnost této smlouvy není podmíněna doložkou podle §41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
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/obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů

V České Lípě dne: 7.3.2025 Ve Vrskmaňi dne: 

…………………..................................... ………………..................................

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Naděžda Hájková Bc. Václav Hora – starosta obce
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