

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi
smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

Název: Obec Nemojany

Sídlo: Nemojany 10
Nemojany
683 03
IČ 00292125
DIČ CZ00292125

Starosta: Dalibor Hlavsa

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

Název: Winning PS – stavební firma s.r.o.

se sídlem/místem podnikání Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 49436589

DIČ: CZ49436589

jednající Sebastianem Peterem Wagnerem, jednatelem

zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C vl. 12020

bankovní spojení, číslo účtu: , č.ú.:

kontaktní osoba: Sebastian Peter Wagner

kontaktní údaje: telefon: , e-mail:

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Dalibor Hlavsa
- jednáním o technických záležitostech, včetně převzetí stavby: Ing. Handl a Ing. Janečková

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Sebastian Peter Wagner, jednatel, tel email:
- jednáním o technických záležitostech včetně předání stavby: Martin Vendolský, tel: email:

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Ing. Tomáš Hrabovský tel: email:

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen technický dozor objednatele - TDI) bude objednatelem určen do zápisu o předání a převzetí staveniště.

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Čl. I

Předmět a účel smlouvy o dílo

Předmětem smlouvy o dílo je provedení komplexní dodávky stavby podle Projektové dokumentace pro provedení stavby. Dílo bude realizováno dle cenové Nabídky, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a která byla Zhotovitelem předložena v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V NEMOJANECH – ETAPA I., (dále i jako „veřejná zakázka“) v souvislosti s realizací projektu v rámci Ministerstva financí, Program 298 22 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogramu 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Číslo žádosti: VPS-228-2-2020-00381 - Nemojany – „Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Nemojanech“ Nemojany č.p. 113

Objednatel předkládá projekt zároveň v rámci programu podpory Jihomoravského kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na část: Kotelna a přesun šaten.

1. Předmětem plnění zakázky je zejména:

- zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace a podle platných vyhlášek, norem a nařízení a její řádné předání;
- zhotovení dokumentace skutečného provedení a její řádné předání;

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
- geodetické zaměření stavby pro vklad do katastru;
- provedení a předání revizních zpráv a dalších záznamů/protokolů o provedených zkouškách. Plán zkoušek a revizí musí být odsouhlasen TDI. U všech revizí a zkoušek bude přítomen TDI;
- předání všech dokladů (dodavatelské dokumentace v předepsané formě) souvisejících s řádným provedením díla, všech dokladů prokazujících kvalitu díla a všech materiálů umožňující řádné užívání díla;
- zajištění geodetického vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména žáků a pracovníků ZŠ a MŠ, chodců, vozidel a objektů v místech dotčených stavbou);
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním zjištěných závad;
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- účast na jednáních a kontrolních dnech;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- úhrada nákladů za odběr vody, el. energie atd., související s realizací stavby do termínu předání a převzetí dokončené stavby;
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně úhrady poplatku za uskladnění a ekologickou likvidaci a doložení všech potřebných dokladů objednateli;
- uvedení všech povrchů, ploch a zařízení dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, sousední pozemky využívané pro potřeby stavby apod.), včetně doložení zápisů o prověření převzetí prací od správců a majitelů;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., včetně zápisů o prověření převzetí prací od správců apod.;
- zabezpečení a respektování podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů;

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

- zhotovitel se dále zavazuje provádět podrobnou a průběžnou fotodokumentaci na CD ROM z průběhu stavebních prací a to zvláště u konstrukcí a instalací před jejich zaklopením či jiném zneprístupnění.
2. Nejpozději 14 dnů před zahájením prací na dotčených pozemcích bude zhotovitel o tomto prokazatelně informovat jejich vlastníky či správce. V souladu s vyjádřeními správců pozemků je zhotovitel povinen informovat i tyto o zahájení prací na pozemcích v jimi stanovených lhůtách. Při rekonstrukci střechy (objektu) je potřeba zabezpečit spolupráci s firmou Infos Leas, spol. s r.o., Barákova 5, Prostějov 796 01, IČ: 49977831 (dále jen Infos), která má na střeše rekonstruovaného objektu umístěny antény pro provoz internetového signálu v rámci obce a okolí. Firma Infos Leas si na své náklady zajistí vybudování stožáru pro umístění antén. Zhotovitel díla (rekonstrukce školního objektu) musí Infos kontaktovat minimálně tři týdny před zahájením prací na mailech (a a telefonicky pana Marka Fialku (jednatel firmy) na čísle a pana Jiřího Novotného na tel. čísel aby se dohodl na postupu prací, aby nedošlo k přerušení dodávky internetového signálu pro obec Nemojany a okolí. Bude potřeba zajistit nepřetržitý přívod el. energie 230V. Toto platí i pro hasiče (siréna) a kabelová televize, kterou provozuje obec. O případných přerušeních dodávky je nutné se domluvit s Infosem.
- Zhotovitel je dále 14 dní před započítáním stavebních prací (ideálně po výstavbě jeřábu) povinen kontaktovat Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje krajské ředitelství na uvedeném kontaktu níže ve věci demontáže a odvozu sirény, stožáru a ovládací skříně a následného umístění stožáru a skříně. Dále je Zhotovitel povinen 14 dní před započítáním realizace týkající se části krovů kontaktovat Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje krajské ředitelství na uvedeném kontaktu níže, aby nutné komponenty byly instalovány zpět před položením krytiny. Po dobu demontované sirény nebude instalována náhradní dočasná siréna. K tomuto účelu poslouží obecní rozhlas, dálkově ovládaný z KOPIS. Uvažované umístění stožáru viz příloha DS 977 umístění stožáru.

Kontakt:

por. Ing. Libor Bílek

technik KIS - komunikační služba

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

krajské ředitelství

Zubatého 1, 614 00 Brno

tel.:

mob.:

e-mail:

web:

3. Zhotovitel je povinen uhradit případné škody způsobené jeho činností vlastníkům nemovitostí, včetně úhrady škod na porostech.

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

4. Součástí realizace díla je **dokumentace skutečného provedení (čistopis)**, která bude předána objednateli v počtu 3 paré + 3x v digitálním zpracování na CD ROM. Součástí je i geodetické zaměření dokončeného díla zpracované ve stejném počtu vyhotovení a dle standardů zhotovitele, včetně předání průběžné fotodokumentace v počtu 3 digitálních zpracování na CD ROM.
5. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Pracovní verze dokumentace skutečného provedení bude zaznamenávána do jednoho vyhotovení schválené Projektové dokumentace pro provedení stavby podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby.
 - Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko (souhlas Objednatele a projektanta stavby). Podle pracovní verze dokumentace skutečného provedení vypracuje zhotovitel čistopis v provedení dle článku I., odstavec 5.
6. Součástí realizace díla je zpracování týdenního **časového i finančního harmonogramu** postupu prací. Návrh harmonogramu je přílohou nabídky zhotovitele. Na pravidelných kontrolních dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční harmonogram a dále bude zhotovitel specifikovat, které práce a konstrukce předpokládá v následujícím týdnu provádět.
7. Předmět díla je blíže specifikován soupisy prací (položkové rozpočty), které tvoří nedílnou součást nabídky zhotovitele.
8. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze s písemným souhlasem objednatel. Případné vícepráce jsou přípustné, pouze pokud jsou v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle cenových katalogů URS a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

9. Zhotovitel předloží objednateli při podpisu smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky včetně identifikačních a kontaktních údajů a vymezení jejich podílu na akci.
10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel). Za subdodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení - zhotovitele. V případě, že zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem formou zápisu v záznamu z kontrolního dne stavby. Objednatel nemůže bez vážného důvodu svůj souhlas odeprít. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele.
11. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy nebo Objednatel požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
13. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba tvořící s ním koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
14. Místem plnění.

Místo stavby:	obec Nemojany (593397)
Okres:	Vyškov
Kraj:	Jihomoravský
Katastrální území:	k. ú. Nemojany (703184)
Parcelní číslo:	parc.č.st. 148, parc.č. 230/4
15. Předmět díla je obsahově a rozsahově vymezen a specifikován **Položkovým rozpočtem**, který je přílohou této smlouvy (příloha č.1). Zhotovitel prohlašuje, že Rozpočet překontroloval, že je mu zřejmý jeho obsah a z něj plynoucí specifikace díla.

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

16. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
17. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, dodané v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. IV této smlouvy.

Čl. II

Způsob provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale, nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla.
2. Zhotovitel je povinen používat materiály minimálně v I. třídě jakosti ke zhotovení díla a příslušné postupy a práce realizovat v souladu s právními předpisy platnými v době realizace díla, ČSN, dále v souladu s touto smlouvou i pokyny objednatele, pokud tyto nebudou v rozporu s výše uvedeným.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně a zápisem do stavebního deníku objednatele nebo jím pověřeného zástupce ke kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a o tomto učinit zápis do stavebního deníku. K jejich zakrytí nesmí dojít bez písemného souhlasu objednatele nebo jím pověřeného zástupce ke kontrole prací. Tato výzva musí být učiněna min. 1 pracovní den předem.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Technický dozor objednatele je průběžný. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků pohybujících se v prostoru staveniště. Pokud se bude v prostoru staveniště pohybovat osoba objednatele nedodržující pokyny zhotovitele pro ochranu zdraví nebo pokud tato osoba nebude vybavena příslušnými ochrannými prostředky, má zhotovitel právo tuto osobu vykázat ze staveniště. Pokud vykázaná osoba neuposlechne výzvy zhotovitele k opuštění staveniště, zbavuje se zhotovitel odpovědnosti na bezpečnost této osoby.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečností, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích a zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných vyhlášek.
7. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis.

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

8. Zhotovitel zajistí, že veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Pokud zhotovitel tento doklad do 5 dnů od požádání objednatele nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v nejvyšší kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ a vlastníků okolních nemovitostí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení provozu ZŠ a MŠ a vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení zásobování vodou, elektrickou energií...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat ředitelku školy a všechny vlastníky dotčených nemovitostí.
10. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Především jde o požadavek objednatele nenarušit provoz ZŠ a MŠ Nemojany od zahájení stavebních prací do 12. 6. 2020 a následně od 14. 9. 2020 do konce realizace díla. Narušením provozu je myšleno především promáčení stropů horního patra budovy a nadměrný trvalý hluk. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. K urychlení komunikace mezi objednatel a zhotovitelem se smluvní strany dohodly na přednostním využívání e-mailových zpráv se zpětným potvrzením převzetí zprávy.
11. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatel k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
13. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

15. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to ve výši 1,5 násobku ceny za celé dílo dle čl. IV. této Smlouvy. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání kdykoli a ihned předložit objednateli.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na **pravidelných kontrolních dnech**, které bude organizovat podle potřeby, standardně 1x za týden, nejméně však 2x za měsíc. Svolání a pořízení záznamu z jednání kontrolního dne zajišťuje objednatel s využitím e-mailové korespondence.
18. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných URS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
19. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází převzetím díla. Dílo je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí díla okamžikem zabudování.
20. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících předpisů.
21. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit výše specifikovanou projektovou dokumentací. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Součástí plnění zhotovitele je případné doplnění této dokumentace o detailní a dílenské výkresy.
22. Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahující se k této stavbě (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby). Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.
23. Zhotovitel si je vědom, že dle příslušných pravidel k uvedenému Programu je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se této zakázky min. do roku 2028, nebo pokud to stanovují platné české předpisy, déle. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES).

24. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací stavby a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci, Národní památkový ústav, stavební úřad, poskytovatel grantu a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je Zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám.
25. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a koordinaci prací s objednatelem vzhledem k souvisejícím investicím.
26. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.
27. Zhotovitel předá technickému doзору objednatele atesty a technické specifikace materiálů včetně použitého dřeva, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká 5 dní na jejich schválení, zda jsou v souladu se stanovenými podmínkami v technické specifikaci. Na žádost TDI případně zajistí doplňující informace k předaným technickým specifikacím od výrobce.
28. Zhotovitel je povinen dodržovat všeobecné podmínky a všeobecné položky stanovené v technické specifikaci, zejména v předstihu 14 dnů informovat vlastníky a správce dotčených pozemků o zahájení prací na pozemku a dodržovat stanovené podmínky ve vyjádření správců pozemků a ve smlouvách o provedení stavby se soukromými vlastníky dotčených pozemků. Vyjádření správců a Smlouvy s vlastníky budou zhotoviteli předány při převzetí staveniště.
29. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky a kontrolní zkoušky a měření podle plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikovaný personál pro řádné uskutečnění zkoušek. Objednatel, resp. TDI, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem; zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli (TDI) požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud objednatel (TDI) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. TDI) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celého již provedeného rozsahu díla, a to vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká právo na uplatnění sankce ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH.
30. Stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti.

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

31. Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů včetně jejich podílů na akci a o těchto poddodavatelích informovat v souladu s § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatele ještě před zahájením plnění zakázky poddodavatelem. Tato povinnost se považuje za splněnou, je-li identifikace poddodavatele v souladu s § 105 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uvedena ve stavebním deníku a v záznamu z kontrolního dne stavby.

Práva a povinnosti objednatele

32. Objednatel se zavazuje, že dílo převezme v případě, že bude řádně a kvalitně provedeno a zaplatí cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě. Objednatel se také zavazuje, že nebude bránit zhotoviteli v plynulém provádění prací. Za bránění v práci není považován požadavek objednatele zajistit provoz ZŠ a MŠ Nemojany od zahájení stavebních prací do 12. 6. 2020 a následně od 14.9.2020 do konce realizace díla.
33. Objednatel za úhradu zhotoviteli během provádění díla umožní napojení na média (el. energie, voda) v místech, kde bude dílo prováděno. Zhotovitel zajistí měření odběrů přes odborná měřidla.
34. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a zhotovitel je povinen zajistit s ním patřičnou součinnost a respektovat jeho požadavky k zajištění bezpečnosti práce.
35. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Stavební deník

36. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení zhotovování díla stavební deník (dále jen SD), kde budou průběžně zapisovány veškeré skutečnosti související s realizací díla dle příslušné vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Povinnost vést SD končí dnem předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
37. Zhotovitel je povinen do SD zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména pak údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti. Zdůvodnění odchylek prováděných prací, apod. Zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu.
38. Objednatel a technický dozor je oprávněn do SD zapisovat rozhodné skutečnosti, své výhrady ke způsobu provádění díla, kontroly, kdykoli do něho nahlízet a činit z něj kopie a výpisy atd.

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

39. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl SD kdykoli přístupný objednateli.
40. Veškeré listy SD musí být číslovány. Každý jeden list bude propsán na dvě kopie. První listy nesmí být v průběhu provádění díla ze SD vytrhávány. V případě omylu nutno list proškrtnout a napsat na něj výrazně „storno“. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. První kopie listu SD náleží objednateli, druhá kopie SD náleží zhotoviteli. Originální listy deníků budou po dokončení díla předány zhotovitelem objednateli a první kopii objednatel vrátí zhotoviteli.
41. Mimo pověřených zástupců objednatele a zhotovitele může do SD provádět zápisy zejména zpracovatel projektové dokumentace, orgány st. správy, apod.
42. Nesouhlasí-li zhotovitel nebo objednatel se zápisem, jež provedla do SD strana druhá nebo jiná osoba oprávněná, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do 5 pracovních dnů ode dne tohoto zápisu. Jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
43. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu, doplněk nebo dodatek smlouvy, ale slouží jako podklad pro jejich vypracování.
44. Stavební deník a knihu dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.
45. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence Knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do knihy dodatků a změn uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

Staveniště

46. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště.
47. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob kdykoli, nejpozději však v den zahájení prací. Z předávacího řízení bude sepsán písemný protokol, kdy objednatel vymezí i přístupové a příjezdové komunikace s tím, že Zápis o předání staveniště tak zajišťuje objednatel.
48. Zhotovitel je povinen provozovat staveniště a zhotovovat dílo tak, aby pořádek a čistota na staveništi a v jeho okolí byly dotčeny pouze v přiměřené míře. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé provozem staveniště a prováděním díla. Zhotovitel je povinen min. 1x za týden provádět tzv. velký úklid stavby a staveniště.
49. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při pracích.

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

50. Objednatel se zavazuje seznámit zhotovitele s riziky na staveništi, kde bude dílo prováděno, zhotovitel pak seznámí s těmito riziky své pracovníky, jakož i další osoby, které se budou s jeho souhlasem podílet na provádění díla. Objednatel s těmito riziky seznámí zhotovitele nejpozději v den předání staveniště.
51. Po dokončení díla bude staveniště předáno zpět objednateli.
52. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
53. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v samostatné větratelné, vytápěné a osvětlené místnosti s nábytkem pro jednání minimálně 8 osob včetně zajištění úklidu.
54. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
55. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel na své náklady.
56. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení k zamezení vstupu nepovolených osob a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
57. Nejpozději do 14-ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zařízení staveniště a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
58. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

Předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.

59. Po ukončení díla vyzve zhotovitel písemně nejpozději 7 pracovních dnů předem objednatele, kdy bude dílo připraveno k předání. O předání a převzetí díla sepíší obě strany protokol, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Den sepsání písemného protokolu o předání díla bude považován smluvními stranami za den dokončení díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, musí být o této skutečnosti sepsán písemný zápis a do tohoto zápisu uvede objednatel své důvody.
60. Dílo je způsobilé k předání po jeho úplném dokončení a po předání všech potřebných dokladů, které je zhotovitel povinen připravit k převzatí díla. Tyto doklady zhotovitel předá ve třech vyhotoveních, 1x originály, 2x kopie. Doklady budou přehledně uspořádány v pořadačích v členění podle profesí a každý z pořadačů bude opatřen seznamem uložených dokladů. Jedná se zejména o:
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách;

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

- pracovní verze dokumentace skutečného provedení 1x se záznamy změn;
- čistopis dokumentace skutečného provedení 3 x tištěný, 3 x digitálně;
- certifikáty a prohlášení o shodě;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- doklady o likvidaci odpadů (vážní listy);
- návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce);
- zápis o proškolení obsluhy;
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy;
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 3 pare + 3x v digitálním zpracování na CD ROM (ve formátu PDF, v programu Auto CAD/Microstation apod.);
- geodetické zaměření provedeného díla v systému MICRO-STATION zpracované graficky a geodetický plán pro vklad do katastru ve 3 vyhotoveních a 1x na el. nosiči;
- veškeré Stavební deníky a Knihu dodatků a změn;
- všechny potřebné atesty a protokoly ze zkoušek;
- revizní zprávy;
- průběžnou fotodokumentaci z průběhu stavebních prací na CD a to zvláště u konstrukcí a instalací před jejich zaklopením či jiným znepřístupnění;
- případně další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním úřadem.

61. Doklady definované v odst. 60 je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

62. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

63. Nedodá-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

64. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že objednatel může dílo převzít i s případnými vadami a nedodělkami, jenž však nesmí bránit užívání díla. Zhotovitel musí tyto vady odstranit do 30 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

65. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora.
66. Po předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do lhůty 14 dnů od převzetí díla.

Nebezpečí škody a přechod vlastnictví

67. Nebezpečí škody na díle nese po dobu zhotovování díla zhotovitel a přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem a předání díla zhotovitelem.

Čl. III Čas plnění

1. Předpokládaný termín zahájení realizace je duben 2020.

Termín plnění je stanoven do 31. 8. 2021. Při plnění nesmí být narušen provoz ZŠ a MŠ Nemojany od zahájení stavebních prací do 12. 6. 2020 a následně od 14. 9. 2020 do konce realizace akce. Narušením provozu je myšleno především promáčení stropů horního patra budovy, nadměrný trvalý hluk atd...

Zhotovitel je povinen vzhledem k podmínkám dotace z ministerstva financí do 30. 11. 2020 „prostavět“ a vyfakturovat částku v celkové výši 20 000 000 Kč s DPH.

Zadavatel v tuto chvíli nezná skutečnou výši přiznané dotace, vzhledem k tomu nastavuje 20 000 000 Kč s DPH jako „strop“ s tím, že Zadavatel očekává v květnu 2020 informaci, ohledně schválení dotace a její skutečné výši. Skutečná výše dotace a nutná „prostavěnost“ a vyfakturovaná částka odpovídající výši dotace se tak může snížit pod 20 000 000 Kč s DPH. V tom případě požaduje Zadavatel po Zhotoviteli „prostavět“ a vyfakturovat částku do termínu 30. 11. 2020 v celkové výši skutečně přiznané dotace, přičemž o této výši bude Zadavatel vybraného dodavatele emailem s potvrzením doručení informovat obratem, max do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy tuto informaci obdrží od poskytovatele dotace, nebo zprostředkující agentury.

2. Přílohou č. 3 této smlouvy je harmonogram prací zpracovaný po týdnech a jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech.
3. V případě změny rozsahu díla bude termín realizace upraven podle této změny a to písemným dodatkem ke smlouvě.
4. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy dle článku XI. odst. 8.

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

5. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.
6. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.
7. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
8. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
9. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
10. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli v termínech uvedených v čl. III odst. 1.
11. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce a překážky na straně poddodavatelů zhotovitele, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
12. Nedodržení doby výstavby se považuje za závažné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které zhotovitel nemohl předvídat a nemohl svým konáním ovlivnit.

Čl. IV

Cena díla

1. Nabídková cena je stanovena na základě rozpočtu stavebních prací, který je přílohou této smlouvy a je sjednána ve výši

Cena bez DPH	19 795 150 Kč
DPH 21%	4 156 982 Kč
Cena vč. DPH	23 952 132 Kč

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

DPH bude k ceně účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro sestavení ceny jsou soupisy prací (položkové rozpočty). Soupisy prací jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
3. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Případná změna ceny díla bude upravena písemným dodatkem ke smlouvě.
5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení §2630 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a je srozuměn se skutečností, že jakékoli chyby v projektové dokumentaci, nebo selhání osoby, jež pro objednatele zajišťuje technický dozor stavebníka (dále jen technický dozor) nezproští zhotovitele odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
6. Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních podmínek:
 - a) Pro navrženou cenu platí, že mimo ceny použitých materiálů a vlastního provedení díla obsahuje náklady zejména na:
 - zajištění geodetického vytyčení stavby a vytyčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům,
 - vytyčení stavby – souřadnice JTSK,
 - bezpečnostní opatření (pracovníků zhotovitele, žáků a pracovníků ZŠ a MŠ, chodců, vozidel apod.) a veškeré náklady spojené s prováděním koordinace stavby z hlediska zákona č.309/2006 včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci, používání požadovaných osobních ochranných pracovních pomůcek,
 - zajištění zařízení staveniště a úhrada veškerých nákladů na jeho zřízení, provozování a likvidaci,
 - vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla,
 - geodetické práce, zejména vyhotovení a předání zaměření stavby a inženýrských sítí v digitální formě (sítě musí být zaměřeny před záhozem), geometrický plán stavby – 3 paré + 3x v digitálním zpracování na CD ROM (ve formátu PDF, v programu AutoCAD/Microstation apod.),



Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

- průběžnou fotodokumentaci z průběhu stavebních prací na CD a to zvláště u konstrukcí a instalací před jejich zaklopením či jiném znepřístupnění,
 - zajištění návrhu dopravního značení, platného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, zabezpečení realizace značení včetně jeho úhrady,
 - kompletní vyzkoušení díla včetně provedení předepsaných zkoušek a revizí,
 - veškeré náklady spojené s koordinací stavby,
 - veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění veřejné zakázky (díla),
- b) Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
- c) Veškeré změny v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací budou pak oceněny následovně:
- na základě písemného soupisu změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (soupisy prací s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele),
 - nebudou-li práce, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu díla soupisu prací, obsaženy v soupisu prací zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací ceny dle cenových katalogů URS,
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době zúčtování.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě.

Čl. V

Jakost budoucího díla, reklamační řád

Záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
3. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na dílo dle této smlouvy v délce 10 let ode dne převzetí díla objednatelem (podpisu protokolu o předání a převzetí díla). Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
4. Zárukou na jakost se zhotovitel zaručuje, že dílo bude po výše uvedenou dobu způsobilé k účelu, pro který objednatel provedení díla objednal a současně bude mít po celou dobu trvání záruky vlastnosti stanovené projektovou dokumentací díla, případně vlastnosti obvyklé pro tento druh díla.

Reklamační řád

5. Reklamací vad díla, které vzniknou v záruční době, i vad, které existovaly v době předání díla, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli kdykoli během záruční doby. Reklamací lze uplatnit nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem doporučeně v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá i za řešení reklamační části díla zhotovené poddodavateli.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele (na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
7. Objednatel je oprávněn požadovat především:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí
 - odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací)
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupení od smlouvyObjednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám.
8. Zhotovitel je povinen do 10-ti pracovních dnů po obdržení reklamační písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, nebo naopak z jakých důvodů reklamaci neuznává. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20-ti kalendářních dnů po svém stanovisku k reklamované vadě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. O finanční náklady vynaložené na odstranění vady díla tímto způsobem je objednatel oprávněn požádat banku, s kterou zhotovitel sjedná smlouvu o bankovní záruce nebo tuto částku čerpat ze zadržené části z fakturační ceny díla dle článku VI., odstavec 7.
10. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 10-ti pracovních dnů od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, ztráty a škody, které zhotoviteli vznikly odstraňováním této neoprávněně reklamované vady.
12. Za vady v záruce nelze považovat ty, které byly způsobeny běžným opotřebením, zanedbanou popř. nevhodnou údržbou, neodbornou manipulací nebo nedodržením podmínek pro užívání daných zařízení, zásahem třetích osob, na výrobky jejichž životnost je nižší než poskytnutá záruka, které byly způsobeny vyšší mocí.
13. V případě závady znemožňující řádné užívání díla (havarijní stav) je zhotovitel povinen zahájit práce na jejich odstranění neprodleně, nejpozději do 24 hodin po jejich telefonickém, písemném, faxovém či elektronickém nahlášení (e-mail) a odstranit tyto nejpozději do 3 dnů od nástupu na jejich odstranění.
14. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

Čl. VI

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na režimu **dílčích plnění realizovaných v rámci příslušného kalendářního měsíce ve smyslu §21 odst. 7 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty**, ve znění pozdějších předpisů. Každé dílčí plnění je považováno za uskutečněné vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém je dílčí plnění realizováno. S tímto datem uskutečnění zdanitelného plnění bude dodavatelem vystaven daňový doklad.

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

2. Objednatel neposkytuje zálohy předem. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
3. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat odsouhlasené nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. Vícepráce budou fakturovány samostatně.
4. Faktury zhotovitele musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak se nepokládají za doručené, na což bude zhotovitel objednatelem bezodkladně upozorněn. Každá faktura bude předložena ve čtyřech vyhotoveních. Faktura bude obsahovat statistické kódy CZ CPA.
5. Na faktuře bude uveden název a registrační číslo projektu.
6. Ke každé faktuře bude přiložen **zjišťovací protokol – rozpis a vyúčtování prováděných prací**, odsouhlasené technickým dozorem objednatele. Ty budou uváděny s příslušnými kódy, počtem měrných jednotek a cenou prací, který potvrdí technický dozor. Technický dozor stavby nepotvrdí práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám objednatele a práce, které byly zakryty bez jeho souhlasu.
7. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele s tím, že Objednatel bude uplatňovat zádržné dle následujících podmínek.
8. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele a objednatele je totožná s adresou objednatele uvedené na str. č. 1. této smlouvy (pokud nebude dohodnuto jinak).
9. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravného daňového dokladu objednateli.
10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
11. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
12. V případě, že bude čerpání prostředků z dotačního programu v průběhu provádění díla přerušeno, oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. Po tuto dobu bude

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od objednatele pokyn k přerušení prací.

- 13. Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy originál listiny bankovní záruky za řádné splnění jeho závazků dle této Smlouvy ve výši 10 % ceny díla dle článku IV. odst. 1 tj. v částce 1 979 515 Kč.**

Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího vystavení a platnost a účinnost bankovní záruky nesmí vypršet dříve, než uplyne záruční doba poskytnutá zhotovitelem dle článku V. odst. 3. V případě, že doba trvání této Smlouvy překročí dobu dle předchozí věty, bude Zhotovitel povinen prodloužit na své náklady bankovní záruku a doklad o jejím prodloužení předložit Objednateli před uplynutím původní doby trvání bankovní záruky.

Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel řádně nesplní předmět této Smlouvy, nebo řádně nesplní nároky objednatele vzniklé z reklamace díla či jen jeho části, anebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu, nemajetkovou újmu či smluvní pokutu nebo nárok z titulu odstoupení od Smlouvy nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy Zhotovitel povinen. Banka v záruční listině uvede, že uspokojí Objednatele až do výše uvedené v čl. VI., odst. 13, této Smlouvy, nesplní-li Zhotovitel své závazky dle předchozí věty, resp. dle této Smlouvy.

Bankovní záruka musí být sjednána jako bezpodmínečná a neodvolatelná, znějící na první vyžádání Objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu Objednatele, pokud Objednatel v této výzvě uvede, že Zhotovitel nesplnil závazky vyplývající z této Smlouvy. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva Objednatele důvodná. Objednatel je oprávněn nechat si předanou bankovní záruku přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky Objednatele k předložené bankovní záruce je Zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou bankovní záruku.

- 14. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a jejím obstaráním jsou zahrnuty ve smluvní ceně za poskytování Služeb a hradí je Zhotovitel.**

8 % z ceny díla kryté bankovní zárukou bude z bankovní záruky zhotoviteli uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Podkladem pro uvolnění této částky bude doklad podepsaný technickým dozorem objednatele potvrzující odstranění vad a nedodělků.

Zbývající část tj. 2% z ceny díla kryté bankovní zárukou bude uvolněno zhotoviteli na základě jeho výzvy po skončení záruční doby



Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

Čl. VII

Majetkové sankce

1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro předání dokončeného díla, má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody zůstává nedotčen.

V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu 30. 11. 2020 pro „prostavení“ a vyfakturování prací a dodávek ve výši min. 20 000 000 Kč bez DPH, tj. v předpokládané výši čerpané dotace, případně skutečně přiznané výše dotace dle článku III. odst. 1, je Zadavatel oprávněn požadovat škodu v podobě neproplacené dotace po zhotoviteli jako smluvní pokutu, pokud se strany nedohodnou, že neproplacená částka dotace v důsledku prodlení Zhotovitele bude započtena oproti ceně zbývajících prací kompletního díla.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením eventuálně předáním díla, v jehož důsledku dojde ke krácení poskytnutí dotace (toto i pro povinnost vrátit dotaci již přijatou), bude tento nárok, jako náhrada škody způsobená objednateli, ve výši krácení dotace, připsán k tíži zhotovitele.
4. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí, má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, než bude staveniště objednatelem vyklizeno.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamační vady ve smluvním termínu, má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení do doby odstranění vady.
6. Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště ve lhůtě stanovené, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.
7. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z předpisů o BOZP, uhradí objednateli za každé takové porušení částku 5 000,- Kč.
8. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pořádek na staveništi, uhradí objednateli za každé jednotlivé zjištění nepořádku objednatelem částku 5 000,- Kč.
9. Pokud zhotovitel jakýmkoli způsobem poškodí budovu či její část, v níž provádí práce, které jsou předmětem díla, a nejedná se o tu část budovy, která je zhotovitelem upravována, uhradí objednateli za každé takové poškození částku 10 000,- Kč a navíc náklady za jejich odstranění.



Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

10. Nebude-li zhotovitel řádně vést stavební deník, dle sjednaného ujednání, bude mu za každé takové porušení účtována částka 5 000,- Kč.
11. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

Čl. VIII Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní.
2. V případě, že jednání dle odst. 1. tohoto článku skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně příslušným soudem.
3. Soudní řízení dle odst. 2 tohoto článku lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnost objednatele a zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování díla, nemění.

Čl. IX Zrušení smlouvy

1. Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady za všechny práce kvalitně provedené před odstoupením od smlouvy pokud nebyly zaplacený.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, v rozporu se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. Důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost:
 - že zhotovitel je v prodlení s předáním díla v době delší než měsíc
 - odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
 - přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele,

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

- jakož i další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 20.000,-Kč.
4. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.
7. Ta smluvní strana, u které porušením povinnosti vznikl důvod pro zrušení závazku před uplynutím lhůty plnění, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a plněním vznikly.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou mj. následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak,
 - zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
9. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy



Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

Čl. X Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, má zhotovitel právo na úpravu konečného termínu. Strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Čl. XI Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy a výslovně neošetřené touto smlouvou se řídí právní úpravou platnou v ČR.
2. Tato smlouva je založena na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy.
3. Zhotovitel si je vědom, že dle příslušných pravidel k uvedenému Programu je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se této zakázky min. do roku 2028, nebo pokud to stanovují platné české předpisy, déle.
4. Zhotovitel **je povinen být pojištěn proti škodám** způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši 1,5 násobku ceny za celé dílo dle čl. IV. této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele je přílohou č. 2 této Smlouvy.
5. Pro účely doručování mezi smluvními stranami platí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
6. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet a harmonogram plnění zakázky.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou oboustranně stvrzených vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel

jihomoravský kraj

programu podpory Jihomoravského
kraje JMK pro rok 2020 programu Podpora rozvoje venkova, DT 1 Výstavba, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

8. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího oboustranného podpisu.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že nebyla ujednána v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek. Smluvní strany souhlasí s touto smlouvou a se skutečnostmi v ní uvedenými. Na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Pro odstranění pochybností si strany ujednaly, že zápis ve stavebním deníku není písemným dodatkem této smlouvy.
11. Schvalovací doložka podle § 41 zákona 128/2000 sb. o obcích:

Tato smlouva o dílo byla schválena Zastupitelstvem Obce Nemojany dne..... č. usnesení
..... nadpoloviční většinou hlasů členů a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené
veřejné zakázky podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

29. 6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Podpis.....

Podpis.....

.....
Mgr. Dalibor Hlavsa

.....
Sebastian Peter Wagner, jednatel

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací).

Příloha č. 2: Kopie pojistné smlouvy

Příloha č. 3: Harmonogram plnění zakázky

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Nemojanech

Rekapitulace rozpočtu

SO 00	VRN a GZS		504 000
	Zařízení staveniště	294 000	
	Vytýčení inženýrských sítí, projednání úprav s jednotlivými správci	50 000	
	PD skutečného provedení	105 000	
	Zábory veřejného prostranství (uliční strana)	55 000	
SO 01	Objekt ZŠ		19 291 150
	stavební část	15 376 014	
	UT	1 069 056	
	ZTI	385 500	
	Plynoinstalace	41 355	
	elektro	898 628	
	VZT	1 520 597	
Celkem bez DPH			19 795 150

Nástavba a stavební úpravy v ZŠ Nemojany
 ZŠ Nemojany, č.p.113
 D.1.4.2 elektroinstalace
 DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

Název Položky v soupise materiálu	Pocet J		
Rozvaděč RH - úpravy TOS č.1 Ik=10kA			
Jistič 20A/3/B	1 ks	473,41	473 Kč
Jistič 25A/3/B	2 ks	526,69	1 053 Kč
Jistič 50A/3/B	1 ks	1137,76	1 138 Kč
Jistič 63A/3/B	1 ks	1318,13	1 318 Kč
Přepěťová ochrana "B+C", modulová	3 ks	1350	4 050 Kč
Úprava zapojení	12 hod	468	5 616 Kč
Úprava skříně	1 kpl	936	936 Kč
Propojky, svorky, pomocný materiál	1 kpl	840	840 Kč
Revize	4 hod	780	3 120 Kč
Poplatek za navýšení jističe z 25A na 63A	37 A	750	27 750 Kč
Rozvaděč RS2 TOS č.2 Ik=10kA			
Vestavná plastová skříň 24M, IP30/20, krycí dveře	1 kpl	900	900 Kč
Vypínač 32A/3p	1 ks	836,94	837 Kč
Jistič 16A/1/B	3 ks	127,09	381 Kč
Proudový chránič s nadproudovou částí 10A/C-30mA/2P	1 ks	1491,29	1 491 Kč
Proudový chránič 25A/4p 0,03A	1 ks	645	645 Kč
Propojky, svorky, pomocný materiál	1 kpl	480	480 Kč
Montáž, doprava	1 kpl	2 714	2 714 Kč
Revize	4 hod	780	3 120 Kč
Rozvaděč RS3 TOS č.3 Ik=10kA			
Vestavná plastová skříň 68M, IP30/20, krycí dveře	1 kpl	2400	2 400 Kč
Vypínač 63A/3p	1 ks	1169,94	1 170 Kč
Jistič 6A/1/C	2 ks	174,28	349 Kč
Jistič 16A/1/B	6 ks	127,09	763 Kč
Jistič 25A/3/B	1 ks	526,69	527 Kč
Jistič 25A/3/C	1 ks	582,76	583 Kč
Proudový chránič s nadproudovou částí 10A/C-30mA/2P	4 ks	1491,29	5 965 Kč
Přepěťová ochrana "C", modulová	4 ks	750	3 000 Kč
Proudový chránič 40A/4p 0,03A	1 ks	709,85	710 Kč
Doplnění modulu DT - montáž, zapojení	1 kpl	1200	1 200 Kč
Propojky, svorky, pomocný materiál	1 kpl	1 320	1 320 Kč
Montáž, doprava	1 kpl	6 151	6 151 Kč
Revize	5 hod	780	3 900 Kč
Rozvaděč RS0 TOS č.4 Ik=10kA			
Nástěnná plastová skříň 24M, IP30/20, krycí dveře	1 kpl	675	675 Kč
Vypínač 32A/3p	1 ks	836,94	837 Kč
Jistič 16A/1/B	2 ks	127,09	254 Kč
Proudový chránič s nadproudovou částí 10A/B-30mA/2P	2 ks	1491,29	2 983 Kč
Propojky, svorky, pomocný materiál	1 kpl	480	480 Kč
Montáž, doprava	1 kpl	2 522	2 522 Kč
Revize	4 hod	780	3 120 Kč
Stavební práce			
Drážkování do profilu 50/50mm řezačkou, sádrování kabelů	165 m	47	7 722 Kč
Hlavní stupačka se zapravením	45 m	482	21 673 Kč
Jádrové vrtání do DN 80mm	1,2 m	6 000	7 200 Kč
Likvidace stavebního odpadu	2,4 t	2 400	5 760 Kč

Nástavba a stavební úpravy v ZŠ Nemojany
ZŠ Nemojany, č.p.113
D.1.4.2 elektroinstalace
DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

Nástavba a stavební úpravy v ZŠ Nemojany
 ZŠ Nemojany, č.p.113
 D.1.4.2 elektroinstalace
 DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

Kabely a vodiče

Vodic CY (54) 4	m	0	0 Kč
Vodic CY (54) 6	115 m	16	1 829 Kč
Kabel CYKY-O 3x1,5	210 m	12	2 447 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5	650 m	11	7 404 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5	710 m	19	13 192 Kč
Kabel CYKY-J 5x4	40 m	53	2 107 Kč
Kabel CYKY-J 5x6	125 m	76	9 561 Kč
Kabelů CYKY-J 5x10	65 m	120	7 815 Kč
Šňůra CSGS 3x1,5 bílá	80 m	19	1 542 Kč
Ukončení vodičů	1 kpl	3 900	3 900 Kč
Koaxiální kabel 50Ohm pro TV	65 m	22	1 424 Kč
Datový kabel Cat 6a s ukončením	90 m	14	1 242 Kč

Instalační materiál I.

Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20	21 kpl	184	3 856 Kč
Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP20, pootočená	25 kpl	191	4 767 Kč
Vypínač IP20 řazení 1 komplet	24 ks	171	4 114 Kč
Vypínač IP20 řazení 5 komplet	6 ks	219	1 311 Kč
Vypínač IP20 řazení 6 komplet	8 ks	178	1 425 Kč
Vypínač IP20 řazení 2x6 komplet	8 ks	229	1 829 Kč
Trojrámeček	3 kpl	65	196 Kč
Zásuvka TV - koncová	2 kpl	274	547 Kč
Zásuvka datová 1x RJ45 (typ dle investora a stávajícího systému)	2 kpl	229	458 Kč
Přechodová krabice do fasády pro projení s výtahem + svorka	1 kpl	488	488 Kč

Instalační materiál II.

Krabice D=68mm univerzální	88 ks	6	547 Kč
Krabice 80/80mm, IP54	40 ks	84	3 372 Kč
Svorka 3x2,5mm ²	650 ks	6	3 822 Kč
Svorka pro vodič pospojení	14 ks	31	432 Kč

Trubky a žlaby

Systémová stropní příchytka pro kabely nad podhledem	160 ks	19	3 072 Kč
El.inst.oheb.trubka DN23	100 m	10	983 Kč
Instalační trubka ohebná DN32	40 m	21	855 Kč
Instalační podlahový dvojkomorový kanálek	14 bm	480	6 720 Kč
Podlahová podlažní krabice 12M, výška 65mm	9 ks	4 800	43 200 Kč

Svítlidla

Všechna svítidla s elektronickým předřadníkem, typ určil architekt
 Svítidla v pokojích jsou dodávkou budoucího majitele

Typ A			
Svítlidlo přisazené stropní LED 29W 1200/300mm, IP21	49 ks	2 550	124 950 Kč
Typ B			
Svítlidlo přisazené kruhové LED 23W D=300mm, IP43	38 ks	465	17 670 Kč
Typ BS			
Svítlidlo přisazené kruhové LED 23W D=300mm, IP21, se senzorem	17 ks	660	11 220 Kč
Typ SA			
Svítlidlo přisazené kruhové LED 18W D=300mm, IP65, baterie 60min.	4 ks	4 050	16 200 Kč
Typ C			
Přisazené 600/600mm, IP212, 32W/4000K + rámeček	20 ks	2 403	48 060 Kč
Typ N			
Svítlidlo nouzové s piktogramem, LED 5W, IP65, baterie 60min.	17 ks	540	9 180 Kč

Nástavba a stavební úpravy v ZŠ Nemojany
ZŠ Nemojany, č.p.113
D.1.4.2 elektroinstalace
DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

Ceny svítidel včetně zdrojů, montáže a nezbytného příslušenství

Výkon svítidel se liší dle výrobce, svítidla zajistí hodnoty osvětlení uvedené na výkresech.

Teplota podání barev 4000 K.

Nástavba a stavební úpravy v ZŠ Nemojany
 ZŠ Nemojany, č.p.113
 D.1.4.2 elektroinstalace
 DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

Část hromosvod

Vodič AlMgSi D=8mm	165 m	18,9	3 119 Kč
Jímací tyč l=1,5m vetknutá do krovu, ochranná stříška	2 ks	379,02	758 Kč
Podpěra vedení hřebenová	110 ks	23,03	2 533 Kč
Podpěra střešní (rozteč max 0,9m)	20 ks	16,54	331 Kč
Podpěra stěnová	30 ks	15,49	465 Kč
Svorka okapová / univerzální	16 ks	16,12	258 Kč
Svorka křížová	12 ks	22,73	273 Kč
Zkušební svorka , označení svodu	5 kpl	44,41	222 Kč
Ochranný úhelník se stěnovými držáky	5 ks	221,02	1 105 Kč
Podružný materiál (svorky, propoje, ...)	1 kpl	480	480 Kč
Montáž	1 kpl	58006,26	58 006 Kč
Neuvedené položky	1 kpl	2040	2 040 Kč
Úprava stávajících svodů (5x)	1 kpl	1404	1 404 Kč

Část uzemnění

Výkop 70/20cm zemina IV.	55 m	971,1	53 411 Kč
Pásek FeZn 30/4	60 m	40,25	2 415 Kč
Drát FeZn D=10mm	24 m	25,66	616 Kč
Svorka křížová zemní	12 ks	22,73	273 Kč
Izolace spojů	1 kpl	375	375 Kč
Montáž	1 kpl	5801,02	5 801 Kč
Neuvedené položky	1 kpl	1920	1 920 Kč

SLP

Krabice D=68mm univerzální	6 ks	12	74 Kč
Kabel SYKPY 4x2x,06	160 m	9	1 394 Kč
Kabel SYKPY 2x2x,06	50 m	5	270 Kč
El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem	95 m	10	934 Kč

Systém DT - dle stávajícího systému, doplnění o 1x venkovní hláska, zvonek do 4 míst, 3x vnitřní DT (kabinety), propojení se stávajícím systémem, DUPLEX provoz	1 kpl	22 500	22 500 Kč
Základní zdroj	1 kpl	3 207	3 207 Kč
SW a programování systému	1 kpl	3 900	3 900 Kč
Klávesnice - viz popis TZ - v ceně systému			

Úprava systému EZS	1 kpl	18 000	18 000 Kč
kontakt dveřní	2x		
klávesnice kódovací	1x		
kabeláž, úprava stávajícího systému	1x		

Neuvedené či nezbytné položky

Nespecifikované a opomenuté činnosti	1 kpl	24 840	24 840 Kč
Úprava stávajícího osvětlení - viz TZ	1 kpl	11 700	11 700 Kč
Montáž	1 kpl	157 428	157 428 Kč
Likvidace odpadu	2,8 t	2 400	6 720 Kč
Revize	1 kpl	12 000	12 000 Kč

Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
- 2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci
- 3) Část EZS je samostatnou částí
- 4) Montáže uvedeny bez prodlení

Nástavba a stavební úpravy v ZŠ Nemojany
ZŠ Nemojany, č.p.113
D.1.4.2 elektroinstalace
DPS

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

Cena celkem bez DPH

898 628 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: JPROJ20/01 **Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany**
Objekt: 01 **Stavební část**
Rozpočet: JPROJ20/01 **Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část**

Zadavatel IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.** IČO: **49436589**
Křižíkova 2960/72 DIČ: _____
612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 100 649,07
PSV			7 275 365,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 376 014,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 367 693,58 CZK
Základní DPH	21 %	3 227 215,65 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **18 594 909,23 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			32 349,46	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 189,62	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 000 228,43	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			603 220,20	4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			161 587,99	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			609 360,80	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 132 041,89	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			517 447,05	3
64	Výplně otvorů	HSV			144 048,75	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			494 196,38	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			156 746,25	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			315 435,32	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			382 490,36	2
711	Izolace proti vodě	PSV			72 699,83	0
713	Izolace tepelné	PSV			316 145,66	2
728	Vzduchotechnika	PSV			4 029,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 405 647,11	9
763	Dřevostavby	PSV			200 664,06	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			299 635,62	2

765	Krytiny tvrdé	PSV			1 200 640,32	8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 194 884,34	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 326 723,52	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			286 914,73	2
776	Podlahy povlakové	PSV			316 990,36	2
781	Obklady keramické	PSV			19 757,53	0
783	Nátěry	PSV			8 028,71	0
784	Malby	PSV			622 604,32	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			543 306,57	4
Cena celkem					15 376 014,18	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				32 349,46		
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v homině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek 1.PP - srovnání plochy předpoklad : (10,4+2,91+15,841+16,17+15,17+13,8+14,63)*0,1	m3	8,89210	1 651,00	14 680,86	800-1	RTS 20/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,89210	m3	8,89210	267,00	2 374,19	800-1	RTS 20/ I
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,89210*12	m3	106,70520	21,00	2 240,81	800-1	RTS 20/ I
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,89210	m3	8,89210	247,50	2 200,79	800-1	RTS 20/ I
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z hominy 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,89210	m3	8,89210	216,00	1 947,37	800-1	RTS 20/ I
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z hominy 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,89210	m3	8,89210	719,00	6 393,42	800-1	RTS 20/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,89210	m3	8,89210	282,50	2 512,02	800-1	RTS 20/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				8 189,62		
8	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé hominy 1 až 4 pod násypy z homin soudrých do 92% PS a nesoudrých sybkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé hominy tř. 1 - 4 pod násypy z homin soudrých do 92% PS a homin nesoudrých sybkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 88,92100	m2	88,92100	92,10	8 189,62	800-1	RTS 20/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 000 228,43		
9	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, 2.NP - pozn. 8 : 1*2,15 2.NP : 3*3,59	m2	12,92000	1 118,00	14 444,56	801-1	RTS 20/ I
10	311238235R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,28 W/m2.K, , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, 2.NP : (6,95*2+10,24+0,38*2+2,46+4,19+0,38*2+5,32)*3,59-1,6*2,35*6-0,6*1,4*2 podkrovi : (3,84+1,2+20,74+10,39+0,38*2+7,44+0,3+17,9+10,25)*1,1+8*(12,2-10,95)*2+4*(14,46-12,2)/2*4 -0,8*0,675*3-0,75*0,75*2-0,8*0,675*3-0,8*0,675*2-1,75*2*2	m2	216,58870	1 542,00	333 979,78	801-1	RTS 20/ I
11	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm P2 : 2	kus	2,00000	365,00	730,00	801-1	RTS 20/ I
12	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm P7 : 2*4	kus	8,00000	344,50	2 756,00	801-1	RTS 20/ I
13	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm P3 : 4*1	kus	4,00000	589,00	2 356,00	801-1	RTS 20/ I
14	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm P2 : 4*6	kus	24,00000	739,00	17 736,00	801-1	RTS 20/ I
15	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm P4 : 2*4	kus	8,00000	845,00	6 760,00	801-1	RTS 20/ I
16	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm P4+P5+P6+P7 : 6*2+1*1,75+2*2,25+2*1	m	20,25000	113,50	2 298,38	801-1	RTS 20/ I
17	342012325R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky akustické protipřázní, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 90 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. 2.NP : (1,3*2+2+0,125*2)*3,59-0,8*2+0,3*1,4	m2	16,23150	805,00	13 066,36	801-1	RTS 20/ I
18	342261113RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. podkrovi : 2,825*(1,7+3,5)/2-1,65*2+7*3,5-0,8*2*3+4,5*4,56+3,255*3,5+2*4,56-1,65*2+5*(4,56+1,7)/2-0,8*2	m2	75,52750	828,00	62 536,77	801-1	RTS 20/ I
19	342261113RS2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	28,24208	839,50	23 709,23	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		podkroví : (6,8+1,58+2,825)*(1,07+4,56)/2-1,65*2			28,24208			
20	342261113RS3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	123,78500	874,00	108 188,09	801-1	RTS 20/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		podkroví : (2,025*3+1,4+0,125+1,9*2)*4,56-0,8*2+3,5*3,25+5*4,56-0,8*2*4+1,5*2,2+1,5*3,8+4,6*4,56+5*(4,56+1,7)/2			123,78500			
21	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla	kus	5,00000	1 035,00	5 175,00	801-1	RTS 20/ I
22	342263360R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení baterie	kus	6,00000	1 035,00	6 210,00	801-1	RTS 14/ I
23	342248144R00	Příčky z tvárcí pálených Příčky z tvárcí pálených tloušťky 140 mm, z dřevovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	36,22000	872,85	31 614,63	801-1	RTS 20/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		1.PP : (1,8+1,45)*2,6-0,8*2+1*2,8-0,8*2+6,4*2,6+(2+0,5+2,41+0,14)*2,6-0,8*2			36,22000			
24	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	11,10000	125,00	1 387,50	801-1	RTS 20/ I
		Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu.						
		2.NP - nosné stěny : 3,7*3			11,10000			
25	342266111RT3	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, tloušťka izolace 50 mm	m2	9,36000	644,00	6 027,84	801-1	RTS 20/ I
		předstěny soc zař : (1,15*4+1+1,2+1)*1,2						
26	349231811RT2	Přizdivka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	2,24000	1 309,00	2 932,16	801-4	RTS 20/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1.PP - pozn.3 : 0,5*(1,24*2)			1,24000			
		2.NP - pozn. 9 : 0,5*2			1,00000			
27	349231821RT2	Přizdivka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	1,00000	1 970,00	1 970,00	801-4	RTS 20/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		2.NP - pozn. 9 : 0,5*2			1,00000			
28	342265122RU6	Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, tloušťka izolace 160 mm	m2	569,88000	736,00	419 431,68	801-1	RTS 20/ I
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,						
		SCH1 : (12,4/2*6,8)/2*2+8*7,8*2+6,5*7,8*2*2+(12,4/2*7,5)/2*2+5,5*2,6*7+6,3*4/2*4-0,8*1,2*13+0,3*(0,8*2+1,2*2)*13			569,88000			
29	342267113RT4	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm	m	57,87000	680,00	39 930,30	801-1	RTS 20/ I
		1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm						
		ocel. nosná kce střechy : 6*4+11,29*3			57,87000			
30	342268211RRR	Podlaha sádrovláknitá Brio 1x10 mm	m2	1 009,67910	629,00	635 088,15		Vlastní
		PDL 2, m.č.216+217+218+219 : (70,41+19,48+1,76+1,3)*3			278,85000			
		PDL1 : (20,74*10,39+9,49*4,2-2,86*2,555-1,13*3,92)*3			730,82910			
31	399	Úprava výšky komína	kpl	1,00000	21 500,00	21 500,00		Vlastní
32	317100012RAA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 180 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	15,00000	1 935,00	27 525,00	AP-HSV	RTS 20/ I
		vysekání rýh, svislý a vodorovný přesun sutí, odvoz na skládku, montáž a dodávka překladu.						
		1.PP - pozn.2 : 1			1,00000			
		1.PP - pozn.3 : 4			4,00000			
		prostory 1.PP : 4+3+3			10,00000			
33	317941222RRR	Překlad z nosníků IPE - dodávka a montáž, Vč rýh, plentování, vyzdívky mezi nosníky	kus	13,00000	6 270,00	81 510,00		Vlastní
		P3 : 2*3			6,00000			
		P10 : 2*2			4,00000			
		P11 : 1*3			3,00000			
34	317941514RRR	Překlad z nosníků IPE č. 240 -dodávka a montáž, vč.rýh, plentování, vyzdívky mezi nosníky	kus	12,00000	10 660,00	127 920,00		Vlastní
		P1 : 4			4,00000			
		P8 : 1*3			3,00000			
		P9 : 5			5,00000			
35	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	10,00000	344,50	3 445,00	Prav.M	RTS 20/ I
		1.PP - pozn. 4+5 - demontáž VZT potrubí : 5+5			10,00000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce 603 220,20						
36	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárcových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	1,00000	411,50	411,50	801-4	RTS 20/ I
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),						
		1.PP - pozn.4 : 1			1,00000			
37	413232231RT2	Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 300 mm	kus	14,00000	469,50	6 573,00	801-4	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 14,00000						
38	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	17,53140	3 120,00	54 697,97	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V3 : (6,95+10,24+0,38*2+6,95+2,46+4,19+0,38*2+5,32+3,55*2+6,75+0,45*2)*0,25*0,28		3,66660				
		V1 : (4,22+1,2+21,5+15+21,5+3,77+0,5+10,3+6,75+3,85*2)*0,3*0,4		11,09280				
		V2 : (21+9,8)*0,3*0,3		2,77200				
39	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	100,13400	422,00	42 256,55	801-1	RTS 20/ I
		V3 : (6,95+10,24+0,38*2+6,95+2,46+4,19+0,38*2+5,32+3,55*2+6,75+0,45*2)*0,25*2		26,19000				
		V1 : (4,22+1,2+21,5+15+21,5+3,77+0,5+10,3+6,75+3,85*2)*0,3*2		55,46400				
		V2 : (21+9,8)*0,3*2		18,48000				
40	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	100,13400	100,00	10 013,40	801-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 100,13400		100,13400				
41	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,75597	29 500,00	51 801,12	801-1	RTS 20/ I
		Včetně distančních prvků.						
		V3 : (6,95+10,24+0,38*2+6,95+2,46+4,19+0,38*2+5,32+3,55*2+6,75+0,45*2)*0,89*4*1,1/1000		0,20512				
		V3 - třmínky : 1,1*52,38/0,25*0,22*1,1/1000		0,05577				
		V1 : (4,22+1,2+21,5+15+21,5+3,77+0,5+10,3+6,75+3,85*2)*8*1,21*1,1/1000		0,98430				
		V1-třmínky : 92,44/0,2*1,5*0,4*1,1/1000		0,30505				
		V2 : (21+9,8)*4*1,21*1,1/1000		0,16398				
		V2 třmínky : 30,8/0,25*1,4*0,22*1,1/1000		0,04174				
42	416021126RRR	Podhledy SDK, kovová.kce CD. REI 30 DP2	m2	90,19000	655,50	59 119,55		Vlastní
		2.NP m.č.216+217 : 70,71+19,48		90,19000				
43	416021128RRR	Podhledy SDK, kovová.kce CD. REI 30 DP2 impregn	m2	3,06000	690,00	2 111,40		Vlastní
		2.NP m.č.18+19 : 1,76+1,3		3,06000				
44	416021222RRR	Podhledy SDK, kovová.kce CD. -REI 45 DP2	m2	315,28000	759,00	239 297,52		Vlastní
		1.NP, m.č.118+119+120+121+122 : 26,1+29,7+6+13,03+8,92		83,75000				
		2.NP m.č.201+202+203+104+205 : 36,65+50,13+55,21+16,46+73,08		231,53000				
45	416021223RRR	Podhledy SDK, kovová.kce CD. REI 45 DP2 impregn	m2	19,54600	793,50	15 509,75		Vlastní
		2.NP, m.č.207-215 : 3,32+1,42+3,23+1,28*2+4,16+2,43+1,213*2		19,54600				
46	459	Zakrytí otvoru původního schodiště do podkrovní	m2	3,43200	820,00	3 157,44		Vlastní
		1,2*2,86		3,43200				
47	495	Úprava otvoru pro nové schodiště vč výměn - viz statika	kpl	1,00000	9 775,00	9 775,00		Vlastní
48	434100001RRR	Schodiště ze železobetonu kompletní, ocelové zábradlí, dřev. madlo, dlažba	m DVČ	5,20000	14 230,00	73 986,00		Vlastní
		5,2		5,20000				
49	434200001RRR	Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů	kus	1,00000	34 500,00	34 500,00		Vlastní
		1.NP - předložené schodiště Z/07 : 1		1,00000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				161 587,99		
50	602014187RT5	Omlítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	113,42000	125,00	14 177,50	801-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 113,42000		113,42000				
51	602014194R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod silikonové omlítka po jednotlivých vrstvách	m2	1 997,76220	40,00	79 910,49	801-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 942,17110		942,17110				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 848,60410		848,60410				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 93,56700		93,56700				
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 113,42000		113,42000				
52	602016195R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	1 500,00000	45,00	67 500,00	801-1	RTS 20/ I
		oprava po rozvodech a instalacích - odhad : 1500		1 500,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				609 360,80		
53	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1.PP : 1*2*11+0,8*0,85*3+0,8*1,24*2 2.NP : 1,6*2,35+1,5*2,35*9+1,58*2,35+1,1*2,35+0,6*1,4*4+0,5*1,4+1,5*1,75*4+0,6*1,4*2+1,6*2,35*5 1*2*16*2+1,8*2,1*2+1,2*2,45*2*2 obklady,.... : 100	m2	286,16700	35,00	10 015,85	801-1	RTS 20/ I
		1.PP : 1*2*11+0,8*0,85*3+0,8*1,24*2		26,02400				
		2.NP : 1,6*2,35+1,5*2,35*9+1,58*2,35+1,1*2,35+0,6*1,4*4+0,5*1,4+1,5*1,75*4+0,6*1,4*2+1,6*2,35*5		76,82300				
		1*2*16*2+1,8*2,1*2+1,2*2,45*2*2		83,32000				
		obklady,.... : 100		100,00000				
54	611422133R00	Omlítka vnitřní stropů vápenné, vápenocementové klenb nebo skořepin štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 115,59730	m2	115,59730	495,00	57 220,66	801-1	RTS 20/ I
		115,59730		115,59730				
55	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm jakékoliv šířky rýhy, 1.NP po vybourané přičce pol. 7 : 3,82*2	m	7,64000	253,50	1 936,74	801-4	RTS 20/ I
		7,64000		7,64000				
56	612421637R00	Omlítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 239,99940	m2	239,99940	399,00	95 759,76	801-1	RTS 20/ I
		239,99940		239,99940				
57	612421728R00	Omlítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti na pletivu hladké vyrovnání stávajících stěn :	m2	239,99940	260,00	67 199,83	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 239,99940			239,99940			
58	612425931RT2	Omlítka vápenná vnitřní ostění omlítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.PP : 0,5*(1,24*2) 1.NP - pozn.6 : 0,5*(2,4*2) 2.NP - dodatečné otvory : 0,45*2*4 průrazy pro VZT : 0,7*(0,8*2+0,85*2)+0,5*(0,8*2+0,85*2)+0,45*(1,4*2+0,46*2)+0,15*(0,35*2+0,325*2)	m2	13,07650	680,00	8 892,02	801-4	RTS 20/ I
		1,240000						
		2,400000						
		3,600000						
		5,836500						
59	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1500,00000	m2	1 500,00000	120,00	180 000,00	801-1	RTS 20/ I
		1 500,00000						
60	612472181R00	Omlítka stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi m.č.206 : (2,5*2+7,2)*3,7 1.PP - nové zdívko : ((1,8+1,45)*2,6-0,8*2+1*2,8-0,8*2+6,4*2,6+(2+0,5+2,41+0,14)*2,6-0,8*2)*2 2.NP - nové stěny : m.č.216 : (6,95*2+11,32+3)*3,6 m.č.217 : (4,19+5,32*2)*3,6 popdkrovi : (20,74+10,39+7,665+0,6+7,22+1,585+3,99+4,475+2,555+2,46+3,99+1,2)*1,8	m2	392,92600	450,00	176 816,70	801-1	RTS 20/ I
		45,140000						
		72,440000						
		101,592000						
		53,388000						
		120,366000						
61	612473185R00	Omlítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omlítky v ploše stěn omlítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 239,99940 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 392,92600	m2	632,92540	18,20	11 519,24	801-1	RTS 20/ I
		239,99940						
		392,92600						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 132 041,89		
62	621481211RT2	Vyztužení vnějších omlítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 113,42000	m2	113,42000	287,00	32 551,54	801-1	RTS 20/ I
		113,42000						
63	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem fasáda - stávající část : pohled SZ : 12,52*5,1-1,55*2,3-1*1,85-0,5*1,1+11,75*(8,49-3,3)-1,5*1,75*4+3*3,3-1,3*2,4+6,75*(8,49-3,3)-0,6*1,4*4+2,35*(8,49-3,3) pohled SV : 11,47*(10,765-8,49)-1,58*2,35-0,6*0,9*2-1,1*1,5+4,15*(8,49-0,8)-1,5*1,5*2-1,1*1,35+5,86*3,85-0,6*1,55 pohled JV : 7,49*3,85-1,6*2,25+4,38*8,23-1,5*2,35-1,4*2,43+21,66*8,23-1,5*2,35*8*2 pohled JZ : 11*3,85-0,9*2,25*4+2,46*2,745-0,8*2+2,49*8,49+1,2*8,49 ostění - stávající část : pohled SZ : 0,3*(1,55+2,3*2+1+1,85*2+0,5+1,1*2+1,5*4+1,75*2*4+1,3+2,4*2+0,6*4+1,4*2*4) pohled SV : 0,3*(1,58+2,35*2+0,6*2+0,9*2*2+1,1+1,5*2+1,5*6+1,1+1,35*2+0,6+1,55*2) pohled JV : 0,3*(1,6+2,25*2+1,5+2,35*2+1,4+2,43*2+1,5*16+2,35*2*16) pohled JZ : 0,3*(0,9*4+2,25*2*4+0,8*2*2) Mezisoučet fasáda - nová část : pohled JZ : 11*(8,23-3,85)-1,6*2,35*3+2,46*(8,245-2,745)+2,49*(10,76-8,49)+4*(10,765-8,23)/2-0,8*0,65+1,2*(10,765-8,49) pohled JV : 7,49*(8,245-3,85)-1,6*2,35+4,38*(10,765-8,23)+0,5*2*2+21,66*(10,765-8,23)-0,8*0,65*2-1,75*2*2+7*(11,93-10,765)+(3,5*(14,46-11,93))/2*2 pohled SV : 11,47*(10,765-8,49)-0,8*0,65*3+4,15*0,8+5,86*(8,245-3,85)-0,6*1,4*2-1,6*2,35+3,55*(8,245-3,3)-0,5*1,4 pohled SZ : 12,52*(8,245-5,1)-1,6*2,35+(26,04+0,3)*(10,765-8,49)-(5,5+1,8)/2*2+7,8/2*(11,035-8,49)/2*2+8*(12,2-11,035)+8/2*(14,46-11,035)/2*2-0,75*0,75*2-0,8*0,65*3 stěna SO21 : 22,4 ostění - nová část : pohled JZ : 0,3*(1,6*3+2,35*2*3+0,8+0,65*2) pohled JV : 0,3*(1,6+2,35*2+0,8*2+0,65*2*2+1,75*2*2*2) pohled SV : 0,3*(0,8*3+0,65*2*3+0,6*2+1,4*2*2+1,6+2,35*2+0,5+1,4*2) pohled SZ : 0,3*(1,6+2,35*2+0,75*2+0,75*2*2+0,8*3+0,65*2*3) Mezisoučet	m2	942,17110	120,00	113 060,53	801-1	RTS 20/ I
		159,01850						
		67,21075						
		176,21870						
		70,73080						
		15,97500						
		9,50400						
		35,32800						
		7,92000						
		541,90575						
		63,36230						
		106,13995						
		65,02370						
		118,49940						
		22,40000						
		6,30000						
		6,60000						
		6,81000						
		5,13000						
		400,26535						
64	622311041R00	Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu 3,93+2,46+8,27+5,7+11,75+3,55+6,75+4,15+15+1,8+21,5+1,2+0,5*2*3,75+0,47+7,33+114 2,46+3,6+3,85+2,6+8+6+8,8	m	247,92000	295,50	73 260,36	801-1	RTS 20/ I
		212,61000						
		35,31000						
65	622392181RT4	Fasádní dekorální prvky šambrána z prefa profilu, tloušťky 30 mm, šířky 170 mm, opatřená silikonovým nátěrem 33,05-7,33-1,5	m	24,22000	432,50	10 475,15	801-1	RTS 20/ I
		24,22000						
66	622421121RT2	Omlítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi, pod obklady : m.č.308+310 : 1,9*2+1,5*2	m2	6,80000	308,00	2 094,40	801-1	RTS 20/ I
		6,80000						
67	622421131R00	Omlítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1÷2	m2	541,90575	365,50	198 066,55	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnání podkladu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 541,90575		541,90575				
68	622422711R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	541,90575	389,00	210 801,34	801-4	RTS 20/ I
		bez otlučení vadných míst						
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 541,90575		541,90575				
69	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	897,50245	40,00	35 900,10	801-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 239,99940		239,99940				
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 115,59730		115,59730				
		Mezisoučet		355,59670				
		fasáda - stávající část :						
		pohled SZ : 12,52*5,1-1,55*2,3-1*1,85-0,5*1,1+11,75*(8,49-3,3)-1,5*1,75*4+3*3,3-1,3*2,4+6,75*(8,49-3,3)-0,6*1,4*4+2,35*(8,49-3,3)		159,01850				
		pohled SV : 11,47*(10,765-8,49)-1,58*2,35-0,6*0,9*2-1,1*1,5+4,15*(8,49-0,8)-1,5*1,5*2-1,1*1,35+5,86*3,85-0,6*1,55		67,21075				
		pohled JV : 7,49*3,85-1,6*2,25+4,38*8,23-1,5*2,35-1,4*2,43+21,66*8,23-1,5*2,35*8*2		176,21870				
		pohled JZ : 11*3,85-0,9*2,25*4+2,46*2,745-0,8*2+2,49*8,49+1,2*8,49		70,73080				
		ostění - stávající část :						
		pohled SZ : 0,3*(1,55+2,3*2+1+1,85*2+0,5+1,1*2+1,5*4+1,75*2*4+1,3+2,4*2+0,6*4+1,4*2*4)		15,97500				
		pohled SV : 0,3*(1,58+2,35*2+0,6*2+0,9*2*2+1,1+1,5*2+1,5*6+1,1+1,35*2+0,6+1,55*2)		9,50400				
		pohled JV : 0,3*(1,6+2,25*2+1,5+2,35*2+1,4+2,43*2+1,5*16+2,35*2*16)		35,32800				
		pohled JZ : 0,3*(0,9*4+2,25*2*4+0,8*2*2)		7,92000				
		Mezisoučet		541,90575				
70	622904121R00	Očištění fasád ruční čistič ocelovým kartáčem,	m2	897,50245	133,50	119 816,58	801-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 897,50245		897,50245				
71	622311335RRR	Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl.160 mm včrohových lišt, okapnic,...., s omítkou SilikonTop K2	m2	848,60410	1 231,00	1 044 631,65		Vlastní
		fasáda - stávající část :						
		pohled SZ : 12,52*5,1-1,55*2,3-1*1,85-0,5*1,1+11,75*(8,49-3,3)-1,5*1,75*4+3*3,3-1,3*2,4+6,75*(8,49-3,3)-0,6*1,4*4+2,35*(8,49-3,3)		159,01850				
		pohled SV : 11,47*(10,765-8,49)-1,58*2,35-0,6*0,9*2-1,1*1,5+4,15*(8,49-0,8)-1,5*1,5*2-1,1*1,35+5,86*3,85-0,6*1,55		67,21075				
		pohled JV : 7,49*3,85-1,6*2,25+4,38*8,23-1,5*2,35-1,4*2,43+21,66*8,23-1,5*2,35*8*2		176,21870				
		pohled JZ : 11*3,85-0,9*2,25*4+2,46*2,745-0,8*2+2,49*8,49+1,2*8,49		70,73080				
		Mezisoučet		473,17875				
		fasáda - nová část :						
		pohled JZ : 11*(8,23-3,85)-1,6*2,35*3+2,46*(8,245-2,745)+2,49*(10,76-8,49)+4*(10,765-8,23)/2-0,8*0,65+1,2*(10,765-8,49)		63,36230				
		pohled JV : 7,49*(8,245-3,85)-1,6*2,35+4,38*(10,765-8,23)+0,5*2*2+21,66*(10,765-8,23)-0,8*0,65*2-1,75*2*2+7*(11,93-10,765)+(3,5*(14,46-11,93))/2*2		106,13995				
		pohled SV : 11,47*(10,765-8,49)-0,8*0,65*3+4,15*0,8+5,86*(8,245-3,85)-0,6*1,4*2-1,6*2,35+3,55*(8,245-3,3)-0,5*1,4		65,02370				
		pohled SZ : 12,52*(8,245-5,1)-1,6*2,35+(26,04+0,3)*(10,765-8,49)-(5,5+1,8)/2*2+7,8/2*(11,035-8,49)/2*2+8*(12,2-11,035)+8/2*(14,46-11,035)/2*2-0,75*0,75*2-0,8*0,65*3		118,49940				
		stěna SO21 : 22,4		22,40000				
		Mezisoučet		375,42535				
72	622311353RRR	Zatepl.systém Baumit, ostění, EPS F plus tl. 30 mm vč roh lišt, podparapetních a APU lišt,...., s omítkou SilikonTop K2	m2	93,56700	1 785,00	167 017,10		Vlastní
		ostění - stávající část :						
		pohled SZ : 0,3*(1,55+2,3*2+1+1,85*2+0,5+1,1*2+1,5*4+1,75*2*4+1,3+2,4*2+0,6*4+1,4*2*4)		15,97500				
		pohled SV : 0,3*(1,58+2,35*2+0,6*2+0,9*2*2+1,1+1,5*2+1,5*6+1,1+1,35*2+0,6+1,55*2)		9,50400				
		pohled JV : 0,3*(1,6+2,25*2+1,5+2,35*2+1,4+2,43*2+1,5*16+2,35*2*16)		35,32800				
		pohled JZ : 0,3*(0,9*4+2,25*2*4+0,8*2*2)		7,92000				
		Mezisoučet		68,72700				
		ostění - nová část :						
		pohled JZ : 0,3*(1,6*3+2,35*2*3+0,8*0,65*2)		6,30000				
		pohled JV : 0,3*(1,6+2,35*2+0,8*2+0,65*2*2+1,75*2*2*2)		6,60000				
		pohled SV : 0,3*(0,8*3+0,65*2*3+0,6*2+1,4*2*2+1,6+2,35*2+0,5+1,4*2)		6,81000				
		pohled SZ : 0,3*(1,6+2,35*2+0,75*2*2+0,8*3+0,65*2*3)		5,13000				
		Mezisoučet		24,84000				
73	283762314R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,650 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	1 036,38821	120,00	124 366,59	SPCM	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 942,17110*1,1		1 036,38821				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				517 447,05		
74	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	13,33815	3 475,00	46 350,07	801-1	RTS 20/ I
		1.PP : (10,4+2,91+15,841+16,17+15,17+13,8+14,63)*0,15		13,33815				
75	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	13,33815	97,70	1 303,14	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 13,33815			13,33815			
76	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 1.PP : (10,4+2,91+15,841+16,17+15,17+13,8+14,63)*4,4*1,2/1000	t	0,46950	29 500,00	13 850,25	801-1	RTS 20/ I
77	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva ze štrkovépisu 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 1.PP - srovnání plochy předpoklad : (10,4+2,91+15,841+16,17+15,17+13,8+14,63)*0,15	m3	13,33815	1 065,00	14 205,13	801-1	RTS 20/ I
78	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu PDL 2, m.č.216+217+218+219 : (70,41+19,48+1,76+1,3)*0,1	m3	9,29500	6 350,00	59 023,25	801-1	RTS 20/ I
79	632415120RT2	Podláž ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 56,16000	m2	56,16000	702,00	39 424,32	801-1	RTS 20/ I
80	635014121RRR	Podlaha z dílců Rigidur E20, dřevovlákn. desk 2x10mm PDL 2, m.č.216+217+218+219 : (70,41+19,48+1,76+1,3) PDL 1 : (20,74*10,39+9,49*4,2-2,86*2,555-1,13*3,92)	m2	336,55970	1 020,00	343 290,89		Vlastní
Díl: 64		Výplně otvorů				144 048,75		
81	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 Z01 : 3	kus	3,00000	900,00	2 706,00	801-1	RTS 20/ I
82	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha přes 2,5 do 4,5 m Z05 : 1	kus	1,00000	1 066,00	1 066,00	801-1	RTS 20/ I
83	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně Z03 : 1+9	kus	10,00000	461,50	4 615,00	801-1	RTS 20/ I
84	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. Z/12:1 Z/02 : 2 Z/13:1 Z/14:3	kus	7,00000	5 200,00	36 400,00	801-1	RTS 20/ I
85	642945112R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, obetonováním a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. Z06 : 1	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	801-1	RTS 20/ I
86	648991111RT4	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 200 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. PL01+02 : 6*1,6+3*0,3	m	10,50000	362,00	3 696,00	801-1	RTS 20/ I
87	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. PL03+04+05 : 2*1,75+2*0,75+9*0,75	m	11,75000	429,00	5 040,75	801-1	RTS 20/ I
88	553310022R	zárubeň kovová jednostranná; pro sádkarton, pro přesné zdění; ústí 100 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P Z03 : 1+9	kus	10,00000	4 150,00	41 500,00	SPCM	RTS 20/ I
89	553310028RRR	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 1650x1970 dvoukřídla Z05 : 1	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
90	553310132R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 100 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P Z/01 : 3	kus	3,00000	3 505,00	10 515,00	SPCM	RTS 20/ I
91	553310133R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 100 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P Z/02 : 2	kus	2,00000	3 505,00	7 010,00	SPCM	RTS 20/ I
92	553310138RRR	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 1650x1970 dvoukřídla Z/06 : 1	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
92.2		Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 650/2000 Z/12:1	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
92.3		Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100,800/2000 Z/13:1	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
92.4		Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100,800/2000 Z/14:3	kus	3,00000	2 800,00	8 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				494 196,38		
93	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení pohled JV : (21,5+1,2*2)*12+8*3+(4,3+1,2)*12+(8+1,2*2)*11 pohled JZ : 11*11,5+2,33*13+1,2*14+(2,5+1,2)*11 pohled SZ : (1,2*2+7,25+5,27)*11+11,59*13+8*3+(3,55+1,2)*9+(6,75+1,2*2)*9+3*11 pohled SB : (15+1,2*2)*11,5+(5,86+1,2)*8,5	m2	1 462,49000	55,00	80 436,95	800-3	RTS 20/ I
94	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1462,49000*3	m2	4 387,47000	30,00	131 624,10	800-3	RTS 20/ I
95	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1462,49000	m2	1 462,49000	45,00	65 812,05	800-3	RTS 20/ I
96	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 315,28000 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 90,19000 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,06000 Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 19,54600 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 569,88000	m2	997,95600	175,00	174 642,30	800-3	RTS 20/ I
97	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1462,49000	m2	1 462,49000	11,50	16 818,64	800-3	RTS 20/ I
98	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 4387,47000	m2	4 387,47000	3,50	15 356,15	800-3	RTS 20/ I
99	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1462,49000	m2	1 462,49000	6,50	9 506,19	800-3	RTS 20/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				156 746,25		
100	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení povrchů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 1.PP : 6,83+10,4+2,91+15,84+16,17+15,17+13,8+14,63 1.NP : 26,1+29,7+6,09+13,03+8,9*2 2.NP : 36,65+50,13+55,21+16,46+73,08+3,32+1,42+3,23+1,28*2+4,16+2,43+1,23*2+70,71+19,48+1,7 6+1,3 podkrovi : 42,34+24,91+14,09+148,29+4,71+1,83*2+4,71+1,83*2+1,81+2+2,94	m2	785,95000	75,00	58 946,25	801-1	RTS 20/ I
101	959-001	Zrušení vymetacího otvoru ve 2.NP, provedení nového vč nehořlavých dveří	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
102	959-10	Demontáž, zpětná montáž, příp. oprava stávajícího zařízení fasády a střechy, hromosvody, rozvaděče,.....	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
103	959-110	D+M informačního systému a bezpečnostních značek	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
104	959-120	D+M hasičkého přístroje CO2	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
105	959-130	D+M hasičkého přístroje Pg6l	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
106	959-180	Stavební přípomoc pro řemesla, koordinace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
107	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) odstranění zeleně z fasády - předpoklad : 25	h	25,00000	450,00	11 250,00	Prav.M	RTS 20/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				315 435,32		
108	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP - pozn.7 : 7,2*3,82	m2	27,50400	153,00	4 208,11	801-3	RTS 20/ I
109	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2.NP - pol. 9 : 3	m3	3,00000	4 615,00	13 845,00	801-3	RTS 20/ I
110	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, PDL 2 : 7,3*10,5+4,4*5,5 PDL*1 : 20,4*10,8+4,6*9,8+6,8*4	m2	393,45000	50,80	19 987,26	801-3	RTS 20/ I
111	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, 1.PP : 10,4+2,91+15,84+16,17+15,17+13,8+14,63	m2	88,92100	50,80	4 517,19	801-3	RTS 20/ I
112	965041341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 PDL 2+1 - předpoklad : Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 393,45000*0,1	m3	39,34500	1 415,00	55 673,18	801-3	RTS 20/ I
113	965041341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1.PP - předpoklad :	m3	8,89210	1 890,00	16 806,07	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 88,92100*0,1		8,89210				
114	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	97,88850	308,00	30 149,66	801-3	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 56,16000		56,16000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 41,72850		41,72850				
115	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	41,72850	65,40	2 729,04	801-3	RTS 20/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		podesty a mezipodesty : 3,75*2,87+3,75*2+3,92*3,3+3,9*2,7		41,72850				
116	965081702R00	Sokliků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	26,76000	26,00	695,76	801-3	RTS 20/ I
		podesty a mezipodesty : 3,75*2,87*2-0,9-1,2		7,39000				
		3,75*2*2-1,5-0,9-1,4		3,95000				
		3,3*2+3,92-0,9-0,8-0,9-1,8		6,12000				
		3,9*2,7*2		9,30000				
117	966015121R00	Vybourání částí říms z Hurdís a desek železobetonových z desek železobetonových prefabrikovaných, tloušťky do 150 mm, jakéhokoliv vyložení	m	132,43000	437,50	57 938,13	801-3	RTS 20/ I
		2.NP - předpoklad : 6,95+10,24+0,38*2+6,95+2,46+4,19+0,38*2+5,32		37,63000				
		podkrovi - předpoklad : 12,5*2+26,4*2+8+4,5*2		94,80000				
118	966031314R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky přes 300 mm	m	24,22000	298,00	7 217,56	801-3	RTS 20/ I
		stávající římsa - JV pohled : 33,05-7,33-1,5		24,22000				
119	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	2,00000	10,10	20,20	801-3	RTS 20/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.NP - pozn.6 : 2		2,00000				
120	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	7,00000	30,30	212,10	801-3	RTS 20/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.PP : 1		1,00000				
		2.NP - pol. 8 : 1		1,00000				
		2.NP - pozn. 9 : 1		1,00000				
		2.NP : 2		2,00000				
		1.PP - výměna za PO dveře : 2		2,00000				
121	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,56000	254,00	396,24	801-3	RTS 20/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.NP - pozn.1 : 1,3*1,2		1,56000				
122	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2	m2	12,19800	379,50	4 629,14	801-3	RTS 20/ I
		1.PP : 0,8*2		1,60000				
		2.NP - pozn. 8 : 1*2,15		2,15000				
		2.NP - pozn. 9 : 0,9*2		1,80000				
		2.NP : 0,9*2+0,8*2		3,40000				
		1.PP výměna za PO dveře : 0,8*2,24+0,65*2,24		3,24800				
123	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	81,80	163,60	801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		DP3 : 2		2,00000				
124	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,50000	2 200,00	1 100,00	801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		2.NP - pozn.9 : 0,5*0,5*2		0,50000				
125	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	1,11305	2 200,00	2 448,71	801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		1.PP : 0,8*1,24*0,5		0,49600				
		DP1+DP2 : 0,55*0,7*0,85+1,4*0,46*0,45		0,61705				
126	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,78000	2 200,00	1 716,00	801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		1.NP - pozn.6 : 1,3*(2,4-1,2)*0,5		0,78000				
127	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	5,69600	1 387,00	7 900,35	801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		1.PP - pozn.3 : 0,8*14,24*0,5		5,69600				
128	971035641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,84000	1 831,00	1 538,04	801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		1.PP - pozn.2 : 1*2,8*0,3		0,84000				
129	971081321R00	Vybourání otvorů v příčkách deskových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 100 mm	kus	6,00000	71,00	426,00	801-3	RTS 20/ I
		heraklitových, rabicových a jiných deskových,						
		DP5+6+7 : 3+2+1		6,00000				
130	971081521R00	Vybourání otvorů v příčkách deskových plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2	0,39375	225,50	88,79	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		heraklitových, rabicových a jiných deskových, DP4 : 1,125*0,35		0,39375				
131	973031335R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm ocel. nosníky stropu nad 2.NP : 14	kus	14,00000	362,00	4 928,00	801-3	RTS 20/ I
132	973042241R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm EL2 : 9	kus	9,00000	372,00	3 348,00	801-3	RTS 20/ I
133	974042553R00	Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm nebo dlažbě s betonovým podkladem EL1 : 16	m	16,00000	256,00	4 096,00	801-3	RTS 20/ I
134	975021211R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva do 450 mm nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, 2.NP - pozn.9 : 2*2	m	4,00000	2 110,00	8 440,00	801-3	RTS 20/ I
135	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % 1.PP : (10,4+2,91+15,841+16,17+15,17+13,8+14,63)*1,3	m2	115,59730	107,00	12 368,91	801-3	RTS 20/ I
136	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 1.PP : m.č.02 : (2,7*2+3,6*2)*2,6-0,8*2*2-0,9*2,02 m.č.03 : (1,45+1,65)*2,6-0,8*2*2+0,5*(0,8+2*2) m.č.04 : (3,6*2+5,18*2-1,8-1,6)*2,6 m.č.05 : (6,4+2,43*2)*2,6-0,8*0,85-0,8*2+0,7*(0,8+0,85*2+0,9+2*2) m.č.06 : (2,47*2+6,4)*2,6-0,8*2*2-0,8*0,85+0,7*(0,8+0,85*2) m.č.07 : (3,26*2+5,525)*2,6-0,8*2,05-0,8*1,24+0,46*(0,8+2*2)+0,5*(0,8+1,24*2) m.č.08 : (3,35*2+4,55)*2,6-0,8*0,85-0,8*1,24+0,7*(0,8+0,85*2)+0,5*(0,8+1,24*2) m.č.206 : (2,5*2+7,2)*3,7	m2	239,99940	87,80	21 023,95	801-3	RTS 20/ I
137	978015281R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 % fasáda - stávající část : pohled SZ : 12,52*5,1-1,55*2,3-1*1,85-0,5*1,1+11,75*(8,49-3,3)-1,5*1,75*4+3*3,3-1,3*2,4+6,75*(8,49-3,3)-0,6*1,4*4+2,35*(8,49-3,3) pohled SV : 11,47*(10,765-8,49)-1,58*2,35-0,6*0,9*2-1,1*1,5+4,15*(8,49-0,8)-1,5*1,5*2-1,1*1,35+5,86*3,85-0,6*1,55 pohled JV : 7,49*3,85-1,6*2,25+4,38*8,23-1,5*2,35-1,4*2,43+2,16*8,23-1,5*2,35*8*2 pohled JZ : 11*3,85-0,9*2,25*4+2,46*2,745-0,8*2+2,49*8,49+1,2*8,49 ostění - stávající část : pohled SZ : 0,3*(1,55+2,3*2+1+1,85*2+0,5+1,1*2+1,5*4+1,75*2*4+1,3+2,4*2+0,6*4+1,4*2*4) pohled SV : 0,3*(1,58+2,35*2+0,6*2+0,9*2*2+1,1+1,5*2+1,5*6+1,1+1,35*2+0,6+1,55*2) pohled JV : 0,3*(1,6+2,25*2+1,5+2,35*2+1,4+2,43*2+1,5*16+2,35*2*16) pohled JZ : 0,3*(0,9*4+2,25*2*4+0,8+2*2)	m2	541,90575	49,50	26 824,33	801-3	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				382 490,36		
138	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	429,76445	890,00	382 490,36	801-4	RTS 20/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				72 699,83		
139	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyzlužená tkaninou pružná m.č.219 : 1,3 m.č.305-313 : 4,71+1,83+1,83+4,71+1,83*2+1,82+2+2,94	m2	24,80000	562,00	13 937,60	800-711	RTS 20/ I
140	711212601RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna m.č.219 : 1,3*2+1*2 m.č.305-313 : 2,42*2+1,9*2+(1,15*2+1,5*2)*2+1,9*2+2,425*2+(1,15*2+1,5*2)*2+1,9*2+1*2+1,9*2+1*2	m	54,69000	139,50	7 629,26	800-711	RTS 20/ I
141	711212602RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna m.č.219 : 4 m.č.305-313 : 32	kus	36,00000	173,50	6 246,00	800-711	RTS 20/ I
142	711471051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, včetně dodávky fólie Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 88,92100	m2	88,92100	345,00	30 677,75	800-711	RTS 20/ I
143	711491171RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 88,92100	m2	88,92100	72,30	6 428,99	800-711	RTS 20/ I
144	711491172RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 88,92100	m2	88,92100	83,20	7 398,23	800-711	RTS 20/ I
145	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,37341	1 023,00	382,00	800-711	RTS 20/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				316 145,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
146	713111130RV4	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů vložené mezi krokve, z minerálních vláken, tloušťky 160 mm Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 569,88000	m2	569,88000	275,00	156 717,00	800-713	RTS 20/ I
147	713111211RP1	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 569,88000	m2	569,88000	115,00	65 536,20	800-713	RTS 20/ I
148	713111231RK2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie STR2 : 11,32*(6,95+0,38)+5,27*(5,86-0,16)	m2	113,01460	95,80	10 826,80	800-713	RTS 20/ I
149	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu STR2 : 11,32*(6,95+0,38)+5,27*(5,86-0,16)	m2	113,01460	74,20	8 385,68	800-713	RTS 20/ I
150	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce V3 : (6,95+10,24+0,38*2+6,95+2,46+4,19+0,38*2+5,32+3,55*2+6,75+0,45*2)*0,25 V1 : (4,22+1,2+21,5+15+21,5+3,77+0,5+10,3+6,75+3,85*2)*0,3	m2	40,82700	83,50	3 409,05	800-713	RTS 20/ I
151	28375461R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,081 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 V1 : (4,22+1,2+21,5+15+21,5+3,77+0,5+10,3+6,75+3,85*2)*0,3*1,1	m2	30,50520	117,00	3 569,11	SPCM	RTS 20/ I
152	28375464R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 V3 : (6,95+10,24+0,38*2+6,95+2,46+4,19+0,38*2+5,32+3,55*2+6,75+0,45*2)*0,25*1,1	m2	14,40450	293,00	4 220,52	SPCM	RTS 20/ I
153	63151377.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno STR2 : (11,32*(6,95+0,38)+5,27*(5,86-0,16))*2*1,1	m2	248,63212	236,00	58 677,18	SPCM	RTS 20/ I
154	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	4,30477	1 110,00	4 804,12	800-713	RTS 20/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika						
155	728415115R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2, Z11+Z12 : 1+1	kus	2,00000	300,00	600,00	800-728	RTS 20/ I
156	728415122R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, do průměru d 200 mm Z/08 : 1	kus	1,00000	200,00	200,00	800-728	RTS 20/ I
157	42972805RRR	Mřížka kruhová dn 200mm vč náteru - Z/08	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
158	42972884RRR	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 800x850,30, do zdi	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
158	42972884RRR	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 550x850, do zdi	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
159	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	39,50000	2,00	79,00	800-728	RTS 20/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
160	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotvených želez přílozek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci krokve : 84	kus	84,00000	175,62	14 752,08	800-762	RTS 20/ I
161	762332130R00	Vázané konstrukce krovů, montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2. Řezivo nesmí být z kůrovce těžby, nutno doložit investorovi certifikátem/prohlášením. 160/160 : 2,525*4 160/180 : 8*2+4,6*2+1,5+8*2+7*4 120/180 : 3 100/180 : 6,8*2*9+4,6*4+3,8*4+2,5*4+5*6+5*6+6,25*4+5*4+3,8*4+6*2+5*4+1,5*4+2,6*4+3,8*4+4,3*4+5,2*4+6*4 140/100 : 26,04*2+11,7*2	m	571,08000	341,03	194 755,41	800-762	RTS 20/ I
162	762342203RT4	Montáž latování střež o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm. Latě nesmí být z kůrovce těžby, nutno doložit investorovi certifikátem/prohlášením. Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 809,09800	m2	809,09800	152,96	123 759,63	800-762	RTS 20/ I
163	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnící pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm. Latě nesmí být z kůrovce těžby, nutno doložit investorovi certifikátem/prohlášením. Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 809,09800	m2	809,09800	99,70	80 667,07	800-762	RTS 20/ I
164	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace STR 3 : 222,81/0,3*0,04*0,06+222,81*0,04*0,06 STR1 : 410/0,3*0,04*0,06+422,46*0,04*0,06 Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 11,69493	m3	18,30606	1 529,55	28 000,03	800-762	RTS 20/ I
165	762512245RT5	Položení podlah pod PVC s dodávkou materiálu šroubováním, z desek cementotřískových, tloušťky 22 mm vyrovnaní podlahy - předpoklad pův m.č.206 : 17,35 PDL 2, m.č.216+217+218+219 : (70,41+19,48+1,76+1,3)*2 PDL1 : 20,74*10,39+9,49*4,2-2,86*2,555-1,13*3,92	m2	446,85970	700,19	312 886,69	800-762	RTS 20/ I
166	762526110R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm PDL 2, m.č.216+217+218+219 : 70,41+19,48+1,76+1,3	m2	92,95000	163,15	15 164,79	800-762	RTS 20/ I
167	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	26,77256	206,47	5 581,28	800-762	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 2,78850		2,78850				
		OSB :						
		PDL2 : (70,41+19,48+1,76+1,3)*0,044		4,08980				
		PDL 1 : 243,61*0,044		10,71884				
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 9,17542		9,17542				
168	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2. Řezivo nesmí být z kůrovcové těžby, nutno doložit investorovi certifikátem/prohlášením.	m	430,35000	108,21	46 568,17	800-762	RTS 20/ I
		strop nad 2.NP :						
		hranol 80/220 : 2,425*16+3,455*16+3,4*18+2,455*34+2,8*17		286,35000				
		hranol 100/240 : 36*4		144,00000				
169	762822110RT3	Stropnice s dodávkou materiálu z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, z hranolů, 10/12 cm. Řezivo nesmí být z kůrovcové těžby, nutno doložit investorovi certifikátem/prohlášením.	m	21,08200	181,46	3 403,90	800-762	RTS 20/ I
		strop nad 2.NP : (0,17+8,752+0,45+0,12)+(7,47+0,65+2,27+1,2)		21,08200				
170	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuvová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Doložit investorovi údaje o použitých prostředcích a technologický postup ochrany/impregnace.	m3	41,96491	2 132,31	89 482,20	800-762	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 2,78850		2,78850				
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 18,30606		18,30606				
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 9,17542		9,17542				
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 11,69493		11,69493				
171	762100020RAB	Kompletní konstrukce krovů dřevěná, laťování dvojité, bednění celoplošné, lepenka. Krovky a latě nesmí být z kůrovcové těžby, nutno doložit investorovi certifikátem/prohlášením.	m2	9,34800	2 872,75	24 984,87	AP-PSV	RTS 20/ I
		střecha vstupu do knihovny : 2,46*3,8		9,34800				
172	762900020RA0	Demontáž dřevěného schodiště včetně zábradlí	m	5,60000	328,57	1 839,99	AP-PSV	RTS 20/ I
		včetně zábradlí, přímočarého nebo křivočarého, s podstupnicemi.						
		2.NP - pozn.11 : 5,6		5,60000				
173	762161110RRR	Stěna vnější SO 02 - SDK REI 30, parozábrana, nosná koe, OSB 18mm, MW 160mm, OSB 18 mm	m2	22,40000	3 852,20	86 289,28		Vlastní
		2*2,8*4		22,40000				
174	762900030RRR	Demontáž dřevěného krovu, s bedněním vč. Latování	m2	503,74800	124,63	62 782,11		Vlastní
		2.NP : 7,8*12+5,8*6		128,40000				
		podkroví : 12,5*26,4+8*4,5		366,00000				
		střecha nad knihovnou : 2,46*3,8		9,34800				
175	30995726R	šroub ocelový, vratový - spoj svorník+ ráhno; pr. 8 mm; l = 70 mm	kus	84,00000	135,96	11 420,64	SPCM	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 84,00000		84,00000				
176	60515010R	hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I. Hranoly nesmí být z kůrovcové těžby, nutno doložit investorovi certifikátem/prohlášením.	m3	2,78850	8 712,75	24 295,50	SPCM	RTS 20/ I
		PDL 2, m.č.216+217+218+219 : (70,41+19,48+1,76+1,3)/0,6/0,6*0,1*0,1*1,08		2,78850				
177	60515254R	hranol SM/JD; tl = 160,0 mm; š = 180 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I. Hranoly nesmí být z kůrovcové těžby, nutno doložit investorovi certifikátem/prohlášením.	m3	11,69493	10 083,69	117 928,05	SPCM	RTS 20/ I
		160/160 : 2,525*4*0,16*0,16*1,08		0,27924				
		160/180 : (8*2+4,6*2+1,5+8*2+7*4)*0,16*0,18*1,08		2,19905				
		120/180 : 3*0,12*0,18*1,08		0,06998				
		100/180 :		8,00539				
		(6,8*2*9+4,6*4+3,8*4+2,5*4+5*6+6,25*4+5*4+3,8*4+6*2+5*4+1,5*4+2,6*4+3,8*4+4,3*4+5,2*4+6*4)*0,1*0,18*1,08						
		140/100 : (26,04*2+11,7*2)*0,14*0,1*1,08		1,14126				
178	60515272R	hranol SM/JD; tl = 180,0 mm; š = 250 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I. Hranoly nesmí být z kůrovcové těžby, nutno doložit investorovi certifikátem/prohlášením.	m3	9,17542	11 218,69	102 917,84	SPCM	RTS 20/ I
		80/220 : 286,35*1,08*0,08*0,22		5,44294				
		100/240 : 144*0,1*0,24*1,08		3,73248				
179	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	34,06733	1 707,43	58 167,58	800-762	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 763		Dřevostavby				200 664,06		
180	763100001RRR	vč kotvení, příhradový vazník. Příhradové vazníky nesmí být z kůrovcové těžby, nutno doložit investorovi certifikátem/prohlášením.	m	175,91000	1 140,72	200 664,06		Vlastní
		2.NP : 11,6*5+1,08*4+(1,1+1,08)*4+(1,08+1,1*2)*2+(1,08+1,1*2+0,85)*2+(1,08+1,1*2+0,85*2)*2		95,82000				
		5,5*5+0,8*4+1,8*2+2,8*2+1,5+2,3+7,35*3+1,05*4+2,1*2+(0,96*2+1,05)*2		80,09000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				299 635,62		
181	764813140R00	Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	45,57000	617,49	28 139,02	800-764	RTS 20/ I
		sch 3 : 6*2+7+5,3*2		29,60000				
		SCH 1 : 2,5*4		10,00000				
		vstup do knihovny : 3,51+2,46		5,97000				
182	764813820R00	Lemování komínů osazených v hřebeni, střech s vlnitou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m2	3,60000	1 914,77	6 893,17	800-764	RTS 20/ I
		0,9*4		3,60000				
183	764819214R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	180,00000	632,21	113 797,80	800-764	RTS 20/ I
		dle výpisu : 180		180,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
184	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací dle výpisu : 150	m	150,00000	563,10	84 465,00	800-764	RTS 20/ I
185	764815832R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový čtyřhranný o rozměru 200x300x400 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž sch 3 : 3 SCH 1 : 11+2+1 střecha nad vstupem do knihovny : 1	kus	18,00000	448,67	8 076,06	800-764	RTS 20/ I
186	764771316R00	Ostatní prvky ke střechám stoupačí plošina 250x1200 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž nášlap k výlezu : 1	kus	1,00000	3 376,34	3 376,34	800-764	RTS 20/ I
187	764816127RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 270 mm, dodávka a montáž včetně rohů K13+14+15+16+10+17 : 0,6*2+1,75*2+0,75*9+6*1,6+3*0,8	m	24,95000	337,63	8 423,87	800-764	RTS 20/ I
188	764816140RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně rohů K06 : 2*1,5	m	3,00000	429,41	1 288,23	800-764	RTS 20/ I
189	764816141RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 415 mm, dodávka a montáž včetně rohů K01+02+03+04+05+07+08+09+11 : 0,9*4+1,6+2*1,5+7*0,6+2*1,1+1,55+1+0,5+1,58	m	47,73000	478,13	22 821,14	800-764	RTS 20/ I
190	764816144RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 445 mm, dodávka a montáž včetně rohů K12 : 0,5	m	0,50000	520,06	260,03	800-764	RTS 20/ I
191	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° střecha nad vstupem do knihovny : 3,5*2,45	m2	8,57500	100,84	864,70	800-764	RTS 20/ I
192	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. lesař) demontáž klemp kcl - předpoklad : 30	h	30,00000	441,67	13 256,10	Prav.M	RTS 20/ I
193	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	1,25905	6 333,47	7 974,16	800-764	RTS 20/ I
Díl: 765 Krytiny tvrdé					1 200 640,32			
194	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do sutí 2.NP : 3*3,8/2*2+3,8*4+(3+6)/2*3,8+(12/2*7,5)/2*2+(2+8)/2*8*2 podkroví : ((12,8/2)*8/2*2+(10+24)/2*8+1,3*8+4,8*8+((11/2)*7,8)/2*2+(28+15)/2*8+((8/2)*5)/2*2+(4,5*7)/2*2+(2*7*2)	m2	1 148,40000	85,37	101 484,11	800-765	RTS 20/ I
195	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do sutí 2.NP -hřeben : 2+3,5 2.NP - nároží : 8,6*2+5,2*2	m	33,10000	141,63	4 687,95	800-765	RTS 20/ I
196	765313111RS1	Krytina pálená střeš jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 799,75000 střecha nad vstupem do knihovny : 2,46*3,8	m2	809,09800	668,47	540 857,74	800-765	RTS 20/ I
197	765313141RS1	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, nároží s větracím pásem plastovým, povrchová úprava rezná STR3 : 7*2+4*2+5*2 SCH 1 : 7,8*2+6,58*2+7,3*4	m	89,96000	1 461,57	131 482,84	800-765	RTS 19/ I
198	765313151R00	Krytina pálená doplňky hlínkové, profilované, s těsněním, šířky 600 mm, včetně dodávky str3 : 4 SCH 1 : 4,8*4	m	23,20000	974,38	22 605,62	800-765	RTS 20/ I
199	765313161RS1	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava rezná SCH 1 : 5*4 vstup do knihovny : 3,8	m	23,80000	641,28	15 262,46	800-765	RTS 20/ I
200	765313181R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přilehání a uchycení tašek rovné, Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 23,20000*2	m	46,40000	226,60	10 514,24	800-765	RTS 20/ I
201	765313134RS1	Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů rezných, s větracím pásem z hlínku STR3 : 1,8+3,8+1 SCH 1 : 15+12,4	m	34,00000	1 251,97	42 566,98	800-765	RTS 20/ I
202	765901184R00	Fólie podstřešní vodotěsné šikmých střeš na bednění, s integrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem sch 3 : ((12,3/2)*7)/2*2+(7,8+2)/2*2+((6,2/2)*5)/2*2+(6+3,8)/2*5+3*5+5*4,8/2+((8/2)*4,6)/2*2+(4,6+1)/2*4,6*2 SCH1 : (12,4/2*6,8)/2*2+8*7,8*2*2+6,5*7,8*2+(12,4/2*7,5)/2*2+5,5*2,6*4+6,3*4/2*4-0,8*1,2*13	m2	799,75000	156,35	125 040,91	800-765	RTS 20/ I
203	765-88	Systém zadržování sněhu - dle návrhu dodavatele vč kotvení, výrobní PD, prostupů střechou	kpl	1,00000	152 954,78	152 954,78		Vlastní
204	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	36,52883	1 455,91	53 182,69	800-765	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 194 884,34		
205	766423341R00	Montáž obložení podhledů členitých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2 římky : 0,8*(7,8+12,3+7,4+2,6+6,2+6,3+8+3,8*2+12,3+26,8+12,3+26,8+4,3)+4,3*1,8	m2	113,42000	567,32	64 345,43	800-766	RTS 20/ I
206	766624052R00	Montáž střešních oken výlez o rozměru 46/61 cm	kus	1,00000	3 077,64	3 077,64	800-766	RTS 20/ I
207	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových 2.NP - pozn. 8 : 1 2.NP - pozn. 8 : 1	kus	2,00000	59,52	119,04	800-766	RTS 20/ I
208	766231111RRR	Montáž stahovacích púdních schodů vč dodávky schodů EW 15 DP3, vč bourání a úpravy otvoru	kus	1,00000	28 200,00	28 200,00		Vlastní
209	766-DV01	D+M plast vchodových dveří 1500 x 3250 vč kování a doplňků	kus	1,00000	68 996,74	68 996,74		Vlastní
210	766-O/01	D+M plast okno 800/850 vč doplňků	kus	2,00000	5 489,89	10 979,78		Vlastní
211	766-O/02	D+M plast okna 1680x2350 vč doplňků	kus	6,00000	21 587,77	129 526,62		Vlastní
212	766-O/03	D+M plast okna O/03 600x1400 vč doplňků	kus	2,00000	16 609,00	37 200,00		Vlastní
213	766-O/04	D+M okna 600 x 1550 vč doplňků fix EI 30 DP1	kus	1,00000	9 863,75	9 863,75		Vlastní
214	766-O/06	D+M plast okna O/6 900 x 2350 vč doplňků	kus	9,00000	42 000,00	378 000,00		Vlastní
215	766-O/5	D+M plast okna 1750 x 2000 vč doplňků	kus	2,00000	20 010,56	40 021,16		Vlastní
216	766-O/7	D+M plast okna 900x1400 vč doplňků	kus	4,00000	26 400,00	105 600,00		Vlastní
217.2	766/08	D+M okna 600x1400 - EI 30 DP1 vč doplňků	kus	2,00000	18 800,00	37 200,00		Vlastní
217	766-T/01	D+M dveří 800x1970 T/01 vč kování a doplňků	kus	4,00000	3 712,90	14 851,60		Vlastní
218	766-T/02	D+M dveří 900x1970 T/02 vč kování a doplňků EW 30 DP3-C	kus	2,00000	7 362,88	14 725,76		Vlastní
219	766-T/04	D+M dveří 1650x1970 vč kování a doplňků	kus	1,00000	34 737,66	34 737,66		Vlastní
220	766-T/05	D+M dveří 1650/1970 EW 15 DP 3 -CK vč zárubně a náteru vč kování a doplňků	kus	1,00000	62 175,38	62 175,38		Vlastní
221	766-T/06	D+M dveří 650/2000 vč kování, doplňků zárubně vč náteru, EW 30 DP3-C	kus	1,00000	8 118,04	8 118,04		Vlastní
222	766-T/07	D+M dveří 800/2000 vč kování, zárubně vč náteru, doplňků EW 30 DP3	kus	1,00000	8 118,04	8 118,04		Vlastní
223	766-T/08	D+M dveří 800/1970 vč kování a doplňků EW 30 DP3-C	kus	3,00000	7 362,88	22 088,64		Vlastní
224	766-T/09	D+M dveří 800 x 1970 EW 30 DP3 vč kování a doplňků	kus	5,00000	4 656,68	23 284,30		Vlastní
224.2	766-T/10	D+M dveří 800 x 1970 vč kování a doplňků	kus	2,00000	4 160,30	8 320,60		Vlastní
224.3	766-T/11	D+M dveří 800x19710 vč kování a doplňků	kus	1,00000	4 160,30	4 160,30		Vlastní
224.4	766-T/12	D+M dveří 800x19710 vč kování a doplňků	kus	1,00000	4 160,30	4 160,30		Vlastní
225	766-T03	D+M dveří lamelových 700/1970 vč kování a doplňků	kus	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
226	60726123R	deska dřevoštěpková tlřivstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 113,42000*1,2	m2	136,10400	338,33	46 048,07	SPCM	RTS 20/ I
227	61140982RRR	Výlez střešní Fakro WGI 460 x 550 s lemováním	kus	1,00000	5 562,00	5 562,00		Vlastní
228	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	11 746,79850	1,72	20 204,49	800-766	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 326 723,52		
229	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického SZ01+02 : 2+1	kus	3,00000	205,50	616,50	800-767	RTS 20/ I
230	767-001	D+M OK stropu nad 2.NP vč kotvení a pomocných prostředků, povrch úpravy, spojov. mater IPE 330 : (8,75+0,17+0,45+0,12+0,17)*(2,825+0,125+4,5+0,125+3,115+0,17*2)*3+(7,47+0,65+2,27+0,17*2)*3*49,1 IPE 200 : (3,75*2+(1,8+1,31+0,345)*2)*22,4 spojov materiál, kotvení, uchycení,... : 4002,338*0,3	kg	5 203,03940	71,95	374 358,68		Vlastní
231	767-002	D+M OK krovu vč povrchové úpravy, kotvení, pomocného materiálu,... UPE 200 : (10+8,37+0,9*2)*2*22,8 IPE 300 : (2,045*2*3+2,045+5,18*2*6)*42,2 IPE 330 : 2,71*1*49,1 IPE 270 : (11,29*2+6*4+3,2*10+1,8)*36,1 Kotvení, sváry, spojovací materiál : 8101,528*0,3	kg	10 531,98640	65,77	692 688,75		Vlastní
232	767-52	D+M opláštění výdechu VZT vč tep. izolace, oplechování, povrch úpravy	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
233	767-98	D+M ochrany proti pádu vč. kotvení, prostupů střechou , výrobní dokumentace	kpl	1,00000	194 499,98	194 499,98		Vlastní
234	767-DV01	D+M vchod plast dveří 1500 x 3250	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
235	767-K	D+M nosné kce pro VZT jednotky vč povrch úpravy, kotvení, prostupů střechou	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
236	767-Z/09	D+M mřížky na havarijní jímku vč náteru Z/09	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
237	54917030R	zavírače dveří hydraulický hmotnost dveří do 25 kg; š. dveří 700 mm; stříbný	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	SPCM	RTS 20/ I
238	54917045R	zavírače dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbný	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	SPCM	RTS 20/ I
239	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	12 981,63910	2,20	28 559,61	800-767	RTS 20/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				286 914,73		
240	771101210RT1	Připrava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 1.PP : (10,4+2,91+15,841+16,17+15,17+13,8+14,63) 2.NP m.č.218+219 : 1,76+1,3 podkrovi : m.č.301-303 : 42,34+24,91+14,09 m.č.305-313 : 4,71+1,83+1,83+4,71+1,83*2+1,82+2+2,94	m2	196,82100	35,00	6 888,74	800-771	RTS 20/ I
241	771475014RT8	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	124,14000	125,00	15 517,50	800-771	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP :						
		m.č.02 : 2,7*2+3,6*2-0,8*2+0,5*2		12,00000				
		03 : 1,45*2+1,65*2-0,8*2		4,60000				
		04 : 3,6*2+5,18*2-0,8		16,76000				
		05 : 6,4*2+2,43*2-0,8+0,7*2		18,26000				
		06 : 6,4*2+2,42*2-0,9-0,8		15,94000				
		07 : 3,26*2+4,55*2-0,8*2+0,4*2		14,82000				
		08 : 4,55*2+3,35*2-0,8		15,00000				
		Mezisoučet		97,38000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 26,76000		26,76000				
242	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	124,14000	85,00	10 551,90	800-771	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 124,14000		124,14000				
243	771575107R18	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	41,72850	620,00	21 698,82	800-771	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 41,72850		41,72850				
244	771575109RU1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	196,82100	620,00	122 029,02	800-771	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 196,82100		196,82100				
245	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	124,14000	45,00	5 586,30	800-771	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 124,14000		124,14000				
246	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	227,21490	390,00	88 613,81	SPCM	RTS 20/ I
		1.PP :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 196,82100*1,1		216,50310				
		soklíky : 97,38*0,1*1,1		10,71180				
247	597643041R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 9,0 mm; reliéfní; pro interiér i exteriér; úhel kluzu 27 až 35 °; protiskluznost skupina C; μ (za sucha) od 0,7	m2	29,70360	450,00	13 366,62	SPCM	RTS 20/ I
		sokly : 26,76*0,1*1,1		2,94360				
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 26,76000		26,76000				
248	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	5,91561	460,00	2 662,02	800-771	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				316 990,36		
249	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	550,04000	11,00	6 050,44	800-775	RTS 20/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 311,56000		311,56000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 238,48000		238,48000				
250	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	311,56000	93,50	29 130,86	800-775	RTS 20/ I
		včetně materiálu						
		m.č.205 : 73,08		73,08000				
		2.NP - m.č.216+217 : 70,71+19,48		90,19000				
		podkroví - m.č.304 : 148,29		148,29000				
251	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	29,20000	13,40	391,28	800-775	RTS 20/ I
		m.č.206 : 7,2*2+7,8*2-0,8		29,20000				
252	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	32,60000	137,50	4 482,50	800-775	RTS 20/ I
		m.č.205 : 10,1*2+7,2*2-0,8-1,2		32,60000				
253	776431100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem	m	119,25000	165,00	19 676,25	800-775	RTS 20/ I
		m.č.216 : 6,95*2+10,24*2-1,2*2-0,8+0,5*2		36,98000				
		m.č.217 : 4,19*2+5,32*2-0,9+0,5*2		19,12000				
		m.č.304 : 20,74+10,39+7,665+0,6+5+0,6*2+0,1+9,925+2,6+3,255+0,105*2+3,115-1,65		63,15000				
254	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	56,16000	107,50	6 037,20	800-775	RTS 20/ I
		m.č.206 : 7,2*7,8		56,16000				
255	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	73,08000	198,00	14 469,84	800-775	RTS 20/ I
		m.č.205 : 73,08		73,08000				
256	776521200RV2	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	238,48000	605,00	144 280,40	800-775	RTS 20/ I
		2.NP - m.č.216+217 : 70,71+19,48		90,19000				
		podkroví - m.č.304 : 148,29		148,29000				
256-1	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou včetně penetrace	m2	311,56000	248,30	76 487,98	800-775	RTS 20/ I
		m.č.205 : 73,08		73,08000				
		2.NP - m.č.216+217 : 70,71+19,48		90,19000				
		podkroví - m.č.304 : 148,29		148,29000				
257	28342451R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev	m	131,17500	88,00	11 543,40	SPCM	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 119,25000*1,1		131,17500				
258	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	1,48007	3 000,00	4 440,21	800-775	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				19 757,53		
259	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	18,44000	35,00	645,40	800-771	RTS 20/ I
		obklady na SDK :						
		m.č.218 (1,3*2+1*2)*2-0,8*2+0,3*1,4*2		8,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.219 : (1,3*2+1*2)*2-0,8*2+0,5*(0,8+2*2)		10,00000				
260	781475116RRR	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, vč montáže a dodávky lišt a doplňků	m2	18,44000	520,00	9 588,80		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 18,44000		18,44000				
261	597813740R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	22,12800	420,00	9 293,76	SPCM	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 18,44000*1,2		22,12800				
262	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,51016	450,00	229,57	800-771	RTS 20/ I
Díl:	783	Nátěry				8 028,71		
263	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	32,20500	179,50	5 780,80	800-783	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 32,20500		32,20500				
264	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	32,20500	69,60	2 247,91	800-783	RTS 20/ I
		zárubně : ((0,8+2*2)*3+0,9+2*2)*2+0,8+2*2)*10+(1,65+2*2)*1+(1,65+2*2)*1+(0,65+2*2)*1+(0,8+2*2)*1+(0,8+2*2)*3)*0,3		32,20500				
Díl:	784	Malby				622 604,32		
265	784402801R00	Odstanění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	2 252,70400	25,00	56 317,60	800-784	RTS 20/ I
		2.NP :						
		m.č.201 : (9,3*2+3,9*2)*3,7		97,68000				
		202 : (20,3*2+2,5*2+0,3*7)*3,7		176,49000				
		203 : (7,6*2+7,2*2)*3,7		109,52000				
		204 : (7,2*2+2,3*2)*3,7		70,30000				
		205 : (7,6*2+7,2*1)*3,7		82,88000				
		207 : (2*2+1,6*2)*(3,7-1,5)		15,84000				
		208 : (1,5*2+0,9*2)*(3,7-1,5)		10,56000				
		209 : (1,6*2+2*2)*(3,7-1,5)		15,84000				
		210 : (1*2+1,3*2)*(3,7-1,5)		10,12000				
		211 : 10,12		10,12000				
		212 : (14,95*2+1,5*2)*(3,7-1,5)		72,38000				
		213 : (1,9*2+1,2*2)*(3,7-1,5)		13,64000				
		214 : (0,935*2+1,2*2)*(3,7-1,5)		9,39400				
		215 : 9,394		9,39400				
		216 : ((11,32-3)+1,2*2)*3,6		38,59200				
		217 : (4,19-1,3-0,125)*3,6		9,54000				
		Mezisoučet		752,70400				
		oprava po rozvozech a instalacích - odhad : 1500		1 500,00000				
266	784403801R00	Odstanění maleb úplným omýtím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	2 252,70400	10,00	22 527,04	800-784	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 2252,70400		2 252,70400				
267	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	4 219,67515	15,00	63 295,13	800-784	RTS 20/ I
		1.NP - pol. 6 oprava malby : 1*(1,3+2,4*2)		6,10000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 90,19000		90,19000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,06000		3,06000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 315,28000		315,28000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 19,54600		19,54600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 2252,70400		2 252,70400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 392,92600		392,92600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 75,52750*2		151,05500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 28,24208*2		56,48415				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 123,78500*2		247,57000				
		obklad SDK oceli, kce střechy : 57,8*0,4*4		92,48000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 569,88000		569,88000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 22,40000		22,40000				
268	784422271R00	Malby vápenné se zacištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	355,59670	45,00	16 001,85	800-784	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 239,99940		239,99940				
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 115,59730		115,59730				
269	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	4 219,67515	38,00	160 347,66	800-784	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 4219,67515		4 219,67515				
270	784498921R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	2 252,70400	135,00	304 115,04	800-784	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 2252,70400		2 252,70400				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				543 306,57		
271	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	274,05123	120,00	32 886,15	832-1	RTS 20/ I
272	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	274,05123	320,00	87 696,39	801-3	RTS 20/ I
273	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	274,05123	240,00	65 772,30	801-3	RTS 20/ I
274	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6 577,22942	12,00	78 926,75	801-3	RTS 20/ I
275	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonů, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	274,05123	680,00	178 133,30	801-3	RTS 20/ I
276	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	274,05123	285,00	72 623,58	800-2	RTS 20/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany
O:	01	Stavební část
R:	JPROJ20/01	Nástavba a st. úpravy ZŠ Nemojany -SO 01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
277	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nabládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nabládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	274,05123	99,50	27 268,10	800-2	RTS 20/ I

Celkem

15 376 014,18

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V NEMOJANECH - PLYN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

22 454,83

723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1	723150304	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 32x2,6 mm	m	5,000	660,00	3 300,00	
2	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	4,000	924,00	3 696,00	
3	723150367	Chráníčka D 50	m	1,500	262,08	393,12	
4	723190111	Přípojka plynovodní nerezová hadice G3/4 F x G3/4 M délky od 20 do 40 cm spojovaná na závit	soubor	2,000	648,00	1 296,00	
5	723190253	Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	2,000	300,00	600,00	
6	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	35,000	42,00	1 470,00	
7	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
8	723190917	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50	kus	4,000	900,00	3 600,00	
9	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	314,40	628,80	
10	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	405,60	811,20	
11	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	616,80	616,80	
12	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	117,300	1,44	168,91	

783

Dokončovací práce - nátěry

13	783425513	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	9,000	186,00	1 674,00	
----	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

OST

Ostatní

18 900,00

001

Ostatní

14	0011	Stavební výpomoci (vysekání drážek a prostupů)	hod	16,000	420,00	6 720,00	
15	0012	Nepředvídané práce	hod	8,000	420,00	3 360,00	
16	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kus	1,000	780,00	780,00	
17	0016	Revize	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
18	00167	Demontáže	hod	12,000	420,00	5 040,00	

Celkem

41 354,83

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V NEMOJANECH - UT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

983 988,11

713

Izolace tepelné ÚT

1	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	426,000	36,00	15 336,00	
2	71301	Izolace návleková tl. 15mm/15	m	170,000	39,84	6 772,80	
3	71302	Izolace návleková tl. 15mm/18	m	65,000	41,52	2 698,80	
4	71350	Izolace návleková tl.s Al 20mm/22	m	66,000	93,24	6 153,84	
5	71354	Izolace návleková s Al tl. 25mm/ 28	m	63,000	132,72	8 361,36	
6	71356	Izolace návleková s Al tl. 25mm/ 54	m	62,000	177,24	10 988,88	
7	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	354,503	2,40	850,81	

727

Zdravotechnika - požární ochrana

8	727111206	Prostup potrubí D 54 mm požární odolnost (požární ucpávky)	kus	8,000	816,00	6 528,00	
---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

731

Ústřední vytápění - kotelny

9	0010	Topná zkouška	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	
10	73124101	Uvedení plyn.kotle do provozu	kpl	2,000	4 200,00	8 400,00	
11	731242142	Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn kondenzačního provedení turbo do 50 kW	soubor	2,000	6 000,00	12 000,00	
12	7310001	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 5,0-45,0 kW DO KASKÁDY	kus	2,000	62 091,00	124 182,00	
13	731000111	REGULACE PRO ŘÍZENÍ KASKÁDY+ 2 SMĚŠOVANÉ VĚTVE + KABELÁŽ + PERIFERIE + HAVARIJNÍ STAVY	kus	1,000	36 550,80	36 550,80	
14	73110015788	KOUŘOVOD PRO ODKOUŘENÍ KASKÁDY 2 KOTLŮ DN80, KOUŘOVOD DN125MM DO STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU, DL. 2+15m	kus	1,000	40 051,20	40 051,20	
15	73110015797	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DINAMICKÝCH TLAKŮ Q= 4,0m3/h + IZOLACE	kus	1,000	13 327,20	13 327,20	
16	7311001579712	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ 5 VĚTVÍ + IZOLACE	kus	1,000	28 729,20	28 729,20	
17	731320857	Montáž odkouření	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
18	731320858	Montáž HVDT	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
19	731320859	Montáž RS	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
20	731320860	Montáž MaR	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
21	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	3 571,900	2,40	8 572,56	

732

Ústřední vytápění - strojovny

22	732421468	ČERPADLO ELEKTRONICKÉ PŘÍRUBOVÉ DN40-80F, 230V	soubor	1,000	38 224,32	38 224,32	
23	7324214682	Čerpadlo elektronické ČERPADLO ELEKTRONICKÉ, DN25-60 230V	soubor	1,000	9 905,76	9 905,76	
24	7340002	Montáž EN	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	
25	73404563	EN100/6-100I + SERVISNÍ ARMATURA DN25	kus	1,000	5 261,76	5 261,76	
26	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%	630,964	1,20	757,16	

733

Ústřední vytápění - potrubí

27	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	6,000	150,00	900,00	
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V NEMOJANECH - UT

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

28	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	4,000	198,00	792,00	
29	733191928	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50	kus	2,000	300,00	600,00	
30	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	170,000	343,20	58 344,00	
31	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	65,000	397,80	25 857,00	
32	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	66,000	435,24	28 725,84	
33	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	63,000	507,00	31 941,00	
34	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2	m	62,000	2 457,00	152 334,00	
35	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	54,000	46,80	2 527,20	
36	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	18,000	69,60	1 252,80	
37	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	kus	10,000	102,00	1 020,00	
38	733224228	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 54x2	kus	10,000	148,80	1 488,00	
39	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	426,000	14,40	6 134,40	
40	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	2,000	510,00	1 020,00	
41	733293904	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm	kus	2,000	614,40	1 228,80	
42	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	2 434,253	2,16	5 257,99	

734

Ústřední vytápění - armatury

43	7340001	Montáž termost. hlavice	kus	27,000	120,00	3 240,00	
44	73455	Radiátorová term. hlavice s ochranou proti odcizení	kus	27,000	296,40	8 002,80	
45	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	27,000	120,00	3 240,00	
46	734691	Šroubení rad. H pro VK roh. G 1/2"	kus	27,000	348,00	9 396,00	
47	73409	Šroubení svěrné + opěrné pouzdro - d 15	kus	54,000	172,80	9 331,20	
48	734220101.IVR	Ventil závitový IVAR.CIM 727 regulační přímý G 3/4 (1/2) PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	1 772,16	3 544,32	
49	734220104	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	4 376,16	8 752,32	
50	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C	kus	4,000	295,20	1 180,80	
51	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	2 791,68	2 791,68	
52	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000	423,60	1 270,80	
53	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	
54	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 3 barů	kus	1,000	1 332,00	1 332,00	
55	734261235	Šroubení topenářské přímé G1 PN 16 do 120°C	kus	6,000	187,20	1 123,20	
56	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	271,20	542,40	
57	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	8,000	476,40	3 811,20	
58	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	16,000	1 221,60	19 545,60	
59	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	3,000	463,20	1 389,60	
60	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	1 340,40	1 340,40	
61	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	229,20	916,80	
62	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	303,60	607,20	
63	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	444,00	3 108,00	
64	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	678,00	678,00	
65	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	1 000,80	6 004,80	
66	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	1 347,60	10 780,80	
67	734295112	MIX DN20-4+servopohon	kus	1,000	6 688,80	6 688,80	
68	7342951121	MIX DN32-16+servopohon	kus	1,000	6 818,40	6 818,40	
69	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	4,000	2 448,00	9 792,00	

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V NEMOJANECH - UT

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

70	734421130	Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa	kus	1,000	1 974,00	1 974,00	
71	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	997,335	0,46	458,77	

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

72	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	27,000	150,00	4 050,00	
73	73515902	Tlaková zkouška otopných těles	kus	27,000	42,00	1 134,00	
74	73511	Otopné těleso 11VK/6040	kus	1,000	2 150,16	2 150,16	
75	73505	Otopné těleso 21VK/6090	kus	2,000	3 507,36	7 014,72	
76	73506	Otopné těleso 21VK/6120	kus	4,000	4 022,16	16 088,64	
77	73507	Otopné těleso 11VK/6060	kus	2,000	2 410,80	4 821,60	
78	735071	Otopné těleso 21VK/6060	kus	1,000	2 991,84	2 991,84	
79	735072	Otopné těleso 21VK/6080	kus	3,000	3 334,56	10 003,68	
80	735073	Otopné těleso 22VK/3140	kus	2,000	3 919,92	7 839,84	
81	735074	Otopné těleso 22VK/6090	kus	9,000	3 887,52	34 987,68	
82	735075	Otopné těleso 22VK/6110	kus	2,000	4 302,96	8 605,92	
83	735076	Otopné těleso 33VK/9050	kus	1,000	5 506,80	5 506,80	
84	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1980 mm	kus	27,000	480,00	12 960,00	
85	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1 331,420	2,16	2 875,87	

OST

Ostatní

85 068,00

001

Ostatní

86	001	Stavební výpomoci vysekání drážek a prostupů	hod	36,000	420,00	15 120,00	
87	00110	Nepředvídané práce	hod	24,000	420,00	10 080,00	
88	0014	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00	
89	0015	Demontáže stávající kotelny, armatur a stávajících rozvodů	hod	48,000	540,00	25 920,00	
90	0016	VYVÁŽENÍ A ZAREGULOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY	hod	48,000	576,00	27 648,00	

Celkem

1 069 056,11

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V NEMOJANECH REV 2020- ZTI

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

338 777,61

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	14,000	240,00	3 360,00	
2	72586009	Sifon umyvadl.40 chromový	kus	6,000	486,00	2 916,00	
3	72586017	Sifon DN 50 samočist.	kus	4,000	408,00	1 632,00	
4	72586018	Sifon podomítkový DN 32 PRO KONDENZÁT CHLAZENÍ samočist.	kus	4,000	1 002,24	4 008,96	
5	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	366,00	366,00	
6	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	486,00	972,00	
7	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	98,000	321,30	31 487,40	
8	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70	m	28,000	260,10	7 282,80	
9	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	26,000	190,74	4 959,24	
10	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	20,000	181,56	3 631,20	
11	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	93,60	468,00	
12	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	108,00	432,00	
13	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	154,80	774,00	
14	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	850,68	1 701,36	
15	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN70/110	kus	4,000	978,79	3 915,16	
16	721290112	Zkouška kanalizace	m	172,000	6,00	1 032,00	
17	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	40,000	264,00	10 560,00	
18	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1 161,444	1,80	2 090,60	
19	721504561	REVIZNÍ KANALIZAČNÍ kus DN100 s ZA DVÍŘKY 300x300mm V SDK + MONTÁŽ	kus	2,000	1 020,00	2 040,00	
20	721504562	NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY KANALIZACE	kus	1,000	15 420,00	15 420,00	

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

21	722130992	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 25 / G 3/4	kus	2,000	663,00	1 326,00	
22	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	48,000	173,40	8 323,20	
23	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	56,000	193,80	10 852,80	
24	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	46,000	234,60	10 791,60	
25	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	48,000	79,20	3 801,60	
26	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	112,000	100,20	11 222,40	
27	722221135	Ventil výtakový G 3/4 s jedním závitem	soubor	2,000	460,80	921,60	
28	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	8,000	24,00	192,00	
29	722230113	Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závit	kus	2,000	780,00	1 560,00	
30	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	4,000	440,40	1 761,60	
31	722231252	Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100°C G1/2" k bojleru	kus	4,000	975,60	3 902,40	
32	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	248,40	1 987,20	

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V NEMOJANECH REV 2020- ZTI

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

33	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	8 430,00	8 430,00	
34	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	150,000	14,40	2 160,00	
35	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	150,000	16,80	2 520,00	
36	721504561	Napojení na stávající rozvody vody vody	kus	1,000	8 700,00	8 700,00	
37	721504561278	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ POD DŘEZ, OBJEM 10l, PŘÍKON 2,0kW, 230V 50Hz + montáž	kus	3,000	6 020,16	18 060,48	
38	721504561279	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ NAD VÝLEVKU, OBJEM 10l, PŘÍKON 2,0kW, 230V 50Hz + montáž	kus	1,000	6 020,16	6 020,16	
39	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 149,790	1,44	1 655,70	

725

Zdravotechnika - zařízení předměty

40	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
41	7250003	Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílé	soubor	4,000	8 382,72	33 530,88	
42	725113123	Montáž klozetových mís	kus	4,000	600,00	2 400,00	
43	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	3,000	2 836,32	8 508,96	
44	7251010	WC závěsné invalidní + sedátko, bílé	kus	1,000	5 943,18	5 943,18	
45	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,000	13 728,00	13 728,00	
46	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	6,000	360,00	2 160,00	
47	7251012	Umyvadlo ker. 55cm, bílé	soubor	5,000	1 004,16	5 020,80	
48	72510121	Umyvadlo invalidní	soubor	1,000	1 888,56	1 888,56	
49	725331111	Výlevka bez výtokových amatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm a horní splachovací nádržíkou	soubor	1,000	6 711,36	6 711,36	
50	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	20,000	60,00	1 200,00	
51	7251001	Ventil rohový 1/2" + připojovací hadičky	kus	20,000	228,00	4 560,00	
52	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	6,000	420,00	2 520,00	
53	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková	kus	5,000	1 379,52	6 897,60	
54	7251002253	Baterie umyvadlová stoj. páková invalidní	kus	1,000	1 785,12	1 785,12	
55	725831411	Montáž baterie výlevkové	soubor	1,000	480,00	480,00	
56	7251003	Baterie výlevková páková	kus	1,000	1 355,52	1 355,52	
57	72510055	Baterie dřezová nást. páková	kus	3,000	1 860,00	5 580,00	
58	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	3,000	540,00	1 620,00	
59	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1 057,636	0,35	370,17	

727

Zdravotechnika - požární ochrana

68	727111206	Prostup potrubí D 54 mm požární odolnost (požární ucpávky)	kus	24,000	1 020,00	24 480,00	
69	727111209	Prostup potrubí D 110 mm požární odolnost (požární ucpávky)	kus	0,000	0,00	0,00	

OST

Ostatní

46 722,72

001

Ostatní

60	0011	Stavební výpomoc	hod	36,000	420,00	15 120,00	
61	0012	Nepředvídané práce	hod	18,000	420,00	7 560,00	
62	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	4 284,00	4 284,00	
63	0015	Demontáže	hod	16,000	540,00	8 640,00	
64	0017	Revize tlakových nádob	kpl	4,000	1 200,00	4 800,00	
65	0018	Madla pro invalidní umyvadlo	kpl	1,000	2 302,32	2 302,32	
66	0019	Madla pro invalidní WC	kpl	1,000	4 016,40	4 016,40	

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V NEMOJANECH REV 2020- ZTI

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Celkem

385 500,33

AKCE : ZŠ Nemojany
 STUPEN : Dokumentace pro provedení stavby
 NABIDKA
 ČÍSLO: 20_Z002
 PROFESE: VZT
 DATUM: 31.01.2020

Pozice číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena/m.j.	Cena celkem
ZŠ Nemojany					1 520 597
Zař.č.1 - Větrání školní družiny					
1.01	VZT jednotka H-block ve vnitřním provedení <i>Pracovní bod ventilátoru: přívod/odtah: 1500/1500 m3/h, 300/300 Pa</i> <i>Deskový rekuperátor včetně bypassu: účinnost statická 83,7 %</i> <i>Elektrický ohřev: výkon 4 kW, teplota přívodního vzduchu 22 °C</i> <i>Přímý výparník: chladicí výkon 4,9 kW, teplota přívodního vzduchu 24 °C</i> <i>Autonomní MaR</i> <i>Prokabelování, zprovoznění, včetně odzkoušení autonomní MaR</i>	ks	1,0	250 413	250 413
1.02	Kondenzační jednotka pro VZT <i>Chladicí výkon 5,2 kW, včetně ovládání a regulace</i> <i>Včetně doplnění chladiva</i>	ks	1,0	41 639	41 639
	Cu potrubí 6,35/12,7	bm	15,0	995	14 918
1.05	Tlumič hluku 600x300 mm, délka 1000 mm, kulisy 4x100 mm	ks	8,0	3 159	25 272
1.06	Tlumič hluku 450x300 mm, délka 1000 mm, kulisy 3x100 mm	ks	6,0	2 366	14 196
1.10	Šikmý výfukový kus 450x350 mm, včetně pletiva proti ptactvu	ks	1,0	553	553
1.11	Šikmý sací kus 450x350 mm, včetně pletiva proti ptactvu	ks	1,0	553	553
1.15	Anemostat přívodní, kruhový 500/24, včetně plenumboxu s regulací, s horním napojením DN200	ks	4,0	1 853	7 410
1.16	Anemostat odvodní, kruhový 500/24, včetně plenumboxu s regulací, s horním napojením DN200	ks	3,0	1 736	5 207
1.17	Přívodní difuzor TFF 200	ks	1,0	553	553
1.18	Talířový ventil odvodní DN100	ks	9,0	78	702
1.19a	Talířový ventil přívodní DN160	ks	1,0	124	124
1.19b	Talířový ventil odvodní DN160	ks	1,0	124	124
1.20	Stěnová mřížka 600x200, 2ks, RAL dle architekta	kpl	1,0	1 437	1 437
1.25	regulační klapka ruční DN100	ks	9,0	267	2 399
1.27	regulační klapka ruční DN160	ks	2,0	306	611
1.26	regulační klapka ruční DN200	ks	8,0	377	3 016
	Ohebná hadice hluktlumící DN100	bal	1,0	904	904
	SPIRO potrubí do DN200	bm	59,0	254	14 957
	čtyřhranné potrubí do obvodu 1,8 m2	bm	68,0	917	62 322
	Hluková izolace tl.40 mm, včetně Al polepu	m2	48,0	832	39 936
	Tepelná izolace tl.100 mm, včetně oplechování	m2	20,0	832	16 640
Zař.č.2 - Chlazení školní družiny					
2.01	Kondenzační jednotka VRF <i>Chladicí výkon 40 kW, topný výkon 40 kW</i> <i>Včetně doplnění chladiva</i>	ks	1,0	238 875	238 875
2.02	Vnitřní kanálové jednotky <i>Včetně čerpadla kondenzátu</i> <i>Chladicí výkon 10 kW, topný výkon 11,2 kW</i> <i>včetně dekoračního panelu a drátového ovladače</i>	ks	4,0	35 789	143 156
	Rozdělovače	kpl	1,0	8 873	8 873
	Cu potrubí do 12,7/28,58	bm	42,0	1 229	51 597
Zař.č.3 - Větrání šaten					

Pozice číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena/m.j.	Cena celkem
3.01	VZT jednotka podstropní ve vnitřním provedení	ks	1,0	217 224	217 224
	Pracovní bod ventilátoru: přívod/odtah: 1000/1000 m3/h, 300/300 Pa				
	Deskový rekuperátor včetně bypassu: účinnost 77 %				
	Elektrický ohřev: výkon 1 kW, teplota přívodního vzduchu 20,5 °C				
	Autonomní MaR				
	Prokabelování, zprovoznění, včetně odzkoušení autonomní MaR	kpl	1,0	23 400	23 400
3.05	Tlumič hluku 600x350 mm, délka 1000 mm, kulisy 4x100 mm	ks	4,0	3 718	14 872
3.06	Tlumič hluku 600x350 mm, délka 1300 mm, kulisy 4x100 mm	ks	4,0	5 467	21 866
3.07	Tlumič hluku 600x350 mm, délka 1100 mm, kulisy 4x100 mm	ks	1,0	5 129	5 129
3.08	Tlumič hluku 600x350 mm, délka 1100 mm, kulisy 4x100 mm	ks	1,0	5 129	5 129
3.10	Protidešťová žaluzie 800x850 mm	ks	2,0	2 529	5 057
3.15	Přívodní mřížka do čtyřhranného potrubí NOVA A 400x150, dvouřadá, včetně regulace	ks	4,0	865	3 458
3.16	Odvodní mřížka do čtyřhranného potrubí NOVA A 400x150, dvouřadá, včetně regulace	ks	4,0	865	3 458
	čtyřhranné potrubí do obvodu 1,9 m2	bm	30,0	1 008	30 225
	Hluková izolace tl.40 mm, včetně Al polepu	m2	30,0	832	24 960
	Společné položky				
	Doprava				
	Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy	kpl	1,0	34 320	34 320
	Zařízení staveniště	kpl	1,0	4 550	4 550
	Kompletační činnost	kpl	1,0	2 340	2 340
	Plošiny, mechanismy	kpl	1,0	102 700	102 700
	Lešení	kpl	1,0	10 400	10 400
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	5 200	5 200
	Montážní materiál	kpl	1,0	3 250	3 250
	Spojovací a těsnicí materiál	kpl	1,0	6 240	6 240
	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,0	2 340	2 340
		kpl	1,0	2 600	2 600



Dodatek č. 4

k pojistné smlouvě (rámcová) č. 7720977822

pro stavební a montážní pojištění

(aktualizace pojistné smlouvy)

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00

a

KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.

se sídlem Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika

IČO: 49436589

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 12020

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený: Sebastian Peter Wagner - jednatel společnosti

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

Eurovalley s.r.o.

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 29368324

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele: PPI CENTRE, Pražákova 66a, 639 00 Brno

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) nově zní takto*:

* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) Pojistník jako zhotovitel
 - b) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
 - c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
2. Pojistnou dobou dle této pojistné smlouvy je doba od **01.05.2016** (počátek pojištění) do **31.12.2020** (konec pojištění).
3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:
 - a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nebo
 - b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
 - c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění, podle toho, co nastane nejdříve.
4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:
 - a) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla,
 - b) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/14,
 - c) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy, podle toho, co nastane nejdříve.
5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo, a budovaná díla pojištěná dle předchozí pojistné smlouvy č. 7720731469, jejichž pojištění dle této předchozí pojistné smlouvy zaniklo výlučně z důvodu zániku této předchozí pojistné smlouvy.

Za pojištěná budovaná díla dle této pojistné smlouvy se považují: pozemní a průmyslové stavby, inženýrské stavby.

Pojištění se nevztahuje na:

- tunely, štoly a stavby obdobného charakteru, podzemní kolektory
- stavby na vodních tocích
- sanace ekologických zátěží
- mosty a/nebo lávky, které sice nejsou stavbami na vodních tocích ve smyslu čl. 32 odst. 44) VPP P-777/14, ale jejichž hodnota je vyšší než 60 000 000,- Kč.

Nedohodne-li se pojistník s pojistitelem individuálně jinak, pojištění se dle této pojistné smlouvy dále nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věcí) odst. 6.1. řádek 2.

Pokud se pojištěný dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy účastní na budování díla jako společník společnosti (dříve účastník sdružení), za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci společnosti realizována pojištěným dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy a je dále specifikována ve smlouvě o společnosti (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a společníky společnosti se pojištění dle této pojistné smlouvy nevztahuje.

2. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.

3. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České republiky.
4. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.
5. K pojištění se vztahují:

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14“)

a

Doložky

D 002 Křížová odpovědnost

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

D 103 Pojištění porostů a rostlin

D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích

D 107 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, náradí a stroje

D 109 Podmínka pro skladování materiálu

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvů půdy

D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště

D 114 Sériové škody

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

D 119 Stávající majetek

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, náradí a přístrojů

D 250 Odcizení

DCE4 Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

6. Oddíl I. – Pojištění věci

6.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	500,000.000,- ¹⁾	50.000,-
2.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	210,000.000,- ¹⁾	50.000,-
3.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ³⁾	0,- ²⁾	
4.	Stávající majetek ³⁾	1,000.000,- ²⁾	20.000,-
5.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	1,000.000,- ²⁾	20.000,-
6.	Stavební a montážní stroje, náradí a přístroje ³⁾	1,000.000,- ²⁾	20.000,-
7.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	1,000.000,- ²⁾	20.000,-

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

6.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci

1. Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.
2. Pojištění dle této pojistné smlouvy se nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 2. nebo jejichž doba výstavby přesáhne 24 měsíce nebo na kterých se pojistník účastní jako účastník sdružení.
Ujednává se však, že pokud pojistník nahlásí nejpozději 21 dní před zahájením prací pojistiteli budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 2. nebo která nepatří mezi díla uvedená v čl. II. odst. 1 této pojistné smlouvy nebo jejichž doba výstavby přesáhne 24 měsíce nebo na kterých se pojistník účastní jako účastník sdružení, pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.

7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

7.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	50,000,000,- ⁴⁾	20,000,- ⁵⁾

⁴⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14.

⁵⁾ Pro pojištění odpovědnosti za újmu na životě nebo zdraví člověka se spoluúčast nesjednává.

8. Pojistné plnění

- 8.1** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **40,000,000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši **10%, min. 20,000,- Kč**.

- 8.2** V rámci limitu pojistného plnění uvedeného v bodě 8.1 se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu trvání pojištění, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let – výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši **500,000,- Kč**. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

- 8.3** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **40,000,000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve **10%, min. 20,000,- Kč**.

- 8.4** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **40,000,000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši **10%, min. 20,000,- Kč**.

- 8.5** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **1,000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši **20.000,- Kč**.

8.6 Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu **8. Pojistné plnění** v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojistné plnění).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

Oddíl I. – Pojištění věci

Pojistné **412.000,- Kč**

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojistné **38.000,- Kč**

Celkové pojistné za sjednaná pojištění činí **450.000,- Kč**

- 2.** Není-li ujednáno jinak, je celkové pojistné uvedené v bodě 1. zálohové a minimální pojistné za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok.

Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu uplynulého pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka sjednaná v čl. II. bod 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby **1,025%**; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírázky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

- 3.** Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum: **01.01.2020** částka: **112.500,- Kč**

datum: **01.04.2020** částka: **112.500,- Kč**

datum: **01.07.2020** částka: **112.500,- Kč**

datum: **01.10.2020** částka: **112.500,- Kč**

- 4.** Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č. ú. vedený u Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1, variabilní symbol dle zaslané faktury.

- 5.** Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.:
fax:
datová schránka:
www.koop.cz
2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Odchylně od čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla).
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI. Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. **Prohlášení pojistníka**
 - 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
 - 1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
 - 1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dále souhlas k pojištění.

2. Registr smluv

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.
Počátek změn(y) provedených(-é) tímto dodatkem: **01.01.2020**.
Tímto dodatkem provedená(é) změna(y) a případně(á) tímto dodatkem sjednané(á) nové(á) pojištění se nevztahují na dobu (nevznikají) před počátkem změn(y) provedených(-é) tímto dodatkem.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

6. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží 1 stejnopis.
7. Tento dodatek obsahuje 9 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 3 přílohy, z nichž 1 je fyzicky přiložena k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Výčet příloh: příloha č. 1 - doložky
příloha č. 2 - kopie výpisu z Obchodního rejstříku
příloha č. 3 - plná moc


V Brně dne 22.11.2019


Ing. Roman Vaněk
Úsek pojištění hospodářských rizik
za pojistitele


**Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group**
Generální ředitelství
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8
-125-


Radek Pospíšil
Úsek pojištění hospodářských rizik
za pojistitele

V Brně dne


za pojistníka

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 12020

Datum vzniku a zápisu: 30. srpna 1993

Spisová značka: C 12020 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: KALÁB - stavební firma, s.r.o.

Sídlo: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

Identifikační číslo: 494 36 589

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Předmět činnosti:

Správa vlastního majetku

Statutární orgán:

jednatel:

SEBASTIAN PETER WAGNER, dat. nar. 3. června 1985

Lesní 200/9, 664 41 Popůvky

Den vzniku funkce: 21. února 2019

Počet členů: 1

Způsob jednání: Společnost zastupuje jednatel samostatně.

Prokura:

Ing. JAROSLAV BAJER, dat. nar. 13. února 1965

Rudé armády 332, 798 03 Plumlov

ONDŘEJ BLAHO, MBA, dat. nar. 31. října 1983

V kapslovně 2770/7, Žižkov, 130 00 Praha 3

Ing. MILAN OBDŘÍŽÁLEK, dat. nar. 30. září 1969

náměstí Míru 173, 664 42 Modřice

Každý z prokuristů zastupuje společnost samostatně.

Společníci:

Společník:

Winning PS s.r.o., IČ: 077 00 245

Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

Podíl: Vklad: 1 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100%

Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán

Zástavní právo:

Podíl je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 3608 ("Zástavní věřitel") na základě smlouvy o zastavení podílu v korporaci č. 147/19-88/19-120 ze dne 21. února 2019 uzavřené mezi mimo jiné Pamstav Holding s.r.o., IČO: 077 00 245, se sídlem Botanická 599/12, Veverří, Brno, PSČ 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 109680 ("Zástavce") jako zástavcem a Zástavním věřitelem jako zástavním věřitelem ("Zástavní smlouva") za účelem

zajištění dluhů: (i) ve výši CZK 26.275.000 a jejich příslušenství vyplývajících ze smlouvy o úvěru reg. č. 88/19-120 ze dne 21. února 2019 uzavřené mezi Zástavním věřitelem jako bankou a Zástavcem, společností Winning Group a.s., IČO: 067 94 050, se sídlem Křižíkova 2960/72, Královo Pole, Brno, PSČ 612 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 7911 a PAMSTAV s.r.o., IČO: 607 48 087, se sídlem Křižíkova 2960/72, Královo Pole, Brno, PSČ 612 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 18969, jako klienty ve znění pozdějších dodatků ("Smlouva o úvěru"); a (ii) ve výši EUR 65.000 a jejich příslušenství vyplývajících z rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu ze dne 21. února 2019 uzavřené mezi Zástavním věřitelem jako bankou a Zástavcem jako klientem a ze smluv uzavřených na jejím základě; jak jsou tyto dluhy blíže popsány v článku IV Zástavní smlouvy. Zástavce se zavázal nezcizit ani nezatížit podíl Zástavce po dobu trvání zástavního práva podle Zástavní smlouvy ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Zástavního věřitele.

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost KALÁB - stavební firma, s.r.o., se sídlem Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 49436589, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12020, se rozdělila formou odštěpení sloučením s tím, že část jmění přešla na nástupnickou společnost KALÁB invest, s.r.o., se sídlem Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 06213022, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10057.

[illegible]