

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: R20010

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:**
se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech technických:

e-maily:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Obec Vikýřovice

Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek, starosta

00635898

Česká spořitelna, a.s.

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 Zhotovitel:**
se sídlem:
registrace:
zhotovitele zastupuje:

ve věcech technických:
e-maily:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
stavbyvedoucí:
osvědčení o autorizaci č.

K2 STAV s.r.o.

Komenského 334/4, 785 01 Šternberk

C 80800 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Leo Kratochvíl, jednatel

Ing. Tomáš Král, jednatel

087 78 086

CZ 08778086

FIO banka

1201944

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1** Předmětem této smlouvy je provedení díla – dodávek a stavebních prací v rozsahu zadávacího řízení s názvem „**Komunikace, parkovací místa a rozšíření rozvodů veřejného osvětlení na ul. Petrovské a Zámecké, Vikýřovice**“ (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace KOMUNIKACE - UL. ZÁMECKÁ A PARKOVACÍ MÍSTO – UL. PETROVSKÁ, VIKÝŘOVICE a výkazu výměr vypracované projektantem **Zdeněk Vladyka**, se sídlem Na Honech I. 55/40, 760 05 Zlín, IČO: 02651718, ČKAIT 1302276, autorizace v oboru dopravní stavby a projektové dokumentace ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA UL. LESNÍ A PETROVSKÁ, SO 02-ROZVODY VO ul. PETROVSKÁ a výkazu výměr vypracované projektantem **Ing. Tomáš Nedoma**, se sídlem Rovensko 217, 789 01 Zábřeh, IČO: 65129172 - hlavní projektant Ing. Josef Dvořáček Nerudova 32, 787 01 Šumperk, ČKAIT 1200529, technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí

dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

- 2.2** Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3** Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4** Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních předpisů, zadávací dokumentace či projektové dokumentace:
- 2.4.1 zajistit vytýčení inženýrských sítí v prostoru prováděných prací včetně provedení nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (tímto se výslovně rozumí to, že zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, toto zjišťování je povinen provést objednatel);
 - 2.4.2 zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem;
 - 2.4.3 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.4.4 provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - 2.4.5 provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány;
 - 2.4.6 zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi;
 - 2.4.7 zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí;
 - 2.4.8 projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám;
 - 2.4.9 zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění;
 - 2.4.10 zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
 - 2.4.11 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;
 - 2.4.12 uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - 2.4.13 dodržet obecné podmínky stanovené správcí inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury;
 - 2.4.14 zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby;
 - 2.4.15 v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií;
 - 2.4.16 provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich;
 - 2.4.17 vhodně zabezpečit staveniště;
 - 2.4.18 zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí;
 - 2.4.19 harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele;
 - 2.4.20 zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz v okolí stavby nad míru nezbytně nutnou.
- 2.5** Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- 2.5.1 do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla;
- 2.5.2 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
- 2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních.
- 2.7 Geodetické a geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v elektronické formě.
- 2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), zejména v souladu s § 222 ZZVZ.
- 2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce. V případě uplatnění tohoto práva ze strany objednatele nemá zhotovitel právo požadovat po objednateli jakékoliv dodatečné plnění či kompenzaci v souvislosti s méněpracemi při realizaci díla.
- 2.10 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.
- 2.11 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně přezkoumal projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a ve stávajícím provozu a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla, které jsou zjištělné z objednatelům předaných dokladů a běžné fyzické obhlídky staveniště.
- 2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny.

- 3.7** Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.
- 3.8** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 3.9** Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako pojistník
- 3.9.1** smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, která mohou vzniknout v průběhu provádění díla, a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 4.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 3.9.2** smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z důvodu stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 4.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 3.10** Zhotovitel jakožto pojištěný z pojistné smlouvy se zavazuje současně s uzavřením pojistné smlouvy písemně zajistit přímé zaplacení pojistného plnění z pojistné smlouvy dle článku 3.9 této smlouvy ve prospěch bankovního účtu objednatele, a to za účelem zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých z titulu náhrady škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené při provádění díla.
- 3.11** Zhotovitel se zavazuje předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a dokladu o zaplacení pojistného dle článku 3.9 této smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této pojistné smlouvy.
- 3.12** Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitel až do řádného ukončení a předání provedeného díla objednateli.

4. Doba a místo plnění

- 4.1** Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 4.2** Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště, respektive práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3** Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:
Předpokládaný termín zahájení stavby 13. 7. 2020 (*bude upřesněno při podpisu smlouvy*)
Požadovaná doba dokončení stavby do max. 150 dní od výzvy k převzetí staveniště dle čl. 4.1 smlouvy (následně je třeba součinnost při kolaudaci)
Smluvní strany se dohodly, že dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení a předání objednateli. Řádným provedením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. V případě posunutí termínu z důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla.
- 4.4** Do termínu dokončení stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (PD skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, geometrické zaměření stavby, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.).
- 4.5** Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro provedení díla.

- 4.6 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí. Nepředložení dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření je takéž důvodem k nezahájení přejímacího řízení.
- 4.7 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.8 V případě, že o to objednatel požádá z provozních důvodů na své straně, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.9 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho částí, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.10 Místo plnění – nemovitosti viz projektová dokumentace.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	3.536.430,39 Kč
DPH 21%	742.650,40 Kč
cena díla včetně DPH	4.279.080,79 Kč

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuté veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

- 5.2 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
- 5.3 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhočných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
- 5.5 Změna ceny:
- 5.5.1 zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
- 5.5.2 v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;

- 5.5.3 pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak budou oceněny dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS II/2019;
- 5.5.4 v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; takto stanovené ceny nesmí být vyšší než ceny obvyklé;
- 5.5.5 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
- 5.5.6 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
- 5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.7 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění jednou měsíčně na konci každého kalendářního měsíce – tento den je dnem zdanitelného plnění, na základě faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené jako cena skutečně provedených a odsouhlasených prací za daný měsíc a to až do výše 95 % z ceny díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni kalendářního měsíce, přičemž zbývající část ceny díla ve výši 5 % z ceny díla bude tvořit pozastávku splatnou následujícím způsobem. Pozastávku ve výši 5 % z ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
- 6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. Zhotovitel dokládá soupis skutečně provedených prací formou výstupu z rozpočtového softwaru např. ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru.
- 6.4 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
- 6.5 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - předmět smlouvy;
 - název stavby;
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno;
 - identifikační číslo a název projektu;

- lhůta splatnosti faktury;
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.8 Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady ceny díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoliv jiného závazku objednatele, a to i v případě, že by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného předpisu. Ustanovení 1933 odst. 1 OZ se nepoužije.
- 6.9 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.
- 6.10 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezczitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní (dále jen "**Zákaz postoupit či zastavit pohledávku**").

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od platných zákonů ČR a norem ČSN a obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8.1 Staveniště

- 8.1.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení provádění díla dle odst. 4.1. této smlouvy.
- 8.1.2 Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran. Kterými se rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, a odpovědných zástupců správců komunikací. O předání bude pořízen písemný zápis.
- 8.1.3 Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si odběr všech médií nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště.
- 8.1.4 Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a je povinen objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit.
- 8.1.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.

- 8.1.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.1.7 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.1.8 Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.
- 8.1.9 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.
- 8.1.10 Nevyklidí-li zhotovitel dílo v termínu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.2 Povolení pro realizaci díla, projekt

- 8.2.1 Objednatel předá zhotoviteli platné stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel.
- 8.2.2 Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla (příloha č. 4 zadávací dokumentace zakázky „**Komunikace, parkovací místa a rozšíření rozvodů veřejného osvětlení na ul. Petrovské a Zámecké, Víkřovice**“) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.

8.3 Stavební deník

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do dne převzetí celé stavby objednatelem.
- 8.3.2 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- 8.3.3 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.
- 8.3.4 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.
- 8.3.5 Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou stavební práce zhotovitelem prováděny.
- 8.3.6 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupce.

8.4 Kontrolní dny stavby

- 8.4.1 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.4.2 Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

- 8.4.3 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.
- 8.4.4 Zhotovitel projedná s objednatelem na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace.

8.5 Kontrola stavebních prací objednatelem

- 8.5.1 Zástupce objednatele ve věcech technických (technický dozor stavebníka nad prováděním stavby) má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy.
- 8.5.2 Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.5.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
- 8.5.5 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

8.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

- 8.6.1 Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve věcech technických a dalšího zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště, s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.
- 8.6.2 Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí

- své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověřeni kontrolní a dozorčí činností.
- 8.6.3 Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 8.6.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 8.6.5 Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.
- 8.6.6 Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 8.6.7 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
- 8.6.8 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 8.6.9 Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárně-poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky
- 8.6.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím osobám v důsledku provádění stavby.
- 8.6.11 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- 8.6.12 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8.6.13 Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 8.6.14 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepiše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění)
- 8.6.15 Ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informace

pro činnost a součinnost a zaváže všechny subdodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.

8.7 Ochrana životního prostředí

- 8.7.1 Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, zachytňovací vaničky, sorbent).
- 8.7.2 Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 8.7.3 Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních kapalin z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 8.7.4 Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

8.8 Ostatní podmínky pro realizaci díla

- 8.8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě provádění dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel svůj postup koordinovat na základě pokynů objednatele.
- 8.8.2 Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak.
- 8.8.3 Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně nemovitostí bezprostředně sousedících s místem realizace, pokud to charakter stavby vyžaduje v rámci svého zařízení staveniště a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uživatelů objektu a jejich návštěvníků.
- 8.8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je uklizené předat jejich vlastníkům.
- 8.8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.8.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla dle pokynů objednatele a technického dozoru. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.8.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

- 8.8.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Při převzetí staveniště zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vzorky použitých materiálů (zejména obsypový materiál).
- 8.8.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.8.11 Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
- 8.8.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.8.13 Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.
- 8.8.14 Před předáním a převzetím díla bude dílo podrobeno komplexnímu vyzkoušení – odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a prokázání, že dílo je schopno provozu. Zhotovitel musí uvést zařízení do chodu a musí je udržívat v nepřetržitém provozu po dobu 72 hodin. O komplexním vyzkoušení zhotovitel vyhotoví přesný záznam.
- 8.8.15 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1 Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany objednatele prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a osoby vykonávající funkci autorského dozoru.
- 9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně může vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 9.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 9.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelům odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.

10. Záruční podmínky a vady díla

- 10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době.

- 10.3** Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců.
- 10.4** Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 10.5** Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.6** Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 10.7** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.8** Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
- 10.9** Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 10.10** Na předání provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla.
- 10.11** Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 11.1** Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo postupného milníku provádění díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 11.2** V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,015 % z dlužné částky** za každý i započatý den prodlení.
- 11.3** Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 11.4** V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při převjímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5** V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 11.6** V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 11.7** V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. 8 odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 11.8** Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 11.9** Poruší-li zhotovitel Zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat

zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

- 11.10** V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. 4.2 smlouvy a nezahájí ani ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy práce na díle, má objednatel právo účtovat a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 9 % z celkové ceny díla bez DPH, kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 11.11** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 11.12** Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo na náhradu škody.

12. Bankovní záruka

NEAPLIKUJE SE.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 13.2** Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 13.3** Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se jedná o projekt MMR, registrační číslo a název projektu)
- 13.4** Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 13.5** Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.6** Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 13.7** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 13.8** Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let.
- 13.9** Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude výslovně uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplnění této smlouvy, a které budou na téže listině podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.10** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.11** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 13.12** Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.
- 13.13** Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech náležitostí, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro

závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 13.14** V případě rozporu mezi obsahem dokumentů stanovících obsah práv a povinností smluvních stran mají přednost ujednání dokumentů s vyšší prioritou. Pořadí priority dokumentů od nejvyšší priority po prioritu nejnižší je následující: tato smlouva včetně jejích případných dodatků, zadávací dokumentace, obecně závazné předpisy, technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení, položkový výkaz výměr, rozpočet, projektová dokumentace, harmonogram výstavby.
- 13.15** Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
- 13.16** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou a jednom elektronickém vyhotovení.
- 13.17** Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovce.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.18** Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada obce na své schůzi č. 14 konané dne 8. 6. 2020.

Přílohy:

1. Projektová dokumentace
2. Položkový rozpočet (výkaz výměr)
3. Harmonogram provádění díla
4. Seznam podzhotovitelů


Ve Vikýřovicích dne 30.6.2020

za objednatele:
Václav Mazánek
starosta



Ve Šternberku dne 29. 6. 2020

za zhotovitele:
Ing. Tomáš Král
jednatel



Akce: **ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE
NA ul. LESNÍ A PETROVSKÁ
SO02-ROZVODY VO ul. PETROVSKÁ**

Rekapitulace

Objekt: **SO02-ROZVODY VO ul. PETROVSKÁ**

Typ	Kód	Text	Celková cena
M	0211	Silnoprúd - montáž	50 007,00 Kč
M	0212	Silnoprúd - materiál nosný	82 904,00 Kč
M	046	Zemní práce pro montážní práce	194 105,00 Kč
Oddíly Montážní prací celkem			
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	23 022,00 Kč
Celkem			350 038,00 Kč

Rozpis DPH

Sazba	Základ	DPH
21%	350 038,00 Kč	73 508,00 Kč

Celková cena s DPH **423 546,00 Kč**

Objekt	Kap/Pol	KodKap	Typ/Prizn	Kod Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena
SO02	K	211	M	Slinoproud - montáž				50007,09
SO02	P	211	M	210 01-0136 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 80 mm uložených pevně	m	14,00	67,20	800,80
SO02	P	211	M	210 01-0138 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pou m	m	2,80	87,45	244,85
SO02	P	211	M	210 01-0243 Montáž trubek ochranných ocelových bez závitů D do 80 mm uložených pevně	m	3,00	190,30	570,90
SO02	P	211	M	210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	4,00	79,42	317,68
SO02	P	211	M	210 02-1014 Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm	kus	6,00	215,60	1078,00
SO02	P	211	M	210 03-0621 Bleskojistička 0,44/10kA svorka „AlFe včetně zapojení	kus	2,00	492,80	985,60
SO02	P	211	M	210 04-0206 Nosič svítidel VO a kabel koncovek na bet. sloup	kus	1,00	196,90	196,90
SO02	P	211	M	210 04-0512 Ukončení vodičů svorkováním	kus	4,00	138,60	554,40
SO02	P	211	M	210 04-0561 Montáž šablony na pro vedení svorkou šroubovou do 50 mm2	kus	4,00	191,40	765,60
SO02	P	211	M	210 04-0741 Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	0,31	50,16	15,55
SO02	P	211	M	210 04-0751 Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	0,31	100,43	31,13
SO02	P	211	M	210 04-0761 Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	0,31	94,71	29,36
SO02	P	211	M	210 04-0771 Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	0,31	50,16	15,55
SO02	P	211	M	210 05-0441 Zajištění šroubu barvou	soub	1,00	77,88	77,88
SO02	P	211	M	210 10-0001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	20,00	24,86	497,20
SO02	P	211	M	210 10-0161 Ukončení kabelů smrtřovací záložkou nebo páskou se zapojením bez fotování žíly do	kus	10,00	185,90	1859,00
SO02	P	211	M	210 12-0101 Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	3,00	7,43	22,28
SO02	P	211	M	210 12-0102 Montáž pojistkových patron nožových	kus	3,00	6,99	20,96
SO02	P	211	M	210 19-2002 Montáž skříní pojistkových typ PS 0, 2, 6 s náplní na sloup	kus	1,00	424,60	424,60
SO02	P	211	M	210 20-2013 Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	4,00	473,00	1892,00
SO02	P	211	M	210 20-4011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,00	2739,00	8217,00
SO02	P	211	M	210 20-4103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných stoupcových hmotností do 35 kg	kus	4,00	1133,00	4532,00
SO02	P	211	M	210 20-4201 Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,00	697,30	1791,90
SO02	P	211	M	210 22-0002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem	m	22,80	78,10	1780,88
SO02	P	211	M	210 22-0020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v m	kus	48,25	61,16	2950,97
SO02	P	211	M	210 22-0022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve n m	kus	8,70	53,68	467,02
SO02	P	211	M	210 22-0301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	10,00	110,90	1100,00
SO02	P	211	M	210 22-0302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	9,00	164,00	1386,00
SO02	P	211	M	210 22-0381 Montáž ochranných prvků - lišty ochranné	kus	2,00	112,20	224,40
SO02	P	211	M	210 28-0001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 kus	kus	1,00	6919,00	6919,00
SO02	P	211	M	210 29-2011 Změření zemního odporu zkušební svorky	kus	2,00	232,10	464,20
SO02	P	211	M	210 29-2012 Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	3,00	59,84	179,52
SO02	P	211	M	210 29-2021 Sřazování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	1,00	133,10	133,10
SO02	P	211	M	210 29-2022 Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětným m	kus	2,00	82,94	165,88
SO02	P	211	M	210 81-0014 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uk m	m	61,25	30,36	1859,55
SO02	P	211	M	210 81-0042 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x2,5 mm2 u m	m	4,00	24,09	96,36
SO02	P	211	M	210 81-0045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,6 mm2 u m	m	23,00	24,09	554,07
SO02	P	211	M	210 90-1045 Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 pevně uložených	m	8,00	46,75	374,00
SO02	P	211	M	210 95-0101 Další štítek označovací na kabel	kus	7,00	11,99	83,93
SO02	P	211	M	210 95-0201 Přilepka na zatahování kabelů hmotností do 0,75 kg do tvárnicových tras, trubek a kole m	m	27,00	10,15	274,13
SO02	P	211	M	210 95-0202 Přilepka na zatahování kabelů hmotností do 2 kg do tvárnicových tras, trubek a kolekt m	m	61,25	32,34	1980,83
SO02	P	211	M	250 06-0012 Písmomalířské práce číslíce a písmena výšky do 100 mm	kus	20,00	49,50	990,00
SO02	P	211	X	210x040773 Pronájem montážní plošiny do 10m výšky vč. obsluhy	hod	3,36	774,00	2607,20
SO02	P	211	P	999 99-9915 Podíl přídruží - výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,00	495,12	495,12
SO02	K	212	M	Slinoproud - materiál nosný				82504,16
SO02	P	212	H	16 816 236 Drát pozink měkký 11343 D10,0mm	kg	9,81	30,78	299,57
SO02	P	212	H	24 621 580 Barva synt zák rychlesch šedá 2035	kg	1,00	260,59	260,59
SO02	P	212	H	24 621 724 Email prům rschnoucí šedý S 2029	l	1,00	260,59	260,59
SO02	P	212	H	24 621 725 Email prům rschnoucí zelený S 2029	l	1,00	260,59	260,59
SO02	P	212	H	24 621 727 Email prům rschnoucí žlutý S 2029	l	1,00	260,59	260,59
SO02	P	212	H	24 642 030 Řadičlo olejo-syntetické S6006	kg	2,00	45,56	91,12
SO02	P	212	H	28 611 121 Trubka PVC kanál hrd 200x4,5x5000 do zákl. VO	kus	0,32	913,07	292,18
SO02	P	212	H	28 611 124 Trubka PVC kanál hrd 250x6,1x5000 do zákl. VO	kus	0,24	1578,57	378,86
SO02	P	212	H	31 181 635 Trubka střeš OEG348428 60x3 L1000	kus	1,00	425,28	425,28
SO02	P	212	H	31 488 370 Lano FeZn 25 mm2 (0,226 kg/m)	m	16,80	81,09	1297,47
SO02	P	212	H	34 111 005 Kabel Cu jádro CYKY 2 x 2,5	m	4,80	13,30	63,20
SO02	P	212	H	34 111 030 Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5	m	23,80	10,73	246,68
SO02	P	212	H	34 111 076 Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10	m	61,25	85,71	5249,86
SO02	P	212	H	34 112 316 Kabel Al jádro AYKY 4 x16	m	8,80	31,85	264,78
SO02	P	212	H	34 523 415 Vložka poj E14 6A normální	kus	3,00	10,69	32,08
SO02	P	212	H	35 431 161 Svorka univerzální lano 4-26mm2	kus	2,00	61,84	103,69
SO02	P	212	H	35 431 974 Svorka odb AlFe/Al vod 16-120/16-120mm2	kus	2,00	90,66	181,32
SO02	P	212	H	35 431 975 Svorka odb AlFe vod Al 16-96 mm²(2) and Cu 2,5-25 mm	kus	2,00	276,61	553,21
SO02	P	212	H	35 436 301 Hlava rozdělovací smrtřovací 2x 2,6-16mm2	kus	2,00	130,13	260,26
SO02	P	212	H	35 436 314 Hlava rozdělovací smrtřovací 4x 1,5-26mm2	kus	8,00	189,96	1519,67
SO02	P	212	H	35 441 120 Pásek uzemňovací 30x4 mm	kg	45,84	31,55	1446,16
SO02	P	212	H	35 441 895 Svorka přípoj SP1 FeZn	kus	3,00	10,80	32,41
SO02	P	212	H	35 441 925 Svorka zkuseb SZ lano D6-12mm FeZn	kus	2,00	26,18	52,36
SO02	P	212	H	35 441 986 Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn	kus	4,00	16,81	67,23
SO02	P	212	H	35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn	kus	10,00	17,31	173,14
SO02	P	212	H	35 711 713 Skříní přípoj plast SP182/NSP1P na sloup	kus	1,00	1456,88	1456,88
SO02	P	212	H	35 825 222 Pojist výkon PV-22 20A norm	kus	3,00	61,69	184,77

SO02	P	212 H	73 534 530 Tabulka bezp tisk 2bar A5	kus	4,00	4,07	16,28	
SO02	P	212 X	3416379666 Folie výstražná š 33 červená	m	47,25	1,52	71,73	
SO02	P	212 X	341x10001 OMEZOVAC PŘEPĚTÍ 10x4/40-1 NA ALFE 16-70	kus	2,00	343,20	686,40	
SO02	P	212 X	341x3 Upevňovací páska 19x 0,75mm nerez	m	13,60	39,79	537,12	
SO02	P	212 X	341x4 Nerez spony pro pásku 19mm	kus	18,00	8,36	160,48	
SO02	P	212 X	341x5 LIŠTA OCHRANNÁ DŘEVĚNÁ IMPREG, 1,5m na sloup	kus	2,00	275,00	550,00	
SO02	P	212 X	354x00001 Ochranná suspenze asfaltová	kg	1,20	309,80	371,76	
SO02	P	212 X	354x00009 Chránička HDPE 63mm	m	61,25	19,12	1170,98	
SO02	P	212 X	354x00010 SPOJKA NASUVNÁ na HDPE 63	ks	2,00	38,68	77,35	
SO02	P	212 X	354x00014 Svítidlo SILNIČNÍ LED 18W/2400lm, 3000 K, IP66 + přep. ochrana	kus	2,00	7978,74	15957,48	
SO02	P	212 X	354x00015 Svítidlo pro přechody asymetr. charakteristika LED 39W/6728lm, 5000K-pravé + přep. oc	kus	2,00	8414,34	16828,68	
SO02	P	212 X	354x00018 Výložník roviný 1/60 - 300 pozink	kus	2,00	349,80	699,60	
SO02	P	212 X	354x00019 Výložník třmenový roviný 1-1500 s vyložněním 1,5m na bet. stožár, žárový zinek	kus	1,00	1960,20	1960,20	
SO02	P	212 X	354x00097 Stožár přechodový 6-433/108/89 oboustranný zinek+plastová ochr. manžeta	kus	1,00	6094,44	6094,44	
SO02	P	212 X	354x00098 Stožár sadový 6-114/76/60 oboustranný zinek + plastová ochr. manžeta	kus	2,00	4125,00	8250,00	
SO02	P	212 X	354x001021 Výložník lomený přechodový 1/89-2500 s vyložněním 2500 mm žárový zinek	kus	1,00	1709,40	1709,40	
SO02	P	212 X	354x00103 Svorkovnice stožárová 1 polistika 3x4x16, IP43	kus	3,00	699,26	1627,77	
SO02	P	212 X	354x00105 Smršťovací trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr	kus	10,00	125,61	1256,09	
SO02	P	212 X	354x00205 Štítek na označení kabelů 40X16mm	kus	7,00	2,98	20,87	
SO02	P	212 P	999 99-9910 Přirážka na podružný materiál 3%	%	3,00	736,27	2208,81	
SO02	P	212 P	999 99-9911 Prořez materiálu 5%	%	5,00	736,27	3681,36	
SO02	P	212 P	999 99-9912 Dopavné 3,6%	%	3,60	739,27	2659,58	
SO02	P	212 P	999 99-9913 Přesun hmot 1%	%	1,00	739,27	739,27	
SO02	K	46 M	Zemní práce pro montážní práce					194104,83
SO02	P	46 H	58 337 331 Štěrkoštěk frakce 0-22 třída MN	t	1,76	628,10	1105,46	
SO02	P	46 H	58 337 344 Štěrkoštěk frakce 0-32 třída A	t	19,30	625,90	12079,87	
SO02	P	46 H	58 344 121 Štěrkoštěk 0-8 B	t	0,42	531,30	223,16	
SO02	P	46 H	58 344 169 Štěrkoštěk 0-32A	t	5,40	721,60	3896,64	
SO02	P	46 H	58 931 963 Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm	m3	1,88	3025,00	5687,00	
SO02	P	46 H	58 932 563 Směs pro beton třída C16/20 X0, XC1 kamenivo do 8 mm	m3	1,44	3322,00	4783,68	
SO02	P	46 H	58 942 406 Směs pro asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S pojivo 50/70 do 11 mm tř. 1	t	1,98	2838,00	5619,24	
SO02	P	46 H	58 943 115 Směs pro asfaltový beton podkladní ACP 16 S pojivo 50/70 do 16 mm (OKS) tř. 1	t	1,98	2807,00	5161,86	
SO02	P	46 M	460 01-0024 Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,04	1486,00	69,40	
SO02	P	46 M	460 03-0007 Sejmnutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	m3	2,72	416,90	1133,97	
SO02	P	46 M	460 03-0011 Sejmnutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	13,60	67,20	777,92	
SO02	P	46 M	460 03-0059 Rozebírání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalitá	m2	4,65	85,69	399,46	
SO02	P	46 M	460 03-0092 Vytřídění obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,00	119,90	479,60	
SO02	P	46 M	460 03-0143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těžného tloušťky do 30 cm	m2	10,65	211,20	2252,16	
SO02	P	46 M	460 03-0173 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze žlívce tloušťky do 16 cm	m2	7,60	313,60	2381,28	
SO02	P	46 M	460 03-0193 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm	m	37,50	146,30	5486,25	
SO02	P	46 M	460 05-0813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v hornině tř 3	m3	5,84	183,70	1072,81	
SO02	P	46 M	460 08-0012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	1,60	2873,00	4609,50	
SO02	P	46 M	460 08-0014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	1,44	2970,00	4278,80	
SO02	P	46 M	460 08-0201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	9,60	330,00	3168,00	
SO02	P	46 M	460 08-0202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	1,95	402,60	785,07	
SO02	P	46 M	460 08-0301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	9,60	72,82	699,07	
SO02	P	46 M	460 12-0019 Naložení výkopku strojné z hornin třídy 1a24	m3	14,64	77,66	1129,18	
SO02	P	46 M	460 12-0082 Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin třídy 3a24	m3	14,54	286,00	4158,44	
SO02	P	46 M	460 20-0163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	18,00	290,40	5227,20	
SO02	P	46 M	460 20-0303 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	15,00	621,50	9322,50	
SO02	P	46 M	460 20-0843 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	12,00	663,30	7959,60	
SO02	P	46 M	460 23-0414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	2,30	403,70	928,51	
SO02	P	46 M	460 30-0002 Zásyp jam nebo rýh strojné včetně zhuštění ve volném terénu	m3	28,30	90,09	2549,56	
SO02	P	46 M	460 42-1101 Lože kabelů z písku nebo štěrkoštěku tř 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 66 cm	m	46,00	115,50	5197,50	
SO02	P	46 M	460 47-0011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	m	5,00	111,10	555,50	
SO02	P	46 M	460 47-0012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	18,00	32,67	588,06	
SO02	P	46 M	460 49-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	47,25	14,08	665,28	
SO02	P	46 M	460 51-0064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obrysem, průměru do 10 cm	m	31,50	63,60	2633,40	
SO02	P	46 M	460 51-0074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	15,75	210,10	3309,08	
SO02	P	46 M	460 60-0022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	14,84	69,08	1004,42	
SO02	P	46 M	460 60-0031 Přilepka k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	43,62	24,31	1060,60	
SO02	P	46 M	460 62-0082 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	13,60	17,60	239,36	
SO02	P	46 M	460 62-0087 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	13,60	16,07	204,95	
SO02	P	46 M	460 62-0013 Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	m2	13,60	33,59	462,26	
SO02	P	46 M	460 62-0032 Vycištění štěrkoštěku lože při křížení kabelů za vytoučení provozu	m3	5,29	337,70	1786,43	
SO02	P	46 M	460 65-0045 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkoštěku se zhuštěním tloušťky do 2 m	m2	5,29	233,20	1233,63	
SO02	P	46 M	460 65-0065 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkoštěku se zhuštěním tloušťky do 25 m	m2	4,13	233,20	963,12	
SO02	P	46 M	460 65-0064 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drenážního se zhuštěním tloušťky do 2 m	m2	4,13	265,10	1094,86	
SO02	P	46 M	460 65-0072 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhuštěním tloušťky do 2 m	m2	4,13	602,80	2489,86	
SO02	P	46 M	460 65-0162 Kládění dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného	m2	1,16	315,70	366,21	
SO02	P	46 M	460 65-0176 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozbraných dlažeb	m2	1,16	73,92	86,75	
SO02	P	46 M	460 65-0182 Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	4,00	224,40	897,60	
SO02	P	46 M	460 65-0192 Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením	m	4,00	35,31	141,24	
SO02	P	46 M	460 65-0912 Vyspravení krytu komunikací po překopech kamenivem obalovaným asfaltem tř 5 cm	m2	16,50	369,60	6038,40	
SO02	P	46 M	460 68-0213 Vybourání otvorů ve zdvihu betonovým plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm	kus	2,00	969,10	1938,20	
SO02	P	46 X	21x744444 Poplatek za uložení na skládku	T	26,17	1045,00	27347,65	
SO02	P	46 X	21x999993 Zřízení provizorní lávky pro pěší	kus	2,00	3850,00	7700,00	
SO02	P	46 X	21x999994 Geodetické zaměření stavby+ dokumentace skutečného provedení	m	45,00	385,00	17325,00	
SO02	P	46 X	21x9999941 Geodetické vytýčení stavby	bod	8,00	880,00	7040,00	
SO02	P	46 P	999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6%	%	1,60	1891,86	3026,98	

SO02	P	46	P	999 99-9915 Podíl pŕídruŕ, výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,00	1891,86	1891,86
SO02	K	VRN	V	Vedlejší rozpočtové náklady				23021,93
SO02	P	VRN	V	137 Zařizení staveníště	%	3,60	3597,18	12948,84
SO02	P	VRN	V	217 Kompletační činnost	%	2,60	3597,18	10072,10

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZV20-0203 KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 STAV s.r.o.

IČO: 8778086

Komenského 334/4

DIČ: CZ08778086

785 01

Šternberk

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 935 019,89
PSV			1 132,50
MON			63 240,00
Vedlejší náklady			97 000,00
Ostatní náklady			90 000,00
Celkem			3 186 392,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 186 392,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

3186392,39 CZK

v

dne

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt					0,00	0
SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY	0,00	3 186 392,39		3 186 392,39	100
101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY	0,00	2 999 392,39		2 999 392,39	94
VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	0,00	187 000,00		187 000,00	6
Celkem za stavbu					3 186 392,39	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			407 571,25	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			124 486,80	4
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			549 494,40	17
5	Komunikace	HSV			1 008 032,13	32
8	Trubní vedení	HSV			52 060,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			344 960,25	11
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			40 800,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 360,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			133 707,11	4
711	Izolace proti vodě	PSV			1 132,50	0
M21	Elektromontáže	MON			63 240,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			258 547,95	8
VN	Vedlejší náklady	VN			97 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			90 000,00	3

Cena celkem					3 186 392,39	100
-------------	--	--	--	--	--------------	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				407 571,25		
1	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho ROZEBRÁNÍ KAMENNE DLAŽBY : 1 viz situace, zpráva :	m2	1,00000	250,00	250,00		RTS 20/ I
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 300/300/50mm : 8 viz situace, zpráva	m2	8,00000	55,00	440,00		RTS 20/ I
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY : 80 viz situace, zpráva	m2	80,00000	55,00	4 400,00		RTS 20/ I
4	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm podklad vybouraných zpev.ploch VYBOURÁNÍ ASFALTU TL 150mm : 290 ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY : 80 ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 300/300/50mm : 8 ROZEBRÁNÍ KAMENNÉ DLAŽBY : 1 VYBOURÁNÍ BETONU TL 100mm : 19 viz situace, zpráva	m2	398,00000	42,00	16 716,00		RTS 20/ I
5	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm VYTĚŽENÍ ZAHLINĚNÉ ŠTERKODRTĚ TL 150mm : 595 podklad vybouraných zpev.ploch VYBOURÁNÍ ASFALTU TL 150mm : 290 ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY : 80	m2	993,00000	56,00	55 608,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 300/300/50mm : 8		8,00000				
		ROZEBRÁNÍ KAMENNÉ DLAŽBY 1		1,00000				
		VYBOURÁNÍ BETONU TL 100mm 19		19,00000				
		viz situace, zpráva						
6	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	290,00000	95,00	27 550,00	RTS 20/ I	
		VYBOURÁNÍ ASFALTU TL 150mm 290		290,00000				
		viz situace, zpráva						
7	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	19,00000	55,00	1 045,00	RTS 20/ I	
		VYBOURÁNÍ BETONU TL 100mm 19		19,00000				
		viz situace, zpráva						
8	113151113R00	Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	80,00000	62,00	4 960,00	RTS 20/ I	
		FREZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL 50mm 80		80,00000				
		viz situace, zpráva						
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	102,00000	35,00	3 570,00	RTS 20/ I	
		VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNIKU 60		60,00000				
		VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNIKU 42		42,00000				
		viz situace, zpráva						
10	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	31,00000	35,00	1 085,00	RTS 20/ I	
		VYTRHÁNÍ JEDNOŘÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY 31		31,00000				
		viz situace, zpráva						
11	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	296,00000	138,00	40 848,00	RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VÝKOP : 296 viz situace, řezy, zpráva .		296,00000				
12	122202209R00	Příplatek za lepkovost - odkop. pro silnice v hor.3 viz výkop : 296	m3	296,00000	23,00	6 808,00	RTS 20/ I	
13	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNÉ vedení VO : 12*0,5*0,8 stožár VO : 2,5 vsak šachty : 1,5 viz situace, řezy, zpráva :	m3	8,80000	220,00	1 936,00	RTS 20/ I	
14	132201219R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz hloubení : 8,8	m3	8,80000	56,00	492,80	RTS 13/ I	
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytek odkopku : 296+8-28-8-3,6-1,5 viz výkop, hloubení, násyp, obsyp, zásyp .	m3	262,90000	114,00	29 970,60	RTS 20/ I	
16	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy přebytek odkopku : 296+8-28-8-3,6-1,5 viz výkop, hloubení, násyp, obsyp, zásyp	m3	262,90000	290,00	76 241,00	RTS 20/ I	
17	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (dosypání za obrubou) : 28 viz situace, řezy, zpráva .	m3	28,00000	91,00	2 548,00	RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 102% PS NÁSYPI 8 viz situace, řezy, zpráva	m3	8,00000	106,00	848,00		RTS 20/ I
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přebytek odkopku : 296+8-28-8-3,6-1,5 viz výkop, hloubení, násyp, obsyp, zásyp	m3	262,90000	30,00	7 887,00		RTS 20/ I
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním vedení VO : 12*0.5*0,6 viz situace, řezy, zpráva :	m3	3,60000	91,00	327,60		RTS 20/ I
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním PŘÍJEZD DO AREÁLU - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 100*1,05 PŘÍJEZD K RODINNÝM DOMUM - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA 490*1,05 PARKOVIŠTĚ - ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZATRAVŇOVACÍ BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA 250*1,05 PARKOVACÍ STĚNY - PRO IMOBILNÍ OSOBY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA 25*1,05 SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA 13*1,05 CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 37*1,05 CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ BARVA : 255*1,05 OKAPOVÝ CHODNÍK - BETON 30-37 XF1, TL. 100mm (DILATACE PO 6,0m) : 19*1,05 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA 20*1,05 viz situace, řezy, zpráva	m2	1 269,45000	20,00	25 389,00		RTS 20/ I
22	181202-NC	Zkouška únosnosti zemní pláně	kpl	5,00000	1 800,00	9 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	S0100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zkouška pláňe : 5		5,00000				
23	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	66,00000	200,00	13 200,00	RTS 20/ I	
		OCHRANA STROMU 7ks : 7*8		56,00000				
		ŽIVÝ PLOT CHRANIT : 5*2		10,00000				
		viz situace, zpráva :						
24	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	66,00000	54,00	3 564,00	RTS 20/ I	
		OCHRANA STROMU : 7*8		56,00000				
		ŽIVÝ PLOT : 5*2		10,00000				
		viz situace, zpráva						
25	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	5,00000	112,00	560,00	RTS 20/ I	
		ODSTRANĚNÍ KŘEŮ : 5		5,00000				
		viz situace, zpráva :						
26	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví	kus	6,00000	2 600,00	15 600,00	RTS 20/ I	
		KÁCENÍ STROMU :						
		- listnaté obvod kmene 40cm : 4		4,00000				
		- jehličnaté obvod kmene 90cm : 2		2,00000				
		viz situace, zpráva :						
27	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km	m3	93,75000	187,00	17 531,25	RTS 20/ I	
		ODHUMUSOVÁNÍ TL 150mm : 625*0,15		93,75000				
		viz situace, zpráva :						
28	175200010RA0	Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	1,50000	460,00	690,00	RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šachtička : 0,5		0,50000				
		sloup VO : 1		1,00000				
		viz situace, řezy, zpráva						
29	181050010RA0	Terénní modelace	m2	370,00000	26,00	9 620,00	RTS 20/ I	
		PŘÍPRAVA TERÉNU PRO HUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ : 370		370,00000				
		viz situace, řezy, zpráva						
30	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou	m2	370,00000	46,00	17 020,00	RTS 20/ I	
		HUMUSOVÁNÍ TL 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 370		370,00000				
		viz situace, řezy, zpráva						
31	184101111RA0	Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm	kus	34,00000	105,00	3 570,00	RTS 20/ I	
		ŽIVÝ PLOT : 8,5*4		34,00000				
		viz situace, zpráva						
32	02656017	Platěň zob. obecný-Ligustrum vulgare atrovirens30-40	kus	34,00000	244,00	8 296,00	SPCM RTS 20/ I	
		ŽIVÝ PLOT : 8,5*4		34,00000				
		viz situace, zpráva						
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					124 486,80		
33	273320160RAA	Základová deska ŽB z betonu C 30/37, vč.bednění, výztuž 90 kg/m3	m3	19,00000	6 240,00	118 560,00	RTS 20/ I	
		OKAPOVÝ CHODNÍK - BETON 30-37 XF1, TL 100mm (DILATACE PO 6,0m) : 19		19,00000				
		KARI SIŤ - 100x100x6mm, DILATACE PO 6,0m :						
		viz situace, řezy, zpráva						
34	275310010RAA	Základová patka z betonu C 8/10, včetně bednění, šetrkopfskový podklad 10 cm	m3	1,79600	3 300,00	5 926,80	RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základ pro přesunutou počtovní schránku : 0,5*0,5*1		0,25000				
		základ pro přesunutý označnick zastávky 0,5*0,5*1		0,25000				
		patky kotvení - stojan na kola, parková lavička, odpadkoš (2*4+2*4+2)*0,3*0,3*0,8		1,30000				
		viz situace, zpráva						

Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					549 494,40		
35	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	420,00000	168,00	70 560,00	RTS 20/1	
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm (100+490+250+25+13+8)*1,05*0,4		372,12000				
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm (37+255+12)*1,05*0,15		47,88000				
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ)						
		viz situace, řezy, zpráva						

36	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	420,00000	45,00	18 900,00	RTS 20/1	
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm (100+490+250+25+13+8)*1,05*0,4		372,12000				
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm (37+255+12)*1,05*0,15		47,88000				
		viz situace, řezy, zpráva						

37	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	420,00000	146,00	61 320,00	RTS 20/1	
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ TL. 400mm (100+490+250+25+13+8)*1,05*0,4		372,12000				
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm (37+255+12)*1,05*0,15		47,88000				
		viz situace, řezy, zpráva						

38	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	420,00000	15,00	6 300,00	RTS 20/1	
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm (100+490+250+25+13+8)*1,05*0,4		372,12000				
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm (37+255+12)*1,05*0,15		47,88000				
		viz situace, řezy, zpráva						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním PARAPLÁN VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm (100+490+250+25+13+8)*1,05 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm (37+255+12)*1,05 viz situace, řezy, zpráva	m2	1 249,50000	20,00	24 990,00		RTS 20/1
40	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm (100+490+250+25+13+8)*1,05*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm (37+255+12)*1,05*0,15 viz situace, řezy, zpráva	m3	420,00000	290,00	121 800,00		RTS 20/1
41	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm (37+255+12)*1,05 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) viz situace, řezy, zpráva	m2	319,20000	105,00	33 516,00		RTS 20/1
42	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (100+490+250+25+13+8)*1,05*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) viz situace, řezy, zpráva	m2	1 860,60000	114,00	212 108,40		RTS 20/1
Díl: 5		Komunikace	1 008 032,13					
43	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 PŘÍJEZD K RODINNÝM DOMUM - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA 490*1,05 SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA 13*1,05 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA 8*1,05 viz situace, řezy, zpráva	m2	536,55000	32,00	17 169,60		RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
44	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 594,15000	105,00	167 385,75		RTS 20/ I
		PŘÍJEZD K RODINNÝM DOMŮM - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA		994,70000				
		490*1,03+490						
		PARKOVIŠTĚ, ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZATRAVŇOVACÍ BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 250*1,03+250		507,50000				
		PARKOVACÍ STANÍ - PRO IMOBILNÍ OSOBY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 25*1,03+25		50,75000				
		SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 13*1,03		13,39000				
		VAROVNÝ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 8*1,03		8,24000				
		OKAPOVÝ CHODNÍK - BETON 30-37 XF1, TL. 100mm (DILATACE PO 6,0m) : 19*1,03		19,57000				
		viz situace, řezy, zpráva						
45	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	416,12000	114,00	47 437,68		RTS 20/ I
		PŘÍJEZD DO AREÁLU - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 100*1,03		103,00000				
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 37*1,03		38,11000				
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ BARVA : 255*1,03		262,65000				
		VAROVNÝ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 12*1,03		12,36000				
		viz situace, řezy, zpráva						
46	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	100,00000	630,00	63 000,00		RTS 20/ I
		PŘÍJEZD DO AREÁLU - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 100		100,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
47	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	100,00000	280,00	28 000,00		RTS 20/ I
		PŘÍJEZD DO AREÁLU - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 100		100,00000				
		viz situace, řezy zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	57311112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	100,00000	32,00	3 200,00		RTS 20/ I
		PŘÍJEZD DO AREÁLU - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 100		100,00000				
		viz situace, řezy, zpráva						
49	57321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	180,00000	19,00	3 420,00		RTS 20/ I
		PŘÍJEZD DO AREÁLU - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 100		100,00000				
		NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (PO FREZOVÁNÍ) : 80		80,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
50	57713111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	100,00000	420,00	42 000,00		RTS 20/ I
		PŘÍJEZD DO AREÁLU - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 100		100,00000				
		viz situace, řezy, zpráva						
51	57714112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	80,00000	420,00	33 600,00		RTS 20/ I
		NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (PO FREZOVÁNÍ) : 80		80,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	267,00000	260,00	69 420,00		RTS 20/ I
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - ŠEDÁ BARVA : 255		255,00000				
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 12		12,00000				
		viz situace řezy, zpráva .						
53	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	823,00000	285,00	234 555,00		RTS 20/ I
		PŘÍJEZD K RODINNÝM DOMŮM - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA : 490		490,00000				
		PARKOVIŠTÉ. ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZATRAVNŮVACÍ BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 250		250,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PARKOVACÍ STÁNÍ - PRO IMOBILNÍ OSOBY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 25		25,00000				
		SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA 13		13,00000				
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA 37		37,00000				
		VAROVNÝ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 8		8,00000				
		viz situace, řezy, zpráva						
54	59245110	Dlažba betonová zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	267,75000	216,00	57 834,00	SPCM	RTS 20/ I
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA 255*1,05		267,75000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
55	592451170	Dlažba betonová zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	553,35000	241,00	133 357,35	SPCM	RTS 20/ I
		PŘÍJEZD K RODINNÝM DOMŮM - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA 490*1,05		514,50000				
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/80mm - ŠEDÁ BARVA 37*1,05		38,85000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
56	5924511910	Dlažba betonová zatravnovací 20x20x8 cm přírodní	m2	288,75000	345,00	99 618,75	SPCM	RTS 20/ I
		PARKOVIŠTĚ, ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZATRAVNŮVACÍ BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA : 250*1,05		262,50000				
		PARKOVACÍ STÁNÍ - PRO IMOBILNÍ OSOBY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA 25*1,05		26,25000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
57	59245264	Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x8	m2	20,60000	390,00	8 034,00	SPCM	RTS 20/ I
		VAROVNÝ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA 20*1,03		20,60000				
		viz situace, řezy, zpráva						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				52 060,00		
58	457541111R00	1 Filtrační vrstvy z nezhutněné štěrkodrti 0-63 mm	m3	1,00000	960,00	960,00		RTS 20/ I
		VSAKOVACÍ ŠACHTICE DN 600						
		Skruz vysypaná štěrkopískem, hloubka 1,50m		1,00000				
59	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00000	1 600,00	6 400,00		RTS 20/ I
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKU						
		kanalizační betonový poklop : 2		2,00000				
		vodovodní šoupátko : 1		1,00000				
		podzemní hydrant : 1		1,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
60	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN, včetně dodávky žlabu a roštu	m	5,00000	3 200,00	16 000,00		RTS 20/ I
		LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 300mm, LITINOVÝ ROŠT, SPADOVANÉ DNO 1% . 5		5,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
61	597103020RAA	Vpust' k žlabu polymerbetonová D 400 - E 600 kN, včetně dodávky vpusti s košíkem	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00		RTS 11/ II
		VPUST PRO LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 300mm, LITINOVÝ ROŠT : 1		1,00000				
		viz situace, zpráva						
62	831350114RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm	m	6,00000	1 800,00	10 800,00		RTS 20/ I
		KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN 200 : 6		6,00000				
		viz situace, zpráva						
63	894410020RAB	Šachta z betonových dílců, výška vstupu 1,6 m	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 20/ I
		VSAKOVACÍ ŠACHTICE DN 600 : 1		1,00000				
		viz situace, řezy, zpráva						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					344 960,25		
64	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	16,00000	1 645,00	26 320,00	RTS 20/ I	
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ P2 P4, IP11 IP12 : 6		6 00000				
		SMĚROVÝ SLOUPEK Z11g : 4		4 00000				
		SKLOPNÉ SLOUPKY (ZAMEZENÍ SVĚVOLNÉHO PŘÍJEZDU DO PARKU) : 2		2 00000				
		PŘESUNUTÍ OZNAČNÍKU ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY 1ks : 2		2 00000				
		PŘESUNUTÍ POŠTOVNÍ SCHRANKY 1ks : 2		2 00000				
		viz situace, zpráva :						
65	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	7,00000	113,00	791,00	RTS 20/ I	
		P 2 : 2		2 00000				
		P 4 : 2		2 00000				
		IP 12 : 1		1 00000				
		E 8d (3,5m) : 1		1 00000				
		IP 11a : 1		1 00000				
		viz situace, zpráva :						
66	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	145,00000	260,00	37 700,00	RTS 20/ I	
		BETONOVÁ PŘIDLAZBA BP 25/10 (500/250/100mm) : 145		145,00000				
		viz situace, fezy, zpráva						
67	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	36,00000	112,00	4 032,00	RTS 20/ I	
		V10b : 36		36,00000				
		viz situace, zpráva :						
68	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber ald.	m2	2,50000	545,00	1 362,50	RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	S0100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V10f 2,5 viz situace, zpráva		2,50000				
69	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky viz značení 36	m	36,00000	20,00	720,00	RTS 20/ I	
				36,00000				
70	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 JEDNOŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 80 viz situace, zpráva	m	80,00000	320,00	25 600,00	RTS 20/ I	
				80,00000				
71	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁSLAP 100mm : 125 PŘECHODOVÝ KUS 25/15, DL. 1,0m : 11 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 85 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 145 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 70 viz situace, řezy, zpráva	m	436,00000	305,00	132 980,00	RTS 20/ I	
				125,00000				
				11,00000				
				85,00000				
				145,00000				
				70,00000				
72	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčně, zalití za tepla ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZALIVKOU : 85 viz situace, zpráva	m	85,00000	135,00	11 475,00	RTS 20/ I	
				85,00000				
73	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 85 viz situace, zpráva	m	85,00000	80,00	6 800,00	RTS 20/ I	
				85,00000				
74	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	l	0,02130	424 000,00	9 031,20	SPCM RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 85*0,00025 viz situace zpráva :		0,02000				
75	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá IP 12 +znak invalid i IP 11a : 1 viz situace, zpráva	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00	SPCM	RTS 20/ I
				1,00000				
				1,00000				
76	40445159.A	Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fóli 1, EG 7 letá E8 3.5m : 1 viz situace zpráva	kus	1,00000	980,00	980,00	SPCM	RTS 20/ I
				1,00000				
77	40445212	Značka dopr.upr.přednost P2 500x500mm, pozink.tř.1 P2 2 viz situace, zpráva	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	SPCM	RTS 20/ I
				2,00000				
78	40445214	Značka dopr.upr.přednost P4 700 mm, pozink.tř.1 P4 : 2 viz situace, zpráva	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	SPCM	RTS 20/ I
				2,00000				
79	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 6 viz situace, zpráva :	kus	6,00000	525,00	3 150,00	SPCM	RTS 13/ II
				6,00000				
80	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 6 viz situace, zpráva	kus	6,00000	309,00	1 854,00	SPCM	RTS 20/ I
				6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	56208950	Silniční směrový sloupek barevný SMĚROVÝ SLOUPEK Z11g 4 viz situace, zpráva :	kus	4,00000	260,00	1 040,00	SPCM	RTS 20/ I
82	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA BP 25/10 (500/250/100mm) : 145/0,5*1,05 viz situace, zpráva :	kus	304,50000	66,00	20 097,00	SPCM	RTS 20/ I
83	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NAŠLAP 60mm 145*1,05 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ 70*1,05 viz situace, řezy, zpráva	kus	225,75000	95,00	21 446,25	SPCM	RTS 20/ I
84	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NAŠLAP 100mm 125*1,05 viz situace, řezy, zpráva	kus	131,25000	105,00	13 781,25	SPCM	RTS 20/ I
85	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NAŠLAP 20mm 85*1,05 viz situace, řezy, zpráva	kus	89,25000	105,00	9 371,25	SPCM	RTS 20/ I
86	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 PŘECHODOVÝ KUS 25/15, DL 1,0m : 6*1,05 viz situace, řezy, zpráva	kus	6,30000	288,00	1 814,40	SPCM	RTS 20/ I
87	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	6,30000	288,00	1 814,40	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	S0100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PŘECHODOVÝ KUS 25/15, DL 1,0m : 6*1,05 viz situace, řez. zpráva		6,30000				
88	74910802	Sloupek parkovací sklopný pozink SKLOPNÉ SLOUPKY (ZAMEZENÍ SVĚVOLNÉHO PŘÍJEZDU DO PARKU) : 2 viz situace, zpráva	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 93				Dokončovací práce inženýrských staveb				
				40 800,00				
89	93610421NC	Dod+Mtž odpadkový koš, vč.kotvení do bet.patky ODPADKOVÝ KOŠ : 2 specifikace viz technická zpráva :	kus	2,00000	4 200,00	8 400,00		Vlastní
90	93612411-NC	Dod+Mtž lavička parková, vč.ukotvení PARKOVÁ LAVIČKA : 2 specifikace viz technická zpráva :	kus	2,00000	12 400,00	24 800,00		Vlastní
91	93617-NC	Dod+Mtž cyklostojanu vč.kotvení STOJAN PRO KOLA : 1 specifikace viz technická zpráva	kus	1,00000	7 600,00	7 600,00		Vlastní
Díl: 96				Bourání konstrukcí				
				15 360,00				
92	966006132R00	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet.patkami PŘESUNUTÍ OZNAČNÍKU ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY 1ks : 2 PŘESUNUTÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY 1ks : 2 ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO POSEZENÍ 2x lavička, 1x stůl + základy : 2*4+1*4 viz situace, zpráva	kus	16,00000	960,00	15 360,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				133 707,11		
93	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	2 122,33509	63,00	133 707,11		RTS 20/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 132,50		
94	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	25,00000	18,00	450,00		RTS 20/ I
		U FASÁDY UMÍSTIT NOPOVOU FOLII 25		25,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
95	28324250.A	folie hydroizolační nepová PE	m2	26,25000	26,00	682,50	SPCM	RTS 20/ I
		U FASÁDY UMÍSTIT NOPOVOU FOLII 25*1,05		26,25000				
		viz situace, řezy, zpráva						
Díl: M21		Elektromontáže				63 240,00		
96	210100053RA0	Kabelové vedení VO v zemi	m	12,00000	2 270,00	27 240,00		RTS 20/ I
		NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VO : 12		12,00000				
		viz situace, zpráva :						
97	2105000-NC	Přesun stožáru venkovního osvětlení	kus	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
		PŘESUNUTÍ STOŽÁRU VO 1		1,00000				
		viz situace, zpráva						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				258 547,95		
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	574,55100	126,00	72 393,43		RTS 20/ I
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 170,95900	16,00	82 735,34		RTS 20/ I
100	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	574,55100	180,00	103 419,18		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	S0100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY
R:	101234 r0	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV,, PŘÍJEZDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem						2 999 392,39		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	S0100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				97 000,00		
1	005111010R	Geodetické práce	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby Vytyčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby								
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00		Vlastní
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odberných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpív ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů ve stromu ap., objektu a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi ap.								
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
Náklady na vybavení a provoz objektu zařízení staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a uklád v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení								
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Odstranění objektu zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zpív ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a uklád ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno								
5	0054500R	Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Náklady spojené se zajištěním činnosti souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek atd. Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vzev na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách								
Díl: ON		Ostatní náklady				90 000,00		
6	005201010R	Vyhotovení realizační dodavatelské dokumentace, jednotlivých částí stavby, projednání	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV20-0203	KOMCE ZÁMECKÁ A PARKOV PETROVSKA VIKÝŘOVICE
O:	SO100	101,2,3,4 ZP.PLOCHY, CHODNÍK, PARKOV., PŘÍJEZDY
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení podrobné dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do políbních podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu						
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení včetně péče o provoz, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmištění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací						
8	005231010R	Zkoušky a revize	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli						
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, uvedení do provozu.	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodet. zamerení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání						
10	005401010R	Publicita projektu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard ap.						
11	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s dodržováním podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy						
Celkem						187 000,00		

"Komunikace, prkové místo a rozšíření rozvodů veřejného osvětlení na ul. Petrovské a Zámecké, Víkřovice"

K2 STAV s.r.o.
Komenského 334/4
785 01 Šternberk

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VII 2020	VIII 2020	IX 2020	X 2020	XI 2020	XII 2020
					29.06.20	13.07.20	27.08.20	10.09.20	24.10.20	07.11.20
1	Komunikace - ul. Zámecká, ul. Petrovská	105 dny	13.07. 20	04.12. 20						
2	Trasa "A", "B" včetně navazujícího chodníku a příjezdu	45 dny	13.07. 20	11.09. 20						
3	Kácení zeleně, ochrana stromů	2 dny	13.07. 20	14.07. 20						
4	Odstranění stávajících ploch, skřívka ornice	10 dny	14.07. 20	27.07. 20						
5	Zemní práce a konstrukce	20 dny	20.07. 20	14.08. 20						
6	Úprava VO	5 dny	10.08. 20	14.08. 20						
7	Obruby, předlažba, zámková dlažba	20 dny	03.08. 20	28.08. 20						
8	Terénní úpravy	5 dny	31.08. 20	04.09. 20						
9	Dokončovací práce	10 dny	31.08. 20	11.09. 20						
10	Trasa "C", parkovací místa a chodník před potravinar	100 dny	13.07. 20	27.11. 20						
11	Kácení zeleně	2 dny	13.07. 20	14.07. 20						
12	Odstranění stávajících ploch	20 dny	10.08. 20	04.09. 20						
13	Zemní práce a konstrukce	30 dny	24.08. 20	02.10. 20						
14	Úprava VO	25 dny	07.09. 20	09.10. 20						
15	Obruby, předlažba, zámková dlažba	40 dny	28.09. 20	20.11. 20						
16	Pokládka živice	5 dny	19.10. 20	23.10. 20						
17	Dokončovací práce	10 dny	16.11. 20	27.11. 20						
18	Zpevněná plocha před ČD	65 dny	07.09. 20	04.12. 20						
19	Odstranění stávajících ploch	15 dny	07.09. 20	25.09. 20						
20	Zemní práce a konstrukce	20 dny	21.09. 20	16.10. 20						
21	Úprava VO	15 dny	05.10. 20	23.10. 20						
22	Obruby, předlažba, zámková dlažba	25 dny	19.10. 20	20.11. 20						
23	Dokončovací práce	10 dny	23.11. 20	04.12. 20						

Projekt: 2020_05_05_hmg Hlásnice
Datum: 19.06. 20

Úkol
Rozdělení
Průběh

Milník
Souhrnný
Souhrn projektu

Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům dle § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Komunikace, parkovací místa a rozšíření rozvodů veřejného osvětlení na ul.
Petrovské a Zámecké, Vikýřovice“

2. IDENTIFIKACE PODDODAVATELŮ

		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
1.			
Název	Ing. Roman Měsl	Geodetické práce	0,02
Sídlo/místo podnikání	Čechova 1159/13 750 02 Přerov - Město		
IČ	753 77 349		
DIČ	CZ75377349		
Tel./Fax			
E-mail	mesl.geodet@gmail.com		
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele	Ing. Roman Měsl		
Osoby zmocněné k dalším jednáním			

		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
1.			
Název	OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.	Objekt SO 02 – rozvody VO ul. Petrovská a rozvody VO na komunikaci zámecká a Petrovská, asistence u vedení stavby	10
Sídlo/místo podnikání	Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc - Hodolany		
IČ	286 31 862		
DIČ	CZ28631862		
Tel./Fax	602 582 817		
E-mail	hnilica.darek@seznam.cz		
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele	Darek Hnilica		
Osoby zmocněné k dalším jednáním			