



Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Smlouva o dílo č. 44/2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI
Hana Nešlehová – referent OMI

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu 100022784/0600

IČ:

00264466

DIČ:

CZ00264466

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STAMO, spol. s r.o.
Stavební 415/3
405 02 Děčín I

Zástupce ve věcech smluvních:

Jindřich Husák, nar. 18.1.1943 – jednatel a ředitel

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Jiří Kopecký – jednatel, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
č. účtu 3875640207/0100

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Plátce DPH:

ANO

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Článek 2. Preambule

- 2.1 Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce pod názvem „Ateliér ZUS, Štětí“. V rámci citovaného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že má

nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

Článek 3.

Předmět smlouvy

- 3.1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí k provedení díla, jehož předmět je určen v článku 3. odst. 3.2. a násl. této smlouvy a objednatel se zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
- 3.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba ateliéru pro Základní uměleckou školu ve Štětí. Jedná se o přízemní, nepodsklepenou budovu. Ateliér je umístěn jako soliterní pavilonová stavba na severovýchodním konci pozemku ZUŠ (parc. č. 484/1 a 484/3 a st. 487 v obci Štětí, k. ú. Štětí I). Půdorysná plocha ateliéru je 190 m². Dispozičně ateliér sestává ze dvou částí – vlastního ateliéru a zázemí. Na ateliér přímo navazuje část zázemí – sklad výtvarných potřeb, keramická dílna, kabinet učitele, technická místnost a hygienické zázemí vč. bezbariérového WC. Konstrukce ateliéru je zamýšlena jako těžká dřevěná skeletová z lepených nosníků. Střecha je provedena nad zázemím jako plochá se sklonem 2° a nad ateliérem jako pilová se sklonem 60° a 30°. Nosná konstrukce střechy je dřevěná – sendvičová. Vytápění objektu bude teplovodní – topná tělesa a podlahové topení. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude dálkový teplovod. Ateliér bude napájen novou přípojkou NN z integrovaného pilíře na hranici pozemku. Napojení objektu na vodovod a kanalizaci bude novými přípojkami. Součástí zakázky je i vybudování vstupní komunikace do objektu.

Navrhované kapacity stavby:

- zastavěná plocha: 190 m²
- užitná plocha: 164,6 m²
- obestavěný prostor: 733,2 m³
- počet uživatelů: cca 60 osob

Veškeré stavební práce budou provedeny dle prováděcí projektové dokumentace zpracované společností ProRea CZ s.r.o., se sídlem Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4, Ing. Jiřím Demuthem, ČKAIT 0400195 v prosinci 2015, podmínek stanovených ve Společném územním rozhodnutí a Stavebním povolení č. j. 1-1595/2016/OSŽPD/Dr vydaném Městským úřadem Štětí dne 16. 2. 2016 a ve vyjádřeních dotčených orgánů.

Před vlastním zahájením stavby je nutné provést přeložku teplovodu, která je v kolizi s plánovaným ateliérem. Přeložku zajistí objednatel se správcem této sítě. Zhotovitel je povinen zajistit ve spolupráci s objednatelem a s vlastníkem inženýrské sítě koordinaci stavebních prací a předmětné přeložky.

Přeložka teplovodu není předmětem této veřejné zakázky.

Zhotovitel jako součást díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné k povolení užívání a ke kolaudaci stavby včetně všech průkazných zkoušek a revizí. Revize a zkoušky budou prováděny v přítomnosti zástupce objednatele na vlastní náklady zhotovitele a vždy k nim bude pozván zástupce objednatele v dostatečném časovém předstihu. Předávací dokumentace bude zhotovitelem vyhotovena ve dvojím vyhotovení a protokolárně předána zástupci objednatele ve věcech technických nebo panu Rudolfu Spáčilovi.

Zhotovitel zajistí opatření pro zabránění šíření prachu a hluku, komplexní úklid po dokončení veškerých prací, na vlastní náklady.

- 3.3. Případné práce uskutečněné nad rámec této smlouvy, které nebylo možné předvídat a budou nutné k plnění předmětu díla budou vedeny jako vícepráce odsouhlasené vždy předem oběma smluvními stranami formou zápisu do stavebního deníku a smluvně zajištěny uzavřením vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě.
- 3.4. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z prováděcí projektové dokumentace zpracované společností ProRea CZ s.r.o., se sídlem Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4, Ing. Jiřím Demuthem, ČKAIT 0400195 v prosinci 2015, ze zadávací dokumentace veřejné zakázky a z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou a zadávací dokumentací, relevantními právními předpisy v platném znění.

- 3.5. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, doklad o jakosti provedeného díla, doklad o likvidaci odpadů, revize elektro, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů a zařízení zabudovaných do stavby zhotovitelem a zajistit protokol o provedení provozních zkoušek v souladu s ČSN a všechny podklady nutné k povolení užívání a ke kolaudaci stavby, které předá ve dvojím vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, kterou před uzavřením této smlouvy objednatel zhotoviteli předal, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a s podmínkami stanovenými ve Společném územním rozhodnutí a Stavebním povolení č. j. 1-1595/2016/OSŽPD/Dr vydaném Městským úřadem Štětí dne 16. 2. 2016 a ve vyjádřeních dotčených orgánů. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla dodržet veškeré další požadavky na jeho zpracování kladené právními předpisy České republiky platnými v době provedení díla.
- 3.7. Zhotovitel uzavře s účinností nejpozději ke dni podpisu této smlouvy ve prospěch objednatele pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, přičemž výše pojistné částky bude činit min. 3,5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit objednateli smlouvu o pojištění ke dni podpisu této smlouvy.

Článek 4. **Místo plnění**

- 4.1. Místo plnění veřejné zakázky se nachází na pozemcích p. č. 484/1, 484/3 a st. 487 v obci Štětí, v katastrálním území Štětí I, kraj Ústecký. Pozemek je téměř v rovině. Do areálu je přístup z místní komunikace z jižní strany, z ulice Horova.

Článek 5. **Termín plnění**

- 5.1. Předání staveniště se uskuteční dne v 07/2016. Zhotovitel je povinen zahájit práce na stavbě nejpozději do jednoho týdne od předání staveniště.
Termín dokončení prací a protokolární předání zhotoveného díla je **15. 12. 2016**.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 3. této smlouvy. Při předání dokončeného díla objednateli bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla. Neprodleně po jeho podpisu oběma stranami je zhotovitel povinen, nejpozději však do 14 dnů od jeho podpisu, vyklidit místo plnění předmětu této smlouvy a uvést vše do řádného stavu. Dílo je považováno za způsobilé k převzetí, pokud bude bez vad a nedodělků. Objednatel však může převzít dílo, pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 5.4. Případné změny projektu a jejich vliv na realizaci budou řešeny po dohodě smluvních stran uzavřením dodatku k této smlouvě. Odchytky od projektu, které budou mít vliv na termín plnění, bude objednatel v dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.
- 5.5. Podmínkou zahájení prací je uzavřená smlouva o dílo, objednatelem předaná projektová dokumentace, Společné územní rozhodnutí a Stavební povolení č. j. 1-1595/2016/OSŽPD/Dr vydané dne 16.2.2016 a protokolárně předané staveniště zástupcem objednatele ve věcech technických nebo panem Rudolfem Spáčillem.

Článek 6. **Cena díla**

- 6.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Celková cena bez DPH	5 871 144,81 Kč
(pětmilionůosmsetsedmdesátjedentisícstočtyřicetčtyři koruny a osmdesátjeden haléř)	
DPH 21 %	1 232 940,41 Kč
(jedenmiliondvěstětřicetdvatisícdevětsetčtyřicet korun a čtyřicetjeden haléř)	
Cena celkem vč. DPH	7 104 085,22 Kč
(sedmmilionůstočtyřitisíceosmdesátpět korun a dvacetdva haléře)	

Cena za dílo je stanovena na základě celkové kalkulace stavebních prací a dodávek realizovaných v rámci této smlouvy, resp. na základě výkazu výměr a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6 odst. 6.2. této smlouvy.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

Stavební práce se netýkají přenesené daňové povinnosti.

- 6.2. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty v době od uzavření této smlouvy do doby zdanitelného plnění;
 - b) vícepracemi, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v době realizace díla a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací za předpokladu, že před započatím prací budou tyto sepsány do stavebního deníku, podloženy cenovou nabídkou prací resp. dodávek a vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami. Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v nabídce, bude stanovena dohodou, maximálně však do výše cen dle URS platných v době provádění díla.
- 6.3. Cena díla je sjednána jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném nabídkou zhotovitele v nabízeném termínu a kvalitě. V ceně jsou zohledněny veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale či dodatečně k zahájení, provedení a k dokončení díla.

Článek 7.

Platební podmínky a fakturace

- 7.1. Provedené práce budou propláceny na základě měsíční fakturace, která bude podložena soupisem provedených prací a dodávek předem odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele. Doba splatnosti faktur je 21 dní od prokazatelného doručení faktury (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele, zápis o převzetí a předání). V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury. Dokladem o splnění díla bude zápis o předání a převzetí zhotoveného díla a všech dokladů nutných pro uvedení díla do trvalého provozu potvrzený zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena konečná faktura. Definitivním dokladem o splnění díla bude vydaný kolaudační souhlas příslušně místním stavebním úřadem.
- 7.2. Objednatel neposkytuje finanční zálohy. Měsíční fakturace bude prováděna dílčími fakturami na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Tyto fakturace budou prováděny až do celkové výše 90% ceny díla vč. DPH. Po dokončení a předání díla, popř. až po odstranění vad zjištěných při předání díla, bude zhotovitelem vystavena do 10 dnů závěrečná faktura s uvedením celkové fakturované částky a odpočtu dílčích faktur. Závěrečná faktura bude vystavena na zbývající část ceny díla ve výši 10% vč. DPH a bude objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti.

Podmínkou pro provedení úhrady ve lhůtě splatnosti je, že zhotovitel předloží objednateli současně se závěrečnou fakturou, tj. do 10 dnů po dokončení a předání díla, popř. do 10 dnů po odstranění vad zjištěných při předání díla, originál dokladu o požadované bankovní záruce nebo pojistné záruce ve výši 10% z celkové ceny díla za řádné odstranění vad po celou dobu smluvní záruční doby. Bankovní záruka nebo pojistná záruka musí být platná nejméně 30 dnů po skončení délky záruční doby. Současně s bankovní zárukou nebo pojistnou zárukou doloží zhotovitel potvrzení banky nebo pojišťovny o nabytí účinnosti bankovní záruky nebo pojistné záruky. Pokud zhotovitel předloží bankovní záruku nebo pojistnou záruku nebo potvrzení o nabytí účinnosti bankovní záruky nebo pojistné záruky později než závěrečnou fakturu, běží lhůta splatnosti až od předložení těchto dokladů.

- 7.3. Zhotovitelem vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.4. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění smlouvy.

Článek 8.

Vyrovnaní vzájemných pohledávek

- 8.1. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnaní formou zápočtů dle § 1982 a násl. občanského zákoníku. K započtení lze přistoupit, jakmile objednateli nebo zhotoviteli vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.

Článek 9.

Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škod

- 9.1. Vznikající dílo je od počátku svého vzniku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci však nese zhotovitel až do úplného a řádného splnění předmětu této smlouvy.

Článek 10.

Odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám uvedeným v zadávací dokumentaci, bezpečnostním a hygienickým normám, a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li zhotovitel tyto povinnosti, má dílo vady.
- 10.2. **Zhotovitel odpovídá za vady díla vč. všech dodávek a montážních prací po dobu 120 měsíců.**
- 10.3. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami; je-li však dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny. Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku jinou, platí záruční doba poskytovaná výrobcem, nikoliv však kratší nežli minimální záruční doba uvedená v článku 10.2. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl.
- 10.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele až do doby zahájení realizace odstranění reklamované vady.
- 10.6. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část.
- 10.7. Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku

smlouvy v případě jiných vad než těch, za něž byla poskytnuta sleva. Pokud již cena za dílo byla zaplacená, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 10% z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.

- 10.8. Vady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční době je zhotovitel povinen odstranit do 5 pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za takovéto vady jím odstraněné neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.
- 10.9. Za vadu není považováno jiné technické řešení vyvolané objednatelem nebo dotčenými orgány pro předání díla.
- 10.10. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno.

Článek 11.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 2 000,- za každý i započatý den prodlení s předáním díla. Od 10. dne prodlení s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 5 000,- za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3. Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění závazku odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení činí Kč 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 11.4. Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli, činí 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 11.6. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo části díla po dobu, po kterou je v prodlení objednatel s poskytnutím součinnosti zhotoviteli. V takovém případě, a v případě výskytu objektivních překážek, které zhotovitel ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky odstraněny, není schopen vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů, bude změna příslušných podmínek smlouvy řešena jejím dodatkem.
- 11.7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s vystavením a předáním závěrečné faktury objednateli a smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s vystavením a předáním bankovní záruky nebo pojistné záruky objednateli.
- 11.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu do 30 dnů po doručení výzvy a faktury znějící na částku odpovídající objednatelem uplatněné výši smluvní pokuty.
- 11.9. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se do výše náhrady škody nezapočítává.

Článek 12.

Náhrada škody

- 12.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené objednateli či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy.

- 12.2. Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle občanského zákoníku, není-li uvedeno v této smlouvě jinak.

Článek 13.

Podmínky splnění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 13.1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla zajistit na své náklady komplexní zabezpečení místa plnění předmětu smlouvy, a to od převzetí staveniště až do předání zhotoveného díla objednateli a kvalitním plánováním postupu prací zajistit ohleduplný a šetrný přístup k uživatelům objektu Základní umělecké školy. Veškeré práce musí být realizovány tak, aby nebyl narušen provoz okolí a aby byla zabezpečena obslužnost (svoz odpadu, přístup požární techniky, vozidel zdravotnické záchranné služby i samotných uživatelů). Práce budou prováděny podle ČSN platných v době realizace stavby. Zhotovitel na závěr předloží protokol o kvalitě dodávaného díla.
- 13.2. Zhotovitel nesmí obtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
- 13.3. Zhotovitel zajistí úklidové práce před zahájením, v jeho průběhu i po dokončení výstavby, komplexní úklid po dokončení veškerých prací, na vlastní náklady.
- 13.4. Škody, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, a to jak na samotném díle, tak na majetku vlastníka i třetích osob. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN, obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami, podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace a v této smlouvě.
- 13.5. Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení. Za objednatele jako jeho zástupce je oprávněn činit úkony při přejímacím řízení, zejména převzít kompletní dílo a podepsat předávací protokol samostatně kterýkoliv zástupce ve věcech technických objednatel nebo pan Rudolf Spáčil.
- 13.6. Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení díla specifikovaného v čl. 3 této smlouvy jeho provedením bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla v termínu dle čl. 5 této smlouvy.
- 13.7. Nedokončené dílo nebo dílo s vadami nebude objednatelem převzato. Objednatel však může převzít dílo, pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 13.8. Dílo je provedeno, pokud je podepsán zápis o předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení, je předána dokumentace dle skutečného provedení díla a všechny doklady, atesty a certifikáty a revizní zprávy nutné ke kolaudačnímu řízení a pro uvedení díla do trvalého provozu a užívání.
- 13.9. Odvoz vybouraného materiálu na skládku a jeho případnou ekologickou likvidaci zajistí zhotovitel na vlastní náklady, a to nejpozději před předáním a převzetím díla objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí.
- 13.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na staveništi. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané obecnými hygienickými předpisy.
- 13.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště na vlastní náklady tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Součástí zařízení staveniště bude i mobilní sociální zařízení pro zaměstnance zhotovitele. Po dobu výstavby zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení staveniště, odpovídá za věci uložené na staveništi a nese nebezpečí za škody na zhotovované věci. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrným místům.

- 13.12. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li v takovém případě objednateli škoda, hradí ji v plném rozsahu zhotovitel.

Článek 14. **Stavební deník**

- 14.1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího nebo jeho zástupce bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zástupce ve věcech technických objednatel nebo pan Rudolf Spáčil. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Stavební deník bude předán objednateli při převzetí díla.
- 14.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce nebo jiné jím pověřené osoby provádět průběžnou kontrolu prováděného díla. Zástupce objednatel ve věcech technických nebo pan Rudolf Spáčil je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, života nebo zdraví veřejnosti, či pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 15. **Staveniště**

- 15.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Předání a převzetí jednotlivých částí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem. Za objednatele je oprávněn zastupovat při předání a převzetí jednotlivých částí staveniště zástupce ve věcech technických objednatel nebo pan Rudolf Spáčil.
- 15.2. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle.
- 15.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady na zajištěnou skládku. Po dokončení veškerých prací je zhotovitel povinen zajistit komplexní úklid. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
- 15.4. Zhotovitel si ve spolupráci se správcí sítí zajistí místa připojení energií a vod na vlastní náklady.
- 15.5. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Zhotovitel zodpovídá při plnění smlouvy za škody způsobené na staveništi, na majetku objednatel, případně třetích osob.
- 15.6. Místo provádění díla bude zhotoviteli předáno zástupcem objednatel ve věcech technických nebo panem Rudolfem Spáčilem protokolárně. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na stavebním díle a taktéž za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Článek 16. **Ostatní ujednání**

- 16.1. Objednatel se zavazuje na vyžádání zhotovitele doplnit potřebné podklady, nutné ke zhotovení díla.
- 16.2. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit v případě okolností, které nemohl předvídat. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy.
- 16.3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout předmět plnění třetím osobám bez souhlasu objednatel.

- 16.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno předpisy na ochranu duševního vlastnictví a zavazuje se objednateli nahradit veškerou škodu, která by mu vznikla z nepravdivosti tohoto prohlášení.

Článek 17.

Odstoupení od smlouvy

- 17.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, zejména pokud:
- a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
 - b) je zhotovitel v prodlení se zahájením prací na stavbě oproti sjednanému termínu o více jak 15 kalendářních dní,
 - c) je zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní.
- 17.2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody.
- 17.3. V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně a místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou.

Článek 18.

Ostatní obchodní podmínky

- 18.1. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno též nedodání i jednotlivých částí díla (výrobků) v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

Článek 19.

Vyšší moc

- 19.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.
- 19.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnost zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, přírodní pohromy, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.
- 19.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.
- 19.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.
- 19.5. Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.
- 19.6. Zpožděná nebo vadná dodávka zhotovitele nebo jeho poddodavatele nebude považována za působení vyšší moci.
- 19.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.

Článek 20.

Závěrečná ustanovení

- 20.1. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných za sebou vřezupně číslovaných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


- 20.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.
- 20.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 20.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 20.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Štětí pod č. 2016/8/216 dne 20. 4. 2016.
- 20.6. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na internetových stránkách Města Štětí.
- 20.7. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 20.8. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace, Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele včetně vyplněného výkazu výměr, Příloha č. 3 - Prováděcí projektová dokumentace a Příloha č. 4 - Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy.


Ve Štětí, dne: 19. 5. 2016


V Děčíně, dne: 19. 5. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Město Štětí
Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta




.....
STAMO, spol. s r.o.
Jindřich Husák, nar. 18. 1. 1943
– jednatel a ředitel

Přílohy: č. 1 - Zadávací dokumentace
 č. 2 - Nabídka zhotovitele
 č. 3 - Prováděcí projektová dokumentace
 č. 4 - Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy

Z M O C N Ě N Í **(plná moc)**

STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1, IČO: 43 222 323,
zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl a vložka C 1017,
zastoupena Jindřichem Husákem st.(nar. 18.01.1943) zmocňuje :


Jindřicha Husáka ml. nar. 07.01.1971, bytem Lužická 1165/45, Děčín 2
jednatel společnosti

aby

sjednal a podepsal za zmocnitele jako zhotovitele smlouvu o dílo s objednatelem
Město Štětí o provedení díla „Ateliér ZUŠ Štětí“.

Plná moc necht' je součástí smlouvy o dílo.

V Děčíně dne 18. května 2016



STAMO spol. s r.o.
jednatel
Husák Jindřich st.

Výpis usnesení z 8. schůze Rady města konané dne 20. 4. 2016

2016/8/212	RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parcelní číslo 838/2 zahrada o výměře 21 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. dle znaleckého posudku ve výši 5 960,- Kč od pana Jaromíra Hýbnera, Jana Švermy 1622, Benešov, podíl o velikosti 3/4 vzhledem k celku pozemku a od Ing. Jany Zapletalové, Hněvkovského 1379/8, Praha 4 podíl o velikosti 1/4 vzhledem k celku pozemku.		
2016/8/213	RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí pozemků parcelní číslo 1600/1 a 1601, označených dle geometrického plánu č. 1631-1488/2015 jako pozemek parcelní číslo 1600/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I.		
2016/8/214	RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní přípojku vedenou přes pozemek parcelní číslo 1728/5 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí, pro rodinný dům č. p. 154 na pozemku parcelní číslo 64/1 tamtéž, s paní Annou Kindlovou, bytem Radouň 154, 411 08 Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.		
2016/8/215	RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní a elektro přípojku vedenou přes pozemek parcelní číslo 3/9 v obci Štětí, katastrální území Radouň u Štětí, pro novostavbu rodinného domu na pozemku parcelní číslo 3/8 tamtéž, s manželi Miroslavem Danilukem a Lenkou Danilukovou, oba bytem U stadionu 481, 411 08 Štětí za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.		
2016/8/216	RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STAMO, spol. s r.o., IČ: 43222323 na akci: „Ateliér ZUŠ, Štětí“ za cenu díla ve výši 5 871 144,81 Kč bez DPH, DPH 21% činí 1 232 940,41 Kč, celkem 7 104 085,22 Kč včetně 21% DPH, délka záruční doby 120 měsíců.		
2016/8/217	RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 15. 5. 2012 s vypůjčitelem Oblastním spolkem ČČK Litoměřice, IČ: 00426105.		
2016/8/218	RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 17, 1. máje 598 ve Štětí s nájemkyní Marií Ferencovou od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016.		
2016/8/219	RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 30, 1. máje 598, Štětí nájemci Pavlu Špačkovi od 1. 4. 2016 do 31.5.2016.		
2016/8/220	RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, přijetí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro potřeby.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015/17
Stavba: ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

KSO:
Místo: Horova 26, Štětí

Zadavatel:
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Uchazeč:
Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Projektant:
ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.4.2016

IČ:
DIČ:
IČ: 43222323
DIČ: CZ 43222323
IČ: 29417007
DIČ:

Cena bez DPH 5 871 144,81

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 871 144,81	1 232 940,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 104 085,22

Jindřich Husák, nar. 18.1.1943
jednatel a ředitel STAMO, spol. s r.o.

STAMO spol. s r.o.
Stavební 415/3
405 01 Děčín I
Tel.: 412 517 744, Fax: 412 517 745

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015/17

Stavba: ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Místo: Horova 26, Štětí

Datum: 08.04.2016

Zadavatel: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant: ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3,

Uchazeč: Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 871 144,81	7 104 085,22	
2015/17-1-2	SO 01 Vlastní objekt ateliéru - var.II	4 198 583,95	5 080 286,58	STA
2015/17-2	Hrubé terénní úpravy	26 863,29	32 504,58	STA
2015/17-3	Zdravotně-technické instalace	227 964,85	275 837,47	STA
2015/17-4	Přípojka kanalizace	257 626,95	311 728,61	STA
2015/17-5	Přípojka vodovodu	152 148,82	184 100,07	STA
2015/17-6	Ústřední vytápění	394 526,41	477 376,96	STA
2015/17-7	Komunikace	158 352,41	191 606,42	STA
2015/17-8	Čisté terénní úpravy	176 919,69	214 072,82	STA
2015/17-9	Elektroinstalace	250 917,44	303 610,10	STA
2015/17-10	Vzduchotechnika	27 241,00	32 961,61	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-1-2 - SO 01 Vlastní objekt ateliéru - var.II

KSO:

Místo: Horova 26, Štětí

CC-CZ:

Datum: 08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

IČ:

43222323

DIČ:

CZ 43222323

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

IČ:

29417007

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 198 583,95

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	4 198 583,95	21,00%	881 702,63
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 080 286,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-1-2 - SO 01 Vlastní objekt ateliéru - var.II

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 21

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 198 583,95

HSV - Práce a dodávky HSV	806 101,71
1 - Zemní práce	57 457,91
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	5 612,99
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	23 330,57
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	4 502,39
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín	24 011,96
2 - Zakládání	268 654,30
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	31 137,51
27 - Zakládání - základy	237 516,79
4 - Vodorovné konstrukce	6 325,88
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	6 325,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	289 944,08
8 - Trubní vedení	68 269,80
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	5 069,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	81 418,93
998 - Přesun hmot	34 030,81
PSV - Práce a dodávky PSV	3 392 482,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	86 969,90
712 - Povlakové krytiny	165 020,98
713 - Izolace tepelné	281 510,22
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 635,00
762 - Konstrukce tesařské	103 671,77
763 - Konstrukce suché výstavby	1 344 419,83

764 - Konstrukce klempířské	187 608,39
766 - Konstrukce truhlářské	994 569,84
771 - Podlahy z dlaždic	38 144,11
775 - Podlahy skládané	8 199,91
777 - Podlahy lité	65 003,54
781 - Dokončovací práce - obklady	53 598,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 465,90
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	44 664,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-1-2 - SO 01 Vlastní objekt ateliéru - var.II

Místo: Horova 26, Štětí

Datum: 08.04.2016

Zadavatel: Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant: ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Uchazeč: Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 198 583,95

D	HSV	Práce a dodávky HSV	806 101,71
D	1	Zemní práce	57 457,91
D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	5 612,99

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	53,457	105,00	5 612,99	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

pp Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "Odkopávka pro provedení základových pasů na úroveň -0,500

VV (18,99*11,26)*0,25 53,457

VV Mezisoučet 53,457

VV Součet 53,457

D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky	23 330,57
---	----	----------------------------------	-----------

3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,000	240,00	12 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "Rýhy pro základové pasy š.600-2000 mm

VV "Fig.1/950

VV ((10,955*0,85)+(11,155*0,95))/2*0,95 9,457

VV "Fig.4/950

VV ((10,955*1,050)+(11,155*1,150))/2*0,95 11,557

VV "Fig.5/950

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,645*(0,65+0,75)/2*0,95		5,084			
	VV		"Fig.6/950					
	VV		9,14*(0,85+0,95)/2*0,95		7,815			
	VV		"Fig.7/950					
	VV		7,645*(0,85+0,95)/2*0,95		6,536			
	VV		"Fig.8/950					
	VV		9,14*(1,05+1,15)/2*0,95		9,551			
	VV		Mezisoučet		50,000			
	VV		Součet		50,000			
30	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,360	201,00	6 303,36	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"Jáma pro vsakovací zařízení					
	VV		5,60*4,00*1,40		31,360			
	VV		Mezisoučet		31,360			
	VV		Součet		31,360			
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,514	372,00	5 027,21	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"Výkop rýh pro základové pásy					
	VV		"Rýhy do 600 mm					
	VV		"Fig.2/950					
	VV		9,455*0,40*0,95		3,593			
	VV		"Fig.3/950					
	VV		9,055*0,40*0,95		3,441			
	VV		Mezisoučet		7,034			
	VV		"Rýha pro napojení vsakovacího zařízení					
	VV		9,00*0,60*1,20		6,480			
	VV		Mezisoučet		6,480			
	VV		Součet		13,514			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				4 502,39	
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	102,327	44,00	4 502,39	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV			"Přemístění zeminy z výkopů rýh na meziskládku					
VV			50,00+13,514				63,514	
VV			Odopávka					
VV			53,547				53,547	
VV			Mezisoučet				117,061	
VV			Jámy					
VV			31,36				31,360	
VV			Mezisoučet				31,360	
VV			Odpočet podkladních konstrukcí a zásypů					
VV			-3,36-4,92-37,814				-46,094	
VV			Součet				102,327	
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				24 011,96	
223	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,814	74,00	2 798,24	CS ÚRS 2015 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			Zásyp kolem objektu					
VV			17,178*2*(0,45+0,35)/2*0,65				8,933	
VV			((10,255+0,45*2)*2)*(0,45+0,35)/2*0,65				5,801	
VV			Mezisoučet				14,734	
VV			Zásyp vsakovací galerie					
VV			31,36-3,36-4,92				23,080	
VV			Mezisoučet				23,080	
VV			Součet				37,814	
224	M	583373680	Štěrkopísek frakce netříděná zásyp	t	64,284	330,00	21 213,72	CS ÚRS 2015 02
PP			Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový) štěrkopískový frakce netříděná zásyp pískovna Bratčice					
VV			37,814*1,70				64,284	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		64,284			
	VV		Součet		64,284			
	D	2	Zakládání				268 654,30	
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				31 137,51	
13	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	157,904	26,00	4 105,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	VV		"Opláštění výplně žeber					
	VV		(10,455*2+17,985*2+0,45*2*4)*(1,00+0,30+0,35+0,40)		123,984			
	VV		Mezisoučet		123,984			
	VV		Opláštění vsakovací galerie					
	VV		4,80*3,20*2+(1,80*2+3,20*2)*0,32		33,920			
	VV		Mezisoučet		33,920			
	VV		Součet		157,904			
15	M	693112600	geotextilie netkaná (polypropylen) PP 500	m2	173,694	45,00	7 816,23	CS ÚRS 2015 02
	PP		Geotextilie geotextilie netkané PK - NONTEX PP (polypropylen) separační a ochranná funkce šíře role 2,0 - 6,0 m , délka role 50 bm PK-NONTEX PP 500					
	VV		157,904*1,1 Přepočtené koeficientem množství		173,694			
16	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	6,572	1 108,00	7 281,78	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	VV		"Výplň žeber					
	VV		((10,455*2+17,985*2+0,45*2)*(0,30+0,35)/2)*0,35		6,572			
	VV		Mezisoučet		6,572			
	VV		Součet		6,572			
26	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	117,000	80,00	9 360,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	VV		"Drenážní potrubí DN150					
	VV		(10,86*2+18,39*2)*2		117,000			
	VV		Mezisoučet		117,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		117,000			
25	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	117,000	22,00	2 574,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160					
VV			"Drenážní potrubí DN150					
VV			(10,86*2+18,39*2)*2		117,000			
VV			Mezisoučet		117,000			
VV			Součet		117,000			
D	27		Zakládání - základy				237 516,79	
14	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	20,580	1 090,00	22 432,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
VV			"Podsyp pod základy					
VV			"Základové pasy					
VV			10,955*(0,85+1,05)*0,05		1,041			
VV			7,645*(0,65+0,85)*0,05		0,573			
VV			9,14*(0,85+1,05)*0,05		0,868			
VV			Mezisoučet		2,482			
VV			"Základová deska - podsyp mezi pasy					
VV			9,455*3,005*0,10+9,455*4,24*0,10+9,025*8,74*0,10		14,738			
VV			Mezisoučet		14,738			
VV			Podsyp pod vsakovací galerii					
VV			5,60*4,00*0,15		3,360			
VV			Mezisoučet		3,360			
VV			Součet		20,580			
10	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	27,358	2 650,00	72 498,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25					
VV			"Základová deska z betonu C20/25					
VV			17,785*10,255*0,15		27,358			
VV			Mezisoučet		27,358			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			27,358			
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,064	19 203,00	20 431,99	CS ÚRS 2015 02
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			Výztuž základové desky ze svař. sítí - KY 50					
VV			17,785*10,255*0,00540*1,08		1,064			
VV			Mezisoučet		1,064			
VV			Součet		1,064			
8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	36,694	2 650,00	97 239,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
VV			Základové pasy z betonu B20/25					
VV			Obvodové pasy					
VV			(10,255+7,645*2)*0,40*1,05		10,729			
VV			(10,225+9,14*2)*0,60*1,05		17,958			
VV			Mezisoučet		28,687			
VV			Vnitřní pasy					
VV			(9,455+9,055)*0,40*1,05		7,774			
VV			Mezisoučet		7,774			
VV			Navýšení objemu vnitřních pasů, betonovaných do země					
VV			(9,455+9,055)*0,40*0,90*0,035		0,233			
VV			Mezisoučet		0,233			
VV			Součet		36,694			
6	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	62,287	300,00	18 686,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
VV			Bednění stěn základových pasů					
VV			Vnější stěna obvodových pasů					
VV			(10,225+17,178*2)*1,20		53,497			
VV			Bednění vnitřních stěn nad úrovní výkopů					
VV			(3,005*2+4,24*2+9,455*4+8,74*2+9,055*2)*0,10		8,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		62,287			
	VV		Součet		62,287			
7	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	62,287	100,00	6 228,70	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
	VV		"Bednění stěn základových pasů					
	VV		"Vnější stěna obvodových pasů					
	VV		(10,225+17,178*2)*1,20		53,497			
	VV		"Bednění vnitřních stěn nad úrovní výkopů					
	VV		(3,005*2+4,24*2+9,455*4+8,74*2+9,055*2)*0,10		8,790			
	VV		Mezisoučet		62,287			
	VV		Součet		62,287			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 325,88	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				6 325,88	
17	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,614	2 420,00	6 325,88	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		"Podklad pod drenážní potrubí					
	VV		(10,455*2+17,985*2+0,30*2*2)*0,30*0,15		2,614			
	VV		Mezisoučet		2,614			
	VV		Součet		2,614			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				289 944,08	
61	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	1,598	620,00	990,76	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		"Montáž kontaktního zateplení EPS tl.140 mm					
	VV		"Skladba S01b - podhled vstupu do objektu					
	VV		0,94*1,70		1,598			
	VV		Mezisoučet		1,598			
	VV		Součet		1,598			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	1,630	121,00	197,23	CS ÚRS 2015 02
	PP		Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 140 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
	VV		1,598*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1,630			
72	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pohledů	m2	1,598	240,00	383,52	CS ÚRS 2015 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pohledů					
	VV		Montáž kontaktního zateplení EPS tl.140 mm					
	VV		Skladba S01b - pohled vstupu do objektu					
	VV		0,94*1,70		1,598			
	VV		Mezisoučet		1,598			
	VV		Součet		1,598			
32	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	71,623	440,00	31 514,12	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		Obklad základů - izolace					
	VV		(10,255*2+17,785+0,10*4)*1,40		54,173			
	VV		Mezisoučet		54,173			
	VV		Zateplení vnitřní strany atiky ploché střechy					
	VV		(10,02+8,21*2)*0,66		17,450			
	VV		Mezisoučet		17,450			
	VV		Součet		71,623			
81	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	17,799	85,00	1 512,92	CS ÚRS 2015 02
	PP		Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 100 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
	VV		17,45*1,02 Přepočtené koeficientem množství		17,799			
33	M	283763540	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 100 mm	m2	55,256	244,00	13 482,46	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu Perimeter Izolační desky 1265 x 615 mm, lambda 0,034 W/m K Isover EPS PERIMETR 100 x 1250 x 600 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
VV			54,173*1,02 Přepočtené koeficientem množství		55,256			
59	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	195,820	440,00	86 160,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
VV			"Montáž kontaktního zateplení EPS 70 tl.140 mm					
VV			"Skladba S01a					
VV			"Pohled JV					
VV			10,535*3,70		38,980			
VV			"Pohled SZ					
VV			10,535*3,70-0,80*0,80*2		37,700			
VV			"Pohled JZ					
VV			17,785*3,70+(9,00+9,80)/2*0,35+((3,00*1,25)/2)*3-1,70*2,50*3-2,40*2,90*3		41,090			
VV			"Pohled SV					
VV			17,785*3,70+(9,00+9,80)/2*0,35+((3,00+1,25)/2)*3-0,80*0,80*3		73,550			
VV			Mezisoučet		191,320			
VV			"Skladba S01b - vstup do objektu					
VV			0,90*2,50*2		4,500			
VV			Mezisoučet		4,500			
VV			Součet		195,820			
60	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	199,736	121,00	24 168,06	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 140 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
VV			195,82*1,02 Přepočtené koeficientem množství		199,736			
70	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	50,000	88,00	4 400,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Montáž zateplení špalet					
	VV		0,80*3*5+(1,70+2,50*2)*2+(2,40+2,90*2)*3		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
	VV		Součet		50,000			
71	M	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	7,140	35,00	249,90	CS ÚRS 2015 02
	PP		Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 40 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
	VV		50,00*0,14*1,02		7,140			
	VV		Mezisoučet		7,140			
	VV		Součet		7,140			
63	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	47,080	50,00	2 354,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení základních soklových připevňovacích hmoždinkami					
	VV		Montáž soklové lišty š. 140 mm					
	VV		17,785*2+10,255*2+0,80*2-1,70*2-2,40*3		47,080			
	VV		Mezisoučet		47,080			
	VV		Součet		47,080			
64	M	590516510	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0,95/200 cm	m	49,434	46,00	2 273,96	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací spodní profil U - Form s okapničkou, Al, délka 200 cm U 14 cm 0,95/200					
	VV		47,08*1,05 Přepočtené koeficientem množství		49,434			
65	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	132,400	30,00	3 972,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	VV		Montáž ostatních lišt zateplení					
	VV		Nadpraží					
	VV		0,80*5+1,70*2+2,40*3+1,80		16,400			
	VV		Mezisoučet		16,400			
	VV		Rohové					
	VV		3,70*4+0,80*2*5+2,50*2*3+2,90*2*3		55,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		55,200			
	VV		"Parapetní					
	VV		0,80*5		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Začišťovací lišta					
	VV		0,80*3*5+(1,70+2,50*2)*2+(1,80+2,50*2)+(2,40+2,90*2)*3		56,800			
	VV		Mezisoučet		56,800			
	- VV		Součet		132,400			
66	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	4,200	28,00	117,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - Thermospoj LPE plast 2 m					
	VV		0,80*5		4,000			
	VV		4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,200			
67	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	56,800	19,00	1 079,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začíšťovací s tkaninou Thermospoj 9 mm/2,4 m					
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	VV		0,80*3*5+(1,70+2,50*2)*2+(1,80+2,50*2)+(2,40+2,90*2)*3		56,800			
	VV		Mezisoučet		56,800			
	VV		Součet		56,800			
68	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	55,200	17,00	938,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm					
	VV		3,70*4+0,80*2*5+2,50*2*3+2,90*2*3		55,200			
	VV		Mezisoučet		55,200			
	VV		Součet		55,200			
69	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	16,400	23,00	377,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - Thermospoj LTU plast 2,0 m					
	VV		0,80*5+1,70*2+1,80+2,40*3		16,400			
	VV		Mezisoučet		16,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			16,400			
75	K	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,768	750,00	4 326,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrná stěn					
VV			"Omítka soklové části - izolace základů					
VV			(10,255*2+0,08+17,785+0,08)*0,15		5,768			
VV			Mezisoučet		5,768			
VV			Součet		5,768			
73	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	202,820	205,00	41 578,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
VV			"Montáž kontaktního zateplení EPS 70 tl.140 mm					
VV			"Skladba S01a					
VV			"Pohled JV					
VV			10,535*3,70		38,980			
VV			"Pohled SZ					
VV			10,535*3,70-0,80*0,80*2		37,700			
VV			"Pohled JZ					
VV			17,785*3,70+(9,00+9,80)/2*0,35+((3,00+1,25)/2)*3-1,70*2,50*3-2,40*2,90*3		41,090			
VV			"Pohled SV					
VV			17,785*3,70+(9,00+9,80)/2*0,35+((3,00+1,25)/2)*3-0,80*0,80*3		73,550			
VV			Mezisoučet		191,320			
VV			"Skladba S01b - vstup do objektu					
VV			0,90*2,50*2		4,500			
VV			Mezisoučet		4,500			
VV			"Montáž zateplení špalet					
VV			(0,80*3*5+(1,70+2,50*2)*2+(2,40+2,90*2)*3)*0,14		7,000			
VV			Mezisoučet		7,000			
VV			Součet		202,820			
74	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	36,180	28,00	1 013,04	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"Ochrana oken					
	VV		0,80*0,80*5+1,50*2,40+1,70*2,50*2+2,40*2,90*3		36,180			
	VV		Mezisoučet		36,180			
	VV		Součet		36,180			
93	K	632441223	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm C30 litý	m2	160,179	220,00	35 239,38	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý (Anhyment) tř. C 30, tl. přes 35 do 40 mm					
	VV		"Tepelná izolace podlahy skladba S05					
	VV		"M.č.1.01					
	VV		2,40		2,400			
	VV		"M.č.1.02					
	VV		13,85		13,850			
	VV		"M.č.1.03					
	VV		11,42		11,420			
	VV		"M.č.1.04-1.07					
	VV		3,305*5,70		18,839			
	VV		"M.č.1.08					
	VV		5,00		5,000			
	VV		"M.č.1.09					
	VV		5,80		5,800			
	VV		"M.č.1.10					
	VV		4,70		4,700			
	VV		"M.č.1.11					
	VV		7,87		7,870			
	VV		"M.č.1.12					
	VV		90,30		90,300			
	VV		Mezisoučet		160,179			
	VV		Součet		160,179			

95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	160,179	30,00	4 805,37	CS ÚRS 2015 02
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	VV		"Tepelná izolace podlahy skladba S05					
	VV		"M.č. 1.01					
	VV		2,40		2,400			
	VV		"M.č. 1.02					
	VV		13,85		13,850			
	VV		"M.č. 1.03					
	VV		11,42		11,420			
	VV		"M.č. 1.04-1.07					
	VV		3,305*5,70		18,839			
	VV		"M.č. 1.08					
	VV		5,00		5,000			
	VV		"M.č. 1.09					
	VV		5,80		5,800			
	VV		"M.č. 1.10					
	VV		4,70		4,700			
	VV		"M.č. 1.11					
	VV		7,87		7,870			
	VV		"M.č. 1.12					
	VV		90,30		90,300			
	VV		Mezisoučet		160,179			
	VV		Součet		160,179			
78	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl. 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	22,608	422,00	9 540,58	CS ÚRS 2015 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm					
	VV		"Obruba okapového chodníku					
	VV		(10,255*2+0,14*2+17,785*2+0,14*2*2+0,40*2*2-2,00)*0,40		22,608			
	VV		Mezisoučet		22,608			
	VV		Součet		22,608			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	637211411	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	4,272	360,00	1 537,92	CS ÚRS 2015 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva těžšího nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm					
	VV		"Zámková dlažba vstupu					
	VV		2,00+0,40+1,80*1,04		4,272			
	VV		Mezisoučet		4,272			
	VV		Součet		4,272			
77	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	58,520	303,00	17 731,56	CS ÚRS 2015 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	VV		"Obruba okapového chodníku					
	VV		(10,255*2+0,14*2+17,785*2+0,14*2*2+0,40*2*2)		58,520			
	VV		Mezisoučet		58,520			
	VV		Součet		58,520			
D	8		Trubní vedení				68 269,80	
27	K	894811213	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	4,000	5 500,00	22 000,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm					
	VV		"Revizní šachty odvodnění					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	894811214	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm					
	VV		"Šachta filtrační na vstupu vsakovacího zařízení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	562416180	podzemní filtrační šachta, poklop pochozí, DN 400	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Stavební část z polyetylenu a polypropylenu (PE,PP) vsakovací moduly vsakovací tunel Garancia příslušenství DN 400, poklop pochozí					
31	K	895971111	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie objemu do 5 m3	soubor	1,000	27 200,00	27 200,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu do 5 m3					
VV			Vsakovací box					
VV			1,00	1,000				
VV			Mezisoučet	1,000				
VV			Součet	1,000				
D 87			Potrubí z trub plastických a skleněných	5 069,80				
18	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
VV			Odvod do vsakovacího zařízení					
VV			9,00	9,000				
VV			Mezisoučet	9,000				
VV			Součet	9,000				
19	M	286171120	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 150	kus	3,090	900,00	2 781,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP MASTER trubky kanalizační hladké PP MASTER SN 10 die ONR 20 513 , třívrstvé délka 3 m DN 150					
VV			3*1,03 Přepočtené koeficientem množství	3,090				
24	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150					
23	M	286171120	koleno kanalizační PP 87 ° DN 150	kus	8,240	120,00	988,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP MASTER kolena PP Master 87° DN 150					
VV			Montáž kolen k drenážnímu potrubí DN150					
VV			4,00*2	8,000				
VV			Mezisoučet	8,000				
VV			Součet	8,000				
VV			8*1,03 Přepočtené koeficientem množství	8,240				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				81 418,93	
159	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	182,098	33,00	6 009,23	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
VV			"Lešení fasádní					
VV			(10,255+1,20*2)*(3,86-1,60)*2			57,201		
VV			(8,40+1,20)*(3,86-1,60)*2+(9,385+1,20)*(5,45-1,60)*2			124,897		
VV			Mezisoučet			182,098		
VV			Součet			182,098		
160	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	10 925,880	0,90	9 833,29	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
VV			182,098*60			10 925,880		
161	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	182,098	22,00	4 006,16	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
VV			"Lešení fasádní					
VV			(10,255+1,20*2)*(3,86-1,60)*2			57,201		
VV			(8,40+1,20)*(3,86-1,60)*2+(9,385+1,20)*(5,45-1,60)*2			124,897		
VV			Mezisoučet			182,098		
VV			Součet			182,098		
236	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	264,600	20,00	5 292,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
VV			Prostorové lešení pro montáž konstrukce a zastřešení					
VV			9,00*9,80*3,00			264,600		
VV			Mezisoučet			264,600		
VV			Součet			264,600		
237	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	15 876,000	0,90	14 288,40	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111					
VV			264,600*60		15 876,000			
240	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	264,600	15,00	3 969,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
VV			Prostorové lešení pro montáž konstrukce a zastřešení					
VV			9,00*9,80*3,00		264,600			
VV			Mezisoučet		264,600			
VV			Součet		264,600			
238	K	949211111	Montáž lešenišové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	176,400	25,00	4 410,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lešenišové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešenišových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m					
VV			Lešenišová podlaha					
VV			9,00*9,80*2		176,400			
VV			Mezisoučet		176,400			
VV			Součet		176,400			
239	K	949211211	Příplatek k lešenišové podlaze s příčnický pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	10 584,000	0,90	9 525,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lešenišové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
VV			176,400*60		10 584,000			
241	K	949211811	Demontáž lešenišové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	176,400	15,00	2 646,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž lešenišové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešenišových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m					
VV			Lešenišová podlaha					
VV			9,00*9,80*2		176,400			
VV			Mezisoučet		176,400			
VV			Součet		176,400			
221	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	182,385	50,00	9 119,25	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světél výšce podlaží do 4 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vyčištění budov					
	VV		17,785*10,255		182,385			
	VV		Mezisoučet		182,385			
	VV		Součet		182,385			
170	K	953961113/31	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	140,000	88,00	12 320,00	
PP X Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru								
D	998		Přesun hmot				34 030,81	
220	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	309,371	110,00	34 030,81	CS ÚRS 2015 02
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 392 482,24	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				86 969,90	
113	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou	m2	37,820	365,00	13 804,30	CS ÚRS 2015 02
PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmelem za studena SCHOMBURG na ploše vodorovné V těsnící stěrkou AQUAFIN -1K								
	VV		Izolace proti vodě - vlhké proozy					
	VV		"M.č.1.04					
	VV		3,20		3,200			
	VV		"M.č.1.05					
	VV		3,20		3,200			
	VV		"M.č.1.06					
	VV		4,95		4,950			
	VV		"M.č.1.07					
	VV		7,80		7,800			
	VV		"M.č.1.08					
	VV		5,00		5,000			
	VV		"M.č.1.09					
	VV		5,80		5,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1.11					
VV			7,87		7,870			
VV			Mezisoučet		37,820			
VV			Součet		37,820			
114	M	585812540	páska těsnící šířka 100 mm, role 10 m	m	56,920	55,00	3 130,60	CS ÚRS 2015 02

PP Tmely a stěrky vyrovnávací, hydroizolační, termoaktivní podlahové podklady MUREXIN páska těsnící Dichtband DB 70 šířka 100 mm, role 10 m

VV "Páska těsnící do spoje stěna-podlaha

VV "M.č.1.04

VV (1,605*2+2,00*2)-0,60*2

6,010

VV "M.č.1.05

VV (2,00*2+1,25*2)-0,60

5,900

VV "M.č.1.06

VV (1,50*2+3,305*2)-0,70

8,910

VV "M.č.1.07

VV (3,305*2+2,35*2)-0,60

10,710

VV "M.č.1.08

VV (2,00*2+2,51*2)-0,60-0,70

7,720

VV "M.č.1.09

VV (2,30*2+2,51*2)-0,80

8,820

VV "M.č.1.11

VV (2,30*2+3,425*2)-0,90-1,70

8,850

VV Mezisoučet

56,920

VV Součet

56,920

115	M	585812590	páska těsnící kout	kus	28,000	55,00	1 540,00	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	--------------------	-----	--------	-------	----------	----------------

PP Tmely a stěrky vyrovnávací, hydroizolační, termoaktivní podlahové podklady MUREXIN páska těsnící Dichtband DB 70 kout Innenecke

VV "Rohová tvarovka k těsnící pásce

VV 28,00

28,000

VV Mezisoučet

28,000

102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					28,000			
40	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	182,385	44,00	8 024,94	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V fólií z nízkolehčeného PE položenou volně					
VV			"Vodorovná izolace základové desky					
VV			10,255*17,785		182,385			
VV			Mezisoučet		182,385			
VV			Součet		182,385			
41	M	283220810	zemní izolační fólie tl. 1,5 mm, šířka 2,05 délka role 20 m	m2	200,624	135,00	27 084,24	CS ÚRS 2015 02
PP			Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie (mPVC, PVC-P) ALKORPLAN 35 034 délka role 20 m /barva světle zelená/ tl. 1,5 mm šířka 2,05 m					
P			Poznámka k položce: Součinitel difuze radonu D (m2/s) = 1.8E-11					
VV			182,385*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		200,624			
42	K	711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	27,940	44,00	1 229,36	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S fólií z nízkolehčeného PE položenou volně					
VV			"Izolace obvodu stěn					
VV			(10,255*2+17,785*2-2,00+0,90*2)*0,500		27,940			
VV			Mezisoučet		27,940			
VV			Součet		27,940			
43	M	283220810	zemní izolační fólie tl. 1,5 mm, šířka 2,05 délka role 20 m	m2	32,131	135,00	4 337,69	CS ÚRS 2015 02
PP			Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie (mPVC, PVC-P) ALKORPLAN 35 034 délka role 20 m /barva světle zelená/ tl. 1,5 mm šířka 2,05 m					
P			Poznámka k položce: Součinitel difuze radonu D (m2/s) = 1.8E-11					
VV			27,94*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		32,131			
36	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	182,385	17,00	3 100,55	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní					
VV			"Vodorovná izolace základové desky					
VV			10,255*17,785		182,385			
VV			Mezisoučet		182,385			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			182,385			
37	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) 314 g/m2	m2	191,504	39,00	7 468,66	CS ÚRS 2015 02
PP		Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 80 314 g/m2						
VV		182,385*1,05 Přepočtené koeficientem množství			191,504			
38	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	182,385	17,00	3 100,55	CS ÚRS 2015 02
PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné						
VV		"Vodorovná izolace základové desky						
VV		10,255*17,785			182,385			
VV		Mezisoučet			182,385			
VV		Součet			182,385			
39	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) 314 g/m2	m2	191,504	39,00	7 468,66	CS ÚRS 2015 02
PP		Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 80 314 g/m2						
VV		182,385*1,05 Přepočtené koeficientem množství			191,504			
44	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	27,940	17,00	474,98	CS ÚRS 2015 02
PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy podkladní						
VV		"Izolace obvodu stěn						
VV		(10,255*2+17,785*2-2,00+0,90*2)*0,50			27,940			
VV		Mezisoučet			27,940			
VV		Součet			27,940			
45	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) 314 g/m2	m2	29,337	39,00	1 144,14	CS ÚRS 2015 02
PP		Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 80 314 g/m2						
VV		27,94*1,05 Přepočtené koeficientem množství			29,337			
46	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	27,940	17,00	474,98	CS ÚRS 2015 02
PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné						
VV		"Izolace obvodu stěn						
VV		(10,255*2+17,785*2-2,00+0,90*2)*0,500			27,940			
VV		Mezisoučet			27,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			27,940			
47	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) 314 g/m2	m2	32,975	39,00	1 286,03	CS ÚRS 2015 02
PP		Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 80 314 g/m2						
VV		31,405*1,05 Přepočtené koeficientem množství			32,975			
154	K	711772111	izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu do 200 mm dotěsnění tmelem	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Provedení detailů termoplasty opracování trubních prostupů s dotěsněním tmelem na pevnou a volnou přírubu, průměru do 200 mm						
225	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,557	3 232,00	1 800,22	CS ÚRS 2015 02
PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
D		712	Povlakové krytiny				165 020,98	
244	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	78,432	42,00	3 294,14	CS ÚRS 2015 02
PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás						
VV		"Montáž parotěsné folie střechy						
VV		"Plochá střecha						
VV		9,725*8,065			78,432			
VV		Mezisoučet			78,432			
VV		Součet			78,432			
245	M	628662810	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící	m2	90,197	120,00	10 823,64	CS ÚRS 2015 02
PP		Šindele bitumenové VEDATOP®- podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy na dřevěné bednění VEDATOP® SU Nagelrand tl. 3 mm						
VV		78,432*1,15 Přepočtené koeficientem množství			90,197			
137	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	78,430	154,00	12 078,22	CS ÚRS 2015 02
PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií lepená se svařovanými spoji						
VV		"Povlaková krytina střechy - vodorovná						
VV		78,43			78,430			
VV		Mezisoučet			78,430			
VV		Součet			78,430			
138	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	91,000	168,00	15 288,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie FATRAFOL mPVC fólie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm FATRAFOL 810 tl 1,5 mm šedá						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	712363006	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování bodově	m2	20,640	374,00	7 719,36	CS ÚRS 2015 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) nalepením lepidlem bodově					
	VV		*Svislá izolace střešy na svislé části atiky					
	VV		20,64		20,640			
	VV		Mezisoučet		20,640			
	VV		Součet		20,640			
140	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	27,600	189,00	5 216,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z níh hydroizolační fólie FATRAFOL mPVC fólie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm FATRAFOL 810 tl 1,5 mm šedá					
	VV		24*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		27,600			
152	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	6,000	234,00	1 404,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	VV		*Prostupy kanalizace, VZT					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
153	M	283776100	tvárovka průchodka P 100	kus	5,400	65,00	351,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Tvarovky z lehčených plastů hydroizolační systém TECHNODREN vzduchové, větrané, vlhkostní a radonové izolace staveb příslušenství TECHNODREN tvarovka průchodka do 100 mm					
	VV		6*0,9 *Přepočtené koeficientem množství		5,400			
149	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	8,000	65,00	520,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením					
	VV		*Opracování koutů, rohů					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
150	M	283776000	tvárovka koutová	kus	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Tvarovky z lehčených plastů hydroizolační systém TECHNODREN vzduchové, větrané, vlhkostní a radonové izolace staveb příslušenství TECHNODREN tvarovka koutová					
P			Poznámka k položce: pro protiradonovou ochranu stavby, zhotovení koutu, kompletace TECHNODRENU 0815 Radon					
151	M	283776050	tvárovka rohová	kus	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Tvarovky z lehčených plastů hydroizolační systém TECHNODREN vzduchové, větrané, vlhkostní a radonové izolace staveb příslušenství TECHNODREN tvarovka rohová					
147	K	712363312	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	21,000	266,00	5 586,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC VIPLANYL (pro fólie FATRAFOL), délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
VV			Vnitřní koutová lišta					
VV			21,00		21,000			
VV			Mezisoučet		21,000			
VV			Součet		21,000			
148	K	712363313	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	20,000	266,00	5 320,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC VIPLANYL (pro fólie FATRAFOL), délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm					
VV			Zářezová lišta					
VV			20,00		20,000			
VV			Mezisoučet		20,000			
VV			Součet		20,000			
141	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	99,070	31,00	3 071,17	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
VV			Podkladní geotextilie					
VV			99,07		99,070			
VV			Mezisoučet		99,070			
VV			Součet		99,070			
142	M	693110620	geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 300 cm	m2	131,100	28,00	3 670,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Geotextilie geotextilie netkané geoNetex M (polyester) 300 g/m2, šíře 300 cm					
VV			114*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		131,100			
155	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° připevnění izolace kotvícími terči	kus	842,000	36,00	30 312,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. -ostatní práce připevnění izolace kotvicemi terčí					
VV			"Kotvení izolace					
VV			366+136*2+204		842,000			
VV			Mezisoučet		842,000			
VV			Součet		842,000			
157	K	712631101	Provedení povlakové krytiny střeš přes 30* pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	120,515	91,00	10 966,87	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 30 st. pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami AIP nebo NAIP					
VV			"Montáž izolace šikmé střechy					
VV			10,535*(1,80+2,80+1,50*2+2,80+3,10)		142,223			
VV			"Odpočet střešních oken					
VV			-1,34*0,90*18		-21,708			
VV			Mezisoučet		120,515			
VV			Součet		120,515			
158	M	628522550	pás asfaltovaný modifikovaný SBS dekor šedý	m2	138,592	117,00	16 215,26	CS ÚRS 2015 02
PP			Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břídičinný, spodní strana mikrotenová fólie Elastodek 40 special dekor šedý					
VV			120,515*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		138,592			
242	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 30* podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	120,515	97,00	11 689,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 30 st. pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás					
VV			"Montáž izolace šikmé střechy					
VV			10,535*(1,80+2,80+1,50*2+2,80+3,10)		142,223			
VV			"Odpočet střešních oken					
VV			-1,34*0,90*18		-21,708			
VV			Mezisoučet		120,515			
VV			Součet		120,515			
243	M	628662810	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící	m2	138,592	120,00	16 631,04	CS ÚRS 2015 02
PP			Šindele bitumenové VEDATOP®- podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy na dřevěné bednění VEDATOP® SU Nagelrand tl. 3 mm					
VV			120,515*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		138,592			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
226	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,995	2 177,00	4 343,12	CS ÚRS 2015 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 713

Izolace tepelné

281 510,22

90	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	160,179	25,00	4 004,48	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

WV

"Tepelná izolace podlahy skladba S05

WV

"M.č.1.01

WV

2,40

2,400

WV

"M.č.1.02

WV

13,85

13,850

WV

"M.č.1.03

WV

11,42

11,420

WV

"M.č.1.04-1.07

WV

3,305*5,70

18,839

WV

"M.č.1.08

WV

5,00

5,000

WV

"M.č.1.09

WV

5,80

5,800

WV

"M.č.1.10

WV

4,70

4,700

WV

"M.č.1.11

WV

7,87

7,870

WV

"M.č.1.12

WV

90,30

90,300

WV

Mezisoučet

160,179

WV

Součet

160,179

91	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	163,383	77,00	12 580,49	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

109

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m ³ tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 50 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
VV			160,179*1,02 Přepočtené koeficientem množství		163,383			
92	M	283723090	deska z pěnového polystyrénu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	163,383	155,00	25 324,37	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m ³ tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 100 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
VV			160,179*1,02 Přepočtené koeficientem množství		163,383			
84	K	713141181	Montáž izolace tepelné střeš plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	78,432	127,00	9 960,86	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole					
VV			"Montáž tepelné izolace střechy					
VV			"Plochá střecha					
VV			9,725*8,065		78,432			
VV			Mezisoučet		78,432			
VV			Součet		78,432			
85	M	2837648801	Tepelná izolace z desek PIR spádové desky lambda=0,022	m3	18,156	5 100,00	92 595,60	
PP			Desky z lehčených plastů panely z pěnového polyuretanu celoplošná izolace šikmých střech PUR tecta-PUR ® HD-plus - s minerálním roumem 2500 x 1250 x 160 mm					
VV			17,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		18,156			
246	K	713151176	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 60° tl do 180 mm	m2	120,515	180,00	21 692,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 45 st. do 60 st. tloušťky izolace přes 160 do 180 mm					
VV			"Montáž izolace šikmé střechy					
VV			10,535*(1,80+2,80+1,50*2+2,80+3,10)		142,223			
VV			"Odpočet střešních oken					
VV			-1,34*0,90*18		-21,708			
VV			Mezisoučet		120,515			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		120,515			
87	M	283764880	Tepelná izolace z desek PIR tl. 90 mm, lambda=0,022	m2	245,850	465,00	114 320,25	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky z lehčených plastů panely z pěnového polyuretanu celoplošná izolace šikmých střech PUR tecta-PUR ® HD-plus - s minerálním roumem 2500 x 1250 x 160 mm					
VV			241,029*1,02 Přepočtené koeficientem množství		245,850			
227	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,482	696,00	1 031,47	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 635,00	
156	K	721233212	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzně střechy svislý odtok DN 110	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzně střechy s odtokem svislým DN 110 (HL 62B)					
VV			*Střešní vpust - TOPWET					
VV			2,00		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			Součet		2,000			
228	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,007	5 000,00	35,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	762		Konstrukce tesařské				103 671,77	
171	K	762341013	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	32,791	609,00	19 969,72	CS ÚRS 2010 01
PP			Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 15 mm					
VV			(0,27+0,94)*(8,4+10,3+8,4)		32,791			
166	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	111,038	119,00	13 213,52	CS ÚRS 2015 02
PP			Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
VV			*Latování střechy pod plechovou krytinu					
VV			*Krytina z tabulí					
VV			9,725*(1,85+1,50*2+2,70*2+3,30+0,10)		132,746			
VV			*Odpočet plochy oken					
VV			-1,34*0,90*18		-21,708			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		111,038			
	VV		Součet		111,038			
167	M	605141130	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	1,535	6 871,00	10 546,99	CS ÚRS 2015 02
	PP		Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (líšty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě délka 2 - 3,5 m latě impregnované					
	VV		(72-15)*10,20*0,04*0,06*1,10		1,535			
168	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	93,800	28,00	2 626,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí					
	VV		"Montáž kontralatí					
	VV		(2,10+2,60*2+1,50*2+3,10)*7		93,800			
	VV		Mezisoučet		93,800			
	VV		Součet		93,800			
169	M	605141130	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,248	6 871,00	1 704,01	CS ÚRS 2015 02
	PP		Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (líšty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě délka 2 - 3,5 m latě impregnované					
	VV		93,80*0,04*0,06*1,10		0,248			
76	K	762420025	Obložení stropu z desek CETRIS tl 20 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	1,600	445,00	712,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek CETRIS šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 20 mm					
	VV		"Obklad podhledu vstupu					
	VV		2,00*0,80		1,600			
	VV		Mezisoučet		1,600			
	VV		Součet		1,600			
172	K	762713110/00	Podmazání základových prážců výplňovou maltou	m	99,700	188,00	18 743,60	
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy Podmazání základových prážců výplňovou maltou					
	VV		4,8+2,6		7,400			
	VV		3,7+2,7+2,4+10,3+10,3+6+2,9		38,300			
	VV		17,8+10,2+12,1+3,7+10,2		54,000			
	VV		Součet		99,700			
173	K	762713110/01	Založení stavby základovým prážcem 50/120-4000mm	m	7,400	283,00	2 094,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy Založení stavby základovým pražcem 50/120-4000mm					
	VV		4,8+2,6		7,400			
174	K	762713110/02	Založení stavby základovým pražcem 50/170-4000mm	m	38,300	313,00	11 987,90	
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy Založení stavby základovým pražcem 50/170-4000mm					
	VV		3,7+2,7+2,4+10,3+10,3+6+2,9		38,300			
175	K	762713110/03	Založení stavby základovým pražcem 50/210-4000mm	m	54,000	331,00	17 874,00	
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy Založení stavby základovým pražcem 50/210-4000mm					
	VV		17,8+10,2+12,1+3,7+10,2		54,000			
176	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,929	2 177,00	4 199,43	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 344 419,83	
95	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	4,318	629,00	2 716,02	CS ÚRS 2015 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB					
	VV		*Příčka SDK tl.100 mm					
	VV		*M.č.1.04 a 1.05					
	VV		2,00*2,75-0,60*1,97		4,318			
	VV		Mezisoučet		4,318			
	VV		Součet		4,318			
96	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	9,089	967,00	8 789,06	CS ÚRS 2015 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB					
	VV		*Příčka SDK tl.150 mm					
	VV		*M.č.1.06					
	VV		3,305*2,75		9,089			
	VV		Mezisoučet		9,089			
	VV		Součet		9,089			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl 50 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	19,924	1 080,00	21 517,92	CS ÚRS 2015 02

PP Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 Tl tl. 50 mm, Rw 52 dB

VV "Příčka instalační

VV "M.č.1.03

VV 3,305*1,20

3,966

VV "M.č.1.04

VV 1,605*1,20

1,926

VV "M.č.1.05 - WC

VV 0,80*2,75

2,200

VV "M.č.1.08

VV 2,51*1,20

3,012

VV "M.č.1.09

VV 2,30*1,20

2,760

VV "M.č.1.11

VV 2,30*1,20

2,760

VV "M.č.1.12

VV 2,75*1,20

3,300

VV Mezisoučet

19,924

VV Součet

19,924

97	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 Tl 60 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	9,089	1 150,00	10 452,35	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, Rw 52 dB

VV "Příčka SDK tl.200 mm

VV "M.č.1.06

VV 3,305*2,75

9,089

VV Mezisoučet

9,089

VV Součet

9,089

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	763121211	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	61,738	249,00	15 372,76	CS ÚRS 2015 02

PP	Stěna předsazená ze sádkartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně							
VV	"Obklad stěn SDK, lepený							
VV	"M.č.1.01							
VV	(1,20*2)*2,60				6,240			
VV	"M.č.1.02							
VV	(4,47+5,16*2)*2,60-(0,60*2+0,70+0,80*2+1,40)*1,97				28,801			
VV	"M.č.1.10							
VV	(2,05*2+3,425*2)*2,60-0,90*1,97				26,697			
VV	Mezisoučet				61,738			
VV	Součet				61,738			

110	K	763121221	SDK stěna předsazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	139,653	276,00	38 544,23	CS ÚRS 2015 02
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Stěna předsazená ze sádkartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně							
VV	"Obklad stěn SDK - impregnovaný							
VV	"M.č.1.03							
VV	(3,305*2+3,455*2)*2,60-1,50*2,40-0,80*1,97				29,976			
VV	"M.č.1.04							
VV	(1,605+2,00)*2,60+1,605*0,60-0,60*1,97				9,154			
VV	"M.č.1.05							
VV	(1,60*2,60)+1,20*2,60-0,80*0,80				6,640			
VV	"M.č.1.06							
VV	(1,50*2)*2,60-0,70*1,97-0,80*0,80				5,781			
VV	"M.č.1.07							
VV	(2,35*2+3,305)*2,60-0,60*1,97-0,80*0,80				18,991			
VV	"M.č.1.08							
VV	(2,00*2+2,51*2)*2,60-2,51*1,20-0,60*1,97-0,80*0,80				18,618			
VV	"M.č.1.09							
VV	(2,30+2,51*2)*2,60+2,30*1,40-0,80*1,97-0,80*0,80				20,036			

115

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"M.č.1.11					
	W		(2,30*2+3,425*2)*2,60-2,30*1,20-1,50*2,40-0,90*1,97		21,637			
	W		"M.č.1.12					
	W		2,80*3,15		8,820			
	W		Mezisoučet		139,653			
	W		Součet		139,653			
111	K	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	32,370	510,00	16 508,70	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI					
	W		"Podhled SDK					
	W		"M.č.1.01					
	W		2,40		2,400			
	W		"M.č.1.02					
	W		13,85		13,850			
	W		"M.č.1.03					
	W		11,42		11,420			
	W		"M.č.1.10					
	W		4,70		4,700			
	W		Mezisoučet		32,370			
	W		Součet		32,370			
112	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	37,820	520,00	19 666,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	W		"Podhled SDK impregnovaný					
	W		"M.č.1.04					
	W		3,20		3,200			
	W		"M.č.1.05					
	W		3,20		3,200			
	W		"M.č.1.06					
	W		4,95		4,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"M.č.1.07					
	VV		7,80		7,800			
	VV		"M.č.1.08					
	VV		5,00		5,000			
	VV		"M.č.1.09					
	VV		5,80		5,800			
	VV		"M.č.1,11					
	VV		7,87		7,870			
	VV		Mezisoučet		37,820			
	VV		Součet		37,820			
101	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	14,000	174,00	2 436,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchyty pro umyvadlo					
	VV		"Montáž úchytů pro umyvadla					
	VV		14,00		14,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		Součet		14,000			
102	M	590307300	konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	14,000	1 176,00	16 464,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukce pro kotvení zařizovacích předmětů konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm					
103	K	763173112	Montáž úchyty pro pisoár v SDK kci	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchyty pro pisoár					
	VV		"Montáž úchytů pro pisoáry					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
104	M	590307280	konstrukce pro uchycení pisoáru, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	2,000	2 543,00	5 086,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukce pro kotvení zařizovacích předmětů konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm					
107	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci	kus	6,000	1 524,00	9 144,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro WC					
VV			"Montáž úchytů pro WC a bidet					
VV			6,00		6,000			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			Součet		6,000			
108	M	590307310	konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	6,000	3 926,00	23 556,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Systémy sádkartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukce pro kotvení zařizovacích předmětů konstrukce pro uchycení WC (nebo bidetu) osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm, obj.č. 510338					
P			Poznámka k položce: pro uchycení bidetu doplnit obj.č. 514844-Bidetová sada					
109	M	590307320	bidetová sada ke konstrukci pro uchycení WC (vč.spojovacího materiálu)	kus	1,000	5 218,00	5 218,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Systémy sádkartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukce pro kotvení zařizovacích předmětů bidetová sada, obj.č. 514844 ke konstrukci pro uchycení WC (vč.spojovacího materiálu)					
P			Poznámka k položce: ke konstrukci pro uchycení WC - obj.č. 510338					
177	K	763711213/02	Panel K-KONTROL® TYP tl. 120mm	m2	37,125	1 579,73	58 647,48	
PP			Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy stěny a příčky z panelů tl. přes 114 do 120 mm, plochy Panel K-KONTROL® TYP tl. 120mm					
VV			(7,4*3)-(2,02*(0,7+0,9))		18,968			
VV			příčky					
VV			0,67*(16,8+10,3)		18,157			
VV			atiky					
VV			Součet		37,125			
178	M	CP40008061	Vrut K-KONTROL® SK 8,0x160mm	ks	22,000	6,00	132,00	
PP			Vrut K-KONTROL® SK 8,0x160mm					
VV			10+12		22,000			
179	M	CP40008065	Vrut K-KONTROL® SK 8,0x220mm	ks	5,000	12,00	60,00	
PP			Vrut K-KONTROL® SK 8,0x220mm					
180	M	CP40008067	Vrut K-KONTROL® SK 8,0x260mm	ks	10,000	15,00	150,00	
PP			Vrut K-KONTROL® SK 8,0x260mm					
181	M	CP40008072	Vrut K-KONTROL® SK 8,0x360mm	ks	40,000	25,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vrut K-KONTROL® SK 8,0x360mm					
182	K	763711213/03	Panel K-KONTROL® TYP tl. 170mm	m2	99,100	1 714,67	169 923,80	
PP			Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy stěny a příčky z panelů tl. přes 114 do 120 mm, plochy Panel K-KONTROL® TYP tl. 170mm					
VV			(38,3*3)-15,8	99,100				
183	K	763711213/04	Panel K-KONTROL® TYP tl. 210mm	m2	153,600	1 816,42	279 002,11	
PP			Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy stěny a příčky z panelů tl. přes 114 do 120 mm, plochy Panel K-KONTROL® TYP tl. 210mm					
VV			63,9+37,9+49,2+30-29,4	153,600				
230	K	763712213	Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a zavětrovacích prvků, střešní konstrukce	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy plnostěnné sloupy (mimo rámových), sloupky, paždíky, zavětrovací prvky, průřezové plochy přes 500 do 3000 cm2					
184	K	763731223/01/R01	Střešní panel K-KONTROL® TYP tl. 120 mm	m2	52,223	1 800,75	94 040,57	
PP			Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světelných ohrub z panelů tl. přes 120 do 240 mm, plochy střešní panel K-KONTROL® TYP tl. 210 mm					
VV			10,26*(2,23+1,43+1,43)	52,223				
185	K	763731223/01/R02	Střešní panel K-KONTROL® TYP tl. 170 mm	m2	88,133	1 915,20	168 792,32	
PP			Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světelných ohrub z panelů tl. přes 120 do 240 mm, plochy střešní panel K-KONTROL® TYP tl. 210 mm					
VV			10,26*(3,15+2,72+2,72)	88,133				
186	K	763731223/03	Střešní panel K-KONTROL® TYP tl. 270 mm	m2	85,466	2 039,10	174 273,72	
PP			Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světelných ohrub z panelů tl. přes 120 do 240 mm, plochy střešní panel K-KONTROL® TYP tl. 270 mm					
VV			8,33*10,26	85,466				
187	M	CP40008070	Vrut K-KONTROL® SK 8,0x320mm	ks	165,000	19,00	3 135,00	
PP			Vrut K-KONTROL® SK 8,0x320mm					
188	K	763762112/31	Montáž dřevostaveb vyřezání prostupů v panelu	kus	5,000	797,00	3 985,00	
PP			Montáž otvorových výplní vyřezání prostupů v panelu, plochy Montáž dřevostaveb vyřezání prostupů v panelu					
189	K	763791101/01	Vložené konstrukční prvky KVH 38/90/4270mm	m	166,760	45,00	7 504,20	
PP			Montáž ostatních dílů krajnic římsových, štítových, krycích, podhledových, lemování parapetů z prken šířky do 200 mm a tl. do 32 mm Vložené konstrukční prvky KVH 38/90/4270mm					
VV			(7,4*2)+(3*4)+5+5	36,800				
VV			(10,26*6)+(2,23*2)+(1,43*4)	71,740				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(8,4*4)+(10,3*2)+(6*0,67)		58,220			
	VV		Součet		166,760			
190	K	763791101/02	Vložené konstrukční prvky KVH 38/140/4270mm	m	252,740	89,00	22 493,86	
	PP		Montáž ostatních dílců krajnic římsových, štitových, krycích, pohledových, lemování parapetů z prken šířky do 200 mm a tl. do 32 mm Vložené konstrukční prvky KVH 38/140/4270mm					
	VV		29*6		174,000			
	VV		(10,26*6)+(3,15*2)+(2,72*4)		78,740			
	VV		Součet		252,740			
191	K	763791101/03	Vložené konstrukční prvky KVH 38/180/4270mm	m	252,000	90,00	22 680,00	
	PP		Montáž ostatních dílců krajnic římsových, štitových, krycích, pohledových, lemování parapetů z prken šířky do 200 mm a tl. do 32 mm Vložené konstrukční prvky KVH 38/180/4270mm					
	VV		42*6		252,000			
192	K	763791101/05	Vložené konstrukční prvky KVH 80/180mm	m	47,900	205,00	9 819,50	
	PP		Montáž ostatních dílců krajnic římsových, štitových, krycích, pohledových, lemování parapetů z prken šířky do 200 mm a tl. do 32 mm Vložené konstrukční prvky KVH 80/180mm					
193	K	763791101/07	Vložený I-OSB nosník 90/240 mm	m	65,440	205,00	13 415,20	
	PP		Montáž ostatních dílců krajnic římsových, štitových, krycích, pohledových, lemování parapetů z prken šířky do 200 mm a tl. do 32 mm Vložený I-OSB nosník 90/240 mm					
	VV		(3,53*8)+(4,65*8)		65,440			
194	K	763791101/19	Vložené konstrukční prvky KVH 60/240 mm	m	36,800	213,00	7 838,40	
	PP		Montáž ostatních dílců krajnic římsových, štitových, krycích, pohledových, lemování parapetů z prken šířky do 200 mm a tl. do 32 mm Vložené konstrukční prvky KVH 60/240 mm					
	VV		(6*4,3)+(4*2)+(1,5*2)		36,800			
231	K	763793124	Montáž dřevostaveb - ztužující táhla - D+ M	kus	12,000	2 740,00	32 880,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů, délky přes 500 do 1000 mm					
195	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	21,554	782,00	16 855,23	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	764		Konstrukce klempířské				187 608,39	
58	K	764101143	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60°	m2	111,038	528,00	58 628,06	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60 st.					
	VV		"Krytina z tabulí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			9,725*(1,85+1,50*2+2,70*2+3,30+0,10)		132,746			
VV			"Odpčet plochy oken					
VV			-1,34*0,90*18		-21,708			
VV			Mezisoučet		111,038			
VV			Součet		111,038			
136	M	553502800	krytina vč. hřebentů, závětrných lišt a šroubů	m2	111,038	422,00	46 858,04	CS ÚRS 2015 02
PP			Krytina střešní kovová střešní systém Lindab krytina falcovaná SEAMLINE Premium 610 x 79000 mm					
54	K	764244306	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 500 mm	m	64,400	192,00	12 364,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z titanžinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm					
VV			"Plechová příponka TiZn pro oplechování K5					
VV			64,40		64,400			
VV			Mezisoučet		64,400			
VV			Součet		64,400			
55	K	764244307	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm	m	64,400	324,00	20 865,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z titanžinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm					
VV			"Oplechování atíky r.š.535 mm					
VV			"K5					
VV			64,40		64,400			
VV			Mezisoučet		64,400			
VV			Součet		64,400			
56	K	764245346	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětr plechu rš přes 400mm	kus	12,000	59,00	708,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z titanžinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm					
VV			"Zvýšení pracnosti pro K5					
VV			6*2		12,000			
VV			Mezisoučet		12,000			
VV			Součet		12,000			
49	K	764246442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětráloho plechu rš 200 mm	m	25,200	350,00	8 820,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm					
	VV		"Parapety TiZn r.š.190 mm					
	VV		"K7					
	VV		1,35*18+0,05*18		25,200			
	VV		Mezisoučet		25,200			
	VV		Součet		25,200			
48	K	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	15,100	374,00	5 647,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		"Parapety TiZn r.š.240 mm					
	VV		"K1					
	VV		1,70*2+0,05*2		3,500			
	VV		"K2					
	VV		2,40*3+0,05*3		7,350			
	VV		"K3					
	VV		0,80*5+0,05*5		4,250			
	VV		Mezisoučet		15,100			
	VV		Součet		15,100			
50	K	764246445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	22,500	434,00	9 765,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm					
	VV		"Parapet TiZn r.š.360 mm					
	VV		"K4					
	VV		1,20*18+0,05*18		22,500			
	VV		Mezisoučet		22,500			
	VV		Součet		22,500			
57	K	764246465	Příplatek oplechování rohů parapetů rovných z TiZn předzvětrálního plechu rš do 400 mm	kus	72,000	59,00	4 248,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
	VV		"Příplatek za provedení rohů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36,00*2		72,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	VV		Součet		72,000			
51	K	764541415	Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	10,250	938,00	9 614,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Žlab podokapní z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm					
	VV		Žlab TiZn r.š.440 mm					
	VV		TK6					
	VV		10,25		10,250			
	VV		Mezisoučet		10,250			
	VV		Součet		10,250			
52	K	764541464	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 330/100 mm	kus	3,000	825,00	2 475,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Žlab podokapní z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	VV		Kotlík hranatý TiZn					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 100 mm	m	11,400	458,00	5 221,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Svod z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	VV		Svod TiZn D100					
	VV		TK9					
	VV		11,40		11,400			
	VV		Mezisoučet		11,400			
	VV		Součet		11,400			
229	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,214	1 971,00	2 392,79	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				994 569,84	
162	K	766124200	Montáž stěn záchodových 0,89x2,49 m s jedním křídlem a dvířky	kus	4,000	2 375,00	9 500,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dřevěných stěn záchodových (instalační blok WC) do 0,89 x 2,49 m s jedním křídlem a dvířky					
	VV		"Montáž sanitárních příček					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
163	M	590390270	příčky dělicí sanitární DTDL tl.25	m2	13,700	2 208,00	30 249,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Panely kompletizované na bázi dřeva kompletizované panely RD Rýmařov dřevěný rám se sádrovláknitou deskou příčka dělicí tl. 90 mm					
	P		Poznámka k položce: cena panelů je stanovena bez výplní otvorů					
	VV		"Sanitární příčky vč. dveří					
	VV		(2,35+1,40+1,85+1,25)*2,00		13,700			
	VV		Mezisoučet		13,700			
	VV		Součet		13,700			
216	K	766621221	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do panelů	m2	3,200	441,79	1 413,73	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m					
	VV		"Montáž oken					
	VV		"Ozn.B3					
	VV		0,80*0,80*5		3,200			
	VV		Mezisoučet		3,200			
	VV		Součet		3,200			
217	M	611101030	okno dřevěné jednokřídlové sklápěcí 80 x 80 cm	kus	5,000	7 068,76	35 343,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Okna a dveře balkonové celodřevěné EUROOKNA typ EUROSAT SOFT LINE - "Standard okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí šířka x výška 60 x 90 cm					
212	K	766641343	Montáž balkonových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětlení včetně rámu do dřeva	kus	4,000	742,20	2 968,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž balkonových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do dřevěných konstrukcí dvoukřídlových bez nadsvětlení					
	VV		"Montáž balkonových dveří					
	VV		"Ozn.B1					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vstupní dveře ozn. A1					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Vnitřní dveře ozn. A2					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		4,000			
248	M	611101660	dveře dvoukřídlové otvíravé 180 x 250 cm ozn. A1	kus	1,000	117 878,34	117 878,34	CS ÚRS 2015 02
	PP		Okna a dveře balkonové celodřevěné EUROOKNA typ EUROSAT SOFT LINE - "Standard dveře balkonové dvoukřídlové s náklížky otvíravé a sklápěcí šířka x výška 150 x 220 cm					
249	M	611101670	dveře dvoukřídlové otvíravé 150 x 240 cm ozn. A2	kus	1,000	113 822,82	113 822,82	CS ÚRS 2015 02
	PP		Okna a dveře balkonové celodřevěné EUROOKNA typ EUROSAT SOFT LINE - "Standard dveře balkonové dvoukřídlové s náklížky otvíravé a sklápěcí šířka x výška 160 x 220 cm					
213	M	611102660	dveře balkonové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 170 x 250 cm	kus	2,000	25 211,97	50 423,94	CS ÚRS 2015 02
	PP		Okna a dveře balkonové celodřevěné EUROOKNA typ EUROSAT SOFT LINE - "Extra dveře balkonové dvoukřídlové s náklížky otvíravé a sklápěcí šířka x výška 150 x 220 cm					
214	K	766641344	Montáž balkonových dveří zdvojených 2křídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do dřeva	kus	3,000	936,59	2 809,77	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž balkonových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do dřevěných konstrukcí dvoukřídlových s nadsvětlíkem					
	VV		"Montáž dveří					
	VV		"Ozn. B2					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
215	M	611102670	dveře balkonové dvoukřídlové s nadsvětlíkem otevíravé a sklápěcí 240 x 290 cm	kus	3,000	35 162,19	105 486,57	CS ÚRS 2015 02
	PP		Okna a dveře balkonové celodřevěné EUROOKNA typ EUROSAT SOFT LINE - "Extra dveře balkonové dvoukřídlové s náklížky otvíravé a sklápěcí šířka x výška 160 x 220 cm					
200	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	7,000	699,72	4 898,04	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		"Montáž dveří vnitřních					
	VV		"600 mm					
	VV		2+2		4,000			
	VV		"700 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,00		1,000			
	VV		~800 mm					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
201	M	611629300	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 60x197 cm	kus	4,000	2 723,91	10 895,64	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) zámek obyčejný plně jednokřídlové 60 x 197 cm					
247	M	611629320	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 70x197 cm	kus	1,000	2 723,91	2 723,91	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) zámek obyčejný plně jednokřídlové 70 x 197 cm					
203	M	611629340	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 80x197 cm	kus	2,000	2 723,91	5 447,82	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) zámek obyčejný plně jednokřídlové 80 x 197 cm					
204	K	766660172	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	1 058,40	2 116,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		~Dveře vnitřní					
	VV		~900 mm					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
205	M	611629360	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 90x197 cm	kus	2,000	16 172,21	32 344,42	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) zámek obyčejný plně jednokřídlové 90 x 197 cm					
206	K	766660173	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	871,71	871,71	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
	VV		~Dveře vnitřní					
	VV		~1400 mm					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	M	611629760	dveře vnitřní foliované celosklo - gama 03, 2křídlové 145x197 cm	kus	1,000	13 672,47	13 672,47	CS ÚRS 2015 02
PP			Dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný fóliované bílá, buk, dub prosklené 1/1 dvoukřídlové 145 x 197 cm					
232	K	766671477	Střešní okna atyp 130 x 90 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované	kus	18,000	23 134,70	416 424,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Okna střešní VELUX řada GZL okna kyvná osazení do krytiny tvarované včetně montáže okenního rámu, lemování a plisovaného límce 94 x 140 cm rozměru					
VV			Střešní okna atypická 134x90 cm					
VV			18,00			18,000		
VV			Mezisoučet			18,000		
VV			Součet			18,000		
196	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	9,000	868,00	7 812,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
VV			Zárubně obložkové					
VV			"600 mm					
VV			4,00			4,000		
VV			"700 mm					
VV			1,00			1,000		
VV			"800 mm					
VV			2,00			2,000		
VV			"900 mm					
VV			2,00			2,000		
VV			Mezisoučet			9,000		
VV			Součet			9,000		
197	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	9,000	2 446,82	22 021,38	CS ÚRS 2015 02
PP			Zárubně dřevěné zárubně obložkové Normal pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 6-17 cm dub, buk					
198	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	963,00	963,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
VV			"Zárubeň obložková 1400 mm					
VV			1,00			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
199	M	611822740	záruběň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	1,000	3 181,08	3 181,08	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zárubně dřevěné zárubně obložkové Normal pro dveře dvoukřídlové 125, 145/197 cm pro tl.stěny 6-17 cm dub, buk					
233	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,284	569,00	1 299,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				38 144,11	
116	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	22,530	56,00	1 261,68	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 65 mm					
	VV		"Soklík z dlaždic keramických					
	VV		"M.č.1.01					
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		"M.č.1.02					
	VV		3,73*2+1,43+4,47+2,47-0,60*2-0,70-0,80*2		12,330			
	VV		"M.č.1.10					
	VV		2,05*2+2,30*2-0,90		7,800			
	VV		Mezisoučet		22,530			
	VV		Součet		22,530			
117	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	22,530	68,00	1 532,04	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		"Soklík z dlaždic keramických					
	VV		"M.č.1.01					
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		"M.č.1.02					
	VV		3,73*2+1,43+4,47+2,47-0,60*2-0,70-0,80*2		12,330			
	VV		"M.č.1.10					
	VV		2,05*2+2,30*2-0,90		7,800			
	VV		Mezisoučet		22,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			22,530			
118	M	597613120	sokl 30 x 9 x 0,9 cm l. j.	kus	82,527	45,00	3 713,72	CS ÚRS 2015 02
PP		Obkládačky a dlaždice keramické doplňky k podlahám podlahy - RAKO BRICK l.j. sokl 30 x 8 x 0,8 barevná (cen.skup. 24)						
VV		22,53*3,33*1,10			82,527			
119	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	58,770	330,00	19 394,10	CS ÚRS 2015 02
PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2						
VV		"Dlažba keramická						
VV		"M.č.1.01						
VV		2,40						
VV		2,40						
VV		"M.č.1.02						
VV		13,85						
VV		13,850						
VV		"M.č.1.04						
VV		3,20						
VV		3,200						
VV		"M.č.1.05						
VV		3,20						
VV		3,200						
VV		"M.č.1.06						
VV		4,95						
VV		4,950						
VV		"M.č.1.07						
VV		7,80						
VV		7,800						
VV		"M.č.1.08						
VV		5,00						
VV		5,000						
VV		"M.č.1.09						
VV		5,80						
VV		5,800						
VV		"M.č.1.10						
VV		4,70						
VV		4,700						
VV		"M.č.1.11						
VV		7,87						
VV		7,870						
VV		Mezisoučet						
VV		58,770						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		58,770			
120	M	597614330	dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	64,647	180,00	11 636,46	CS ÚRS 2015 02
PP			Obkládačky a dlaždice keramické TALURUS dlaždice keramické vysoce slínuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsňené Granit rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 Tunís 5 (cen.skup. 66)					
VV			58,77*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		64,647			
219	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,504	403,00	606,11	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	775		Podlahy skládané				8 199,91	
126	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	11,020	48,00	528,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené					
VV			"Podlahová lišta					
VV			"M.č.1.03					
VV			3,305*2+3,455*2-1,70-0,80		11,020			
VV			Mezisoučet		11,020			
VV			Součet		11,020			
127	M	614181010	lišta dřevěná dub 8x35 mm	m	12,122	58,00	703,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Lišty dřevěné pro technické účely (krycí, ukončující, podlahové, tapetové a ostatní) lišty podlahové (parketové) rozměr 8 x 35 mm dub					
VV			11,02*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		12,122			
128	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	0,800	95,00	76,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty					
VV			"Lišta přechodová					
VV			"M.č.1.03					
VV			0,80		0,800			
VV			Mezisoučet		0,800			
VV			Součet		0,800			
129	M	553431190	hliníkový přechodový profil dub, buk, javor, třešeň	m	0,800	232,00	185,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Doplňky stavební kovové profily přechodové pro podlahové krytiny hliníkové profily - DURAL-, délka 2,7 m Multifloor 40 mm dekor dub, buk, javor, třešeň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	775541115	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š. dílce do 200 mm	m2	11,420	145,00	1 655,90	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 190 do 200 mm					
	VV		"Plovoucí podlaha					
	VV		"M.č. 1.03					
	VV		11,42		11,420			
	VV		Mezisoučet		11,420			
	VV		Součet		11,420			
125	M	611521260	parketa laminátová 8x192x1285 mm	m2	11,991	350,00	4 196,85	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podlahoviny dřevěné podlahy laminátové PARADOR - CLASSIC šířka x délka x tloušťka 192 x 1285 x 8 mm vrchní vrstva z melaminové pryskyřice deska z makro vláken tlumící zvuk (5 - 17 db) patentovaný click-systém s profilem SAFE-LOCK (bez lepidla) nosná deska: se zvýšenou odolností proti bobtnání - o 40% třída použití: 23 (pro obytné prostory), 31 (komerční prostory) balení: 8/1,97 ks/m2 laminát 1030 akustic					
	VV		11,42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,991			
133	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	11,420	30,00	342,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící					
	VV		"Plovoucí podlaha					
	VV		"M.č. 1.03					
	VV		11,42		11,420			
	VV		Mezisoučet		11,420			
	VV		Součet		11,420			
134	M	611553500	podložka pěnová 2 mm	m2	12,562	35,00	439,67	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám podložky 25 / 50 / 100 / 175 m2 role PE pěnová (Mirelon) 2 mm					
	VV		11,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,562			
135	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,095	750,00	71,25	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	777	Podlahy lité				65 003,54	
130	K	777530021	Podlahy ze stěrky polyuretanové tl 3 mm	m2	90,300	615,00	55 534,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podlahy ze stěrky polyuretanové tl. 3 mm Sikafloor 350 PH					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Litá podlaha polyuretan					
	W		"M.č.1.12					
	W		90,30		90,300			
	W		Mezisoučet		90,300			
	W		Součet		90,300			
131	K	777556302	Podlahy ze stěrky silikátové vyhlazení podkladu Unifílem P	m2	90,300	99,00	8 939,70	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podlahy ze stěrky silikátové s penetrací vyhlazení podkladu Unifil P					
	W		"Litá podlaha polyuretan					
	W		"M.č.1.12					
	W		90,30		90,300			
	W		Mezisoučet		90,300			
	W		Součet		90,300			
132	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	1,393	380,00	529,34	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	781		Dokončovací práce - obklady				53 598,49	
121	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých párovinnových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	117,982	310,00	36 574,42	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístek) párovinnových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2					
	W		"Obklady keramické					
	W		"M.č.1.03					
	W		3,305*0,70		2,314			
	W		"M.č.1.04					
	W		(1,602*2+2,00*2-0,60*2)*2,00		12,008			
	W		"M.č.1.05					
	W		(2,00*2+1,25*2-0,60)*2,00-0,80*0,60		11,320			
	W		"M.č.1.06					
	W		(3,305*2+1,50*2-0,70)*2,00-0,80*0,60		17,340			
	W		"M.č.1.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,305*2+2,35*2-0,60)*2,00-0,80*0,60		20,940			
	VV		"M.č.1.08					
	VV		(2,00*2+2,51*2-0,60)*2,00-0,80*0,60		16,360			
	VV		"M.č.1.09					
	VV		(2,30*2+2,51*2-0,90)*2,00-0,80*0,60		16,960			
	VV		"M.č.1.11					
	VV		(2,30*2+3,42*2-0,90-1,50)*2,00		18,080			
	VV		"M.č.1.12					
	VV		(3,20+0,30*2)*0,70		2,660			
	VV		Mezisoučet		117,982			
	VV		Součet		117,982			
122	M	597610390	obkládačky keramické 20 x 25 x 0,68 cm I. j.	m2	129,780	125,00	16 222,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 20 x 25 x 0,68 cm (bílé i barevné) NEO I. j. (cen.skup. 58)					
	VV		117,982*1,1 Přepočtené koeficientem množství		129,780			
218	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,989	403,00	801,57	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 465,90	
234	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	461,700	6,00	2 770,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Penetrace podkladu pod malby					
	VV		70,19+391,51		461,700			
	VV		Mezisoučet		461,700			
	VV		Součet		461,700			
235	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	461,700	21,00	9 695,70	CS ÚRS 2015 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Malby na SDK					
	VV		70,19+391,51		461,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		461,700			
	VV		Součet		461,700			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				44 664,36	
164	K	786627121	Montáž žaluzie venkovní pro okna	m2	29,380	232,31	6 825,27	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová					
	VV		Montáž žaluzií venkovních					
	VV		1,70*2,50*2+2,40*2,90*3		29,380			
	VV		Mezisoučet		29,380			
	VV		Součet		29,380			
165	M	553462000	Žaluzie venkovní	m2	29,380	1 287,92	37 839,09	CS ÚRS 2015 02
	PP		Příslušenství stavební kovové žaluzie horizontální interiérové					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-2 - Hrubé terénní úpravy

KSO:

Místo: Horova 26, Štětí

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

IČ: 29417007

DIČ:

Cena bez DPH

26 863,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 863,29	21,00%	5 641,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 504,58

135

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-2 - Hrubé terénní úpravy

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 21

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 863,29

HSV - Práce a dodávky HSV

26 863,29

1 - Zemní práce	25 719,54
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	1 353,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	22 463,54
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	1 903,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 143,75

136

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-2 - Hrubé terénní úpravy

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 863,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 863,29

D 1

Zemní práce

25 719,54

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 353,00

1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	129,00	387,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV "Kácení stromů v ploše stavby

VV 3,00

3,000

VV Mezisoučet

3,000

VV Součet

3,000

2	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	74,00	74,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm

VV "Kácení stromů v ploše stavby

VV 1,00

1,000

VV Mezisoučet

1,000

VV Součet

1,000

3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	223,00	892,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

VV "Kácení stromů v ploše stavby

137

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,00+1,00		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				22 463,54	
15	K	120901121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	5,148	2 980,00	15 341,04	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, metlonačních kanálech - ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	VV		"Bourání konstrukcí dětského pískoviště					
	VV		(2,20+2,00+1,20)*0,30*0,60		0,972			
	VV		(6,00*2+5,60*2)*0,30*0,60		4,176			
	VV		Mezisoučet		5,148			
	VV		Součet		5,148			
16	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	203,500	35,00	7 122,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		"Sejmutí ornice na ploše pozemku					
	VV		"P.č.484/1					
	VV		585,00*0,25		146,250			
	VV		Mezisoučet		146,250			
	VV		"P.č.484/2					
	VV		217,00*0,25		54,250			
	VV		Mezisoučet		54,250			
	VV		"P.č.484/3					
	VV		12*0,25		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		203,500			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				1 903,00	
9	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	27,00	81,00	CS ÚRS 2015 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Kácení stromů v ploše stavby					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
10	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	31,00	31,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		"Kácení stromů v ploše stavby					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	356,00	1 068,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"Kácení stromů v ploše stavby					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	339,00	339,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"Kácení stromů v ploše stavby					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	4,000	96,00	384,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"Kácení stromů v ploše stavby					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			

139

PČ	Typ	Kód	Popís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 143,75	
14	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	18,750	61,00	1 143,75	CS ÚRS 2015 02
PP			Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých					
VV			"Rozebrání dřevěného altánu					
VV			2,50*2,50*3,00		18,750			
VV			Mezisoučet		18,750			
VV			Součet		18,750			

140

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-3 - Zdravotně-technické instalace

KSO:

Místo: Horova 26, Štětí

CC-CZ:

Datum: 08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

IČ:

43222323

DIČ:

CZ 43222323

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

IČ:

29417007

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

227 964,85

DPH základní
snížená

Základ daně

227 964,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

47 872,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

275 837,47

141

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-3 - Zdravotně-technické instalace

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 21

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

227 964,85

HSV - Práce a dodávky HSV

5 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

222 564,85

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

47 564,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

34 213,45

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

76 032,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

37 210,50

732 - Ústřední vytápění - strojovny

23 584,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

3 960,00

142

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-3 - Zdravotně-technické instalace

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

227 964,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 400,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 400,00

66	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.

VV

Montážadel do bezbariérového WC

VV

4,00

4,000

VV

Mezisoučet

4,000

VV

Součet

4,000

67	M	551470540	madlo invalidní rovné č. 8. bílé 70 cm	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Příslušenství pro hygienické a zdravotnické zařízení invalidní program madla rovná č. 8 bílá 70 cm

68	M	551470610	madlo invalidní krakorcové sklopné č. 12 bílé 83,4 cm	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Příslušenství pro hygienické a zdravotnické zařízení invalidní program madla krakorcová sklopná č. 12 bílá 83,4 cm

D PSV

Práce a dodávky PSV

222 564,85

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

47 564,40

2	K	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	36,400	351,00	12 776,40	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 160

VV

Potrubí dešťové DN 150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		36,40		36,400			
	W		Mezisoučet		36,400			
	W		Součet		36,400			
3	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	33,400	270,00	9 018,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100					
	W		"Potrubí ležaté DN 100					
	W		"K1					
	W		1,90		1,900			
	W		"K2					
	W		5,20		5,200			
	W		"K3					
	W		1,90		1,900			
	W		"K4					
	W		1,50		1,500			
	W		"K5					
	W		3,00		3,000			
	W		"K6					
	W		4,10		4,100			
	W		"K7					
	W		4,10		4,100			
	W		"K8					
	W		1,90		1,900			
	W		"K9					
	W		4,50		4,500			
	W		"K10					
	W		5,30		5,300			
	W		Mezisoučet		33,400			
	W		Součet		33,400			
4	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	3,900	279,00	1 088,10	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125					
	VV		"Potrubí ležaté DN 125					
	VV		"K7					
	VV		3,90			3,900		
	VV		Mezisoučet			3,900		
	VV		Součet			3,900		
1	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	6,000	351,00	2 106,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150					
	VV		"Potrubí ležaté DN 150					
	VV		6,00			6,000		
	VV		Mezisoučet			6,000		
	VV		Součet			6,000		
6	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	6,900	360,00	2 484,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované odpadní (svisté) DN 70					
	VV		"Potrubí odpadní DN 70					
	VV		"K2					
	VV		0,80			0,800		
	VV		"K3					
	VV		0,60			0,600		
	VV		"K6					
	VV		1,10			1,100		
	VV		"K7					
	VV		0,80			0,800		
	VV		"K8					
	VV		0,50			0,500		
	VV		"K9					
	VV		0,90			0,900		
	VV		"K10					
	VV		0,60			0,600		

145

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		K12					
	W		1,60		1,600			
	W		Mezisoučet		6,900			
	W		Součet		6,900			
7	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	0,400	270,00	108,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované přípojovací DN 40					
	W		"Potrubí přípojovací DN 40					
	W		"K2					
	W		0,20*3		0,600			
	W		"K3					
	W		0,20*2		0,400			
8	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	2,600	315,00	819,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované přípojovací DN 50					
	W		"Potrubí přípojovací DN 50					
	W		"K2					
	W		0,20*3		0,600			
	W		"K3					
	W		0,20*2		0,400			
	W		"K6					
	W		1,00		1,000			
	W		K12					
	W		0,60		0,600			
	W		Mezisoučet		2,600			
	W		Součet		2,600			
9	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	12,300	360,00	4 428,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované přípojovací DN 70					
	W		"Potrubí přípojovací DN 70					
	W		"K2					
	W		2,60		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	"K3						
	W	2,30			2,300			
	W	"K7						
	W	3,20			3,200			
	W	"K9						
	W	3,50			3,500			
	W	"K10						
	W	0,70			0,700			
	W	Mezisoučet			12,300			
	W	Součet			12,300			
5	K	721173746	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	9,700	405,00	3 928,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované větrací DN 100					
	W	"Potrubí větrací						
	W	"K1						
	W	3,20			3,200			
	W	"K5						
	W	3,30			3,300			
	W	"K8						
	W	3,20			3,200			
	W	Mezisoučet			9,700			
	W	Součet			9,700			
10	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	90,00	1 170,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	W	"Odpadní výpustky DN 50						
	W	13,00			13,000			
	W	Mezisoučet			13,000			
	W	Součet			13,000			
11	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	99,00	198,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Odpadní výpustky DN 70					
	W		2,00		2,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
	W		Součet		2,000			
12	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	108,00	756,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	W		"Odpadní výpustky DN 100					
	W		7,00		7,000			
	W		Mezisoučet		7,000			
	W		Součet		7,000			
14	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	810,00	810,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 (HL 310N) mřížka nerez 115x115					
	W		"Podlahová vpust					
	W		"K10					
	W		1,00		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		Součet		1,000			
15	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	5,000	675,00	3 375,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)					
	W		"Lapače střešních splavenin					
	W		5,00		5,000			
	W		Mezisoučet		5,000			
	W		Součet		5,000			
16	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	630,00	1 890,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)					
	W		"Ventilační hlavice					
	W		3,00		3,000			
	W		Mezisoučet		3,000			
	W		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	57,300	14,00	802,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	WV		Zkouška těsnosti					
	WV		33,40+3,90+5,30+0,40+2,00+12,30		57,300			
	WV		Mezisoučet		57,300			
	WV		Součet		57,300			
18	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	42,400	18,00	763,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	WV		Zkouška těsnosti					
	WV		6,00+36,40		42,400			
	WV		Mezisoučet		42,400			
	WV		Součet		42,400			
19	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,232	4 500,00	1 044,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				34 213,45	
34	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	48,950	207,00	10 132,65	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7					
	WV		Potrubí PP-R					
	WV		Cirkulace					
	WV		25,20		25,200			
	WV		Mezisoučet		25,200			
	WV		Studená voda					
	WV		23,75+0,80		24,550			
	WV		Mezisoučet		24,550			
	WV		Součet		49,750			
35	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	28,400	216,00	6 134,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	WV		Potrubí PP-R					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Studená voda					
	VV		14,60		14,600			
	VV		Mezisoučet		14,600			
	VV		Teplá voda					
	VV		13,00+0,80		13,800			
	VV		Mezisoučet		13,800			
	VV		Součet		28,400			
36	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	13,100	243,00	3 183,30	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	VV		Potrubí PP-R					
	VV		Cirkulace					
	VV		3,10		3,100			
	VV		Mezisoučet		3,100			
	VV		Studená voda					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Teplá voda					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		13,100			
37	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	1,100	261,00	287,10	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
	VV		Potrubí PP-R					
	VV		Cirkulace					
	VV		1,10		1,100			
	VV		Mezisoučet		1,100			
	VV		Součet		1,100			
38	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	39,950	36,00	1 438,20	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
	WV		Izolace potrubí					
	WV		Studená voda DN16 - DN20					
	WV		23,75*14,60*1,60				39,950	
	WV		Mezisoučet				39,950	
	WV		Součet				39,950	
39	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	5,000	41,00	205,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
	WV		Izolace potrubí					
	WV		Studená voda					
	WV		DN25					
	WV		5,00				5,000	
	WV		Mezisoučet				5,000	
	WV		Součet				5,000	
40	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	57,450	45,00	2 585,25	CS ÚRS 2015 02
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
	WV		Izolace potrubí					
	WV		Teplá voda					
	WV		DN16-Dn22					
	WV		19,25*13,00				32,250	
	WV		Mezisoučet				32,250	
	WV		Cirkulace DN16					
	WV		25,20				25,200	
	WV		Mezisoučet				25,200	
	WV		Součet				57,450	
41	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	4,200	54,00	226,80	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
	VV		Izolace potrubí					
	VV		DN25 - DN42					
	VV		Cirkulace					
	VV		3,10+1,10		4,200			
	VV		Mezisoučet		4,200			
	VV		Součet		4,200			
45	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	22,000	270,00	5 940,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)					
	VV		Nástěnný oplet					
	VV		22,00		22,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			
55	K	722232106	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C s vnějším a vnitřním závitem	kus	3,000	495,00	1 485,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnější a vnitřní závit (R 254 D Giacomini) G 1 1/4					
	VV		Kulový kohout					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
64	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	90,750	14,00	1 270,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		Zkouška těsnosti potrubí					
	VV		90,75		90,750			
	VV		Mezisoučet		90,750			
	VV		Součet		90,750			
63	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	90,750	9,00	816,75	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Proplach a dezinfekce potrubí					
	VV		90,75		90,750			
	VV		Mezisoučet		90,750			
	VV		Součet		90,750			
60	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,113	4 500,00	508,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				76 032,00	
20	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000	2 340,00	11 700,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	VV		WC závěsné					
	VV		4,00		4,000			
	VV		WC pro invalidy					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
21	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	2,000	6 210,00	12 420,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem					
	VV		Pisoár závěsný					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	725211604	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 650 mm	soubor	13,000	1 215,00	15 795,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupku nebo krytu na sifon 650 mm					
	VV		Umyvadla keramická					
	VV		13,00		13,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		Součet		13,000			
65	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	2 340,00	2 340,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm					
	WV		Umyvadlo pro zdravotně postižené					
	WV		1,00		1,000			
22	K	725231203	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné					
	WV		Bidet závěsný					
	WV		1,00		1,000			
	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		Součet		1,000			
69	K	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soubor	1,000	18,00	18,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou keramické 590x450 mm					
24	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se skloupnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	2 610,00	2 610,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se skloupnou plastovou mřížkou 425 mm					
	WV		Výlevka keramická					
	WV		1,00		1,000			
	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		Součet		1,000			
59	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	35,000	108,00	3 780,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
	WV		Ventily rohové					
	WV		24,00+5,00+2,00+2,00+2,00		35,000			
	WV		Mezisoučet		35,000			
	WV		Součet		35,000			
46	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 170,00	2 340,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	WV		Baterie dřezová					
	WV		1,00		1,000			
	WV		Baterie k výlevce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1,00		1,000			
	WV		Mezisoučet		2,000			
	WV		Součet		2,000			
47	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	13,000	1 170,00	15 210,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	WV		Baterie umyvadlové					
	WV		13,00		13,000			
	WV		Mezisoučet		13,000			
	WV		Součet		13,000			
48	K	725822631	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpustí s otáčivým ústím 150 mm					
	WV		Baterie k výlevce					
	WV		1,00		1,000			
	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		Součet		1,000			
33	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí					
	WV		Baterie pro bidet					
	WV		1,00		1,000			
	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		Součet		1,000			
49	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	15,000	90,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 (HL 132/40)					
	WV		Zápachové uzávěrky					
	WV		Umyvadla					
	WV		14,00		14,000			
	WV		Výlevka					
	WV		1,00		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
50	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 (HL 100G)					
	VV		Zápachová uzávěrka pro dřez					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	725863311	Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40 (HL 135)					
	VV		Zápachová uzávěrka pro bidet					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 (HL 130)					
	VV		Zápachové uzávěrky pro pisoáry					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,482	4 500,00	2 169,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				37 210,50	
25	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	12,000	720,00	8 640,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky 1120 mm se stojánkovou baterií					
	VV		Předstěna pro umyvadla					
	VV		12,00		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
26	K	726131011	Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm					
	VV		Předstěna pro bidet					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	14,000	270,00	3 780,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2					
	VV		Nástěnky pro baterii					
	VV		Umyvadla					
	VV		12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Bidet					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Výlevka					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		14,000			
27	K	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	1 980,00	3 960,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm					
	VV		Předstěna pro pisoáry					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	726131031	Instalační předstěna - podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	1 980,00	3 960,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	pp		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm					
	VV		Podpěrné prvky pro madla					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000	2 250,00	9 000,00	CS ÚRS 2015 02
	pp		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
	VV		Předstěna pro WC					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	1,000	2 520,00	2 520,00	CS ÚRS 2015 02
	pp		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené					
	VV		Předstěna pro WC					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	6,000	135,00	810,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
	VV		Izolační souprava					
	VV		WC					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Bidet					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,309	4 500,00	1 390,50	CS ÚRS 2015 02

PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

23 584,50

58	K	732211121	Ohřivač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 300 l v.pl. 1,50 m2	soubor	1,000	19 800,00	19 800,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95 st.C/110 st.C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 300 l / 1,50 m2 (OKC 300 NTR/1 MPa)

VV Zásobníkový ohřivač 300 l

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

54	K	732421212	Čerpadlo teplovodní mokrěběžné závitové cirkulační DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV	soubor	1,000	3 240,00	3 240,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

PP Čerpadla teplovodní závitová mokrěběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C (Grundfos, Wilo) DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h (ALPHA2 25-40N)

VV Oběhové čerpadlo TUV

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

61	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,121	4 500,00	544,50	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury

3 960,00

57	K	734111613	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 400°C ovládaný ručně	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

PP Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 40 do 400 st.C (V 30 111 540) DN 40

VV Ventil uzavírací

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	734221534	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	270,00	270,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační (R 401 Giacomini) G 1					
WV			Rohový ventil					
W			1,00		1,000			
WV			Mezisoučet		1,000			
W			Součet		1,000			
62	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,020	4 500,00	90,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-4 - Přípojka kanalizace

KSO:

Místo: Horova 26, Štětí

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

IČ: 29417007

DIČ:

Cena bez DPH

257 626,95

DPH základní
snížená

Základ daně

257 626,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

54 101,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

311 728,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-4 - Přípojka kanalizace

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 21

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

257 626,95

HSV - Práce a dodávky HSV

257 626,95

1 - Zemní práce	137 446,89
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	5 928,40
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	28 326,87
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	39 152,82
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	5 986,14
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín	58 052,66
4 - Vodovodné konstrukce	5 440,29
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	5 440,29
5 - Komunikace pozemní	9 701,76
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	9 701,76
8 - Trubní vedení	71 466,00
83 - Potrubí z trub kameninových a keramických	300,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	21 467,60
89 - Ostatní konstrukce	47 298,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 416,86
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 416,86
997 - Přesun sutě	6 076,39
998 - Přesun hmot	26 078,76

162

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-4 - Přípojka kanalizace

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

257 626,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

257 626,95

D 1

Zemní práce

137 446,89

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

5 928,40

23	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí	m2	7,440	579,00	4 307,76	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV

"Odstranění podkladu vozovky

VV

6,20*1,20

7,440

VV

Mezisoučet

7,440

VV

Součet

7,440

24	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	7,440	206,00	1 532,64	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV

"Odstranění živičného krytu

VV

6,20*1,20

7,440

VV

Mezisoučet

7,440

VV

Součet

7,440

25	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000	44,00	88,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	pp		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"Odstranění obrubníků					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				28 326,87	
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	179,284	158,00	28 326,87	CS ÚRS 2015 02
	pp		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"Hloubení rýh prokanalizaci					
	VV		"Rýha v komunikaci					
	VV		6,20*1,20*2,90		21,576			
	VV		"Rýha v zeleni k RŠ1					
	VV		3,78*1,20*3,15+(58,34-9,98)*1,20*(3,00+1,51)/2		145,151			
	VV		"Rýha v zeleni mezi KŠ1 a KŠ2					
	VV		(63,14-58,34)*1,20*(1,51+1,10)/2		7,517			
	VV		Mezisoučet		174,244			
	VV		"Rozšíření pro RŠ1					
	VV		2,00*(0,40*2)*3,15		5,040			
	VV		Mezisoučet		5,040			
	VV		Součet		179,284			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				39 152,82	
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	64,460	65,00	4 189,90	CS ÚRS 2015 02
	pp		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		"Pažení rýh do 2 m					
	VV		15,00*(2,00+1,50)/2*2		52,500			
	VV		4,60*(1,50+1,10)/2*2		11,960			
	VV		Mezisoučet		64,460			
	VV		Součet		64,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	208,472	112,00	23 348,86	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	VV		"Pažení rýh do 4 m					
	VV		$6,20 \times 2,902 + 3,78 \times 3,00 \times 2 + (48,56 - 15,00) \times (3,00 + 2,00) / 2 \times 2$		208,472			
	VV		Mezisoučet		208,472			
	VV		Součet		208,472			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	64,460	12,00	773,52	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		"Pažení rýh do 2 m					
	VV		$15,00 \times (2,00 + 1,50) / 2 \times 2$		52,500			
	VV		$4,60 \times (1,50 + 1,10) / 2 \times 2$		11,960			
	VV		Mezisoučet		64,460			
	VV		Součet		64,460			
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	208,472	52,00	10 840,54	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	VV		"Pažení rýh do 4 m					
	VV		$6,20 \times 2,902 + 3,78 \times 3,00 \times 2 + (48,56 - 15,00) \times (3,00 + 2,00) / 2 \times 2$		208,472			
	VV		Mezisoučet		208,472			
	VV		Součet		208,472			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				5 986,14	
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	89,642	55,00	4 930,31	CS ÚRS 2015 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"Svislé přemístění výkopku - 50%					
	VV		$179,284 \times 0,50$		89,642			
	VV		Mezisoučet		89,642			
	VV		Součet		89,642			
22	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,993	24,00	1 055,83	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
VV			"Odvoz přebytečné zeminy					
VV			"Objem lože					
VV			7,577		7,577			
VV			"Obsyp potrubí					
VV			34,096		34,096			
VV			"Objem revízních šachet					
VV			(1,23+0,63+0,46)		2,320			
VV			Mezisoučet		43,993			
VV			Součet		43,993			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				58 052,66	
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	135,291	74,00	10 011,53	CS ÚRS 2015 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			"Zásyp rýhy pro potrubí					
VV			179,284		179,284			
VV			"Odpočet objemu lože					
VV			-7,577		-7,577			
VV			"Odpočet obsypu potrubí					
VV			-34,096		-34,096			
VV			"Odpočet objemu revízních šachet					
VV			-(1,23+0,63+0,46)		-2,320			
VV			Mezisoučet		135,291			
VV			Součet		135,291			
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	34,096	287,00	9 785,55	CS ÚRS 2015 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			"Obsyp potrubí					
VV			63,14*1,20*0,45		34,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		34,096			
	VV		Součet		34,096			
20	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	115,926	330,00	38 255,58	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTX (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky frakce 0-16 pískovna Bratčice					
	VV		34,096*1,70		57,963			
	VV		57,963*2 Přepočtené koeficientem množství		115,926			
	D 4		Vodorovné konstrukce				5 440,29	
	D 45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				5 440,29	
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	7,577	718,00	5 440,29	CS ÚRS 2015 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm					
	VV		"Lože pod potrubí					
	VV		63,14*1,20*0,10		7,577			
	VV		Mezisoučet		7,577			
	VV		Součet		7,577			
	D 5		Komunikace pozemní				9 701,76	
	D 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				9 701,76	
32	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	7,440	218,00	1 621,92	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm					
	VV		"Odstranění podkladu vozovky					
	VV		6,20*1,20		7,440			
	VV		Mezisoučet		7,440			
	VV		Součet		7,440			
33	K	566901141	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	7,440	128,00	952,32	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm					
	VV		"Odstranění živního krytu					
	VV		6,20*1,20		7,440			
	VV		Mezisoučet		7,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					7,440			
34	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	7,440	958,00	7 127,52	CS ÚRS 2015 02
PP					Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm			
VV					"Odstranění živčního krytu			
VV					6,20*1,20			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
					7,440			
					7,440			
					7,440			
D 8					Trubní vedení			
					71 466,00			
38	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	63,140	10,00	631,40	CS ÚRS 2015 02
PP					Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200			
VV					"Tlaková zkouška			
VV					63,14			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
					63,140			
39	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2015 02
PP					Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém			
VV					"Orientační tabulka			
VV					1,00			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
					1,000			
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	63,140	25,00	1 578,50	CS ÚRS 2015 02
PP					Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm			
VV					"Výstražná folie			
VV					63,14			
VV					Mezisoučet			
VV					Součet			
					63,140			
D 83					Potrubí z trub kameninových a keramických			
					300,00			
16	K	831383195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN od 350 do 600	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž potrubí z trub keramických hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 350 do 600					
VV			Zřízení přípojky na betonovém potrubí					
VV		1,00			1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				21 467,60	
15	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	63,140	340,00	21 467,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150					
VV			"Potrubí kanalizační DN150					
VV		63,14			63,140			
VV			Mezisoučet		63,140			
VV			Součet		63,140			
D	89		Ostatní konstrukce				47 298,50	
10	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	5 850,00	17 550,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30 st., 60 st., 90 st.					
VV			"Revizní a kontrolní šachty RŠ1, KŠ1 a KŠ2					
VV		3,00			3,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			Součet		3,000			
11	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm					
VV			"Kontrolní šachta KŠ2					
VV		1,00			1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
12	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	4 140,00	4 140,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"Kontrolní šachta KŠ1					
	WV		1,00		1,000			
	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		Součet		1,000			
13	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	5 940,00	5 940,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm					
	WV		"Revizní šachta RŠ1					
	WV		1,00		1,000			
	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		Součet		1,000			
14	K	894812352	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	3,000	5 130,00	15 390,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s teleskopickým adaptérem					
	WV		"Revizní a kontrolní šachty RŠ1, KŠ1 a KŠ2					
	WV		3,00		3,000			
	WV		Mezisoučet		3,000			
	WV		Součet		3,000			
17	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	63,140	25,00	1 578,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
	WV		"Montáž signalizačního vodiče					
	WV		63,14		63,140			
	WV		Mezisoučet		63,140			
	WV		Součet		63,140			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 416,86	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				1 416,86	
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	170,00	340,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	WV		"Zpětné osazení obrubníků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		2,00		2,000			
	WV		Mezisoučet		2,000			
	WV		Součet		2,000			
36	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	2,020	183,00	369,66	CS ÚRS 2015 02
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 1-15 100 x 15 x 30					
26	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	13,600	52,00	707,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	WV		"Řezání živичného krytu					
	WV		6,20*2+1,20		13,600			
	WV		Mezisoučet		13,600			
	WV		Součet		13,600			
D	997		Přesun sutě				6 076,39	
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,733	511,00	2 418,56	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	66,262	18,00	1 192,72	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	WV		4,733*14		66,262			
29	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,733	85,00	402,31	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
31	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,347	1 200,00	1 616,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	WV		1,347		1,347			
	WV		Mezisoučet		1,347			
	WV		Součet		1,347			
30	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,976	150,00	446,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	WV		2,976		2,976			
	WV		Mezisoučet		2,976			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				2,976	

	D	998	Přesun hmot				26 078,76	
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	123,596	211,00	26 078,76	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

172

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-5 - Připojka vodovodu

KSO:

Místo: Horova 26, Štětí

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

IČ: 29417007

DIČ:

Cena bez DPH

152 148,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 148,82	21,00%	31 951,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

184 100,07

173

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-5 - Přípojka vodovodu

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 21

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

152 148,82

HSV - Práce a dodávky HSV

143 845,82

1 - Zemní práce	78 866,86
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	6 671,54
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	19 028,57
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	15 455,75
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	5 121,96
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín	32 589,04
4 - Vodorovné konstrukce	6 495,03
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	6 495,03
5 - Komunikace pozemní	9 247,11
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	9 247,11
8 - Trubní vedení	39 178,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 497,98
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 497,98
997 - Přesun sutě	6 706,85
998 - Přesun hmot	1 853,91
PSV - Práce a dodávky PSV	8 303,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 303,00

174

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-5 - Přípojka vodovodu

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

152 148,82

D HSV Práce a dodávky HSV 143 845,82

D 1 Zemní práce 78 866,86

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 6 671,54

1	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech inž sítí	m2	8,376	580,00	4 858,08	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "Odstranění podkladu vozovky

VV 6,98*1,20 8,376

VV Mezisoučet 8,376

VV Součet 8,376

2	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	8,376	206,00	1 725,46	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "Odstranění živičného krytu

VV 6,98*1,20 8,376

VV Mezisoučet 8,376

VV Součet 8,376

3	K	113202111	Vytrhání obruč krajiníků obručníků stojatých	m	2,000	44,00	88,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	pp		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	vv		"Odstranění obrubníků					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Mezisoučet		2,000			
	vv		Součet		2,000			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				19 028,57	
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	120,434	158,00	19 028,57	CS ÚRS 2015 02
	pp		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	vv		"Hloubení rýh prokanalizací					
	vv		"Rýha v komunikaci					
	vv		6,98*1,20*(1,30+1,52)/2		11,810			
	vv		"Rýha v zeleni					
	vv		10,50*1,20*(1,52+1,60)/2		19,656			
	vv		33,50*1,20*(1,60+1,35)/2		59,295			
	vv		21,98*1,20*(1,35+0,90)/2		29,673			
	vv		Mezisoučet		120,434			
	vv		Součet		120,434			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				15 455,75	
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	200,724	65,00	13 047,06	CS ÚRS 2015 02
	pp		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	vv		"Pažení rýh do 2 m					
	vv		6,98*(1,30+1,52)/2*2		19,684			
	vv		10,50*(1,52+1,60)/2*2		32,760			
	vv		33,50*(1,60+1,35)/2*2		98,825			
	vv		21,98*(1,35+0,90)/2*2		49,455			
	vv		Mezisoučet		200,724			
	vv		Součet		200,724			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	200,724	12,00	2 408,69	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
VV			"Pažení rýh do 2 m					
VV			6,98*(1,30+1,52)/2*2		19,684			
VV			10,50*(1,52+1,60)/2*2		32,760			
VV			33,50*(1,60+1,35)/2*2		98,825			
VV			21,98*(1,35+0,90)/2*2		49,455			
VV			Mezisoučet		200,724			
VV			Součet		200,724			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				5 121,96	
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	60,217	63,00	3 793,67	CS ÚRS 2015 02
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
VV			"Svislé přemístění výkopku - 50%					
VV			120,434*0,50		60,217			
VV			Mezisoučet		60,217			
VV			Součet		60,217			
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,848	31,00	1 328,29	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
VV			"Odvoz přebytečné zeminy					
VV			"Objem lože					
VV			9,048		9,048			
VV			"Obsyp potrubí					
VV			31,66		31,660			
VV			"Objem šachty					
VV			2,14		2,140			
VV			Mezisoučet		42,848			
VV			Součet		42,848			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				32 589,04	
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	77,586	74,00	5 741,36	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		Zásyp rýhy pro potrubí					
	VV		120,434		120,434			
	VV		Odpočet objemu lože					
	VV		-9,048		-9,048			
	VV		Odpočet obsypu potrubí					
	VV		-31,66		-31,660			
	VV		Odpočet objemu šachty					
	VV		-2,14		-2,140			
	VV		Mezisoučet		77,586			
	VV		Součet		77,586			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,660	287,00	9 086,42	CS ÚRS 2015 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny					
	VV		Obsyp potrubí					
	VV		75,38*1,20*0,35		31,660			
	VV		Mezisoučet		31,660			
	VV		Součet		31,660			
13	M	583373020	Štěrkopísek frakce 0-16	t	53,822	330,00	17 761,26	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový) štěrkopískový frakce 0-16 pískovna Bratčice					
	VV		31,66*1,70		53,822			
	VV		Mezisoučet		53,822			
	VV		Součet		53,822			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 495,03	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				6 495,03	
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,046	718,00	6 495,03	CS ÚRS 2015 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		Lože pod potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			75,38*1,20*0,10		9,046			
VV			Mezisoučet		9,046			
VV			Součet		9,046			
D	5		Komunikace pozemní				9 247,11	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				9 247,11	
15	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	8,376	218,00	1 825,97	CS ÚRS 2015 02.
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm					
VV			"Odstranění podkladu vozovky					
VV			6,98*1,20		8,376			
VV			Mezisoučet		8,376			
VV			Součet		8,376			
16	K	566901141	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	8,376	128,00	1 072,13	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm					
VV			"Odstranění podkladu vozovky					
VV			6,98*1,20		8,376			
VV			Mezisoučet		8,376			
VV			Součet		8,376			
17	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	8,376	758,00	6 349,01	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
VV			"Odstranění podkladu vozovky					
VV			6,98*1,20		8,376			
VV			Mezisoučet		8,376			
VV			Součet		8,376			
D	8		Trubní vedení				39 178,08	
27	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	75,380	81,00	6 105,78	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Montáž vodovodního potrubí DN32					
VV			75,38		75,380			
VV			Mezisoučet		75,380			
VV			Součet		75,380			
28	M	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	77,641	99,00	7 686,46	CS ÚRS 2015 02
PP			Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 12 m 32x3,0					
VV			75,380*1,03		77,641			
29	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	2 520,00	2 520,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32					
VV			"Napojení vodovodní přípojky					
VV			1,00		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
32	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150					
VV			"Montáž navrtávacího pasu na potrubí LT125					
VV			1,00		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
33	M	422735550	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 125-5/4"	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací HAKU se závitovým výstupem 5250 pro vodovodní PE a PVC potrubí 125-5/4"					
43	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	75,380	10,00	753,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
VV			"Proplach a desinfekce potrubí					
VV			75,38		75,380			
VV			Mezisoučet		75,380			
VV			Součet		75,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	75,380	10,00	753,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	VV		"Tlaková zkouška					
	VV		75,38		75,380			
	VV		Mezisoučet		75,380			
	VV		Součet		75,380			
30	K	893811151	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,2 m	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,2 m					
	VV		"Osazení vodoměrné šachty					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	562305950	šachta vodoměrná samonosná kruhová typ VS K S 1,2/1,6 m	kus	1,000	6 750,00	6 750,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Materiál stavební instalační z plastů šachty vodoměrné šachty samonosné - kruhové typ VS K S průměr/ výška (m) 1,2/1,6					
36	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
	VV		"Osazení ventilového poklopu					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 510 - ventilový					
38	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
	VV		"Orientační tabulka					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	75,380	25,00	1 884,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
	VV		"Uložení signalizačního vodiče					
	VV		75,38		75,380			
	VV		Mezisoučet		75,380			
	VV		Součet		75,380			
40	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	75,380	23,00	1 733,74	CS ÚRS 2015 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
	VV		"Uložení výstražné folie					
	VV		75,38		75,380			
	VV		Mezisoučet		75,380			
	VV		Součet		75,380			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 497,98	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				1 497,98	
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	170,00	340,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"Zpětné osazení obrubníků					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	2,020	183,00	369,66	CS ÚRS 2015 02
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 1-15 100 x 15 x 30					
20	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	15,160	52,00	788,32	CS ÚRS 2015 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"Řezání živичného krytu					
	VV		6,98*2+1,20		15,160			
	VV		Mezisoučet		15,160			
	VV		Součet		15,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				6 706,85	
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,276	511,00	2 696,04	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
22	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	73,864	18,00	1 329,55	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			5,276*14		73,864			
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,276	85,00	448,46	CS ÚRS 2015 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,516	1 200,00	1 819,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
VV			1,516		1,516			
VV			Mezisoučet		1,516			
VV			Součet		1,516			
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3,760	110,00	413,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
D 998			Přesun hmot				1 853,91	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	61,797	30,00	1 853,91	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 303,00	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 303,00	
34	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů					
VV			"Montáž zemní soupravy					
VV			1,00		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
35	M	422910540	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 2,0 m	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 02

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Dřív (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravy zemní LADA pro ovládání armatur zakopaných v zemi typ B pro HOD navrtávací pas se šoupátkem všech provedení a VODO šoupátko BETA-P, BETA-Zz, BETA-Z DN 25 a 32 a BETA-K nástavec a spojka z tvárné litiny GGG-40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, ochranná trubka z plastu, kořky z nerezů krycí hloubka Rd 2,00 m

41	K	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

PP Vodoměrové sestavy závitové G 5/4

VV Vodoměrová sestava

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

42	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,010	300,00	3,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

pp Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-6 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Horova 26, Štětí

CC-CZ:

Datum: 08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

IČ: 29417007

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

394 526,41

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	394 526,41	21,00%	82 850,55
	snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

477 376,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-6 - Ústřední vytápění

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 21

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

394 526,41

HSV - Práce a dodávky HSV

35 284,14

1 - Zemní práce

13 025,94

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

2 654,40

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

3 503,52

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

852,22

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín

6 015,80

4 - Vodorovné konstrukce

1 005,20

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

1 005,20

8 - Trubní vedení

21 253,00

PSV - Práce a dodávky PSV

331 742,27

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

330,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

8 200,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

15 400,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

112 066,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

83 160,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

112 585,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 500,00

VRN5 - Finanční náklady

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-6 - Ústřední vytápění

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum: 08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant: ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

394 526,41

D HSV Práce a dodávky HSV 35 284,14

D 1 Zemní práce 13 025,94

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 2 654,40

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	16,800	158,00	2 654,40	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV Hloubení rýh pro přeložku CZT

VV 17,50*0,80*1,20

16,800

VV Mezisoučet

16,800

VV Součet

16,800

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 3 503,52

2	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	42,000	65,00	2 730,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV Pažení rýh do 2 m

VV 17,50*1,20*2

42,000

VV Mezisoučet

42,000

VV Součet

42,000

3	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	64,460	12,00	773,52	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Pažení rýh do 2 m					
	VV		15,00*(2,00+1,50)/2*2		52,500			
	VV		4,60*(1,50+1,10)/2*2		11,960			
	VV		Mezisoučet		64,460			
	VV		Součet		64,460			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				852,22	
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,400	63,00	529,20	CS ÚRS 2015 02
	pp		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"Svislé přemístění výkopku - 50%					
	VV		16,80*0,50		8,400			
	VV		Mezisoučet		8,400			
	VV		Součet		8,400			
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,420	31,00	323,02	CS ÚRS 2015 02
	pp		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		"Odvoz přebytečné zeminy					
	VV		"Objem lože					
	VV		1,80		1,800			
	VV		"Obsyp potrubí					
	VV		6,30		6,300			
	VV		"Objem revizních šachet					
	VV		(1,23+0,63+0,46)		2,320			
	VV		Mezisoučet		10,420			
	VV		Součet		10,420			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				6 015,80	
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,100	74,00	673,40	CS ÚRS 2015 02
	pp		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"Zásyp rýhy pro potrubí					
	VV		16,80		16,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Odpočet objemu lože					
VV			-1,40		-1,400			
VV			"Odpočet obsypu potrubí					
VV			-6,30		-6,300			
VV			Mezisoučet		9,100			
VV			Součet		9,100			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,300	287,00	1 808,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			"Obsyp potrubí					
VV			17,50*0,80*0,45		6,300			
VV			Mezisoučet		6,300			
VV			Součet		6,300			
8	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	10,710	330,00	3 534,30	CS ÚRS 2015 02
PP			Kameniva přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce 0-16 pískovna Bratčice					
D	4		Vodorovné konstrukce				1 005,20	
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				1 005,20	
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,400	718,00	1 005,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
VV			"Lože pod potrubí					
VV			17,50*0,80*0,10		1,400			
VV			Mezisoučet		1,400			
VV			Součet		1,400			
D	8		Trubní vedení				21 253,00	
11	K	893212111	Šachty armaturní z prostého betonu se stropem z dílců půdorysné pl do 1,50 m2	kus	1,000	18 960,00	18 960,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Šachty armaturní z prostého betonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy do 1,50 m2					
VV			Armaturní šachta pro napojení CZT					
VV			1,00		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
12	M	593412190	deska stropní plná PZD 6/10 150x30x9 cm	kus	3,000	453,00	1 359,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné PZD 6/10 150 x 30 x 9					
13	M	593412240	deska stropní plná PZD 28/10 119x29x9 cm	kus	3,000	248,00	744,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné PZD 28/10 119 x 29 x 9					
10	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
VV			"Orientační tabulka					
VV			1,00		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				331 742,27	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				330,00	
37	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4					
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				8 200,00	
38	K	723213201	Kohout přírubový kulový uzavírací DN 40 PN 16 do 200 °C těleso šedá litina	soubor	2,000	4 100,00	8 200,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200 st.C uzavírací těleso šedá litina (K 85 111 616) DN 40					
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				15 400,00	
42	K	732211111	Výměník deskový 10 kW	soubor	1,000	15 400,00	15 400,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80 st.C/110 st.C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 95 l / 1,0 m2 (GKC 100 NTR/BP)					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				112 066,50	
39	K	733141412	Odkalovač DN 50 přivařovací PN 10 do 120 °C	kus	1,000	13 050,00	13 050,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače odkalovače PN 10 do 120 st.C přivařovací (Flamcovent Clean S) DN 50					
44	K	733222206	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	34,500	540,00	18 630,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 35/1,5					
	VV		Potrubí pro vytápění - napojení na CZT					
	VV		9,60+9,40+3,70+3,30+6,30+1,00+0,50+0,70		34,500			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		Součet		34,500			
47	K	733291101	Zkouška těsností potrubí měděné do D 35x1,5	m	34,500	14,00	483,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zkoušky těsností potrubí z trubek měděných D do 35/1,5					
	VV		Potrubí pro vytápění - napojení na CZT					
	VV		9,60+9,40+3,70+3,30+6,30+1,00+0,50+0,70		34,500			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		Součet		34,500			
43	K	733321205	Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované svařováním D 40x3,7	m	70,000	1 080,00	75 600,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných svařováním (systém Novolen) D 40/3,7					
	VV		Potrubí předizolované Dn 35					
	VV		17,50*4		70,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		70,000			
45	K	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm	m	34,500	59,00	2 035,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace 13 mm, průměru D do 38 mm					
	VV		Potrubí pro vytápění - napojení na CZT					
	VV		9,60+9,40+3,70+3,30+6,30+1,00+0,50+0,70		34,500			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		Součet		34,500			
46	K	733390305	Napouštění potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla D 40x3,7 mm nemrznoucí směsí	m	34,500	45,00	1 552,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Napouštění potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel nemrznoucí směsí do -15 st.C D 40x3,7 mm					
	VV		Potrubí pro vytápění - napojení na CZT					
	VV		9,60+9,40+3,70+3,30+6,30+1,00+0,50+0,70		34,500			
	VV		Mezisoučet		34,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			34,500			
48	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,159	4 500,00	715,50	CS ÚRS 2015 02
PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
D		734	Ústřední vytápění - armatury				83 160,00	
35	K	734134631	Ventil přírubový pojistný DN 40 PN 16 do 200°C pružinový nárožní proporcionální	soubor	2,000	7 110,00	14 220,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Ventily pojistné přírubové pružinové nárožní proporcionální PN 16 do 200 st.C (P 15 217 616) DN 40						
34	K	734192433	Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 200°C samočinná	soubor	1,000	2 610,00	2 610,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 200 st.C (L 10 117 616) DN 40						
30	K	734220104	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	4 050,00	4 050,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 6/4						
32	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závitů (R 74A Giacomini) G 1 1/2						
28	K	734412111	Měřič tepla patní - COOP THERM K 03 02	kus	1,000	55 800,00	55 800,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Teploměry technické kompaktní měřiče tepla SPANNER - POLLUX PolluCom Qn 0,6 1/2"						
31	K	734441112	Regulátor diferenčního tlaku	kus	1,000	5 220,00	5 220,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Regulátory tlaku s jednoobvodovým mikrosplínáčem membránové, tlak 1 až 10 kPa						
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				112 585,77	
51	K	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/450 mm	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Otopná tělesa trubková KORADO přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 450 mm						
VV		Žebříkové těleso 450/1220						
VV		2,00			2,000			
VV		Mezisoučet			2,000			
VV		Součet			2,000			
14	K	735511001	Podlahové vytápění REHAU systémová deska REHAU potrubí rozvodné Rauterm S 20x2 mm rozteč 75 mm	m	63,700	50,00	3 185,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU rozvodné potrubí Rauterm S 20x2 mm, systémová deska REHAU rozteč potrubí 75 mm						
VV		Rozvodné potrubí rozteč 75 mm						
VV		RZ1 1.NP(5)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		47,70+16,00		63,700			
	VV		Mezisoučet		63,700			
	VV		Součet		63,700			
17	K	735511008	Podlahové vytápění REHAU systémová deska REHAU	m2	103,810	297,00	30 831,57	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU systémová deska REHAU					
	VV		Systémová deska					
	VV		RZ 1 - 1.NP (5)					
	VV		3,21+7,16+2,53+6,04+4,36		23,300			
	VV		Mezisoučet		23,300			
	VV		RZ 2 - 1.NP (9)					
	VV		9,87+8,45+7,95+8,67+10,16+9,25+7,22+9,72+9,22		80,510			
	VV		Mezisoučet		80,510			
	VV		Součet		103,810			
29	K	735511039	Podlahové vytápění REHAU uchycovací klipy	kus	550,000	2,00	1 100,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU KARI sít' - systém RTM uchycovací klipy					
18	K	735511061	Podlahové vytápění REHAU krycí PE fólie	m2	103,810	27,00	2 802,87	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU ostatní prvky krycí PE fólie					
	VV		Krycí fólie					
	VV		Systémová deska					
	VV		RZ 1 - 1.NP (5)					
	VV		3,21+7,16+2,53+6,04+4,36		23,300			
	VV		Mezisoučet		23,300			
	VV		RZ 2 - 1.NP (9)					
	VV		9,87+8,45+7,95+8,67+10,16+9,25+7,22+9,72+9,22		80,510			
	VV		Mezisoučet		80,510			
	VV		Součet		103,810			
19	K	735511062	Podlahové vytápění REHAU okrajový izolační pruh	m	122,510	23,00	2 817,73	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU ostatní prvky okrajový izolační pruh					
	VV		izolační pruh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,00+1,25*2+3,73*2+1,43*2+2,47+2,21*2+3,45*2+1,60*2+1,50*2*2		37,810			
	VV		1,60*2+3,30*2+2,35*2+2,00*2+2,30*2+2,51*2*2+2,30*2+3,42*2		44,580			
	VV		10,24*2+9,82*2		40,120			
	VV		Mezisoučet		122,510			
	VV		Součet		122,510			
25	K	735511063	Podlahové vytápění REHAU průchod dilatační spárou	kus	16,000	80,00	1 280,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU ostatní prvky průchod dilatační spárou					
	VV		Průchod dilatační spárpu					
	VV		16,00		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
26	K	735511064	Podlahové vytápění REHAU spárový profil REHAU	m	19,400	176,00	3 414,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU ostatní prvky spárový profil REHAU					
	VV		Spárový profil					
	VV		9,70*2		19,400			
	VV		Mezisoučet		19,400			
	VV		Součet		19,400			
20	K	735511084	Podlahové vytápění REHAU rozdělovač typ HKV 5	kus	1,000	4 050,00	4 050,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU ostatní prvky rozdělovače typ HKV 5					
	VV		Rozdělovač pro 5 okruhů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	735511088	Podlahové vytápění REHAU rozdělovač typ HKV 9	kus	1,000	6 210,00	6 210,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU ostatní prvky rozdělovače typ HKV 9					
	VV		Rozdělovač pro 9 okruhů					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	735511105	Podlahové vytápění REHAU skříňka rozdělovače pod omítku typ U.P.5	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU ostatní prvky skříňě rozdělovače pod omítku U.P.5					
	VV		Rozdělovač pro 5 okruhů					
	VV	1,00			1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	735511109	Podlahové vytápění REHAU skříňka rozdělovače pod omítku typ U.P.9	kus	1,000	2 880,00	2 880,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU ostatní prvky skříňě rozdělovače pod omítku U.P.9					
	VV		Rozdělovač pro 9 okruhů					
	VV	1,00			1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	735511135	Podlahové vytápění REHAU přípojovací šroubení rozdělovače	kus	14,000	80,00	1 120,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU ostatní prvky přípojovací šroubení rozdělovače					
	VV		Přípojovací šroubení					
	VV	5+9			14,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		Součet		14,000			
27	K	735511136	Podlahové vytápění REHAU sada pro připojení měřiče tepla	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění REHAU ostatní prvky sada pro připojení měřiče tepla					
	VV		Sada pro připojení měřiče					
	VV	1,00			1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	735511203	Podlahové vytápění UNIVERSA potrubí rozvodné NIOXY 17x2,5 mm rozteč 150 mm	m	919,100	41,00	37 683,10	CS ÚRS 2015 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění UNIVERSA rozvodné potrubí NIOXY 17x2,5 mm rozteč potrubí 150 mm					
	VV		Rozvodné potrubí rozteč 150 mm					
	VV		RZ 1 - 1.NP (5)					

195

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Okruh č.1					
W			44,40		44,400			
W			Okruh č.2					
W			101,10-17,00		84,100			
W			Okruh č.5					
W			82,40		82,400			
W			Mezisoučet		210,900			
W			RZ 2 1.NP (9)					
W			Okruh č.1-9					
W			85,70+83,10+84,70+70,40+86,30+85,90+53,30+77,90+80,90		708,200			
W			Mezisoučet		708,200			
W			Součet		919,100			

16	K	735511204	Podlahové vytápění UNIVERSA potrubí rozvodné Nioxy 17x2,5 mm rozteč 200 mm	m	57,100	41,00	2 341,10	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění UNIVERSA rozvodné potrubí NIOXY 17x2,5 mm rozteč potrubí 200 mm

W Rozvodné potrubí rozteč 225 mm

W RZ1 1.NP (5)

W Okruh č.4

W 57,10 57,100

W Mezisoučet 57,100

W Součet 57,100

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 500,00

49	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	2 500,000	1,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--------------------------	----	-----------	------	----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření

D VRN5 Finanční náklady 25 000,00

50	K	050001000	Finanční náklady	Kč	25 000,000	1,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	------------------	----	------------	------	-----------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady

W Přeložka připojení vedení CZT

196

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	25000			25 000,000			
	W	Mezisoučet			25 000,000			
	W	Součet			25 000,000			

147

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-7 - Komunikace

KSO:

Místo: Horova 26, Štětí

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

IČ: 29417007

DIČ:

Cena bez DPH

158 352,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 352,41	21,00%	33 254,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

191 606,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-7 - Komunikace

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 21

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

158 352,41

HSV - Práce a dodávky HSV

158 352,41

1 - Zemní práce

11 183,13

5 - Komunikace pozemní

95 998,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 589,45

997 - Přesun sutě

8 908,99

998 - Přesun hmot

6 672,13

199

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-7 - Komunikace

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

158 352,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

158 352,41

D 1

Zemní práce

11 183,13

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	34,088	41,00	1 397,61	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

VV

Rozebrání chodníků ze zámkové dlažby

VV

Původní komunikace - odměřeno ze situace

VV

9,00*(3,00+2,70)/2+2,70*0,45/2

26,258

VV

(7,30+5,20)/2*1,40-0,20*4,60

7,830

VV

Mezisoučet

34,088

VV

Součet

34,088

2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	45,568	114,00	5 194,75	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV

Rozebrání chodníků ze zámkové dlažby a betonu

VV

Původní komunikace - odměřeno ze situace

VV

9,00*(3,00+2,70)/2+2,70*0,45/2

26,258

VV

(7,30+5,20)/2*1,40-0,20*4,60

7,830

VV

8,20*1,40

11,480

2007

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		45,568			
	VV		Součet		45,568			
4	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	11,480	292,00	3 352,16	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		Odstranění betonového krytu					
	VV		8,20*1,40		11,480			
	VV		Mezisoučet		11,480			
	VV		Součet		11,480			
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	20,100	32,00	643,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		Vybourání obrubníků					
	VV		9,00+6,00+5,10		20,100			
	VV		Mezisoučet		20,100			
	VV		Součet		20,100			
9	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	5,725	73,00	417,93	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
	VV		Odkopávky pro novou část komunikací					
	VV		57,25*0,10		5,725			
	VV		Mezisoučet		5,725			
	VV		Součet		5,725			
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,725	31,00	177,48	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		Zemina z odkopávky					
	VV		5,725		5,725			
	VV		Mezisoučet		5,725			
	VV		Součet		5,725			
D	5		Komunikace pozemní				95 998,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	144,180	130,00	18 743,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Podklad za štěrkopísku					
	VV		144,18		144,180			
	VV		Mezisoučet		144,180			
	VV		Součet		144,180			
12	K	564851111	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 150 mm	m2	144,180	150,00	21 627,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad ze štěrkočrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Podklad ze štěrkočrtě					
	VV		144,18		144,180			
	VV		Mezisoučet		144,180			
	VV		Součet		144,180			
7	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	144,180	190,00	27 394,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		Osazení zámkové dlažby tl.80 mm					
	VV		144,18		144,180			
	VV		Mezisoučet		144,180			
	VV		Součet		144,180			
8	M	592450070	dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	125,288	178,00	22 301,26	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 přírodní					
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		122,82*1,01		124,048			
	VV		124,048*1,01 Přepočtené koeficientem množství		125,288			
17	M	592450000	dlažba zámková 20x16,5x8 cm červená	m2	21,574	275,00	5 932,85	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 červená					
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		21,36*1,01		21,574			

202

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 589,45	
5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,300	170,00	17 051,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
WV			Osazení obrubníků					
WV			100,30		100,300			
WV			Mezisoučet		100,300			
WV			Součet		100,300			
6	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	101,303	183,00	18 538,45	CS ÚRS 2015 02
PP			Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 1-15 100 x 15 x 30					
WV			100,3*1,01 Přepočtené koeficientem množství		101,303			
D	997		Přesun sutě				8 908,99	
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	22,727	38,00	863,63	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	318,178	11,00	3 499,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
WV			22,727*14		318,178			
16	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,727	200,00	4 545,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
D	998		Přesun hmot				6 672,13	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	65,413	102,00	6 672,13	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-8 - Čistě terénní úpravy

KSO:

Místo: Horova 26, Štětí

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

IČ: 29417007

DIČ:

Cena bez DPH

176 919,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 919,69	21,00%	37 153,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

214 072,82

204

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-8 - Čisté terénní úpravy

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 21

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

176 919,69

HSV - Práce a dodávky HSV

176 919,69

1 - Zemní práce

176 897,48

998 - Přesun hmot

22,21

205

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-8 - Čisté terénní úpravy

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

176 919,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

176 919,69

D 1

Zemní práce

176 897,48

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	265,620	164,00	43 561,68	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV

Odvoz přebytečné zeminy

VV

265,62

265,620

VV

Mezisoučet

265,620

VV

Součet

265,620

5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 328,100	21,00	27 890,10	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV

265,620*5

1 328,100

3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	402,245	40,00	16 089,80	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV

Nakládání výkopku pro odvoz

VV

Ornice pto ČTÚ

VV

546,50*0,25

136,625

206

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Přebytečná zemina z výkopů					
	VV		265,62		265,620			
	VV		Mezisoučet		402,245			
	VV		Součet		402,245			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	265,620	150,00	39 843,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		265,62		265,620			
	VV		Mezisoučet		265,620			
	VV		Součet		265,620			
2	K	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	546,500	61,00	33 336,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	VV		Plocha pro rozprostření ornice					
	VV		546,50		546,500			
	VV		Mezisoučet		546,500			
	VV		Součet		546,500			
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	546,500	13,00	7 104,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		Založení trávníku					
	VV		546,50		546,500			
	VV		Mezisoučet		546,500			
	VV		Součet		546,500			
7	M	005724200	osiva směs travní parková okrasná	kg	32,790	110,00	3 606,90	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková (3 kg)					
	VV		546,50*0,06		32,790			
	VV		Mezisoučet		32,790			
	VV		Součet		32,790			
1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	546,500	10,00	5 465,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Úprava pláně					
	VV		Plocha pro úpravy - plocha p.p.č.484/1 a 484/3					
	VV		217,00+585,00		802,000			
	VV		Odpočet plochy objektu a chodníků					
	VV		-255,50		-255,500			
	VV		Mezisoučet		546,500			
	VV		Součet		546,500			
D	998		Přesun hmot				22,21	
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,033	673,00	22,21	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					

208

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-9 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Horova 26, Štětí

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

IČ: 29417007

DIČ:

Cena bez DPH

250 917,44

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	250 917,44	21,00%	52 692,66
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

303 610,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-9 - Elektroinstalace

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 21

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

250 917,44

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

M - Práce a dodávky M

250 917,44

21-M - Elektromontáže

250 917,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

2015/17-9 - Elektroinstalace

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							250 917,44	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				250 917,44	
D	21-M		Elektromontáže				250 917,44	
1	K	741009001	Elektroinstalace vč. zemních prací dle externího rozpočtu	soubor	1,000	250 917,44	250 917,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

201517-10 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Horova 26, Štětí

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

IČ: 29417007

DIČ:

Cena bez DPH

27 241,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 241,00	21,00%	5 720,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

▼ CZK

32 961,61

242

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

201517-10 - Vzduchotechnika

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 21

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

Kód dílu - Popís

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 241,00

PSV - Práce a dodávky PSV

26 001,00

751 - Vzduchotechnika

26 001,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 240,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 240,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

213

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ATELIÉR ZUŠ ŠTĚTÍ

Objekt:

201517-10 - Vzduchotechnika

Místo:

Horova 26, Štětí

Datum:

08.04.2016

Zadavatel:

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Projektant:

ProRea CZ s.r.o., B. Jandlové 2132/3, 143 00 Praha

Uchazeč:

Stamo spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 01 Děčín I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 241,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 001,00	
D	751		Vzduchotechnika				26 001,00	
1	K	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	5,000	522,00	2 610,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm					
2	M	429141010	ventilátor axiální do potrubí, SILENT 100 DESIGN CZ 3C	kus	5,000	1 890,00	9 450,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ventilátory jednoúčelové ventilátory malé axiální IP44 vsuvné do potrubí, skříň z plastu SILENTUB 100 d 100 mm					
P			Poznámka k položce: vsouvá se do stěny nebo potrubí, případně se pomocí manžety PIE 100/120 chytí na stěnu či strop.					
5	K	751311014	Mtž výfukové hlavice	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž vyústí lineární podhledové, průřezu přes 0,300 m2					
6	M	429721000	hlavice samotahová CAGI velikost 200	kus	3,000	1 287,00	3 861,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Části koncové rozvodu vzduchu hlavice samotahová CAGI TPJ 38-12-71 velikost 200 mm					
4	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	9,500	360,00	3 420,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
10	M	553951500	Společný montážní materiál	kpl	1,000	1 242,00	1 242,00	CS ÚRS 2015 02
PP			materiály ostatní: tyč vzpěrná pro posun 3 M					
3	M	429810150	Potrubí SPIRO do d200/40% tvarovek	m	9,500	342,00	3 249,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Části vzduchotechnického potrubí kruhové trouby kruhové spirálně vinuté pozinkované trouba TS.D.I D 200 mm tl. 0,50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,091	9 000,00	819,00	CS ÚRS 2015 02

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 240,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 240,00

9	K	043194000	Komplexní zkoušky	...	620,000	2,00	1 240,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	-------------------	-----	---------	------	----------	----------------

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

242

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eCSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PC	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	47 142,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 697,11	471,42
Montáž - materiál		98 175,63
Montáž - práce		50 435,60
Mezisoučet 1	48 839,11	149 082,65
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		8 916,67
Nátěry		0,00
Zemní práce		44 079,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	48 839,11	202 078,32
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		250 917,44
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		250 917,44
Základ a hodnota DPH 21%	250 917,44	52 692,66
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		303 610,10
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky R1	38 837,00	3 549,00
Dodávky	47 142,00	4 219,00
Elektromontáže	98 175,63	46 216,60
Hromosvody	14 349,00	20 534,00
Zemní práce	5 488,00	38 591,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky R1								
Rozvadec POO omlku 6 800, 4 řady, bílá, šířka 600, 4řad. včetně bočnic, ochranného krytu, DIN řády, úchytek, svorek, krycích desek, zaslepných pásů	ks	1,00	846,00	846,00	137,00	137,00	983,00	983,00
Jistič, char B, 3-pólový, In=10kA, In=25A	ks	1,00	313,00	313,00	113,00	113,00	426,00	426,00
Jistič, char B, 1-pólový, In=10kA, In=25A	ks	1,00	102,00	102,00	79,00	79,00	181,00	181,00
Jistič, char B, 1-pólový, In=10kA, In=10A	ks	7,00	85,00	595,00	79,00	553,00	164,00	1 149,00
Jistič, char B, 1-pólový, In=10kA, In=16A	ks	18,00	76,00	1 368,00	79,00	1 437,00	156,00	2 790,00
Chránič I=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0,02A, In=25A	ks	3,00	481,00	1 443,00	113,00	339,00	594,00	1 732,00
Chránič s nadproudovou ochranou I=250A, AC, 1+N, pol, char B, Idn=0,02A, In=20A	ks	1,00	1 103,00	1 103,00	113,00	113,00	1 216,00	1 216,00
Impulsní relé, Ite50ko, 230 V~, 1zap, kontakt	ks	1,00	247,00	247,00	39,00	39,00	286,00	286,00
Svodič přepětí třídy B+C, 3pól sada pro TN-C	ks	3,00	10 796,00	32 374,00	225,00	675,00	10 893,00	32 949,00
Výplňací spoušť na podpětí se spočítáním 0-4s 230V	ks	1,00	646,00	646,00	79,00	79,00	825,00	825,00
Specifikace dodávky R1 - celkem				38 837,00		3 549,00		42 386,00
Dodávky								
Elektromotrové rozvaděče								
typ PER								
PER 2/3/40 v pilíři, 1 etáž + HDO	ks	1,00	4 703,00	4 703,00	512,00	512,00	5 215,00	5 215,00
Automatický pískový spínávací	ks	1,00	3 902,00	3 902,00	158,00	158,00	3 790,00	3 790,00
Specifikace dodávky R1	ks	1,00	38 837,00	38 837,00	3 549,00	3 549,00	42 386,00	42 386,00
Dodávky - celkem				47 142,00		4 219,00		51 361,00
Elektromontáže								
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 4x10, - pevné	m	77,30	62,00	4 792,60	12,00	927,60	74,00	5 720,20
ZÁSUUKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67								
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž, řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A	ks	1,00	88,00	88,00	68,00	68,00	156,00	156,00
SPÍNACÍ AUTOMATICKÝ KOMPLETNÍ								
Spínač automatický, s kuflovým snímatelným pohybem 90°, relé, b. bílá / ledová bílá	ks	1,00	742,00	742,00	105,00	105,00	847,00	847,00
KRYT SPÍNÁČE								
Kryt spínače kolébkového, d. b. bílá / ledová bílá	ks	7,00	26,00	182,00	0,00	0,00	26,00	182,00
Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá / ledová bílá	ks	4,00	33,00	132,00	0,00	0,00	33,00	132,00
Kryt spínače kolébkového, s drámkem průřezem; d. b. bílá / ledová bílá	ks	4,00	37,00	148,00	0,00	0,00	37,00	148,00
RÁMEČEK, TIME								
3901F-ADD110 D1 Rámeček pro elektroinstalaci přístrojů, jednorázový; d. Time, b. bílá / ledová bílá	ks	45,00	17,00	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	7,00	59,00	406,00	38,00	268,00	96,00	672,00
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	4,00	78,00	312,00	36,00	182,00	116,00	484,00
PŘÍSTROJ OVLÁDÁČE (s bezšroubovými svorkami)								
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F)	ks	4,00	63,00	252,00	58,00	204,00	114,00	456,00
TLAČÍTKO TOTAL STOP červený, NA ZEŘ								
Zásuvka horní (bezšroubové svorky), s ochranným kolečkem, s clonkami; b. bílá / ledová bílá	ks	30,00	79,00	2 370,00	38,00	1 140,00	117,00	3 510,00
Přep. ochrana 0 post zásuvku, 13kA (8/20)	ks	3,00	1 343,00	4 029,00	113,00	339,00	1 486,00	4 388,00
SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ								
PRO NÁROČNÉ PROSTŘEDÍ								
1x100W, IP65, termosot	ks	1,00	12 474,00	12 474,00	182,00	182,00	12 656,00	12 656,00
KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	45,00	4,00	180,00	26,00	1 170,00	30,00	1 350,00
KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO ŠROKARTONU	ks	8,00	11,00	88,00	21,00	189,00	32,00	288,00
- připevnění výbojová svítidla IP20								
Nouzové sv. 8W SE, 1 hod.	ks	1,00	433,00	433,00	151,00	151,00	584,00	584,00
4x18W zářivkové svítidlo vestavné do podhledu s el. předřadníkem a leděnou mřížkou	ks	10,00	837,00	8 370,00	226,00	2 260,00	863,00	8 630,00
2x18W zářivkové svítidlo vestavné do podhledu s el. předřadníkem a leděnou mřížkou	ks	10,00	521,00	5 210,00	156,00	1 560,00	677,00	6 770,00
2x18W LA M18 zářivkové svítidlo vestavné do podhledu s nouzovým modulem 1 hod. a leděnou mřížkou	ks	2,00	1 241,00	2 482,00	156,00	312,00	1 397,00	2 794,00
2x36W zářivkové svítidlo průmyslové s el. předřadníkem	ks	2,00	518,00	1 036,00	156,00	312,00	674,00	1 348,00
2x48W PAR ETS DI-18 zářivkové svítidlo interiérové s el. předřadníkem TS QTI a parabolickou leděnou mřížkou, barva bílá	ks	24,00	1 172,00	28 128,00	156,00	3 744,00	1 328,00	31 872,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x15, - pevné	m	420,00	7,00	2 940,00	10,00	2 900,00	17,00	7 140,00
CYKY-J 3x2,5, - pevné	m	250,00	12,00	3 000,00	10,00	4 200,00	22,00	5 500,00
CYKY-J 3x4, - pevné	m	25,00	21,00	525,00	10,00	250,00	31,00	775,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-O 2x15, - pevné	m	35,00	8,00	210,00	10,00	350,00	16,00	560,00
CYKY-O 2x1,5, - pevné	m	15,00	8,00	120,00	10,00	150,00	16,00	270,00
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ								
S FUNKČ. SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU								
1-CHKE-N-O 3x15, - pevné	m	8,00	28,00	224,00	10,00	80,00	38,00	304,00
ZEMNÍ SVORKA								
ZBA16 zemní svorka na potrubí	ks	8,00	8,00	48,00	30,00	180,00	38,00	228,00
Cu, pás ZBA16 Pásek uzemňovací Cu, 0,5m	ks	8,00	10,00	80,00	9,00	54,00	19,00	114,00
ZBA16 zemní svorka na baterii	ks	2,00	12,00	24,00	36,00	60,00	42,00	84,00
Elektrická přípojnice 25x40x5 VZA	ks	1,00	138,00	138,00	64,00	84,00	202,00	202,00
VODIČ, JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CY 4, - pevné	m	30,00	6,00	180,00	8,00	240,00	14,00	420,00
CY 10, - pevné	m	30,00	17,00	510,00	8,00	240,00	25,00	750,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Zkušební provoz	hod	1,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Zabezpečení pracoviště	hod	1,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Montáž	hod	3,00	0,00	315,00	945,00	315,00	945,00	945,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S osobními profesemi	hod	3,00	0,00	315,00	945,00	315,00	945,00	945,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	5,00	0,00	315,00	1 575,00	315,00	1 575,00	1 575,00
Hromosvody								
Zavěšovací tyč nerez	ks	6,00	1 263,00	7 578,00	344,00	2 064,00	1 637,00	9 822,00
Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	140,00	24,00	3 360,00	26,00	3 640,00	50,00	7 000,00
Podpěra vedení								
plochá střecha	ks	30,00	12,00	360,00	19,00	570,00	31,00	930,00
šikmá střecha	ks	22,00	18,00	396,00	64,00	1 408,00	82,00	1 904,00
hlazená střecha	ks	24,00	18,00	432,00	64,00	1 536,00	82,00	1 968,00
světlé vedení	ks	45,00	7,00	315,00	43,00	1 935,00	50,00	2 250,00
Připojovací svorka								
SP1	ks	6,00	9,00	54,00	22,00	132,00	31,00	186,00
svorka MV	ks	12,00	17,00	204,00	64,00	768,00	81,00	972,00
okapová	ks	12,00	18,00	216,00	49,00	588,00	67,00	804,00
okapový svod	ks	24,00	16,00	384,00	68,00	1 632,00	84,00	2 016,00
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY								
DUZ držák ochranného úhelníku do zdí, L 170mm	ks	12,00	18,00	216,00	43,00	516,00	61,00	732,00
OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	6,00	106,00	636,00	168,00	1 008,00	274,00	1 644,00
žitek označení svodů	ks	6,00	3,00	18,00	2,00	12,00	5,00	30,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Zabezpečení pracoviště	hod	5,00	0,00	315,00	1 575,00	315,00	1 575,00	1 575,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S osobními profesemi	hod	2,00	0,00	315,00	630,00	315,00	630,00	630,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	8,00	0,00	315,00	2 520,00	315,00	2 520,00	2 520,00
Hromosvody - celkem				14 349,00		20 534,00		34 883,00
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem				4 675,03		0,00		4 675,03
Zemní práce				98 176,63		46 216,60		144 393,23
VYTÝČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,10	0,00	4 500,00	450,00	4 500,00	450,00	450,00
SEJMUTÍ ORNICE								
Vnější do 15cm, zemina št 2	m3	4,00	0,00	1 463,00	5 852,00	1 463,00	5 852,00	5 852,00
SEJMUTÍ DRNU								
Nálet drnu, načištění odvoz	m2	28,00	0,00	21,00	546,00	21,00	546,00	546,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šířka 250mm, hloubka 800mm	m	74,00	0,00	288,00	21 386,00	288,00	21 386,00	21 386,00
ZRÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								

Z kopaného písku, bez zakrytí šířka do 85cm, délka 5cm
ROLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
 Do šířky 20cm
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina třídy 3, šířka 350mm, tloubka 800mm
ODVOZ ZEMINY
 Do vzdálenosti 1 km
ÚPRAVA POVRCHU
 Povrchová úprava terénu v zemina třídy 3
Zemní práce - celkem

m	74,00	71,00	5 254,00	54,00	3 986,00	125,00	9 250,00
m	76,00	3,00	234,00	3,00	234,00	6,00	488,00
m	74,00		0,00	67,00	4 958,00	67,00	4 958,00
m3	11,00		0,00	85,00	935,00	85,00	935,00
m2	26,00		0,00	0,00	234,00	9,00	234,00
			5 488,00		38 591,00		44 079,00
						0,00	0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	ZUS Štětí ATELIER VYTVARNEHO OBORU
	ul. Horova 26, parc. č. 484/1, 484/3, Štětí
	Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace
Projekt	
Investor	Město Štětí
Z. č.	15_97
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Iva Kábrtová
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Harmonogram: 160319 Ateliér ZUŠ, Štětí

Text	7/2016						8/2016				9/2016				10/2016				11/2016				12/2016					
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53/1
160319 - Ateliér ZUS, Stětí																												
2015/17-1-2 - SO 01 Vlastní objekt ateliéru - var.II																												
012 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky																												
013 - Zemní práce - hloubené vykopávky																												
016 - Zemní práce - přemístění výkopku																												
017 - Zemní práce - konstrukce ze zemín																												
021 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, ztep																												
027 - Zakládání - základy																												
045 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a ž																												
060 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní																												
080 - Trubní vedení																												
087 - Potrubí z trub plastických a skleněných																												
090 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																												
099 - Přesun hmot																												
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																												
712 - Povlakové krytiny																												
713 - Izolace tepelné																												
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace																												
762 - Konstrukce tesařské																												
763 - Konstrukce suché výstavby																												
764 - Konstrukce klempířské																												
766 - Konstrukce truhlářské																												
771 - Podlahy z dlaždic																												
775 - Podlahy skládané																												
777 - Podlahy lité																												
781 - Dokončovací práce - obklady																												
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																												
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy																												
2015/17-2 - Hrubé terénní úpravy																												
2015/17-3 - Zdravotně-technické instalace																												
2015/17-4 - Připojka kanalizace																												
2015/17-5 - Připojka vodovodu																												
2015/17-6 - Ústřední vytápění																												
2015/17-7 - Komunikace																												
2015/17-8 - Čisté terénní úpravy																												
2015/17-9 - Elektroinstalace																												
2015/17-10 - Vzduchotechnika																												
VRN - VRN																												

5. 12. 2016
Tel: 412 511 111, 412 512 581


Jindřich Husák, nar. 18.1.1943
jednatel a ředitel STAMO, spol. s r.o.

225