



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi:

Článek I.

Smluvní strany

Obec Petrohrad

jejichž jménem jedná

se sídlem:

IČ:

bankovní ústav:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel.:

email:

(dále jen „objednatel“)

Jitka Dondová, starostka

Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad

00480975

Komerční banka, a.s.

107-1642240297/0100

Ivana Hůrková, ředitelka ZŠ Petrohrad

+420 722 927 408

reditelna@zsmspetrohrad.cz

a

AREA . stavby s.r.o.

Sídlo/místo podnikání

popřípadě místo trvalého pobytu:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Jejmž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

Šilheřovice 315, 711 00 Šilheřovice

Šilheřovice 315, 711 00 Šilheřovice

48398195

CZ48398195

p. Milan Šrotek

ČSOB - Ostrava

374284933/0300

msrotek@sezam.cz

+420 777 733 580

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků dílo specifikované v čl. II. odst. 2 a 3 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Touto smlouvou popsany předmět díla se vztahuje k veřejné zakázce nazvané „Stavební práce ZŠ Petrohrad“.
3. Předmět této smlouvy bude prováděn v rámci projektu MAS Vladař o.p.s., pod číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012430 s názvem projektu „Modernizace odborné výuky na ZŠ Petrohrad“ na stavební práce, dále jen „IROP“.
4. Součástí plnění je rovněž předání všech dokladů potřebných pro užívání díla, tj. zejména prohlášení o shodě všech použitých materiálů, atestů výrobků, osvědčení o požární odolnosti, elektro revize a protokoly o prostředí a určení případných vnějších vlivů apod.
5. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona č.185/2001Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích vyhlášek č. 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely



vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, č. 382/2001, o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenylly, polychlorovanými terfenylly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění, v rozsahu jeho činnosti zahrnuté v této smlouvě.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy. Odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen zajišťovat požární ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za porušení těchto povinností ponese odpovědnost vůči příslušným orgánům státní správy.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Zhotovitel za účelem využívání všech služeb a energií čerpaných dodavatelem, tj. vodného a stočného, tepla, elektrické energie, plynu, odvozu odpadů, určí energie a služby, které bude čerpat a přibližný rozsah tohoto čerpání.
2. Zhotovitel zahájí zhotovení díla po uzavření smlouvy o dílo, nejdříve však 01. 06. 2021 a po protokolárním předání staveniště a řádně dokončené dílo předá nejpozději bez vad a nedodělků do 23. 07. 2021.
3. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno, tzn. adresa: Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad.
4. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště /staveniště/ s uvedením do původního stavu do tří (3) kalendářních dnů po předání díla.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit za energie a služby jim požadované a spojené se zařízením staveniště a realizací díla, na základě vyúčtování služeb, předloženého odběratelem, ve vztahu k určení čerpání těchto služeb a energií zhotovitelem dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku.



2. Celková cena díla vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek – oceněním položek výkazu výměr. Cena díla je zpracována v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky mimo zákon na stavební práce pod názvem „Stavební práce ZŠ Petrohrad“.
3. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.
4. Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatně hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH a činí: 594.994,97 Kč bez DPH; 124.948,94 Kč; 719.943,91 Kč včetně DPH.
5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny, a to formou dodatku k této smlouvě. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách). Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s touto smlouvou.
6. V případě dodatečných prací, bude postupováno následujícím způsobem:

Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS PRAHA, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
7. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele bez vad a nedodělků. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou.
8. Faktury musí obsahovat název díla „Stavební práce ZŠ Petrohrad“ a informaci: Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu MAS Vladař o.p.s., pod číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16 075/0012430 s názvem projektu „Modernizace odborné výuky na ZŠ Petrohrad“.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.
10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Článek V.

Kontrola provádění díla, stavební deník

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.



4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
6. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
7. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
8. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
9. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
10. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

Článek VI.

Odpovědnost za vady, nebezpečí škody

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2615 a násl.)
2. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla bez vad a nedodělků ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení
2. Pokuta zhotoviteli za nedodržení lhůty k vyklizení staveniště uvedené v čl. III. bodě 7. ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

Článek IX.

Záruka, reklamace

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců na veškeré práce od data předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. V opačném případě zhotovitel za vady odpovídá.



2. Reklamacie vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době, nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo v případě havárie, je povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od jejího uplatnění.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele. Nový člen musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je smluvně zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2031.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

- 1.1. Pojištění zhotovitele
- 1.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně maximální hodnotu této veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy.
- 1.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 1.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.
- 1.1.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději k datu podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 1.1.1 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti mezi nimi se doručují osobně anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s.p.). Je dohodnuto, že písemnost doručovaná osobně se považuje za převzatou, i když ji adresát odmítl převzít, a že písemnost doručovaná prostřednictvím poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání a v případě doručování na adresu v jiném státu, patnáctý pracovní den po odeslání; v případě nevyzvednutí si zásilky u provozovatele poštovních služeb platí, že zásilka byla doručena adresátovi posledním dnem úložní doby a v případě odmítnutí převzetí zásilky se zásilka považuje za doručenu dnem odepření převzetí zásilky, v pochybnostech o tomto dni pak dnem dojití. Doručuje se na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na adresu smluvní stranou druhé smluvní straně písemně oznámenou.
6. Objednatel si vyhrazuje právo v budoucím smluvním vztahu na jednostrannou redukci předmětu veřejné zakázky. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.
7. Objednatel bude prostřednictvím kontaktní osoby objednatele (Ivana Hůrková, ředitelka školy) o postupu na stavebních pracích zhotovitelem průběžně (min. 1 x týdně) informován a na základě souhlasu objednatele s dalším pracovním postupem zhotovitele může zhotovitel ve svém díle pokračovat.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí smlouvy tvoří Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V Petrohradě dne 14.04.2021


V Šilheřovicích dne: 14.04.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Jitka Dondová, starostka




.....
Milan Šrotek, Jednatel společnosti



Rekapitulace - ZŠ Petrohrad

STAVBA	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
ZŠ Petrohrad - Venkovní učebna	381 316,92	80 076,55	461 393,47
ZŠ Petrohrad - Bezbariérové WC a oprava učebny	213 678,05	44 872,39	258 550,44
SOUČET	594 994,97	124 948,94	719 943,91

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	1182
Zakázka	Základní škola Petrohrad - bezbariérové WC a úprava dveří učebny
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Verze 1
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	AREA . stavby s.r.o. Šilheřovice 315, 711 00 Šilheřovice
Dodavatel	

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	JS

Zakázka:

Základní škola Petrohrad - bezbariérové WC a úprava dveří učebny

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Bezbariérové WC	202 943	2,0	42 618	245 561
0061: Omítky vnitřní	22 833	1,0	4 795	27 628
0096: Bourací práce	11 268		2 366	13 634
021.: Silnoproud	20 000		4 200	24 200
099.: Přesun hmot HSV	8 814		1 851	10 665
711.: Izolace proti vodě	8 820	0,0	1 852	10 672
721.: Vnitřní kanalizace	10 500		2 205	12 705
722.: Vnitřní vodovod	10 500		2 205	12 705
725.: Zařizovací předměty	44 159	0,1	9 273	53 432
731.: Ústřední vytápění	8 700		1 827	10 527
766.: Konstrukce truhlářské	2 938	0,0	617	3 554
767.: Konstrukce zámečnické	2 927	0,1	615	3 541
771.: Podlahy z dlaždic a obklady	13 279	0,2	2 789	16 068
781.: Obklady keramické	33 823	0,5	7 103	40 926
784.: Malby	1 382	0,0	290	1 673
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	3 000		630	3 630
SO_02: Úprava dveří učebny	10 735	0,1	2 254	12 990
0061: Omítky vnitřní	887	0,0	186	1 074
0096: Bourací práce	680		143	823
099.: Přesun hmot HSV	303		64	367
766.: Konstrukce truhlářské	2 938	0,0	617	3 554
767.: Konstrukce zámečnické	2 927	0,1	615	3 541
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	3 000		630	3 630

Celkem (bez DPH)

213 678,05

DPH

44 872,39

DPH 21 % ze základny: 213 678

44 872,39

Celkem (včetně DPH)

258 550,44 CZK

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	------------	-------	----	-----------------	--------	--------	------------	------

VYPLNUJTE POUZE ZILUTE PODBARVENA POLE!!!

SO_01: Bezbariérové WC

202 943

4 238.	SP	611142001		0061: Omítky vnitřní Potázení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 1,85*5,23	m2	9,676	-	9,676	185,00	1 790
4 239.	SP	611311132		Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	9,676	-	9,676	185,00	1 790
4 240.	SP	611335412		Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	9,676	-	9,676	242,00	2 342
4 236.	SP	612142001		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty nad obklady: 1*(1,85*2+5,23*2)	m2	14,16	-	14,16	185,00	2 620
4 237.	SP	612311131		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	14,16	-	14,16	165,00	2 336
4 235.	SP	612335412		Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% 3*(1,85*2+5,23*2)	m2	42,48	-	42,48	242,00	10 280
4 253.	SP	619995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 1,1+2*2+1,85*2+5,23*2	m	19,26	-	19,26	87,00	1 676

0096: Bourací práce

11 268

4 231.	SP	725110811		Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub	2,0	-	2,0	155,00	310
4 232.	SP	725130811		Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soub	2,0	-	2,0	145,00	290
4 233.	SP	725210821		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	2,0	-	2,0	96,00	192
4 230.	SP	725820801		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub	2,0	-	2,0	55,00	110
4 228.	SP	962031132		Bourání příček z cihel palených na MVC tl do 100 mm 3*(1,85+1,33)	m2	9,54	-	9,54	101,00	964
4 225.	SP	965081213		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	9,676	-	9,676	50,00	484
4 229.	SP	968062455		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 0,8*2*3	m2	4,8	-	4,8	353,00	1 694
4 234.	SP	978013141		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	42,48	-	42,48	45,00	1 912
4 241.	SP	978021241		Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 30 %	m2	9,676	-	9,676	72,00	697
4 227.	SP	978059541		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 2*(1,85*2+5,23*2)	m2	28,32	-	28,32	163,00	4 616

021.: Silnoproud

20 000

133.	SP	021-001		Úprava silnoproudých rozvodů - dle typu koncových prvků	soub	1,0	-	1,0	15 000,00	15 000
2 131.	SP	X99897		Stavební přípomoc	%	10,0	-	10,0	500,00	5 000

099.: Přesun hmot HSV

8 814

4 211.	SP	997013212		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,638	-	4,638	205,00	951
487.	SP	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,638	-	4,638	258,00	1 196
488.	SP	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 19*4,638	t	88,122	-	88,122	15,00	1 322
490.	SP	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,638	-	4,638	600,00	2 783
4 224.	SP	997211111		Svislá doprava suti na v 3.5 m	t	4,638	-	4,638	241,00	1 118

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
VYPLNUJTE POUZE ŽLUTÉ PODBARVENÁ POLE!!!										
4 223.	SP	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,638	-	4,638	144,00	668
4 102.	SP	998018002		Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,989	-	0,989	785,00	776
711.: Izolace proti vodě 8 820										
59.	SP	190Y14030-002	711493111	Izolace proti vodě ostatní - tekutá lepenka 2K, plocha vodorovná	m2	9,676	-	9,676	625,00	6 048
118.	SP	190Zn6010-002	711491175	Izolace proti vodě - detaily ostatní - pružný pás 1,85*2+5,23*2	m	14,16	-	14,16	185,00	2 620
3 074.	SP	998711201		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	-	3,05	50,00	153
721.: Vnitřní kanalizace 10 500										
121.	SP	721-001		Úprava rozvodů vnitřní kanalizace - dle typu zařízení předmětů	soub	1,0	-	1,0	7 500,00	7 500
2 131.	SP	X99897		Stavební přípomocce	%	20,0	-	20,0	150,00	3 000
722.: Vnitřní vodovod 10 500										
122.	SP	722-001		Úprava rozvodů vnitřní vodoinstalace - dle typu zařízení předmětů a dle upřesnění napojení na soustavu pro ohřev vody	soub	1,0	-	1,0	7 500,00	7 500
2 131.	SP	X99897		Stavební přípomocce	%	20,0	-	20,0	150,00	3 000
725.: Zařizovací předměty 44 159										
4 243.	SP	725112173		Kombi klozeť s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soub	1,0	-	1,0	4 400,00	4 400
4 244.	SP	725121527		Pisoárový záchoдек automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soub	2,0	-	2,0	5 300,00	10 600
4 246.	SP	725211643		Umývadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s odkládacími plochami 850 mm	soub	2,0	-	2,0	1 800,00	3 600
4 248.	SP	725291211		Doplňky zařízení koupelen a záchodů - mydelník, věšáky na prádlo, apod.	soub	3,0	-	3,0	385,00	1 155
4 252.	SP	725291511		Doplňky zařízení koupelen a záchodů - plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soub	2,0	-	2,0	875,00	1 750
4 251.	SP	725291521		Doplňky zařízení koupelen a záchodů - plastové zásobník toaletních papírů	soub	1,0	-	1,0	515,00	515
4 250.	SP	725291531		Doplňky zařízení koupelen a záchodů - plastové zásobník papírových ručníků	soub	2,0	-	2,0	485,00	970
4 245.	SP	725291712		Doplňky zařízení koupelen a záchodů - smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soub	6,0	-	6,0	2 926,00	17 556
4 247.	SP	725822642		Baterie umývadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody	soub	2,0	-	2,0	1 779,00	3 558
3 112.	SP	998725202		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,22	-	0,22	250,00	55
731.: Ústřední vytápění 8 700										
125.	SP	731-001		Úprava rozvodů ústředního vytápění	soub	1,0	-	1,0	7 500,00	7 500
2 131.	SP	X99897		Stavební přípomocce	%	8,0	-	8,0	150,00	1 200
766.: Konstrukce truhlářské 2 938										
4 242.	H	61162863		Dveře vnitřní foliované plně, 1křídlové 110x197 cm	kus	1,0	-	1,0	2 225,00	2 225
3 015.	SP	766660002		Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně - bez montáže kování	kus	1,0	-	1,0	405,00	405
3 017.	SP	998766202		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	-	1,08	150,00	162
3 018.	SP	998766292		Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,97	-	0,97	150,00	146
767.: Konstrukce zámečnické 2 927										
2 100.	H	54914622		Klika včetně štitku a montážního materiálu	kus	1,0	-	1,0	450,00	450
3 027.	H	55331226		Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1100 L/P	kus	1,0	-	1,0	1 055,00	1 055
3 013.	SP	642944121		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,0	-	1,0	755,00	755

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
VYPLNUJTE POUZE ZLUTE PODBARVENA POLE!!!										
2 101.	SP	76660722		Montáž dveřního kování	kus	1,0	–	1,0	248,00	248
3 025.	SP	998767202		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	–	1,79	150,00	269
3 026.	SP	998767292		Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšení přesun do 100 m	%	1,0	–	1,0	150,00	150
771.: Podlahy z dlaždic a obklady										
774.	H	59761110		Dlaždice keramické - ostatní	m2	9,676	15,00	11,127	480,00	5 341
770.	SP	771573116		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	9,676	–	9,676	640,00	6 193
771.	SP	771591115		Podlahy spárování silikonem	m	14,16	–	14,16	65,00	920
				1,85*2+5,23*2		14,16				
768.	SP	998771202		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	5,5	–	5,5	150,00	825
781.: Obklady keramické										
2 170.	H	59030710		Dvířka plastová revizní 150 x 200 mm - bílá	kus	2,0	–	2,0	375,00	750
790.	H	59761000		Obkládačky keramické	m2	28,32	15,00	32,568	320,00	10 422
2 169.	SP	767646420		Montáž dvířek plastových revizních s rámem lepených	kus	2,0	–	2,0	125,00	250
787.	SP	781474117		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených	m2	28,32	–	28,32	680,00	19 258
				flexibilním lepidlem						
				2*(1,85*2+5,23*2)		28,32				
789.	SP	781495115		Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	17,6	–	17,6	65,00	1 144
				2*4+1,5*3+2*2+1,1		17,6				
3 040.	SP	781495141		Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	10,0	–	10,0	65,00	650
2 143.	SP	781495142		Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	10,0	–	10,0	105,00	1 050
786.	SP	998781202		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	2,0	–	2,0	150,00	300
784.: Malby										
388.	SP	784453632		Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné místnost v do 5 m	m2	23,836	–	23,836	58,00	1 382
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady										
3 125.	ON	07		Zařízení slaveníště	%	3,0	–	3,0	1 000,00	3 000
SO_02: Úprava dveří učebny										
006f: Omítky vnitřní										
4 253.	SP	619995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,2	–	10,2	87,00	887
				2*4+1,1*2		10,2				
0096: Bourací práce										
4 229.	SP	968062455		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,8	–	1,8	353,00	635
				0,9*2		1,8				
4 234.	SP	978013141		Otučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	1,0	–	1,0	45,00	45
				0,1*(2*4+1*2)		1,0				
099.: Přesun hmot HSV										
4 211.	SP	997013212		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,168	–	0,168	205,00	35
487.	SP	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,168	–	0,168	258,00	43

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
VYPLNUJTE POUZE ŽLUTÉ PODBARVENÁ POLE!!!										
488.	SP	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,192	-	3,192	15,00	48
				19*0,168		3,192				
490.	SP	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,168	-	0,168	600,00	101
4 224.	SP	997211111		Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	0,168	-	0,168	241,00	40
4 223.	SP	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,168	-	0,168	144,00	24
4 102.	SP	998018002		Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,015	-	0,015	785,00	12
766.: Konstrukce truhlářské										2 938
4 242.	H	61162863		Dveře vnitřní foliované plně, 1křídlové 110x197 cm	kus	1,0	-	1,0	2 225,00	2 225
3 015.	SP	766600002		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně - bez montáže kování	kus	1,0	-	1,0	405,00	405
3 017.	SP	998766202		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	-	1,08	150,00	162
3 018.	SP	998766292		Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,97	-	0,97	150,00	146
767.: Konstrukce zámečnické										2 927
2 100.	H	54914622		Klika včetně štitku a montážního materiálu	kus	1,0	-	1,0	450,00	450
3 027.	H	55331226		Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1100 L/P	kus	1,0	-	1,0	1 055,00	1 055
3 013.	SP	642944121		Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,0	-	1,0	755,00	755
2 101.	SP	76660722		Montáž dveřního kování	kus	1,0	-	1,0	248,00	248
3 025.	SP	998767202		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	-	1,79	150,00	269
3 026.	SP	998767292		Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,0	-	1,0	150,00	150
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady										3 000
3 125.	ON	07		Zařízení staveniště	%	3,0	-	3,0	1 000,00	3 000

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	2,0		4,6		42 618	245 561			
	1,0		-		4 795	27 628			
0,00489	0,0		-	21	376	2 166		SO_01	006
0,00300	0,0		-	21	376	2 166		SO_01	006
0,01480	0,1		-	21	492	2 833		SO_01	006
0,00489	0,1		-	21	550	3 170		SO_01	006
0,00300	0,0		-	21	491	2 827		SO_01	006
0,01480	0,6		-	21	2 159	12 439		SO_01	006
0,00150	0,0		-	21	352	2 028		SO_01	006
	4,6		4,6		2 366	13 634			
	-	0,01933	0,0	21	65	375		SO_01	009
	-	0,03968	0,1	21	61	351		SO_01	009
	-	0,01946	0,0	21	40	232		SO_01	009
	-	0,00156	0,0	21	23	133		SO_01	009
	-	0,13100	1,2	21	202	1 166		SO_01	009
	-	0,03500	0,3	21	102	585		SO_01	009
	-	0,08800	0,4	21	356	2 050		SO_01	009
	-	0,01000	0,4	21	401	2 313		SO_01	009
	-	0,01200	0,1	21	146	843		SO_01	009
	-	0,06800	1,9	21	969	5 586		SO_01	009
	4,6		4,6		4 200	24 200			
	-		-	21	3 150	18 150		SO_01	021
	-		-	21	1 050	6 050		SO_01	021
	1,0		1,0		1 851	10 665			
	-		-	21	200	1 150		SO_01	099
	-		-	21	251	1 448		SO_01	099
	-		-	21	278	1 599		SO_01	099
	-		-	21	584	3 367		SO_01	099
	-		-	21	235	1 352		SO_01	099

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	140	808		SO_01	099
	-		-	21	163	939		SO_01	099
	0,0		-		1 852	10 672			
0,00454	0,0		-	21	1 270	7 317		SO_01	711
0,00003	0,0		-	21	550	3 170		SO_01	711
	-		-	21	32	185		SO_01	711
	-		-		2 205	12 705			
	-		-	21	1 575	9 075		SO_01	721
	-		-	21	630	3 630		SO_01	721
	-		-		2 205	12 705			
	-		-	21	1 575	9 075		SO_01	722
	-		-	21	630	3 630		SO_01	722
	0,1		-		9 273	53 432			
0,02412	0,0		-	21	924	5 324		SO_01	725
0,01908	0,0		-	21	2 226	12 826		SO_01	725
0,01828	0,0		-	21	756	4 356		SO_01	725
0,00072	0,0		-	21	243	1 398		SO_01	725
0,00052	0,0		-	21	368	2 118		SO_01	725
0,00052	0,0		-	21	108	623		SO_01	725
0,00052	0,0		-	21	204	1 174		SO_01	725
0,00085	0,0		-	21	3 687	21 243		SO_01	725
0,00254	0,0		-	21	747	4 305		SO_01	725
	-		-	21	12	67		SO_01	725
	-		-		1 827	10 527			
	-		-	21	1 575	9 075		SO_01	731
	-		-	21	252	1 452		SO_01	731
	0,0		-		617	3 554			
0,02350	0,0		-	21	467	2 692		SO_01	766
	-		-	21	85	490		SO_01	766
	-		-	21	34	196		SO_01	766
	-		-	21	31	176		SO_01	766
	0,1		-		615	3 541			
0,00120	0,0		-	21	95	545		SO_01	767
0,02500	0,0		-	21	222	1 277		SO_01	767
0,04684	0,0		-	21	159	914		SO_01	767

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	52	300		SO 01	767
	-		-	21	56	325		SO 01	767
	-		-	21	32	182		SO 01	767
	0,2		-		2 789	16 068			
0.01820	0.2		-	21	1 122	6 463		SO 01	771
0.00380	0.0		-	21	1 300	7 493		SO 01	771
0.00003	0.0		-	21	193	1 114		SO 01	771
	-		-	21	173	998		SO 01	771
	0,5		-		7 103	40 926			
0.00036	0.0		-	21	158	908		SO 01	781
0.01180	0.4		-	21	2 189	12 610		SO 01	781
	-		-	21	53	303		SO 01	781
0.00320	0.1		-	21	4 044	23 302		SO_01	781
0.00003	0.0		-	21	240	1 384		SO 01	781
	-		-	21	137	787		SO 01	781
	-		-	21	221	1 271		SO 01	781
	-		-	21	63	363		SO 01	781
	0,0		-		290	1 673			
0.00031	0.0		-	21	290	1 673		SO_01	784
	-		-		630	3 630			
	-		-	21	630	3 630		SO 01	VRN
	0,1		0,2		2 254	12 990			
	0,0		-		186	1 074			
0.00150	0.0		-	21	186	1 074		SO 02	006
	0,2		0,2		143	823			
	-	0.08800	-	21	133	769		SO 02	009
	-	0.01000	0.0	21	9	54		SO_02	009
	-		-		64	367			
	-		-	21	7	42		SO_02	099
	-		-	21	9	53		SO_02	099

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	10	58		SO 02	099
	-		-	21	21	122		SO 02	099
	-		-	21	9	49		SO 02	099
	-		-	21	5	29		SO_02	099
	-		-	21	3	15		SO 02	099
	0,0		-		617	3 554			
0,02350	0,0		-	21	467	2 692		SO 02	766
	-		-	21	85	490		SO_02	766
	-		-	21	34	196		SO 02	766
	-		-	21	31	176		SO 02	766
	0,1		-		615	3 541			
0,00120	0,0		-	21	95	545		SO 02	767
0,02500	0,0		-	21	222	1 277		SO 02	767
0,04684	0,0		-	21	159	914		SO 02	767
	-		-	21	52	300		SO 02	767
	-		-	21	56	325		SO 02	767
	-		-	21	32	182		SO 02	767
	-		-		630	3 630			
	-		-	21	630	3 630		SO 02	VRN

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	1185
Zakázka	Základní škola Petrohrad - Venkovní učebna na p.č. 50/1, k.ú. Černčice u Petrohradu
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Verze 1
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	AREA . stavby s.r.o. Šilheřovice 315, 711 00 Šilheřovice
Dodavatel	

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	JS

Zakázka:

Základní škola Petrohrad - Venkovní učebna na p.č. 50/1, k.ú. Černčice u Petrohradu

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Spodní stavba + altán	310 657	26,2	65 238	375 895
001.: Zemní práce	5 075		1 066	6 140
0027: Základy	3 031	2,4	637	3 668
005.: Komunikace	24 919	19,7	5 233	30 152
009.: Ostatní konstrukce a práce	15 164	4,1	3 184	18 348
099.: Přesun hmot HSV	17 468		3 668	21 136
762.: Konstrukce tesařské	14 000	0,0	2 940	16 940
7620: Konstrukce tesařské	230 000		48 300	278 300
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	1 000		210	1 210
SO_02: Chodníček	70 660	29,9	14 839	85 499
001.: Zemní práce	1 715		360	2 075
005.: Komunikace	25 958	20,6	5 451	31 409
009.: Ostatní konstrukce a práce	32 862	9,3	6 901	39 763
099.: Přesun hmot HSV	9 126		1 916	11 042
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	1 000		210	1 210

Celkem (bez DPH)

381 316,92

DPH

80 076,55

DPH 21 % ze základny: 381 317

80 076,55

Celkem (včetně DPH)

461 393,47 CZK

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VYPLNUJTE POUZE ZLUTE PODBARVENA POLE!!!									
SO_01: Spodní stavba + altán									
001.: Zemní práce									
44.	SP	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 8*3+0,2	m3	4,8	—	4,8	55,00	264
43.	SP	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 8*0,4*0,4*0,8	m3	1,024	—	1,024	961,00	984
5.	SP	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 100m	m3	1,024	—	1,024	148,00	152
45.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 4,8+1,024	m3	5,824	—	5,824	264,00	1 538
46.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10*5,824	m3	58,24	—	58,24	20,00	1 165
6.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 1,024+4,8	m3	5,824	—	5,824	167,00	973
0027: Základy									
40.	SP	275311124	Základové pačky a bloky z betonu prostého C 12/15 8*0,4*0,4*0,8	m3	1,024	—	1,024	2 960,00	3 031
005.: Komunikace									
39.	SP	564762113	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 220 mm 8*3	m2	24,0	—	24,0	265,00	6 360
9.	SP	564801111	Podklad ze štěrku 4-8mm tl 30 mm 8*3	m2	24,0	—	24,0	55,00	1 320
11.	H	59245308	Dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	24,0	10,00	26,4	403,00	10 639
12.	SP	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 8*3	m2	24,0	—	24,0	275,00	6 600
009.: Ostatní konstrukce a práce									
13.	H	59217509	Obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	44,0	10,00	48,4	155,00	7 502
36.	H	59217510	Obrubník rohová 90° vnější přírodní	kus	4,0	—	4,0	315,00	1 260
14.	SP	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 8*2+3*2	m	22,0	—	22,0	291,00	6 402
099.: Přesun hmot HSV									
47.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) 5,824*1,7	t	9,901	—	9,901	600,00	5 940
15.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	26,199	—	26,199	440,00	11 528
762.: Konstrukce tesařské									
42.	H	40445241	Patka ocelová	kus	8,0	—	8,0	1 200,00	9 600
41.	SP	762085103	Montáž kotvení želez, příložek, patek nebo táhel patky pro osazení sloupků altánu; 8	kus	8,0	—	8,0	550,00	4 400

VYPLNUJTE POUZE ZLUTE PODBARVENÁ POLE!!!

7620: Konstrukce tesářské

48.	H	765001x001		Zahradní altán zastřešený valbovou střechou 300x800 KVH - včetně truhlářského vybavení a lakování dle výkresu A.2. - dodávka a montáž kompletu	soub	1,0	-	1,0	165 000,00	230 000
49.	H	765001x002		Treláže (slunolamy) stínící - dřevěné včetně lakování	soub	1,0	-	1,0	65 000,00	165 000

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

37.	ON	030001000		Zařízení staveniště	soub	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
-----	----	-----------	--	---------------------	------	-----	---	-----	----------	-------

SO_02: Chodníček

70 660

001.: Zemní práce

1 715

44.	SP	121101102		Sejmutí omace s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2,5	-	2,5	55,00	138
				1*25*0,1		2,5				
45.	SP	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,5	-	2,5	264,00	660
46.	SP	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	25,0	-	25,0	20,00	500
				ZKD 1000 m přes 10000 m		25,0				
				1*2,5		25,0				
6.	SP	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,5	-	2,5	167,00	418

005.: Komunikace

25 958

39.	SP	564762113		Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 220 mm	m2	25,0	-	25,0	265,00	6 625
				1*25		25,0				
9.	SP	564801111		Podklad ze šterku 4-8mm tl 30 mm	m2	25,0	-	25,0	55,00	1 375
				1*25		25,0				
11.	H	59245308		Dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	25,0	10,00	27,5	403,00	11 083
12.	SP	596211120		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	25,0	-	25,0	275,00	6 875
				1*25		25,0				

009.: Ostatní konstrukce a práce

32 862

13.	H	59217509		Obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	102,0	10,00	112,2	155,00	17 391
36.	H	59217510		Obrubník rohová 90° vnější přírodní	kus	2,0	-	2,0	315,00	630
14.	SP	917862111		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,0	-	51,0	291,00	14 841
				1*25*2		51,0				

099.: Přesun hmot HSV

9 126

47.	SP	997221855		Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,25	-	4,25	600,00	2 550
				2,5*1,7		4,25				
15.	SP	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	29,889	-	29,889	220,00	6 576

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

1 000

37.	ON	030001000		Zařízení staveniště	soub	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
-----	----	-----------	--	---------------------	------	-----	---	-----	----------	-------

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	26,2		-		65 238	375 895			
	-		-	21	1 066	6 140		SO_01	001
	-		-	21	207	1 191		SO_01	001
	-		-	21	32	183		SO_01	001
	-		-	21	323	1 860		SO_01	001
	-		-	21	245	1 409		SO_01	001
	-		-	21	204	1 177		SO_01	001
2,4	2,4		-	21	637	3 668		SO_01	002
19,7	12,8		-	21	5 233	30 152		SO_01	005
	1,5		-	21	277	1 597		SO_01	005
	3,5		-	21	2 234	12 873		SO_01	005
	2,0		-	21	1 386	7 986		SO_01	005
4,1	1,2		-	21	3 184	18 348		SO_01	009
	0,1		-	21	265	1 525		SO_01	009
	2,9		-	21	1 344	7 746		SO_01	009
-	-		-	21	3 668	21 136		SO_01	099
0,0	0,0		-	21	2 940	16 940		SO_01	762
	0,0		-	21	2 016	11 616		SO_01	762
	0,0		-	21	924	5 324		SO_01	762

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-		48 300	278 300			
	-		-	21	34 650	199 650		SO_01	762
	-		-	21	13 650	78 650		SO 01	762
	-		-		210	1 210			
	-		-	21	210	1 210		SO 01	VRN
	29,9		-		14 839	85 499			
	-		-		360	2 075			
	-		-	21	29	166		SO 02	001
	-		-	21	139	799		SO 02	001
	-		-	21	105	605		SO_02	001
	-		-		88	505		SO 02	001
	20,6		-		5 451	31 409			
0,53186	13,3		-	21	1 391	8 016		SO 02	005
0,06185	1,5		-	21	289	1 664		SO 02	005
0,13100	3,6		-	21	2 327	13 410		SO 02	005
0,08425	2,1		-	21	1 444	8 319		SO_02	005
	9,3		-		6 901	39 763			
0,02400	2,7		-	21	3 652	21 043		SO 02	009
0,01700	0,0		-	21	132	762		SO 02	009
0,12962	6,6		-	21	3 117	17 958		SO_02	009
	-		-		1 916	11 042			
	-		-	21	536	3 086		SO 02	099
	-		-	21	1 381	7 956		SO 02	099
	-		-		210	1 210			
	-		-	21	210	1 210		SO 02	VRN