

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Obec Melč,

se sídlem: Melč 6, 747 68 Melč,
IČO: 00300420, DIČ: CZ00300420,
zastoupená panem Martinem Urbanským, starostou obce,
tel.: 556 309 012, mobil: +420 776 470 711, e-mail: urad@obecmelc.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ENIS Solutions s.r.o.,

se sídlem: Česká 3195/47, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
IČ: 05274524, DIČ: CZ05274524,
zastoupená: Ing. Tomášem Dvořákem - jednatelem,
mobil: +420 733 608 508, e-mail: tomas.dvorak@enissolutions.cz.

Společnost je zapsaná v OR vedeném při KS v Ostravě, oddíl C, vložka 66888.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, dle § 2623 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

II. Předmět

Komplexní zhotovení stavby:

„Revitalizace veřejného osvětlení v obci Melč v dotačním programu EFEKT 2021“¹

- 1) Předmětem díla je prostá výměna svítidel, příp. výložníků na stávajících podpěrných bodech, doplněná místa jsou na stejných parcelách jako stávající VO nebo stávajících stožárech poskytovatele distribuční sítě – blíže viz příslušná PD.
- 2) Součástí předmětu díla je také:
 - provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;
 - provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;

¹ Stavba (dílo) je realizována v rámci projektu „Revitalizace veřejného osvětlení v obci Melč v dotačním programu EFEKT 2021“, který je spolufinancován v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2021.



- dodržení všech podmínek správců inženýrských sítí;
 - provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
 - celkový úklid díla před předáním a převzetím;
 - provedení zaškolení obsluhy u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele (budoucím uživatelem).
- 3) Specifikace předmětu díla je dále uvedena v příloze č. 1: SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.
- 4) Všechny výkony zhotovitele, viz výše, budou provedeny v rozsahu a podle:
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“);
 - nabídky Zhotovitele ze dne 07.04.2021, předložené objednateli zhotovitelem jako účastníkem v zadání veřejné zakázky (dále jen „NABÍDKA“);
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).
- 5) Uvedený ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. Uvedený PROJEKT, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou závazným podkladem této smlouvy.
- 6) **Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno po podpisu smlouvy a předání a převzetí staveniště, nejdříve však 01.04.2021, a ukončeno nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od zahájení realizace díla**, formou předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, případně jimi písemně zmocněnými osobami a objednatelem písemně určeným technickým dozorem stavebníka (dále „TDS“). Zhotovitel prohlašuje, že je, dle právních předpisů, oprávněn dílo řádně provést.
- **Termín zahájení realizace díla je dnem předání a převzetí staveniště.** K protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5-ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště, popřípadě 5-tý pracovní den od doručení písemné výzvy objednatele, pokud zhotovitel nepřevzme staveniště ve stanovené lhůtě.
 - **Zadavatelem stanovený termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.**

III. Cena a platební podmínky

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle nabídky zhotovitele, takto:
- a) **Cena bez DPH: 1.328.824,60 Kč, slovy: jeden milion tři sta dvacet osm tisíc osm set dvacet čtyři korun českých a šedesát haléřů.**
- b) DPH 21 %: 279.053,17 Kč
- c) **Cena s DPH: 1.607.877.77 Kč, slovy: jeden milion šest set sedm tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých a sedmdesát sedm haléřů.**
- 2) Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně po celou dobu provádění díla, a to až do jeho komplexního dokončení, protokolárního předání a ukončení záruční doby. Při změně zákonné sazby DPH dojde k úpravě v souladu s touto změnou. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.
- 3) Cena díla je splatná fakturou s náležitostí daňového dokladu, vystavenou zhotovitelem po řádném provedení díla, tj. jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, a po předání veškerých nutných dokladů. **Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Ustanovení tohoto bodu se přiměřeně použijí i na ostatní platby, například smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhradu škody.

IV. Další ujednání

- 1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle této smlouvy řádným způsobem, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu se stavebními a dalšími právními předpisy, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany (BOZP), technickými normami a uživatelskými standardy, závaznými stanovisky orgánů státní správy a pokyny dalších oprávněných osob, zejména TDS. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami (poddodavateli) pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn nařízovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy nebo jím písemně zmocněné osoby, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
 - a) pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
 - b) nebo změny, které nemají vliv na cenu díla, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení;
 - c) anebo pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci;
 - d) smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou;
 - e) žádné změny díla dle shora uvedeného nebudou započaty ani prováděny bez předchozího objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou a její přílohou.
- 3) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se stavebními předpisy a denně do něj zapisovat všechny rozhodné a významné skutečnosti o průběhu díla. Stavební deník je povinen předložit ke kontrole a zápisům objednateli, jím zmocněným osobám, TDS a dalším oprávněným osobám (např. autorskému dozoru, je-li ustanoven) kdykoliv na vyzvání a neprodleně jim vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. Stavební deník je veden až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla. Poté jej zhotovitel předá prokazatelným způsobem objednateli k archivaci po dobu 10 let.
- 4) Zhotovitel se zavazuje organizovat a zúčastňovat se, za účelem kontroly provádění díla, **minimálně jednou za týden kontrolních dnů**. Pokud nebude s TDS písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen písemně pozvat ke kontrolnímu dni objednatele, TDS, případně další účastníky nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Kontrolní den povede a zápis z něj provádí TDS. Kontrolními dny není dotčena povinnost řádných, průběžných kontrol provádění díla zhotovitelem, TDS, případně dalšími oprávněnými osobami, jejichž výsledek bude zapsán do stavebního deníku.
- 5) Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v rozsahu 120 měsíců**. Záruka počíná běžet od prvního dne následujícího po řádném, protokolárním předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. Při volbě nároku objednatele nechat odstranit vady zhotovitelem, se tento zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady díla nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejího písemného oznámení objednatelem a vady odstranit neprodleně, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace (nebude-li to objektivně nemožné), nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Pokud zhotovitel kteroukoliv z těchto povinností poruší, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a přeučtovat fakturou takto vzniklé náklady zhotoviteli, který se zavazuje k jejich řádné úhradě.
- 6) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v níže uvedené výši za každý (i započatý) kalendářní den prodlení se splněním jeho kterékoliv jednotlivé povinnosti:
 - a) 10.000 Kč – předat objednateli protokolárně řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků;

- b) 5.000 Kč – nastoupit k odstranění nebo odstranit v určených lhůtách vadu či nedodělek díla;
- c) 2.000 Kč – při kterémkoliv jednotlivém jiném porušení smluvních či zákonných povinností.

Uhrazení smluvní pokuty nezbujuje zhotovitele povinnosti řádně splnit pokutou zajištěný závazek. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo objednatele na uplatnění náhrady škody v plném rozsahu z téhož titulu.

Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši.

- 7) Objednatel je oprávněn zveřejnit obsah této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat (i po řádném předání díla) s orgány, oprávněnými ke kontrole plnění dotačních podmínek na předmět díla.
- 8) Odstoupit od této smlouvy lze dle občanského zákoníku nebo při jejím podstatném porušení. Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem se rozumí následující – zastavení či přerušování prací na zhotovovaném díle více jak 7 dnů po určeném termínu, nebo prodlení s řádným (protokolárním) předáním díla bez vad a nedodělků více jak 7 dnů po stanoveném termínu, nebo prodlení s nástupem na odstranění či odstraněním vady delším než 7 dnů po určeném termínu, anebo provádění díla či jeho částí v rozporu s touto smlouvou i po marném uplynutí přiměřené, minimálně 7 denní lhůty, písemně určené objednatelem nebo TDS k nápravě vadného stavu, anebo nesplnění závazků dle odst. 11 tohoto článku smlouvy.
- 9) Od této smlouvy může objednatel, bez sankcí, odstoupit taktéž za situace, kdy je ze strany poskytovatele dotace napadena právní správnost výběrového řízení, kterým zhotovitel získal právo k uzavření této smlouvy. V případě, že již došlo k zahájení plnění, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedené, převzaté a objednatelem či technickým dozorem stavebníka potvrzené práce. Objednatel může od této smlouvy bez sankcí odstoupit i za situace, kdy mu nebude poskytnuta dotace z EFEKT 2021, případně se jí objednatel rozhodne nepřijmout. V případě, že již v této době byly zahájeny práce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedené, převzaté a objednatelem či technickým dozorem stavebníka potvrzené práce.
- 10) Veškerá korespondence bude přednostně odesílána nebo doručována na poštovní či elektronické adresy uvedené v čl. I. Smluvní strany. Nebude-li prokázán opak, má se za to, že korespondence zaslaná na elektronickou adresu uvedenou v této smlouvě byla adresátovi doručena nejpozději druhý pracovní den po odeslání. Pro fikci doručení korespondence v listinné formě platí § 573 občanského zákoníku, tj. třetí pracovní den po odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 11) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho povinností ze smlouvy (tj. do konce běhu záruční doby na kteroukoliv část předmětu díla včetně splnění jeho povinností plynoucích z případně uplatněných vad objednatele v rámci záruky) bude mít sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude **pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu**, která vznikne objednateli nebo třetím osobám na jejich majetku v souvislosti s plněním smlouvy v důsledku činnosti zhotovitele pro případ způsobení škody. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací. Tuto pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání předložit kontaktní osobě objednatele k nahlédnutí. Nesplnění závazků dle tohoto ustanovení je podstatným porušením smlouvy.
- 12) Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy číslo I: Specifikace předmětu plnění; číslo II: Rozpočet – oceněný výkaz výměr, číslo III: Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasení drobných změn a změnový list.
- 13) Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- 14) Tuto smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran písemně, a to formou chronologicky číslovaných dodatků.
- 15) Smlouva je vyhotovena **ve 2 stejnopisech**, každý s platností originálu, z nichž si objednatel ponechá 1 stejnopis podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a zhotovitel 1 takovýto stejnopis.
- 16) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 17) Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 3.6.2021 na 21. schůzi Rady/Zastupitelstva obce Melč usnesením č. 17/21/2021

V Melči, dne 08.06.2021


Zhotovitel: ENIS Solutions s.r.o.

Ing. Tomáš Dvořák - jednatel



Objednatel: Obec Melč

Martin Urbanský, starosta obce



PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Specifikace předmětu plnění vychází z níže uvedených podkladů, které jsou pro Smlouvu o dílo závazné:

- PROJEKTU

(Zhotovitel jako účastník o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)

- ROZPOČTU – OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR

(Zhotovitel jako účastník o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky)

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(Zhotovitel jako účastník o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)

- NABÍDKY

(Nabídka Zhotovitele jako účastníka o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO
ROZPOČET – OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

A)

Dohoda vychází z článku IV. odstavce 2 Smlouvy o dílo a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Tato dohoda současně stanovuje organizační zajištění podkladů. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

B)

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.).

C)

Na základě zápisu ve stavebním deníku či deníku změn zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, a to vždy písemnou formou.

D)

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za objednatele:	Martin Urbanský - starosta
za zhotovitele:	Ing. Tomáš Dvořák - jednatel
za projektanta:	

E)

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje zhotovitel změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDS) a projektantem.

F)

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA může být zhotovitelem realizována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

G)

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou a nedílnou součástí této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

V Melči, dne 08. 06. 2021


Zhotovitel:

Objednatel:

ENIS[®]
SOLUTIONS

ENIS Solutions s.r.o.

Česká 3195/47, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 05274524



Protokol o změně díla

Změnový list č.

Předmět díla:				
Objekt:				
Objednatel:				
Zhotovitel:				
TDI:				
Projektant:				
Popis změny:				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
		Jiné		
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu bez DPH			
	Výše DPH	sazba: 21%		
	náklady na změnu vč. DPH			
	čerpání za uplynulé období			
	výše čerpání touto změnou			
termíny	Termín realizace změny:		po schválení dodatku k SOD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		podpis	
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 200917 Revitalizace veřejného osvětlení v obci Melč v rámci dotačního programu EFEKT 2021

Objekt: 401 Veřejné osvětlení

Rozpočet: 200917 Veřejné osvětlení

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: ENIS Solutions, s.r.o. IČO: 05274524
Česká 3195/47 DIČ: CZ05274524
700 30 Ostrava-Zábřeh

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			1 280 862,10
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			47 962,50
Celkem			1 328 824,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 328 824,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1328824,60 CZK

v Ostravě

dne 08.06. 2021


ENIS SOLUTIONS s.r.o.
Česká 3195/47, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Ing. Tomáš Dvořák
Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			264 652,60	20
M210	Materiál	MON			969 474,50	73
M211	Demontáže	MON			46 735,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			47 962,50	4
Cena celkem					1 328 824,60	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200917	Revitalizace veřejného osvětlení v obci Melč v rámci dotačního programu EFEKT 2021
O:	401	Veřejné osvětlení
R:	200917	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				264 652,60		
1	210040512R00	Ukončení vodičů svorkováním	kus	274,00000	26,50	7 261,00	M21	RTS 20/I
2	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, průřez do 2,5 mm2	kus	432,00000	45,80	19 785,60	M21	RTS 20/I
3	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	130,00000	450,00	58 500,00	M21	RTS 20/I
4	210202115R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového	kus	7,00000	380,00	2 660,00	M21	RTS 20/I
5	210204103RS2	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	130,00000	650,00	84 500,00	M21	RTS 20/I
6	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	7,00000	265,00	1 855,00	M21	RTS 20/I
7	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	425,00000	18,00	7 650,00	M21	RTS 20/I
8	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací	h	15,00000	485,00	7 275,00	Prav.M	RTS 20/I
9	180456171100R	Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31)	Sh	153,40000	490,00	75 166,00	STROJ	RTS 20/I
Díl: M210		Materiál				969 474,50		
10	31678049T	Výložník UNI 1-200	ks	36,00000	480,00	17 280,00		Vlastní
11	3167854T	Výložník na betonový stožár UNI 1000	ks	54,00000	550,00	29 700,00		Vlastní
12	31678611.9T	Svorkovnice stožárová jednopojistková IP 43	kus	7,00000	625,00	4 375,00		Vlastní
13	3167890T	Výložník na betonový stožár UNI 500	ks	40,00000	500,00	20 000,00		Vlastní
14	34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	425,00000	12,50	5 312,50	SPCM	RTS 20/I
15	34844500T	Upevňovací páska Bandimex 16 mm	m	260,00000	16,50	4 290,00		Vlastní
16	348445010T	Spona Bandimex 16 mm	ks	260,00000	6,50	1 690,00		Vlastní
17	34880023T	Svítilidlo LED silniční s char. ASY12-24L(2x6),2700K,350mA, 28 W	ks	40,00000	6 150,00	246 000,00		Vlastní
18	34880063T	Svítilidlo LED silniční s char.ASY12-32L(2x8)2700K,500mA (51,5W)	ks	54,00000	6 650,00	359 100,00		Vlastní
19	34880067T	Svítilidlo LED sadové s char. ASY12-24L(2x8)2700K350mA (28W)	ks	7,00000	6 350,00	44 450,00		Vlastní
20	348900029T	Svítilidlo LED silniční s char.ASY13-16L(2x8)2700K,500mA (26,5W)	ks	36,00000	5 900,00	212 400,00		Vlastní
21	35430591R	svorka kabelová proudová odbočná; mat.svorky leg.hliníková slitina; mater. matky ocel-žár.zinek; mat. šroubu ocel-žár.zinek; povrch. úprava mechanická; průřez 16-50 mm2; pr.vodiče 4,5-9,0 mm; počet šroubů 2 ks	kus	190,00000	78,90	14 991,00	SPCM	RTS 20/I
22	354500549T	Svorka na AES např. SLIW 52	ks	70,00000	69,80	4 886,00		Vlastní
23	900 99-1111T	Podružný materiál	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: M211		Demontáže				46 735,00		
24	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	7,00000	265,00	1 855,00	M21	RTS 20/I
25	210202111R01	Svítilidlo veřejného osvětlení na výložník	kus	104,00000	250,00	26 000,00		Vlastní
26	210202115R01	Svítilidlo veřejného osvětlení parkové, demontáž	kus	4,00000	220,00	880,00		Vlastní
27	210204102D00	Výložník ocelový 1ramenný na betonový sloup - demontáž	kus	100,00000	180,00	18 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				47 962,50		
28	0001T	Poplatek za recyklaci svítidel a zdrojů	ks	137,00000	12,50	1 712,50		Vlastní
29	00543T	Ověření osvětlenosti pozemní komunikace - měření jasu vozovky	Soubor	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
30	005125010T	Dopravně-inženýrská opatření	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
31	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	6 500,00	6 500,00		RTS 20/I
32	00521120T	Likvidace a odvoz demontovaného materiálu jinde neuvedeného	%	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
33	900125T	Úprava stávajícího pasportu VO	hod	5,00000	450,00	2 250,00		Vlastní
Celkem						1 328 824,60		


ENIS SOLUTIONS s.r.o.
 Česká 3195/47, 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČO 45274524