

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy

Smluvní strany

Obec Melč

sídlo: č.p. 6, 747 84 Melč
IČO: 00300420
DIČ: CZ00300420
zástupce: Martin Urbanský, starosta obce
ve věcech smluvních: Martin Urbanský, starosta obce
mobil: +420 776 470 711, e-mail: urad@obecmelc.cz
ve věcech technických: Ing. Jiří Ausfíř, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)
mobil: +420 602 500 626, e-mail: jiriausfircir@volny.cz
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1848805329/0800

na straně jedné jako *Objednatel*, dále jen „*Objednatel*“

a

ŠINDLER LUDEK s.r.o.

sídlo: Hlavní 376/26, 747 06 Opava 6
zapsaná(y) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24258
doručovací adresa: Hlavní 376/26, 747 06 Opava 6
zástupce: Olga Šindlerová, jednatelka společnosti
ve věcech smluvních: Olga Šindlerová, jednatelka společnosti
mobil: +420 775 869 830, e-mail: info@sindler-sro.cz
ve věcech technických: Luděk Šindler, jednatel společnosti
mobil: +420 603 583 198, e-mail: info@sindler-sro.cz
IČO: 25886100
DIČ: CZ25886100
peněžní ústav: ČSOB Opava a.s.
číslo účtu: 170494701/0300
je plátcem DPH: ano

na straně druhé jako *Zhotovitel*, dále jen „*Zhotovitel*“

společně pak dále jako „*smluvní strany*“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „*smlouva*“)



Článek I.

Základní ustanovení, prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „**Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy**“, nespádající pod působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zadávaná v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterou projednalo a schválilo ZO Melč dne 02.06.2022 usnesením č. a)17/28/2022.

Dílo dle této Smlouvy je realizováno v rámci projektu s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy“ a číslem 04998/2023/RRC, který je schválen k poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

3. Tato Smlouva stanoví vymezení základních pojmů takto:
 - Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (Příloha č. 1 této Smlouvy).
 - Pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí lhůta nejpozději do 7 dnů ode dne následujícího po vzniku právní skutečnosti.
4. Smluvní strany uzavírají Smlouvu za účelem modernizace objektů poskytujících v obci vzdělávání.
5. Součástí Smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práv v souladu s Občanským zákoníkem.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu díla podle Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla včetně stavebních prací, že se seznámil s místními poměry (např. geologickými, dopravními) místa provedení díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

Článek II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je **rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní školy a mateřské školy Melč**, a to konkrétně v **1. NP v budově ZŠ na adrese Melč č.p. 192** a v **2. NP v budově ZŠ a MŠ na adrese Melč č.p. 128**. (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“), a to v rozsahu podle:
 - položkového rozpočtu stavby oceněného Zhotovitelem, jenž tvoří přílohu č. 1 Smlouvy,

- podmínek stanovených touto Smlouvou, nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku (dále též „NABÍDKA“).
2. Konkrétní specifikace předmětu díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy: Položkový rozpočet, oceněný Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“). Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb včetně veškerých prací, dodávek a úklidu staveniště, nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.
 3. Dále je, v případě potřeby, součástí provedení díla i níže uvedené plnění:
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění stavby z hlediska bezpečnosti (např. oplocení, zajištění vč. osvětlení výkopů, úklid, přístupnost, hluk, přerušování dodávky energií aj.),
 - zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - fotodokumentace o průběhu prací,
 - uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu,
 - doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby,
 - provedení převýšky stavby.
 4. Zhotovitel je povinen při provádění díla:
 - informovat určeného zástupce Objednatele, popřípadě technický dozor stavebníka o všech podstatných změnách díla s dopadem i bez dopadu na jeho cenu či užitné vlastnosti,
 - postupovat při zhotovování díla s náležitou odbornou péčí za dodržování zákonných předpisů a harmonizovaných evropských norem, či norem uplatňovaných v odborné technické praxi.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že je dle právních předpisů oprávněn dílo řádně provést.
 6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít, zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
 7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal podkladovou projektovou dokumentaci, prověřil místní podmínky na staveništi, seznámil se místem provedení díla, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto Smlouvou.

Článek III. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako úplná, pevná, nepřekročitelná a činí:

Cena bez DPH:	2.226.331,98 Kč
z toho:	
• sociální zařízení v 1. NP v budově ZŠ na adrese Melč č.p. 192	405.008,76 Kč
• sociální zařízení v 2. NP v budově ZŠ a MŠ na adrese Melč č.p. 128	1.821.323,22 Kč
DPH:	467.529,72 Kč
Cena s DPH:	2.693.861,70 Kč

2. Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně po celou dobu provádění díla, a to až do jeho komplexního dokončení, protokolárního předání a ukončení záruční doby.
3. Cenu díla bude možné měnit pouze za těchto podmínek:
 - a) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k jeho rozšíření na základě požadavků Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení, a to podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu stavby oceněného Zhotovitelem v rámci proběhlého výběrového řízení nebo v případě nových položek cenou dle aktuálního ceníku RTS.
 - b) V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně Zhotovitele náklady převyšující dohodnutou cenu díla, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat Objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. Náklady, převyšující dohodnutou cenu díla, Objednatel uhradí jen tehdy, bude-li ze strany Zhotovitele splněna tato informační povinnost a Objednatel se zvýšením ceny projeví písemný souhlas.
 - c) Jestliže v průběhu realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, například skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace či dojde k zásadním cenovým pohybům na trhu stavebních hmot, které překročí i aktuální ceníkovou cenu daného plnění dle aktuálního platného oceňovacího předpisu RTS. Zhotovitel však tuto skutečnost musí Objednateli věrohodně prokázat a Objednatel tuto argumentaci přijme.
 - d) V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě vypracovaný Objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení a cenu díla.
 - e) Jestliže Objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, který bez zbytečného odkladu zašle Zhotoviteli.
 - f) Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez zbytečného odkladu jej zašle Objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k dodatku nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení dodatku Objednatelem.
 - g) Jestliže Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení dodatku Objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky k jeho znění Objednateli, má se za to, že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že byly v ceně díla zahrnuty.
 - h) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového řízení příslušné veřejné zakázky.
 - i) Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu stavby oceněného Zhotovitelem v rámci proběhlého výběrového řízení nebo dle aktuálního ceníku RTS, podle toho, která z těchto částek bude nižší, nedohodnou-li se smluvní strany jinak v duchu ustanovení čl. III., bodu 3, písm. c) této smlouvy.
 - j) V případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů je Zhotovitel k ceně díla bez DPH, nebo jeho části (viz níže platební podmínky), povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

Poznámka: Ke každé změně (vícepráce/méněpráce) musí být Zhotovitelem předložen Změnový list, který bude obsahovat odůvodnění, proč ke změně závazku ze smlouvy dochází, a srozumitelný popis změny, přičemž současně zde musí být i odůvodnění přímého zadání Zhotoviteli s odkazem na ustanovení právního předpisu, který takový postup umožňuje. Změnový list podepisuje Zhotovitel a schvaluje svým podpisem Objednatel, popř. i osoba vykonávající TDS. Zhotovitel ke změně doloží také Rozpočet změny. Rozpočet změny může obsahovat i více Změnových listů najednou a musí být vyhotoven ve shodné struktuře jako položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem v rámci proběhlého výběrového řízení).

4. Při změně zákonné sazby DPH dojde k úpravě v souladu s touto změnou.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - IČ objednatele,
 - přesný název projektu, tj. *název projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy“*,
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol a soupis skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc podepsaný zástupcem zhotovitele a odsouhlasený osobou objednatele, případně i osobou vykonávající TDS, bez zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací bude faktura neúplná,
 - přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení Objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný osobou Objednatele a případně i osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena až po předání a převzetí díla jako celku bez jakýchkoliv vad a nedodělků (vč. těch nebránících užívání).

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH a dle postupu stavebních prací sjednávají smluvní strany **dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc**. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatel v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsaný Zhotovitelem, zástupcem Objednatele, popř. osobou vykonávající TDS.
4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.

5. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě ke kontrole a odsouhlasení. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jejich obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem a souvisejícími doklady souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovních dnů po odsouhlasení.
6. Zhotovitel doručí faktury v listinné podobě osobně na podatelnu Objednatele nebo v elektronické formě se svým zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu Objednatele (urad@obecmelc.cz), popř. do datové schránky Objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny osobou Objednatele, popř. osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši,
 - bude-li faktura vystavena v rozporu s ujednanými pravidly dle této Smlouvy.
8. Ve vrácené fakturě Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, nevznikla Objednateli povinnost k úhradě závazku a Objednatel tak není v prodlení. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově řádně vyhotovené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení Objednatelem vrácené vadné faktury.
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování díla v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle Smlouvy přímo na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
 - Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
 - Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - bankovní účet Zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Článek V.

Doba a místo realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 50 kalendářních dnů** ode dne zahájení realizace díla.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je stanoven **nejdříve od 08.07.2024**, přičemž **dnem zahájení realizace díla je den předání a převzetí staveniště, ke kterému dojde po podpisu Smlouvy a zároveň po výzvě Objednatele k předání a převzetí staveniště.**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele. V případě, že Zhotovitel na výzvu Objednatele k předání a převzetí staveniště nereaguje, pak se za termín zahájení realizace díla považuje právě 5. pracovní den ode dne doručení výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny maximálně do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Za den zahájení realizace díla je však považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště.

3. Za den dokončení realizace díla se považuje den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
4. Termín, do kdy má být dílo provedeno, může být prodloužen:
 - a) jestliže překážky bránící provedení díla vzniknou tím, že Objednatel neposkytne součinnost Zhotoviteli při provádění díla,
 - b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. zásadním nedostatkem konkrétních stavebních hmot na trhu), jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat,
 - c) dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám zadávacích podkladů Objednatele, které mohou mít vliv na změnu původně sjednaného předmětu plnění, a/nebo ceny díla (jeho části).

Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené v písm. a) až c) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z odůvodněných provozních důvodů spočívajících na jeho straně, z důvodu nedostatku finančních prostředků, z důvodu náhlého akutního nedostatku pracovních sil Zhotovitele vyvolaného např. hygienickými opatřeními, legislativními opatřeními apod., z důvodu předem nepředvídané zásadní nedostupnosti konkrétních stavebních materiálů a montážních částí díla na trhu, z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují realizaci díla v požadované kvalitě (pro rozpor s technologickými normami potvrzený ze strany TDS či zástupcem objednatelů či pro výrazně zhoršené podmínky realizace díla) či v případě vzniku nepředvídatelných či neočekávaných víceprací a nutnosti jejich doprojektování, ocenění, smluvního dodatkování apod. o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle.

O přerušení provádění prací na díle rozhodne vždy Objednatel, a to na návrh Zhotovitele, popřípadě na základě vlastního rozhodnutí či dle návrhu nebo souhlasného stanoviska osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a rozhodnutí Objednatele o přerušení díla zastaví smluvní běh lhůty pro zhotovení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

Pokud Objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 2 měsíců od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

6. Místem realizace díla Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace – konkrétně **budova ZŠ na adrese Melč č.p. 192 a budova ZŠ a MŠ na adrese Melč č.p. 128.**

Článek VI.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě. Záruka za jakost řeší způsob odstranění vad díla, které se vyskytnou v záruce.



2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla Objednatelem. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla Objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo **záruku za jakost** (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - **60 měsíců** na provedené stavební práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.(dále též „záruční doba“).
4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku Smlouvy.
5. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
6. Veškeré vady díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
e-mail: info@sindler-sro.cz, nebo
adresu: ŠINDLER LUDĚK s.r.o., Hlavní 376/26, 747 06 Opava 6.
7. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 5 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 10 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
9. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. 3. tohoto článku.

Článek VII.

Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Protokol připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka, případně Zhotovitel.
3. Protokol bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření této Smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejích případných dodatků,

- d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími jeho řádnému užívání, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a případně i osoby vykonávající TDS.
4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě Zhotovitel předá Objednateli při předání díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
5. Pokud Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka, případně Zhotovitel. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a případně osoby vykonávající TDS.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu při porušení své, kterékoliv jednotlivé, povinnosti takto:
- 7.000 Kč za každý (i započatý) kalendářní den prodlení:
 - a. s převzetím staveniště a zahájením realizace díla dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy,
 - b. s pokračujícím prováděním díla po přerušení prací dle čl. V. odst. 5 této Smlouvy,
 - c. s předáním řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání Objednateli v dohodnutém termínu dle čl. V. odst. 1 a 3 této Smlouvy,
 - d. s nástupem Zhotovitele k odstranění vady dle čl. VI. odst. 8 této Smlouvy (netýká se havárie),
 - e. s odstraněním vady Zhotovitelem dle čl. VI. odst. 8 této Smlouvy (netýká se havárie);
 - f. s odstraněním vady či nedodělku díla nebránícímu jeho užívání ve lhůtě dle čl. VII. odst. 6 této Smlouvy;
 - 10.000 Kč – jednorázová pokuta při kterémkoliv jednotlivém jiném porušení smluvních či zákonných povinností, za kterou nelze uložit pokutu dle shora uvedeného.
2. Uhrazení smluvní pokuty nebo pokut nezbavuje Zhotovitele povinnosti řádně splnit pokutou zajištěný závazek. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo Objednatele na uplatnění náhrady škody v plném rozsahu z téhož titulu.
3. Při prodlení Objednatele s úhradou kterékoliv dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli z této částky úrok z prodlení ve výši dvojnásobku zákonné sazby.

Článek IX.

Zánik smlouvy

1. Odstoupit s účinky ex nunc od Smlouvy lze dle občanského zákoníku, nebo při jejím podstatném porušení. Podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem se rozumí též:
 - prodlení více jak 7 dnů po určeném termínu s ne zahájením provádění díla,
 - zastavení či přerušení stavebních prací Zhotovitelem na díle, které trvá déle než 7 dnů,
 - prodlení více jak 7 dnů po určeném termínu s řádným (protokolárním) předáním díla bez vad a nedodělků bránících jejímu užívání,
 - prodlení více jak 7 dnů po určeném termínu s nástupem na odstranění či odstraněním vady,
 - provádění díla či jeho částí v rozporu s touto Smlouvou i po marném uplynutí přiměřené (min. 7. denní) lhůty písemně určené Objednatelem, případně technickým dozorem stavebníka k nápravě vadného stavu,
 - nepředložení pojistné smlouvy na požádání Objednatele (viz čl. X., odst. 8 této Smlouvy).
2. Objednatel může bez sankcí odstoupit od této smlouvy taktéž za situace, kdy je ze strany poskytovatele dotace napadena právní správnost výběrového řízení, kterým Zhotovitel získal právo k uzavření této smlouvy. V případě, že již došlo k zahájení stavebních prací, je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již provedené, převzaté a Objednatelem či TDS potvrzené stavební práce.
3. Od Smlouvy může bez sankcí dále Objednatel odstoupit na základě vlastního rozhodnutí, kdy se pro něj ukáže realizace předmětného díla finančně, provozně či jinak neefektivní.
4. Oznámení o odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.
5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek X.

Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle Smlouvy řádným způsobem, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu se stavebními a dalšími právními předpisy, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany, technickými normami a uživatelskými standardy, závaznými stanovisky orgánů státní správy a pokyny dalších oprávněných osob, zejména případným technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami (poddodavateli) pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.
3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
4. **Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat TDS!**

Osoba vykonávající TDS je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby.

5. Zhotovitel je povinen vést **stavební deník** v souladu se stavebními předpisy a denně do něj zapisovat všechny rozhodné a významné skutečnosti o průběhu díla. Stavební deník je povinen předložit ke kontrole a zápisům Objednateli, jím zmocněným osobám, TDS a dalším oprávněným osobám (např. autorskému dozoru, je-li ustanoven) kdykoliv na vyzvání, a neprodleně jim vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. Stavební deník je veden až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla. Poté jej Zhotovitel předá prokazatelným způsobem Objednateli k archivaci po dobu 10 let.
6. Zhotovitel se zavazuje organizovat za účelem kontroly provádění díla **minimálně 1 krát za týden kontrolní den**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a zúčastňovat se jej. Nebude-li s Objednatelům či TDS písemně dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen písemně pozvat ke kontrolnímu dni Objednatel, případný technický dozor stavebníka a případně další účastníky nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. Kontrolní den povede a zápis z něj provádí Objednatel, případně TDS. Kontrolními dny není dotčena povinnost řádných, průběžných kontrol provádění díla Objednatel, případně TDS, případně dalšími oprávněnými osobami, jejichž výsledek bude zapsán do stavebního deníku.
7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatel postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy třetí osobě.
8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho povinností z této Smlouvy bude mít sjednanu **pojistnou smlouvu**, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitel za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám na jejich majetku v souvislosti s plněním této Smlouvy v důsledku činnosti Zhotovitel pro případ způsobení škody, a to s limitem **minimálně ve výši celkové ceny bez DPH** uvedené v čl. III. Smlouvy. Tuto pojistnou smlouvu se Zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání předložit kontaktní osobě Objednatel k nahlédnutí. **Nesplnění závazků dle tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy.**
9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.

Článek XI.

Dotace

1. **Objednatel pořizuje dílo v rámci realizace projektu s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech základní a mateřské školy“ a číslem 04998/2023/RRC, který je schválen k poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.**
2. Zhotovitel je povinen dodržovat v souvislosti s plněním této Smlouvy podmínky a povinnosti vycházející z pravidel poskytovatele dotace v zájmu Objednatel, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez finančních oprav nebo jiných sankcí – Zhotovitel je zejména povinen spolupůsobit při výkonu kontroly. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatel poskytnout jakékoliv doplňující informace související s projektem, a to ve lhůtě stanovené Objednatel. Dále bere Zhotovitel na vědomí, že v rámci fyzických kontrol na tomto projektu musí být k dispozici dle požadavku předmětné kontroly, o čemž bude včas informován.
3. **Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035.** Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním Smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem ke Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od Smlouvy.

Článek XIII.

Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována.
4. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací díla, min. do konce roku 2035, a umožnit k této dokumentaci přístup.

Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění povinností dle tohoto odstavce bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost při plnění uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše odpovídat Objednateli sám Zhotovitel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

6. V případě podpisu smlouvy **v listinné podobě**, bude tato smlouva vyhotovena **ve třech stejnopisech s platností originálu** podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
7. V případě podpisu smlouvy **v elektronické podobě** se smluvní strany dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. V tomto případě bude tato smlouva vyhotovena **v 1 elektronickém vyhotovení s platností originálu**, na základě, kterého si v případě potřeby každá ze smluvních stran pořídí kopii v tištěné verzi.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je **Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby**.
10. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodlo na svém 12. zasedání Zastupitelstvo obce Melč dne 06.06.2024 usnesením č. 11/12/2024.

V Melči, dne 13.06.2024

V Opavě, dne 13.06.2024

Objednatel:

Martin Urbanský
starosta obce Melč

Zhotovitel:

Olga Šindlerová,
jednatelka společnost ŠINDLER LUDEK s.r.o.

Položkový rozpočet stavby**Stavba: Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP ZŠ v Melči**

Objednatel: OÚ Melč

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠINDLER LUDEK s.r.o.

Hlavní 376/26

747 06 Opava

IČO: 25886100

DIČ: CZ25886100

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Stavební práce			306 170,93
----------------	--	--	------------

Vodoinstalace			28 803,48
---------------	--	--	-----------

ZTI			56 589,61
-----	--	--	-----------

Kanalizace			13 444,75
------------	--	--	-----------

Celkem			405 008,76
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	405 008,76 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	85 051,84 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem s DPH		490 060,60 CZK
--------------------------	--	-----------------------

v Opavě

dne

09.05.2024

ŠINDLER LUDEK s.r.o. ③

Hlavní 376/26

747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Za objednatele CZ00300420

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ZŠ v Melči
O:	Základní škola v Melči
R:	Stavební úpravy sociálního zázemí v 1.NP - Stavební práce

P.č. Díl:	Číslo položky 3	Název položky Svislé a kompletní konstrukce	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 5 366,16
1	346244315R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek plynosilikátových tl. 150 mm 1.NP: WC chlapci zazdivka podomítkových modulů: 1,2*1,2 WC dívky zazdivka podomítkových modulů: 1,2*1,2	m2	2,88 1,44 1,44	1 237,00	3 562,56
2	346244361RT2	Zazdivka rýhy, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi zazdivka rýh po instalacích, vody, kanalizace, elektro	m2	2,00 2,00	901,80	1 803,60
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				50 912,78
3	602015113RT3	Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm 1.NP pod obklad: WC chlapci nově: $((1,5+1,2)*2*1,5)+((1,5+1,2)*2*1,5)$ odečet dveří: $-(0,6*1,5)*3$ odečet dveří: $-(0,9*1,5)*1$ WC dívky nově: $((1,5+1,2)*2*1,5)+((1,5+1,45)*2*1,5)$ odečet dveří: $-(0,6*1,5)*3$ úklid nově: $((1,5+1,5)*2*1,5)+((1,5+1,5)*0,55)$ odečet dveří: $-(0,6*1,5)*1$ 1.NP lokálně nad obkladem 25% z plochy: WC chlapci nově: $((1,5+1,2)*2*1,0)+((1,5+1,2)*2*1,0)*0,25$ WC dívky nově: $((1,5+1,2)*2*1,0)+((1,5+1,45)*2*1,0)*0,25$ úklid nově: $((1,5+1,5)*2*1,0)+((0,85+0,6+0,85)*0,55)*0,25$ 1.NP lokálně strop 25% z plochy: WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))*0,25$ WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))*0,25$ úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))*0,25$	m2	45,72 16,20 -2,70 -1,35 16,95 -2,70 10,65 -0,90 2,70 2,83 1,82 0,90 0,86 0,46	342,70	15 668,24
4	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi 2.NP: rýhy po vodoinstalacích a elektroinstalacích 25% z plochy jádrové omítky: 74,43*0,25	m2	18,61 18,61	722,00	13 436,42
5	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 1.NP nad obkladem: WC chlapci nově: $((1,5+1,2)*2*1,0)+((1,5+1,2)*2*1,0)$ WC dívky nově: $((1,5+1,2)*2*1,0)+((1,5+1,45)*2*1,0)$ úklid nově: $((1,5+1,5)*2*1,0)+((0,85+0,6+0,85)*0,55)$ 1.NP strop: WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))$ WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))$ úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))$	m2	38,28 10,80 11,30 7,27 3,60 3,46 1,85	304,90	11 671,57
6	602015193R00	Podkladní nátěr stěn 1.NP: penetrace pod výztužnou síť s tmelem: penetrace pod štukovou omítku:	m2	76,56 38,28 38,28	50,30	3 850,97
7	602015172R00	Štuk vnější ručně tl. 2 mm 1.NP nad obkladem: WC chlapci nově: $((1,5+1,2)*2*1,0)+((1,5+1,2)*2*1,0)$ WC dívky nově: $((1,5+1,2)*2*1,0)+((1,5+1,45)*2*1,0)$ úklid nově: $((1,5+1,5)*2*1,0)+((0,85+0,6+0,85)*0,55)$ 1.NP strop: WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))$ WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))$ úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))$	m2	38,28 10,80 11,30 7,27 3,60 3,46 1,85	157,50	6 029,10
8	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační 1.NP stěny: WC dívky nově: 2,5*1 úklid nově: $(2,5+0,85+0,6+0,85)$	m	7,30 2,50 4,80	22,00	160,60
9	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m 1.NP stěny: WC dívky nově: 2,5*1*1,05 úklid nově: $(2,5+0,85+0,6+0,85)*1,05$	m	7,67 2,63 5,04	12,50	95,88
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				36 525,99
10	632421119RT4	Potěr ručně zpracovaný, tl. 9 mm, samonivelační, pevnost 30 Mpa 1.NP podlahy: WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))$	m2	33,39 3,60	705,80	23 566,66

11	632411904R00	WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))$		3,46		
		úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))$		1,85		
12	632421198RU3	chodba: $(10,3*1,75)+(1,6*2,15)+(1,4*2,15)$		24,48		
		Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	36,74	50,30	1 848,02
13	777101101R00	1.NP:				
		penetrace pod nivelaci:		33,39		
14	941955002R00	penetrace pod potěr:		3,35		
		Potěr, ručně zpracovaný, tl. 100 mm, s vlákny	m2	3,35	3 119,40	10 449,99
15	952901111R00	1.NP podlahy:				
		10% z plochy podlah:				
16	978013191R00	WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))*0,1$		0,36		
		WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))*0,1$		0,35		
17	965043321RT1	úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))*0,1$		0,19		
		chodba: $((10,3*1,75)+(1,6*2,15)+(1,4*2,15))*0,1$		2,45		
18	965048515R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům. vysavačem	m2	36,74	18,00	661,32
		1.NP:				
19	965081713RT2	penetrace pod nivelaci:		33,39		
		penetrace pod potěr:		3,35		
20	978059531R00	Díl: 94				1 470,15
		Lešení a stavební výtahy				
21	978059531R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	8,91	165,00	1 470,15
		1.NP podlahy:				
22	978059531R00	WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))$		3,60		
		WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))$		3,46		
23	978059531R00	úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))$		1,85		
		Díl: 95				4 190,45
24	978059531R00	Dokončovací kce na pozem.stav.				
		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	33,39	125,50	4 190,45
25	978059531R00	1.NP podlahy:				
		WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))$		3,60		
26	978059531R00	WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))$		3,46		
		úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))$		1,85		
27	978059531R00	chodba: $(10,3*1,75)+(1,6*2,15)+(1,4*2,15)$		24,48		
		Díl: 96				12 290,55
28	978059531R00	Bourání konstrukcí				
		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100%	m2	45,72	88,00	4 023,36
29	978059531R00	1.NP pod obklad:				
		WC chlapci nově: $((1,5+1,2)*2*1,5)+((1,5+1,2)*2*1,5)$		16,20		
30	978059531R00	odečet dveří: $-(0,6*1,5)*3$		-2,70		
		odečet dveří: $-(0,9*1,5)*1$		-1,35		
31	978059531R00	WC dívky nově: $((1,5+1,2)*2*1,5)+((1,5+1,45)*2*1,5)$		16,95		
		odečet dveří: $-(0,6*1,5)*3$		-2,70		
32	978059531R00	úklid nově: $((1,5+1,5)*2*1,5)+((1,5+1,5)*0,55)$		10,65		
		odečet dveří: $-(0,6*1,5)*1$		-0,90		
33	978059531R00	1.NP lokálně nad obkladem 25% z plochy:				
		WC chlapci nově: $((1,5+1,2)*2*1,0)+((1,5+1,2)*2*1,0)*0,25$		2,70		
34	978059531R00	WC dívky nově: $((1,5+1,2)*2*1,0)+((1,5+1,45)*2*1,0)*0,25$		2,83		
		úklid nově: $((1,5+1,5)*2*1,0)+((0,85+0,6+0,85)*0,55)*0,25$		1,82		
35	978059531R00	1.NP lokálně strop 25% z plochy:				
		WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))*0,25$		0,90		
36	978059531R00	WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))*0,25$		0,86		
		úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))*0,25$		0,46		
37	978059531R00	Bourání podkladů bet.potěr, tl. 10 cm, pl 1 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	0,17	6 074,00	1 032,58
		1.NP podlahy:				
38	978059531R00	10% z plochy podlah:				
		WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))*0,1*0,05$		0,02		
39	978059531R00	WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))*0,1*0,05$		0,02		
		úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))*0,1*0,05$		0,01		
40	978059531R00	chodba: $((10,3*1,75)+(1,6*2,15)+(1,4*2,15))*0,1*0,05$		0,12		
		Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	3,35	283,00	948,05
41	978059531R00	1.NP podlahy:				
		10% z plochy podlah:				
42	978059531R00	WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))*0,1$		0,36		
		WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))*0,1$		0,35		
43	978059531R00	úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))*0,1$		0,19		
		chodba: $((10,3*1,75)+(1,6*2,15)+(1,4*2,15))*0,1$		2,45		
44	978059531R00	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2, sbíječka	m2	33,39	50,00	1 669,50
		1.NP podlahy:				
45	978059531R00	WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))$		3,60		
		WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))$		3,46		
46	978059531R00	úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))$		1,85		
		chodba: $(10,3*1,75)+(1,6*2,15)+(1,4*2,15)$		24,48		
47	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	36,15	124,40	4 497,06
		1.NP pod obklad:				
48	978059531R00	WC chlapci nově: $((1,5+1,2)*2*1,5)+((1,5+1,2)*2*1,5)$		16,20		

		odečet dveří: $-(0,6*1,5)*3$		-2,70		
		odečet dveří: $-(0,9*1,5)*1$		-1,35		
		WC dívky nově: $((1,5+1,2)*2*1,5)+((1,5+1,45)*2*1,5)$		16,95		
		odečet dveří: $-(0,6*1,5)*3$		-2,70		
		úklid nově: $((1,5+1,5)*2*1,5)+((1,5+1,5)*0,55)$		10,65		
		odečet dveří: $-(0,6*1,5)*1$		-0,90		
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00	20,00	120,00
		2.NP:				
		WC chlapci nově: $(0,6*2,0)*2$		2,00		
		WC chlapci nově: $(0,9*2,0)*1$		1,00		
		WC dívky nově: $(0,6*2,0)*2$		2,00		
		Úklid nově: $(0,6*2,0)*1$		1,00		
Díl:	97	Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 471,91
22	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour.hmot	t	4,31	412,00	1 775,72
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,31	376,00	1 620,56
24	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5 m	t	43,10	41,00	1 767,10
		$4,31*10$		43,10		
25	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	4,31	799,00	3 443,69
26	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,31	264,00	1 137,84
		kontejnérem 4 t				
27	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnérem 4 t	t	86,20	21,50	1 853,30
		skládku sutí: $4,22*20$		84,40		
		skládku EKO: $0,09*20$		1,80		
28	979990107R00	Poplatek za skládku stavebních sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,09	2 390,00	215,10
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,22	630,00	2 658,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 895,99
30	999281145R00	Přesun hmot pro opravu údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,17	947,00	4 895,99
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				33 021,89
31	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	6,00	737,00	4 422,00
		1.NP:				
		WC chlapci nově: $(0,6*2,0)*2$		2,00		
		WC chlapci nově: $(0,9*2,0)*1$		1,00		
		WC dívky nově: $(0,6*2,0)*2$		2,00		
		Úklid nově: $(0,6*2,0)*1$		1,00		
32	61160333R	Dveře vnitřní hladké plné 60-90x197 CPL	kus	6,00	3 421,30	20 527,80
33	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00	425,00	2 550,00
34	54914635R	Dveřní kování klíč vložka	kus	6,00	878,00	5 268,00
35	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 6 m	%	211,74	1,20	254,09
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				51 040,21
36	771575111RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 4řx45 cm	m2	33,39	747,50	24 959,03
		1.NP podlahy:				
		WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))$		3,60		
		WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))$		3,46		
		úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))$		1,85		
		chodba: $(10,3*1,75)+(1,6*2,15)+(1,4*2,15)$		24,48		
37	59782030100R	Dlaždice keramická slinutá, glazovaná, tmavě béžová	m2	9,81	512,90	5 031,55
		WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))*1,1$		3,96		
		WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))*1,1$		3,81		
		úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))*1,1$		2,04		
38	597642031R	Dlažba 30x30 cm	m2	26,93	423,70	11 410,24
		chodba: $((10,3*1,75)+(1,6*2,15)+(1,4*2,15))*1,1$		26,93		
39	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	58,10	78,00	4 531,80
		1.NP podlahy:				
		WC chlapci nově: $((1,5+1,2)*2+(1,5+1,2)*2)$		10,80		
		WC dívky nově: $((1,5+1,2)*2+(1,5+1,45)*2)$		11,30		
		úklid nově: $(1,5+1,5)*2+(0,55*2)$		7,10		
		chodba: $(12,3+2,15)*2$		28,90		
40	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	33,39	50,30	1 679,52
		1.NP podlahy:				
		WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))$		3,60		
		WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))$		3,46		
		úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))$		1,85		
		chodba: $(10,3*1,75)+(1,6*2,15)+(1,4*2,15)$		24,48		
41	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	476,12	7,20	3 428,07
Díl:	781	Obklady keramické				59 103,95
42	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do rozměru 30x60 cm	m2	36,15	935,00	33 800,25
		1.NP pod obklad:				
		WC chlapci nově: $((1,5+1,2)*2*1,5)+((1,5+1,2)*2*1,5)$		16,20		
		odečet dveří: $-(0,6*1,5)*3$		-2,70		
		odečet dveří: $-(0,9*1,5)*1$		-1,35		
		WC dívky nově: $((1,5+1,2)*2*1,5)+((1,5+1,45)*2*1,5)$		16,95		

		odečet dveří: $-(0,6*1,5)*3$ úklid nově: $((1,5+1,5)*2*1,5)+((1,5+1,5)*0,55)$ odečet dveří: $-(0,6*1,5)*1$		-2,70 10,65 -0,90		
43	597813741R	Obkládačka 20x40 cm bílá lesk obklad 70% z plochy: 36,15*0,7*1,1	m2	27,84 27,84	434,30	12 090,91
44	597813742R	Obkládačka 20x40 cm oranž obklad 10% z plochy: 36,15*0,1*1,1	m2	3,98 3,98	687,60	2 736,65
45	597813743R	Obkládačka 20x40 cm červená obklad 10% z plochy: 36,15*0,1*1,1	m2	3,98 3,98	687,60	2 736,65
46	597813744R	Obkládačka 20x40 cm zelená obklad 10% z plochy: 36,15*0,1*1,1	m2	3,98 3,98	487,60	1 940,65
47	781111116R00	Otvor v obkládačce diamant.korunkou prům. do 90 mm 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově: úklid nově:	kus	3,00	65,00	195,00
48	781497131R00	Lišta nerezová ukončovací k obkladům, tvar "L" WC chlapci : $(1,2*3)+(0,15*2)$ WC dívky : $(1,2*3)+(0,15*2)$	m	7,80 3,90 3,90	423,50	3 303,30
49	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	568,03	4,05	2 300,54
Díl: 783		Nátěry				2 648,21
50	783201811R00	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí oškrábáním 1.NP: WC chlapci nově: $(0,6+2,0+2,0)*0,25*2$ WC chlapci nově: $(0,9+2,0+2,0)*0,25*1$ WC dívky nově: $(0,6+2,0+2,0)*0,25*2$ Úklid nově: $(0,6+2,0+2,0)*0,25*1$	m2	6,98 2,30 1,23 2,30 1,15	33,80	235,92
51	783222130RT1	Nátěr syntetický kov. konstrukcí 2x, 2v1 naželezo S 2160 1.NP: WC chlapci nově: $(0,6+2,0+2,0)*0,25*2$ WC chlapci nově: $(0,9+2,0+2,0)*0,25*1$ WC dívky nově: $(0,6+2,0+2,0)*0,25*2$ Úklid nově: $(0,6+2,0+2,0)*0,25*1$	m2	6,98 2,30 1,23 2,30 1,15	345,60	2 412,29
Díl: 784		Malby				3 334,19
52	784191201R00	Hloubková jednonásobná penetrace 1.NP nad obkladem: WC chlapci nově: $((1,5+1,2)*2*1,0)+((1,5+1,2)*2*1,0))$ WC dívky nově: $((1,5+1,2)*2*1,0)+((1,5+1,45)*2*1,0))$ úklid nově: $((1,5+1,5)*2*1,0)+((0,85+0,6+0,85)*0,55))$ 1.NP strop: WC chlapci nově: $((1,5*1,2)+(1,5*1,2))$ WC dívky nově: $((1,5*1,2)+(1,5*0,8)+(0,7*0,65))$ úklid nově: $((1,5*1,0)+(0,5*0,7))$	m2	38,28 10,80 11,30 7,27 3,60 3,46 1,85	24,60	941,69
53	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	38,28	62,50	2 392,50
Díl: M21		Elektromontáže				19 898,50
54	M21-0003	Elektroinstalace - samostatný rozpočet	soubor	1,00	19 898,50	19 898,50
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 000,00
57	005121010R	Výbudování zařízení staveniště - mobilní WC, mobilní sklad, ohraničení staveniště červenobílou páskou a bezpečnostními cedulemi	Soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
58	005121030R	Odstranění zařízení staveniště - mobilní WC, mobilní sklad, závěrečný úklid staveniště	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00

Celkem dílo bez DPH

306 170,93

ŠINDLER LUDEK s.r.o. ③

Hlavní 376/26

747 06 OPAVA - Kylešovice

IČ:25886100, DIČ:CZ25886100



Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ZŠ v Melči
O:	Základní škola v Melči
R:	Stavební úpravy sociálního zázemí v 1.NP - Vodoinstalace

P.č. Díl:	Číslo položky 96	Název položky Bourání konstrukcí	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 1 974,60
1	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x10 cm 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově: úklid nově:	m	11,00 4,00 4,00 3,00	133,50	1 468,50
2	971033341R00	Vybourání otv., zeď cihel. pl. 0,09 m2, tl. 30 cm, MVC 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově: úklid nově:	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	168,70	506,10
Díl:	97	Přesuny sutí a vybouraných hmot				359,80
3	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour.hmot	t	0,05	412,00	20,60
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,05	376,00	18,80
5	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5 m 0,05*10	t	0,50 0,50	41,50	20,75
6	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	0,05	799,00	39,95
7	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km kontejnérem 4 t	t	0,05	264,00	13,20
8	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnérem 4 t skládku sutí: 0,05*20	t	10,00 10,00	21,50	215,00
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,05	630,00	31,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				672,37
10	999281145R00	Přesun hmot pro oprav a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,71	947,00	672,37
Díl:	722	Vnitřní vodovod				24 767,71
11	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově: úklid nově:	m	14,50 5,50 5,50 3,50	367,40	5 327,30
12	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpomoci 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově: úklid nově:	m	10,50 4,00 4,00 2,50	369,70	3 881,85
13	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. 1.NP: úklid nově:	m	2,00 2,00	442,90	885,80
14	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpomoci 1.NP: úklid nově:	m	1,00 1,00	451,60	451,60
15	722181214RT7	Izolace návrková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	25,00	102,50	2 562,50
16	722181214RT8	Izolace návrková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	3,00	107,60	322,80
17	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově: úklid nově:	kus	5,00 2,00 2,00 1,00	233,70	1 168,50
18	722220121R00	Nástěnka K247, pro baterii G 1/2" 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově: úklid nově:	pár	3,00 1,00 1,00 1,00	529,00	1 587,00
19	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově: úklid nově:	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	121,70	365,10
20	722202512R00	Ventil přímý PP-R D 20 1.NP: úklid nově:	kus	1,00 1,00	365,90	365,90
21	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20 1NP: úklid nově:	kus	1,00 1,00	333,70	333,70
22	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	28,00	15,70	439,60
23	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	28,00	35,90	1 005,20
24	722191135R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,8 m	soubor	1,00	287,80	287,80

25	722191132R00	úklid nově: Hadice sanitární fixibilní, DN 15, délka 0,4 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	soubor	1,00 4,00	226,70	906,80
26	722235522R00	Filtr, vod.vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,00	406,50	406,50
27	722235142R00	Kohout vod.kul. s odvodn.vnitř.-vnitř. DN 20	kus	1,00	627,80	627,80
28	7229991.p.c.	Napojení na stáv. vodovod	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
29	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	244,26	1,40	341,96
Díl:	733	Rozvod potrubí				1 029,00
30	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 1.NP: Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	30,00 30,00	34,30	1 029,00

Celkem dílo bez DPH

28 803,48



ŠINDLER LUDĚK s.r.o. ③

Hlavní 376/26

747 06 OPAVA - Kylešovice

IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ZŠ v Melči
O:	Základní škola v Melči
R:	Stavební úpravy sociálního zázemí v 1.NP - ZTI

P.č. Díl:	Číslo položky 725	Název položky Zařizovací předměty	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 38 015,61
1	725119306R00	Montáž klozetu závěsného 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	soubor	2,00	888,00	1 776,00
2	64238936R	Klozet závěsný + WC sedátko	kus	2,00	3 414,00	6 828,00
3	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	soubor	2,00	1 015,00	2 030,00
4	64213637R	Umyvadlo 60x48 cm, s otvorem pro baterii, bílé	kus	2,00	874,90	1 749,80
5	725879301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	kus	2,00	242,50	485,00
6	55145031R	Baterie umyvadlová směš.stojánková bez ot.odp.	kus	2,00	884,00	1 768,00
7	725534228R00	Ohříváč elek.zásob.závěsný 200 l 1.NP: úklid nově:	soubor	1,00	15 224,60	15 224,60
8	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	soubor	2,00	87,50	175,00
9	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	soubor	2,00	166,30	332,60
10	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	soubor	2,00	17,00	34,00
11	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l 1.NP: úklid nově:	soubor	1,00	365,00	365,00
12	725110814R00	Demontáž klozetů kobinovaných 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	soubor	2,00	202,70	405,40
13	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové 1.NP: úklid nově:	soubor	1,00	244,00	244,00
14	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	kus	2,00	1 027,90	2 055,80
15	725860262R00	Výpusť umyvadlová, s tlakovým uzávěrem 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	kus	2,00	521,60	1 043,20
16	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou 1.NP: úklid nově:	soubor	1,00	2 368,30	2 368,30
17	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční, 1.NP: úklid nově:	kus	1,00	1 017,20	1 017,20
18	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	379,02	0,30	113,71
Díl:	726	Předstěnové systémy				18 574,00
19	726211121R00	Modul WC h 108 cm 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	soubor	2,00	8 772,00	17 544,00
20	721171219R00	Trubka pro připojení WC, D 110 mm 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	kus	2,00	515,00	1 030,00



ŠINDLER LUDĚK s.r.o. ③

Hlavní 376/26

747 06 OPAVA - Kylešovice

IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ZŠ v Melči
O:	Základní škola v Melči
R:	Stavební úpravy sociálního zázemí v 1.NP - Kanalizace

P.č. Díl:	Číslo položky 96	Název položky Bourání konstrukcí	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 2 012,10
1	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10x10 cm 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově: úklid nově:	m	6,00	157,10	942,60
2	974042564R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x15 cm 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově: úklid nově:	m	2,50	427,80	1 069,50
Díl:	97	Přesuny sutí a vybouraných hmot				400,51
3	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour.hmot	t	0,11	412,00	45,32
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,11	376,00	41,36
5	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5 m 0,11*10	t	1,10	41,00	45,10
6	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	0,11	799,00	87,89
7	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km kontejnérem 4 t	t	0,11	264,00	29,04
8	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnérem 4 t skládku suť: 0,09*20 skládku EKO: 0,02*20	t	2,20	21,50	47,30
9	979990107R00	Poplatek za skládku stavebních sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,02	2 390,00	47,80
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,09	630,00	56,70
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				227,28
11	999281145R00	Přesun hmot pro oprav a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,24	947,00	227,28
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				10 804,86
12	721176105R00	Potrubí HT přípojivací D 110 x 2,7 mm 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově: úklid nově:	m	3,50	896,30	3 137,05
13	721176103R00	Potrubí HT přípojivací D 50 x 1,8 mm 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	m	9,00	301,80	2 716,20
14	721176102R00	Potrubí HT přípojivací D 40 x 1,8 mm 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	m	3,00	256,40	769,20
15	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 100 x 2,3 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově: úklid nově:	kus	3,00	137,00	411,00
16	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 1.NP: WC chlapci nově: WC dívky nově:	kus	2,00	87,30	174,60
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	15,50	26,90	416,95
18	7219991.p.c.	Napojení na stáv. kanalizaci	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
19	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do 75 mm	m	20,00	13,40	268,00
20	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	105,93	2,00	211,86

Celkem dílo bez DPH

13 444,75

ŠINDLER LUDĚK s.r.o. ③
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ZŠ v Melči		
O:	Základní škola v Melči		
R:	Stavební úpravy sociálního zázemí v 1.NP Elektro		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Sinoproudé rozvody							
Krabice, trubky, bourací práce							4 666,60
Trubka korudovaná 63/52, prostup přes stěnu, podlahu	m	2,00	24,10	48,20	37,40	74,80	123,00
Hmoždinky prům. 8 mm	ks	15,00	0,40	6,00	6,90	103,50	109,50
Bezšroubová svorka do instal.krabice 5x0,25-2,5 mm	ks	15,00	9,50	142,50	14,20	213,00	355,50
Sádra	kg	10,00	10,80	108,00	0,00	0,00	108,00
Sekání kapes 10x10x6	ks	3,00	0,00	0,00	64,80	194,40	194,40
Sekání kapes 15x15x10	ks	1,00	0,00	0,00	133,70	133,70	133,70
Sekání rýh 3x7 cm	m	30,00	0,00	0,00	93,60	2 808,00	2 808,00
Průraz zdi do 30 cm cihla	ks	5,00	0,00	0,00	166,90	834,50	834,50
ZÁSUVKY A PŘÍSTROJE							3 983,90
Zásuvka v krabici venkovní IP44	ks	1,00	164,30	164,30	187,80	187,80	352,10
ukončení kabelu celoplast do 2,5 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	23,90	95,60	95,60
Přepínač č. 6 do krabice KU68, vč. rámečku	ks	3,00	202,50	607,50	136,40	409,20	1 016,70
Zásuvka jednod.16A/230V s ochr. clonkami a ochr proti přepětí	ks	1,00	878,00	878,00	176,50	176,50	1 054,50
Krabice KU68 prázdná pod omítku	ks	3,00	9,10	27,30	48,30	144,90	172,20
Krabice IP54 prázdná + víčko pod omítku	ks	1,00	23,10	23,10	237,80	237,80	260,90
Připojení el. strojů a spotřebičů	ks	1,00	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00
Autonomní optčko kouřový požární hlásič	ks	3,00	23,60	70,80	148,70	446,10	516,90
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							3 698,00
kabel CYKY J 3x1,5	m	30,00	19,10	573,00	31,60	948,00	1 521,00
kabel CYKY J 3x2,5	m	30,00	31,50	945,00	31,60	948,00	1 893,00
kabel CYKY J 5x1,5	m	2,00	34,70	69,40	31,60	63,20	132,60
kabel CYKY J 5x2,5	m	2,00	44,10	88,20	31,60	63,20	151,40
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							7 550,00
Revize přípojky	kpl	1,00			3 750,00	3 750,00	3 750,00
Demontáže a likvidace stávajících elektroinstalací	kpl	1,00			3 800,00	3 800,00	3 800,00
Elektromontáže - celkem bez DPH							19 899

ŠINDLER LUDEK s.r.o. ③

Hlavní 376/26

747 06 OPAVA - Kylešovice

IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Stavební úpravy sociálního zázemí 2.NP MŠ a ZŠ v Melči

Objednatel: OÚ Melč

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠINDLER LUDĚK s.r.o.

Hlavní 376/26

747 06 Opava

IČO: 25886100

DIČ: CZ25886100

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Stavební práce			1 221 847,23
Vodoinstalace			175 994,84
ZTI			208 864,38
Kanalizace			80 253,94
Topení			67 185,09
Vzduchotechnika			67 177,74
Celkem			1 821 323,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 821 323,22 CZK
Základní DPH	21 %	382 477,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 203 801,09 CZK

v

Opavě

dne

09.05.2024

Za zhotovitele

ŠINDLER LUDĚK s.r.o. ③

Hlavní 376/26

747 06 OPAVA - Kylešovice

IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Melči
O:	Základní škola a Mateřská škola v Melči č.p. 128
R:	Stavební úpravy sociálního zázemí v 2.NP - Stavební práce

P.č. Díl:	Číslo položky 3	Název položky Svislé a kompletní konstrukce	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 140 633,79
1	342255028RT1	Příčky z desek plynosilikátových tl. 150 mm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm 2.NP: úklid nově: (2,88+1,0)*3,7	m2	14,36	1 159,00	16 643,24
2	340271510R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, plynosilikátové tvár., tl.10 cm 2.NP: úklid zazdívka dveří: (0,6*2,0)*0,1	m3	0,12	7 675,00	921,00
3	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 úhleníky "L" 50x50x5 nad dveře 2.NP úklid nově: 1,4*2*3,77/1000	t	0,01	12 112,00	121,12
4	133301510000R	Úhleník rovnoramenný jakost S235 50x50x5 mm úhleníky "L" 50x50x5 nad dveře 2.NP úklid nově: 1,4*2*3,77	kg	10,56	32,60	344,26
5	346244315R00	Obezdvíky van a WC nádržek tl. 150 mm 2.NP: WC chlapci zazdívka podomítkových modulů: 4,68*1,5 WC kuchyně zazdívka podomítkových modulů: 0,81*1,5 WC dívky zazdívka podomítkových modulů: 3,7*1,5 WC učitelé: 0,88*1,5	m2	15,11	1 237,00	18 691,07
6	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr.kotvami na hmožd. 2.NP: WC chlapci zazdívka podomítkových modulů: 1,5*2 WC kuchyně zazdívka podomítkových modulů: 1,5*2 WC dívky zazdívka podomítkových modulů: 1,5*2 WC učitelé: 1,5*2 příčka úklid nově: 3,7*2	m	19,40	147,50	2 861,50
7	346244361RT2	Zazdívka rýhy, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi zazdívka rýh po instalacích, vody, kanalizace, elektro	m2	12,00	901,80	10 821,60
8	3426261R1	Dělicí sanitární příčky - WC kabiny, materiál LTT GPL 28 mm 2.NP: WC chlapci nově:	kpl	5,00	15 350,00	76 750,00
9	3426261R2	Dělicí sanitární příčky - pisoárové příčky, materiál plast 12 mm 2.NP: WC chlapci nově:	kpl	2,00	6 740,00	13 480,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				219 351,65
10	602015113RT3	Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm 2.NP pod obklad: šatna kuchyně nově: (3,77+2,19)*2*1,5 odečet dveří: -(0,6*1,5)*1 WC chlapci nově: (4,69*2*1,5)+((2,12+0,1+1,48)*2*1,5) odečet dveří: -(0,6*1,5)*1 WC kuchyně: ((1,8+0,81)*2*1,5)+((1,8+2,74)*2*1,5) odečet dveří: -(0,6*1,5)*3 WC dívky nově: ((3,7+(2,01+0,1+2,85))*2*1,5) odečet dveří: -(0,6*1,5)*1 úklid nově: (2,88+2,0)*2*1,5 odečet dveří: -(0,6*1,5)*1 WC učitelé: ((2,88+1,23)*2*1,5)+(1,23*2*1,5) odečet dveří: -(0,6*1,5)*3 2.NP lokálně nad obkladem 15% z plochy: šatna kuchyně nově: ((3,77+2,19)*2*2,2)*0,15 WC chlapci nově: ((4,69*2*2,2)+((2,12+0,1+1,48)*2*2,2))*0,15 WC kuchyně: (((1,8+0,81)*2*2,2)+((1,8+2,74)*2*2,2))*0,15 WC dívky nově: ((3,7+(2,01+0,1+2,85))*2*2,2)*0,15 úklid nově: ((2,88+2,0)*2*2,2)*0,15 WC učitelé: (((2,88+1,23)*2*2,2)+(1,23*2*0,6))*0,15 chodbička: ((4,81+2,58)*2*3,7)*0,15	m2	146,10	342,70	50 068,47
11	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 2.NP: šatna kuchyně ostění u okna: ((1,18+1,54)*2*0,26)*1 WC chlapci ostění u okna: ((1,18+1,54)*2*0,26)*2 WC kuchyně ostění u okna: ((1,18+1,54)*2*0,26)*1 WC dívky ostění u okna: ((1,18+1,54)*2*0,26)*2	m2	17,47	966,00	16 876,02

		WC učitelé ostění u okna: $((1,18+1,54)*2*0,26)*1$		1,41		
		chodba průvlak: $(2,4+2,4+2,4)*0,4*1$		7,60		
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	12,74	49,60	631,90
		2.NP:				
		šatna kuchyně zakrývání okna: $(1,18*1,54)*1$		1,82		
		WC chlapci zakrývání okna: $(1,18*1,54)*2$		3,64		
		WC kuchyně zakrývání okna: $(1,18*1,54)*1$		1,82		
		WC dívky zakrývání okna: $(1,18*1,54)*2$		3,64		
		WC učitelé zakrývání okna: $(1,18*1,54)*1$		1,82		
13	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	77,97	722,00	56 294,34
		2.NP:				
		rýhy po vodoinstalacích a elektroinstalacích				
		25% z plochy jádrové omítky: $311,86*0,25$		77,97		
14	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	180,26	304,90	54 961,27
		2.NP:				
		šatna kuchyně nově: $(3,77+2,19)*2*2,2$		26,22		
		odečet dveří: $-(0,6*0,5)*1$		-0,30		
		odečet okna: $-(1,18*1,54)*1$		-1,82		
		WC chlapci nově: $(4,69*2*2,2)+((2,12+0,1+1,48)*2*2,2$		36,92		
		odečet dveří: $-(0,6*0,5)*1$		-0,30		
		odečet okna: $-(1,18*1,54)*2$		-3,64		
		WC kuchyně: $((1,8+0,81)*2*2,2)+((1,8+2,74)*2*2,2)$		31,46		
		odečet dveří: $-(0,6*0,5)*3$		-0,90		
		odečet okna: $-(1,18*1,54)*1$		-1,82		
		WC dívky nově: $((3,7+(2,01+0,1+2,85))*2*2,2)$		38,10		
		odečet dveří: $-(0,6*0,5)*1$		-0,30		
		odečet okna: $-(1,18*1,54)*2$		-3,64		
		úklid nově: $(2,88+2,0)*2*2,2$		21,57		
		odečet dveří: $-(0,6*0,5)*1$		-0,30		
		WC učitelé: $((2,88+1,23)*2*2,2)+(1,23*2*0,6)$				
		odečet dveří: $-(0,6*0,5)*3$		-0,90		
		odečet okna: $-(1,18*1,54)*1$		-1,82		
		chodbička: $(4,81+2,58)*2*3,7$		54,69		
		odečet otvorů dveří nově: $-(0,6*2,0)*6$		-7,20		
		odečet průvlaku: $-(2,4*2,4)$		-5,76		
15	602015193R00	Podkladní nátěr stěn	m2	314,83	50,30	15 835,95
		2.NP:				
		penetrace pod výztužnou síť s tmelem:		180,26		
		penetrace pod štukovou omítku:		134,57		
16	602015172R00	Štuk vnější ručně tl. 2 mm	m2	134,57	157,50	21 194,78
		2.NP nad obkladem po nový strop ve výšce 3,0 m:				
		šatna kuchyně nově: $(3,77+2,19)*2*1,5$		17,88		
		odečet dveří: $-(0,6*0,5)*1$		-0,30		
		odečet okna: $-(1,18*1,54)*1$		-1,82		
		WC chlapci nově: $(4,69*2*1,5)+((2,12+0,1+1,48)*2*1,5$		25,17		
		odečet dveří: $-(0,6*0,5)*1$		-0,30		
		odečet okna: $-(1,18*1,54)*2$		-3,64		
		WC kuchyně: $((1,8+0,81)*2*1,5)+((1,8+2,74)*2*1,5)$		21,45		
		odečet dveří: $-(0,6*0,5)*3$		-0,90		
		odečet okna: $-(1,18*1,54)*1$		-1,82		
		WC dívky nově: $((3,7+(2,01+0,1+2,85))*2*1,5)$		25,98		
		odečet dveří: $-(0,6*0,5)*1$		-0,30		
		odečet okna: $-(1,18*1,54)*2$		-3,64		
		úklid nově: $(2,88+2,0)*2*1,5$		14,64		
		odečet dveří: $-(0,6*0,5)*1$		-0,30		
		WC učitelé: $((2,88+1,23)*2*1,5)+(1,23*2*0,6)$		13,81		
		odečet dveří: $-(0,6*0,5)*3$		-0,90		
		odečet okna: $-(1,18*1,54)*1$		-1,82		
		chodbička: $(4,81+2,58)*2*3,0$		44,34		
		odečet otvorů dveří nově: $-(0,6*2,0)*6$		-7,20		
		odečet průvlaku: $-(2,4*2,4)$		-5,76		
17	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	56,18	22,00	1 235,96
		2.NP stěny:				
		WC dívky nově: $3,7*1$		3,70		
		2.NP ostění:				
		šatna kuchyně ostění u okna: $((1,18+1,54)*2*1$		5,44		
		WC chlapci ostění u okna: $((1,18+1,54)*2*2$		10,88		
		WC kuchyně ostění u okna: $((1,18+1,54)*2*1$		5,44		
		WC dívky ostění u okna: $((1,18+1,54)*2*2$		10,88		
		WC učitelé ostění u okna: $((1,18+1,54)*2*1$		5,44		
		chodba průvlak: $(2,4+2,4+2,4)*2$		14,40		

18	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m 2.NP stěny: rohová lišta: 3,7*1,05 2.NP ostění: rohová lišta: 52,48*1,05	m	58,99	12,50	737,38
19	610991001R00	Začistovací okenní lišta pro vnitřní omítku, tl. 6 mm 2.NP ostění: šatna kuchyně ostění u okna: ((1,18+1,54)*2*1 WC chlapci ostění u okna: ((1,18+1,54)*2*2 WC kuchyně ostění u okna: ((1,18+1,54)*2*1 WC dívky ostění u okna: ((1,18+1,54)*2*2 WC učitelé ostění u okna: ((1,18+1,54)*2*1	m	38,08	39,80	1 515,58
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				73 854,79
20	632421119RT4	Potěr ručně zpracovaný, tl. 9 mm samonivelační, pevnost 30 Mpa 2.NP: šatna kuchyně nově: (3,77*2,19) WC chlapci nově: (4,69*3,7) WC kuchyně: ((1,8*0,81)+(0,85*0,85)+(2,74*0,95) WC dívky nově: (3,7*4,96)-(2,88*1,0) úklid nově: (2,88*2,0) WC učitelé: (2,88*1,23) chodbička: (4,81*2,58)	m2	67,57	705,80	47 690,91
21	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 2.NP: penetrace pod nivelaci: penetrace pod potěr:	m2	74,33	50,30	3 738,80
22	632421198RU3	Potěr ručně zpracovaný, tl. 100 mm, s vlákny 2.NP: 10% z plochy podlah: šatna kuchyně nově: (3,77*2,19)*0,1 WC chlapci nově: (4,69*3,7)*0,1 WC kuchyně: ((1,8*0,81)+(1,8*1,89))*0,1 WC dívky nově: ((3,7*4,96)-(2,88*1,0))*0,1 úklid nově: (2,88*2,0)*0,1 WC učitelé: (2,88*1,23)*0,1 chodbička: (4,81*2,58)*0,1	m2	6,76	3 119,40	21 087,14
23	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům. vysavačem 2.NP: penetrace pod nivelaci: penetrace pod potěr:	m2	74,33	15,00	1 337,94
Díl:	64	Výplně otvorů				3 138,00
24	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 60 x 197 x 16 cm 2.NP: úklid nově:	kus	1,00	3 138,00	3 138,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				11 149,05
25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 2.NP: šatna kuchyně nově: (3,77*2,19) WC chlapci nově: (4,69*3,7) WC kuchyně: ((1,8*0,81)+(0,85*0,85)+(2,74*0,95) WC dívky nově: (3,7*4,96)-(2,88*1,0) úklid nově: (2,88*2,0) WC učitelé: (2,88*1,23) chodbička: (4,81*2,58)	m2	67,57	165,00	11 149,05
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				8 480,04
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2.NP: šatna kuchyně nově: (3,77*2,19) WC chlapci nově: (4,69*3,7) WC kuchyně: ((1,8*0,81)+(0,85*0,85)+(2,74*0,95) WC dívky nově: (3,7*4,96)-(2,88*1,0) úklid nově: (2,88*2,0) WC učitelé: (2,88*1,23) chodbička: (4,81*2,58)	m2	67,57	125,50	8 480,04
Díl:	96	Bourání konstrukcí				56 187,00
27	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 2.NP: šatna kuchyně/úklid: 3,7*0,2*2 WC chlapci: (3,7*0,2*2)+(2,1*0,2*2) WC dívky: (3,7*0,2*2)+(2,1*0,2*2) šatna kuchyně připočet parapet u okna: ((1,18*0,26)+(0,26*2*0,1))	m2	16,17	163,50	2 643,80

		WC chlapci přípočet parapet u okna: ((1,18*0,26)+(0,26*2*0,1))*2		0,70		
		WC kuchyně přípočet parapet u okna: ((1,18*0,26)+(0,26*2*0,1))*1		0,35		
		WC dívky přípočet parapet u okna: ((1,18*0,26)+(0,26*2*0,1))*2		0,70		
		WC učitelé přípočet parapet u okna: ((1,18*0,26)+(0,26*2*0,1))*1		0,35		
		přípočet chodba průvlak: (2,4+2,4+2,4)*0,4*1		7,60		
28	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100%	m2	146,10	88,00	12 856,80
		2.NP pod obklad:				
		šatna kuchyně nově: (3,77+2,19)*2*1,5		17,88		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)*1		-0,90		
		WC chlapci nově: (4,69*2*1,5)+((2,12+0,1+1,48)*2*1,5		25,17		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)*1		-0,90		
		WC kuchyně: ((1,8+0,81)*2*1,5)+((1,8+2,74)*2*1,5)		21,45		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)*3		-2,70		
		WC dívky nově: ((3,7+(2,01+0,1+2,85))*2*1,5)		25,98		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)*1		-0,90		
		úklid nově: (2,88+2,0)*2*1,5		14,64		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)*1		-0,90		
		WC učitelé: ((2,88+1,23)*2*1,5)+(1,23*2*1,5)		15,78		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)*3		-2,70		
		2.NP lokálně nad obkladem 15% z plochy:				
		šatna kuchyně nově: ((3,77+2,19)*2*2,2)*0,15		3,93		
		WC chlapci nově: ((4,69*2*2,2)+((2,12+0,1+1,48)*2*2,2))*0,15		5,54		
		WC kuchyně: (((1,8+0,81)*2*2,2)+((1,8+2,74)*2*2,2))*0,15		4,72		
		WC dívky nově: ((3,7+(2,01+0,1+2,85))*2*2,2)*0,15		5,72		
		úklid nově: ((2,88+2,0)*2*2,2)*0,15		3,17		
		WC učitelé: (((2,88+1,23)*2*2,2)+(1,23*2*0,6))*0,15		2,92		
		chodbička: ((4,81+2,58)*2*3,7)*0,15		8,20		
29	971033531R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MVC	m2	1,20	344,50	413,40
		2.NP:				
		úklid nově pro dveře z chodby: (0,6*2,0)		1,20		
30	965043321RT1	Bourání podkladů bet.potěr, tl. 10 cm, pl 1 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	0,34	8 074,00	2 065,16
		2.NP:				
		10% z plochy podlah:				
		podesta chodby: (4,81*2,58)*0,05*0,1		0,06		
		šatna kuchyně: ((1,75*0,88)+(2,19*2,02))*0,05*0,1		0,03		
		úklid: (1,63*1,19)*0,05*0,1		0,01		
		WC chlapci: ((4,69*2,12)+(4,69*1,48))*0,05*0,1		0,09		
		WC kuchyně: ((1,8*0,81)+(0,85*0,85)+(1,89*0,95))*0,05*0,1		0,02		
		WC dívky: ((3,7*2,01)+(4,66*2,85))*0,05*0,1		0,11		
		WC učitelé: ((2,88*1,23))*0,05*0,1		0,02		
31	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	6,76	283,00	1 913,08
		2.NP:				
		10% z plochy podlah:				
		šatna kuchyně nově: (3,77*2,19)*0,1		0,83		
		WC chlapci nově: (4,69*3,7)*0,1		1,74		
		WC kuchyně: ((1,8*0,81)+(1,8*1,89))*0,1		0,49		
		WC dívky nově: ((3,7*4,96)-(2,88*1,0))*0,1		1,55		
		úklid nově: (2,88*2,0)*0,1		0,56		
		WC učitelé: (2,88*1,23)*0,1		0,35		
		chodbička: (4,81*2,58)*0,1		1,24		
32	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2, sbíječka	m2	65,43	50,00	3 271,50
		2.NP:				
		podesta chodby: (4,81*2,58)		12,41		
		šatna kuchyně: (1,75*0,88)+(2,19*2,02)		5,96		
		úklid: (1,63*1,19)		1,94		
		WC chlapci: (4,69*2,12)+(4,69*1,48)		16,88		
		WC kuchyně: (1,8*0,81)+(0,85*0,85)+(1,89*0,95)		3,98		
		WC dívky: (3,7*2,01)+(4,66*2,85)		20,72		
		WC učitelé: (2,88*1,23)		3,54		
33	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	8,78	31,50	276,57
		2.NP:				
		podesta chodby: (4,81+2,58)*2		14,78		
		odečet otvorů dveří: -(0,6*6)		-3,60		
		odečet průvlaku: - 2,4		-2,40		
34	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	161,07	124,40	20 037,11
		2.NP:				
		šatna kuchyně: (1,75+0,88+3,77+2,19+2,02+1,31)*1,5		17,88		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)		-0,90		
		odečet okna: -(1,18*0,1)		-0,12		
		přípočet parapet u okna: ((1,18*0,26)+(0,26*2*0,1))		0,35		

		úklid: $(1,63+1,19)*2*1,5$ odečet dveří: $-(0,6*1,5)$ WC chlapci: $((4,69+2,12)*2*1,5+((4,69+1,48)*2*1,5)+(1,48*2*1,5))$ odečet dveří: $-(0,6*1,5)*5$ odečet okna: $-(1,18*0,1)*2$ přípočet parapet u okna: $((1,18*0,26)+(0,26*2*0,1))*2$ WC kuchyně: $((1,8+0,81)*2*1,5)+((1,8+2,74)*2*1,5)$ odečet dveří: $-(0,6*1,5)*3$ odečet okna: $-(1,18*0,1)*1$ přípočet parapet u okna: $((1,18*0,26)+(0,26*2*0,1))*1$ WC dívky: $((3,7+2,01)*2*1,5)+((4,66*4*1,5)+(2,85*2*1,5)+(1,25*1,5*8))$ odečet dveří: $-(0,6*1,5)*13$ odečet okna: $-(1,18*0,1)*2$ přípočet parapet u okna: $((1,18*0,26)+(0,26*2*0,1))*2$ WC učitelé: $((2,88+1,23)*2*1,5)+(1,23*2*1,5)$ odečet dveří: $-(0,6*1,5)*3$ odečet okna: $-(1,18*0,1)*1$ přípočet parapet u okna: $((1,18*0,26)+(0,26*2*0,1))*1$		8,46 -0,90 43,38 -4,50 -0,24 0,70 21,45 -2,70 -0,12 0,35 73,82 -11,70 -0,24 0,70 17,87 -2,70 -0,12 0,35		
35	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 2.NP: šatna kuchyně/úklid: $(1,75+1,31)*3,7$ WC chlapci: $(4,69*3,7)+(1,48*2,1)$ odečet dveří: $-(0,6*2,0)*2$ odečet otvoru: $-(2,19*0,78)*1$ WC dívky: $(3,7*3,7)+(4,66*2,1)$ odečet dveří: $-(0,6*2,0)*6$	m2	43,95	174,90	7 686,86
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2.NP: úklid dveře: $(0,6*2,0)*1$ WC chlapci dveře: $(0,6*2,0)*2$ WC dívky dveře $(0,6*2,0)*6$	m2	10,80	448,40	4 842,72
37	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 2.NP: úklid dveře: $(0,6*2,0)*1$ WC chlapci dveře: $(0,6*2,0)*2$ WC dívky dveře $(0,6*2,0)*6$	kus	9,00	20,00	180,00
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				45 769,22
38	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour.hmot	t	13,22	412,00	5 446,64
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,22	376,00	4 970,72
40	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5 m 13,22*10	t	132,20	41,00	5 420,20
41	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	13,22	799,00	10 562,78
42	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km kontejnérem 4 t	t	13,22	264,00	3 490,08
43	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnérem 4 t skládku sutí: 12,16*20 skládku EKO: 1,06*20	t	264,40 243,20 21,20	21,50	5 684,60
44	979990107R00	Poplatek za skládku stavebních sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,06	2 390,00	2 533,40
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,16	630,00	7 660,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 098,84
46	999281145R00	Přesun hmot pro opravu a údržbu do v. 6 m, nošením	t	11,72	947,00	11 098,84
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				44 214,68
47	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	kus	8,00	737,00	5 896,00
48	61160333R	Dveře vnitřní hladké plné 60-90x197 CPL	kus	8,00	3 421,30	27 370,40
49	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00	425,00	3 400,00
50	54914635R	Dveřní kování klíč vložka	kus	8,00	878,00	7 024,00
51	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 6 m	%	436,90	1,20	524,28
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				73 790,61
52	767586101RT1	Nosný rošt podhledu modul 60x60 cm (kazety) Strop nově z profilů SDK 2.NP: šatna kuchyně nově: $(3,77*2,19)$ WC chlapci nově: $(4,69*3,7)$	m2	67,57	567,80	38 366,25

53	767586201RT4	WC kuchyně: ((1,8*0,81)+(0,85*0,85)+(2,74*0,95)		4,78		
		WC dívky nově: (3,7*4,96)-(2,88*1,0)		15,47		
		úklid nově: (2,88*2,0)		5,76		
		WC učitelé: (2,88*1,23)		3,54		
		chodbička: (4,81*2,58)		12,41		
		Podhled minerální kazety tl. 15 mm	m2	67,57	501,80	33 906,63
		Strop nově z kazety podhledové akustické tl. 15 mm				
		2.NP:				
		šatna kuchyně nově: (3,77*2,19)		8,26		
		WC chlapci nově: (4,69*3,7)		17,35		
		WC kuchyně: ((1,8*0,81)+(0,85*0,85)+(2,74*0,95)		4,78		
		WC dívky nově: (3,7*4,96)-(2,88*1,0)		15,47		
		úklid nově: (2,88*2,0)		5,76		
		WC učitelé: (2,88*1,23)		3,54		
		chodbička: (4,81*2,58)		12,41		
		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 6 m	%	722,73	2,10	1 517,73
54	998767201R00	Podlahy z dlaždic a obklady				109 084,84
Díl:	771					
55	771575111RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 4řx45 cm	m2	67,57	747,50	50 508,58
		2.NP:				
		šatna kuchyně nově: (3,77*2,19)		8,26		
		WC chlapci nově: (4,69*3,7)		17,35		
		WC kuchyně: ((1,8*0,81)+(0,85*0,85)+(2,74*0,95)		4,78		
		WC dívky nově: (3,7*4,96)-(2,88*1,0)		15,47		
		úklid nově: (2,88*2,0)		5,76		
		WC učitelé: (2,88*1,23)		3,54		
		chodbička: (4,81*2,58)		12,41		
56	59782030100R	Dlaždice keramická slínutá, glazovaná, tmavě béžová	m2	77,71	512,90	39 857,46
		dlažba : 67,57*1,15		77,71		
57	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	102,48	78,00	7 993,44
		2.NP:				
		šatna kuchyně nově: (3,77+2,19)*2		11,92		
		WC chlapci nově: (4,69+3,7)*2		16,78		
		WC kuchyně: ((1,8+0,81)*2+(1,8+2,74)*2)		15,08		
		WC dívky nově: ((3,7+4,96)*2)+((2,08+1,0)*2)		23,48		
		úklid nově: (2,88+2,0)*2		9,76		
		WC učitelé: ((2,88+1,23)*2)+(1,23*2)		10,68		
		chodbička: (4,81+2,58)*2		14,78		
58	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	67,57	50,30	3 398,77
		2.NP:				
		šatna kuchyně nově: (3,77*2,19)		8,26		
		WC chlapci nově: (4,69*3,7)		17,35		
		WC kuchyně: ((1,8*0,81)+(0,85*0,85)+(2,74*0,95)		4,78		
		WC dívky nově: (3,7*4,96)-(2,88*1,0)		15,47		
		úklid nově: (2,88*2,0)		5,76		
		WC učitelé: (2,88*1,23)		3,54		
		chodbička: (4,81*2,58)		12,41		
59	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 017,58	7,20	7 326,59
Díl:	781	Obklady keramické				213 922,79
60	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do rozměru 30x60 cm	m2	111,90	935,00	104 626,50
		2.NP obklad do výšky 1,5 m:				
		šatna kuchyně nově: (3,77+2,19)*2*1,5		17,88		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)*1		-0,90		
		WC chlapci nově: (4,69*2*1,5)+((2,12+0,1+1,48)*2*1,5		25,17		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)*1		-0,90		
		WC kuchyně: ((1,8+0,81)*2*1,5)+((1,8+2,74)*2*1,5)		21,45		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)*3		-2,70		
		WC dívky nově: ((3,7+(2,01+0,1+2,85))*2*1,5)		25,98		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)*1		-0,90		
		úklid nově: (2,88+2,0)*2*1,5		14,64		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)*1		-0,90		
		WC učitelé: ((2,88+1,23)*2*1,5)+(1,23*2*1,5)		15,78		
		odečet dveří: -(0,6*1,5)*3		-2,70		
		Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	40,15	338,00	13 570,70
61	781310121R00	2.NP ostění:				
		šatna kuchyně ostění u okna: (0,2+1,54+0,2)*1		1,94		
		WC chlapci ostění u okna: (0,2+1,54+0,2)*2		3,88		
		WC kuchyně ostění u okna: (0,2+1,54+0,2)*1		1,94		
		WC dívky ostění u okna: (0,2+1,54+0,2)*2		3,88		
		WC učitelé ostění u okna: (0,2+1,54+0,2)*1		1,94		
		2.NP:				
		WC chlapci zazdívka Geberitů: 4,68+(1,5*5)		12,18		
		WC kuchyně zazdívka Geberitu: 0,81		0,81		

		WC dívky zazdívka Geberitů: 3,7+(1,5*6) WC učitelé: 0,88		12,70 0,88		
62	597813741R	Obkládačka 20x40 cm bílá lesk, obklad 70% z plochy: 111,9*0,7*1,1 obklad parapet: 40,15*0,3*1,15	m2	100,01 86,16 13,85	434,30	43 434,34
63	597813742R	Obkládačka 20x40 cm oranž, obklad 10% z plochy: 111,9*0,1*1,1	m2	12,31 12,31	687,60	8 464,36
64	597813743R	Obkládačka 20x40 cm červená, obklad 10% z plochy: 111,9*0,1*1,1	m2	12,31 12,31	687,60	8 464,36
65	597813744R	Obkládačka 20x40 cm zelená, obklad 10% z plochy: 111,9*0,1*1,1	m2	12,31 12,31	487,60	6 002,36
66	781111116R00	Otvor v obkládačce diamant.korunkou prům. do 90 mm 2.NP: šatna kuchyně: WC chlapci: WC kuchyně: WC dívky: úklid nově: WC učitelé: chodba:	kus	62,00 4,00 20,00 8,00 16,00 4,00 8,00 2,00	65,00	4 030,00
67	781497131R00	Lišta nerezová ukončovací k obkladům, tvar "L" 2.NP ostění: šatna kuchyně ostění u okna: (0,2+1,54+0,2)*1 WC chlapci ostění u okna: (0,2+1,54+0,2)*2 WC kuchyně ostění u okna: (0,2+1,54+0,2)*1 WC dívky ostění u okna: (0,2+1,54+0,2)*2 WC učitelé ostění u okna: (0,2+1,54+0,2)*1 2.NP: WC chlapci zazdívka Geberitů: 4,68+(1,5*5) WC kuchyně zazdívka Geberitu: 0,81 WC dívky zazdívka Geberitů: 3,7+(1,5*6) WC učitelé: 0,88	m	40,15 1,94 3,88 1,94 3,88 1,94 12,18 0,81 12,70 0,88	423,50	17 003,53
68	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	2 055,96	4,05	8 326,64
Díl:	783	Nátěry				3 490,48
69	783201811R00	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí oškrábáním 2.NP: zárubně z chodby do jednotlivých místností: (2,0+2,0+0,6)*0,25*6 WC kuchyně: (2,0+2,0+0,6)*0,25*1 WC učitelé: (2,0+2,0+0,6)*0,25*1	m2	9,20 6,90 1,15 1,15	33,60	310,96
70	783222130RT1	Nátěr syntetický kov. konstrukcí 2x, 2v1 naželezo S 2160 2.NP: zárubně z chodby do jednotlivých místností: (2,0+2,0+0,6)*0,25*6 WC kuchyně: (2,0+2,0+0,6)*0,25*1 WC učitelé: (2,0+2,0+0,6)*0,25*1	m2	9,20 6,90 1,15 1,15	345,60	3 179,52
Díl:	784	Malby				11 721,05
71	784191201R00	Hloubková jednonásobná penetrace 2.NP nad obkladem po nový strop ve výšce 3,0 m: šatna kuchyně nově: (3,77+2,19)*2*1,5 odečet dveří: -(0,6*0,5)*1 odečet okna: -(1,18*1,54)*1 WC chlapci nově: (4,69*2*1,5)+((2,12+0,1+1,48)*2*1,5 odečet dveří: -(0,6*0,5)*1 odečet okna: -(1,18*1,54)*2 WC kuchyně: ((1,8+0,81)*2*1,5)+((1,8+2,74)*2*1,5) odečet dveří: -(0,6*0,5)*3 odečet okna: -(1,18*1,54)*1 WC dívky nově: ((3,7+(2,01+0,1+2,85))*2*1,5) odečet dveří: -(0,6*0,5)*1 odečet okna: -(1,18*1,54)*2 úklid nově: (2,88+2,0)*2*1,5 odečet dveří: -(0,6*0,5)*1 WC učitelé: ((2,88+1,23)*2*1,5)+(1,23*2*0,6) odečet dveří: -(0,6*0,5)*3 odečet okna: -(1,18*1,54)*1 chodbička: (4,81+2,58)*2*3,0 odečet otvorů dveří nově: -(0,6*2,0)*6 odečet průvlaku: - (2,4*2,4)	m2	134,57 17,88 -0,30 -1,82 25,17 -0,30 -3,64 21,45 -0,90 -1,82 25,98 -0,30 -3,64 14,64 -0,30 13,81 -0,90 -1,82 44,34 -7,20 -5,76	24,60	3 310,42
72	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	134,57	62,50	8 410,63
Díl:	M21	Elektromontáže				161 460,40
73	M21-0001	Elektroinstalace - montáž a zapojení světel v kazetovém podhledu 2.NP:	kus	33,00	615,00	20 295,00

		šatna kuchyně:		3,00		
		WC chlapci:		8,00		
		WC kuchyně:		3,00		
		WC dívky:		8,00		
		úklid nově:		2,00		
		WC učitelé:		3,00		
		chodba:		6,00		
74	M21-0002	Elektroinstalace - svítidlo vestavné LED, 40 W, 4000 lm, IP 20	kus	33,00	697,40	23 014,20
75	M21-0003	Elektroinstalace - samostatný rozpočet	soubor	1,00	118 151,20	118 151,20
Díl:	VN	Vedlejší náklady				34 500,00
78	005121010R	Vybudování zařízení staveniště - mobilní WC, mobilní sklad, ohraničení staveniště červenobílou páskou a bezpečnostními cedulemi	Soubor	1,00	23 000,00	23 000,00
79	005121030R	Odstranění zařízení staveniště - mobilní WC, mobilní sklad, závěrečný úklid staveniště	Soubor	1,00	11 500,00	11 500,00

Celkem dílo bez DPH

1 221 847,23



ŠINDLER LUDĚK s.r.o. ③
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Melči
O:	Základní škola a Mateřská škola v Melči č.p. 128
R:	Stavební úpravy sociálního zázemí v 2.NP - Vodoinstalace

P.č. Díl:	Číslo položky 96	Název položky Bourání konstrukcí	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 16 267,70
1	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x10 cm 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	55,00	133,50	7 342,50
2	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10x10 cm 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	45,00	157,10	7 069,50
3	971033341R00	Vybourání otvor., zeď cihel. pl. 0,09 m2, tl. 30 cm, MVC 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	kus	11,00	166,70	1 855,70
Díl:	97	Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 858,33
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour.hmot	t	1,13	412,00	465,56
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,13	376,00	424,88
6	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5 m 1,13*10	t	11,30	41,00	463,30
7	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	1,13	799,00	902,87
8	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km kontejnérem 4 t	t	1,13	264,00	298,32
9	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnérem 4 t skládku suť: 1,07*20 skládku EKO: 0,06*20	t	22,60	21,50	485,90
10	979990107R00	Poplatek za skládku stavebních sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,06	2 390,00	143,40
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,07	630,00	674,10
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 107,99
12	999281145R00	Přesun hmot pro opravu a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,17	947,00	1 107,99
Díl:	722	Vnitřní vodovod				147 900,82
13	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	18,00	367,40	6 613,20
14	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpomoci 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	15,00	369,70	5 545,50
15	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	37,00	442,90	16 387,30
16	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpomoci	m	25,00	451,60	11 290,00

		2.NP:					
		WC chlapci nově:		8,00			
		WC kuchyně:		3,00			
		WC dívky nově:		8,00			
		úklid nově:		4,00			
		WC učitelé:		2,00			
17	722172313R00	Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	45,00	517,20	23 274,00	
		2.NP:					
		šatna kuchyně nově:		4,00			
		WC chlapci nově:		16,00			
		WC kuchyně:		5,00			
		WC dívky nově:		12,00			
		úklid nově:		4,00			
		WC učitelé:		4,00			
18	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	37,00	522,80	19 343,60	
		2.NP:					
		šatna kuchyně nově:		3,00			
		WC chlapci nově:		14,00			
		WC kuchyně:		4,00			
		WC dívky nově:		10,00			
		úklid nově:		3,00			
		WC učitelé:		3,00			
19	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	33,00	102,50	3 382,50	
20	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	62,00	107,60	6 671,20	
21	722181214RU2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	82,00	129,50	10 619,00	
22	722190402R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 20	kus	20,00	233,70	4 674,00	
		2.NP:					
		šatna kuchyně nově:		2,00			
		WC chlapci nově:		6,00			
		WC kuchyně:		2,00			
		WC dívky nově:		6,00			
		úklid nově:		2,00			
		WC učitelé:		2,00			
23	722190403R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 25	kus	14,00	238,50	3 339,00	
		2.NP:					
		šatna kuchyně nově:		2,00			
		WC chlapci nově:		5,00			
		WC kuchyně:		1,00			
		WC dívky nově:		3,00			
		úklid nově:		2,00			
		WC učitelé:		1,00			
24	722220121R00	Nástěnka K247, pro baterii G 1/2"	pár	12,00	529,00	6 348,00	
		2.NP:					
		šatna kuchyně nově:		2,00			
		WC chlapci nově:		3,00			
		WC kuchyně:		1,00			
		WC dívky nově:		3,00			
		úklid nově:		2,00			
		WC učitelé:		1,00			
25	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	12,00	121,70	1 460,40	
		2.NP:					
		šatna kuchyně nově:		2,00			
		WC chlapci nově:		3,00			
		WC kuchyně:		1,00			
		WC dívky nově:		3,00			
		úklid nově:		2,00			
		WC učitelé:		1,00			
26	722202512R00	Ventil přímý PP-R Instaplast D 20	kus	2,00	365,90	731,80	
		šatna kuchyně nově:		2,00			
27	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20	kus	2,00	333,70	667,40	
		2.NP:					
		šatna kuchyně nově:		1,00			
		úklid nově:		1,00			
28	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25	kus	4,00	416,50	1 666,00	
		2.NP:					
		šatna kuchyně nově:		3,00			
		úklid nově:		1,00			
29	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	197,00	15,70	3 092,90	
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	197,00	35,90	7 072,30	
31	722191135R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,8 m	soubor	2,00	287,80	575,60	
		šatna kuchyně nově:		2,00			
32	722191132R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4	soubor	20,00	226,70	4 534,00	

		2.NP:				
		šatna kuchyně nově:		2,00		
		WC chlapci nově:		6,00		
		WC kuchyně:		2,00		
		WC dívky nově:		6,00		
		úklid nově:		2,00		
		WC učitelé:		2,00		
33	722235522R00	Filtr, vod.vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,00	406,50	406,50
34	722235142R00	Kohout vod.kul. s odvodn.vnitř.-vnitř. DN 20	kus	7,00	627,80	4 394,60
35	7229991.p.c.	Napojení na stáv. vodovod	kus	1,00	3 770,00	3 770,00
36	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 458,59	1,40	2 042,02
Díl:	733	Rozvod potrubí				6 860,00
37	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	200,00	34,30	6 860,00
		2.NP:				
		Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32		200,00		

Celkem dílo bez DPH	175 994,84
----------------------------	-------------------



ŠINDLER LUDĚK s.r.o. ^③
 Hlavní 376/26
 747 06 OPAVA - Kylešovice
 IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Melči
O:	Základní škola a Mateřská škola v Melči č.p. 128
R:	Stavební úpravy sociálního zázemí v 2.NP - ZTI

P.Č. Díl:	Číslo položky 725	Název položky Zařizovací předměty	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 143 855,38
1	725119306R00	Montáž klozetu závěsného 2.NP: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: WC učitelé:	soubor	7,00	888,00	6 216,00
2	64238936R	Klozet závěsný + WC sedátko	kus	7,00	3 414,00	23 898,00
3	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	soubor	10,00	1 015,00	10 150,00
4	64213637R	Umyvadlo 60x48 cm, s otvorem pro baterii, bílé	kus	7,00	874,90	6 124,30
5	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	kus	10,00	242,50	2 425,00
6	55145031R	Baterie umyvadlová směš.stojánková bez ot.odp.	kus	10,00	884,00	8 840,00
7	725534228R00	Ohřívač elek.zásob.závěsný 200 l 2.NP: šatna kuchyně nově:	soubor	1,00	15 224,60	15 224,60
8	725860186RT1	Sífon pračkový HL 410, D 40 mm, nástěný PP - bílý 2.NP: šatna kuchyně nově:	kus	2,00	1 015,60	2 031,20
9	725814125R00	Ventil pračkový DN 20 2.NP: šatna kuchyně nově:	kus	2,00	719,40	1 438,80
10	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 2.NP: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid stáv.: WC učitelé:	soubor	12,00	87,50	1 050,00
11	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 2.NP: WC chlapci stáv.: WC kuchyně: WC dívky stáv.: úklid stáv.: WC učitelé:	soubor	12,00	166,30	1 995,60
12	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých 2.NP: WC chlapci stáv.: WC kuchyně: WC dívky stáv.: úklid stáv.: WC učitelé:	soubor	12,00	17,00	204,00
13	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l 2.NP: šatna kuchyně nově:	soubor	1,00	365,00	365,00
14	725110814R00	Demontáž klozetů kobinovaných 2.NP: WC chlapci stáv.: WC kuchyně: WC dívky stáv.: WC učitelé:	soubor	7,00	202,70	1 418,90
15	725330820R00	Demontáž výlevky diturvítové	soubor	1,00	244,00	244,00

16	725860251R00	2.NP: úklid stáv.: Sifon umyvadlový chromovaný 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	kus	1,00 10,00	1 027,90	10 279,00
17	725860262R00	Výpusť umyvadlová, s tlakovým uzávěrem 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	kus	10,00	521,60	5 216,00
18	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou 2.NP: úklid nově:	soubor	1,00	2 368,30	2 368,30
19	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční 2.NP: úklid nově:	kus	1,00	1 017,20	1 017,20
20	725016105R00	Pisoár ovládání automatické, bílé 2.NP: WC chlapci nově:	soubor	3,00	13 148,70	39 446,10
21	725130811R00	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání 2.NP: WC chlapci stáv.:	soubor	3,00	321,70	965,10
22	725814125R00	Ventil pračkový šatna kuchyně nově:	kus	2,00	723,40	1 446,80
23	725814107R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 20 2.NP: šatna kuchyně nově:	kus	2,00	530,60	1 061,20
24	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 434,25	0,30	430,28
Díl: 726		Předstěnové systémy				65 009,00
25	726211121R00	Modul WC , h 108 cm 2.NP: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: WC učitelé:	soubor	7,00	8 772,00	61 404,00
26	721171219R00	Trubka pro připojení WC, D 110 mm 2.NP: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: WC učitelé:	kus	7,00	515,00	3 605,00

Celkem dílo bez DPH

208 864,38

ŠINDLER LUDEK s.r.o. ^③
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Melči
O:	Základní škola a Mateřská škola v Melči č.p. 128
R:	Stavební úpravy sociálního zázemí v 2.NP - Kanalizace

P.č. Díl:	Číslo položky 96	Název položky Bourání konstrukcí	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 23 074,05
1	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10x10 cm 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	27,50	157,10	4 320,25
2	971033341R00	Vybourání otv., zeď cihel. pl. 0,09 m2, tl. 30 cm, MVC 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	kus	11,00	158,70	1 855,70
3	974042564R00	Vysekání rýh v podlaže betonové, 15x15 cm 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	39,50	427,80	16 898,10
Díl:	97	Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 153,56
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour.hmot	t	1,22	412,00	502,64
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,22	376,00	458,72
6	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5 m 1,22*10	t	12,20	41,00	500,20
7	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	1,20	799,00	958,80
8	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km kontejnérem 4 t	t	1,20	264,00	316,80
9	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnérem 4 t skládku suť: 1,15*20 skládku EKO: 0,07*20	t	24,40	21,50	524,60
10	979990107R00	Poplatek za skládku stavebních sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,07	2 390,00	167,30
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,15	630,00	724,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 240,57
12	999281145R00	Přesun hmot pro oprav a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,31	947,00	1 240,57
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				51 785,76
13	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	16,00	896,30	14 340,80
14	721176114R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	23,50	693,70	16 301,95
15	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	16,00	301,80	4 828,80
16	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	11,50	256,40	2 948,60

		2.NP:					
		šatna kuchyně nově:			2,00		
		WC chlapci nově:			3,50		
		WC kuchyně:			1,50		
		WC dívky nově:			2,00		
		úklid nově:			1,00		
		WC učitelé:			1,50		
17	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 100 x 2,3	kus	8,00	137,00		1 096,00
		2.NP:					
		WC chlapci nově:			2,00		
		WC kuchyně:			1,00		
		WC dívky nově:			3,00		
		úklid nově:			1,00		
		WC učitelé:			1,00		
18	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	92,40		277,20
		2.NP:					
		WC chlapci nově:			3,00		
19	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	9,00	87,30		785,70
		2.NP:					
		WC chlapci nově:			3,00		
		WC kuchyně:			1,00		
		WC dívky nově:			3,00		
		úklid nově:			1,00		
		WC učitelé:			1,00		
20	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	67,00	26,90		1 802,30
21	7219991.p.c.	Napojení na stáv. kanalizaci	kus	1,00	7 317,00		7 317,00
22	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do 75 mm	m	80,00	13,40		1 072,00
23	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	507,70	2,00		1 015,41

Celkem dílo bez DPH

80 253,94


ŠINDLER LUDĚK s.r.o. ③
 Hlavní 376/26
 747 06 OPAVA - Kylešovice
 IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Melči
O:	Základní škola a Mateřská škola v Melči č.p. 128
R:	Stavební úpravy sociálního zázemí v 2.NP - Topení

P.Č. Díl:	Číslo položky 97	Název položky Přesuny sutí a vybouraných hmot	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 1 980,97
1	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour.hmot	t	0,57	412,00	234,84
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,57	378,00	214,32
3	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5 m 0,57*10	t	5,70 5,70	41,00	233,70
4	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	0,57	799,00	455,43
5	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km kontejnérem 4 t	t	0,57	264,00	150,48
6	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnérem 4 t skládku sutí: 0,52*20 skládku EKO: 0,05*20	t	11,40 10,40 1,00	21,50	245,10
7	979990007R00	Poplatek za skládku stavebních sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,05	2 390,00	119,50
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,52	630,00	327,60
Díl:	734	Armatury				9 659,28
9	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, bez termostatické hlavice 2.NP: šatna kuchyně nová: WC chlapci nová: WC kuchyně nová: WC dívky nová: úklid nová: WC učitelé nová:	kus	8,00	469,90	3 759,20
10	55137324R	Hlavice termostatická	kus	8,00	320,80	2 566,40
11	734264417R00	Šroubení uzavírat.dvoutub.rohové, DN 20 2.NP: šatna kuchyně nová: WC chlapci nová: WC kuchyně nová: WC dívky nová: úklid nová: WC učitelé nová:	kus	8,00	411,90	3 295,20
12	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	96,21	0,40	38,48
Díl:	735	Otopná tělesa				55 544,84
13	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článků 2.NP: šatna kuchyně stáv.: 1,0*0,6 WC chlapci stáv.: (1,0*0,6)*2 WC kuchyně: 0,8*0,6 WC dívky stáv.: (1,0*0,6)*2 úklid stáv.: 0,8*0,6 WC učitelé stáv.: 1,0*0,6	m2	4,56	41,00	186,96
14	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles 2.NP: šatna kuchyně stáv.: 1,0*0,6 WC chlapci stáv.: (1,0*0,6)*2 WC kuchyně: 0,8*0,6 WC dívky stáv.: (1,0*0,6)*2 úklid stáv.: 0,8*0,6 WC učitelé stáv.: 1,0*0,6	m2	4,56	25,90	118,10
15	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu 2.NP: šatna kuchyně stáv.: WC chlapci stáv.: 2*2 WC kuchyně: WC dívky stáv.: 2*2 úklid stáv.: WC učitelé stáv.:	kus	16,00	15,00	240,00
16	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých 2.NP: šatna kuchyně nová: WC chlapci nová: WC dívky nová: úklid nová: WC učitelé nová:	kus	7,00	312,00	2 184,00
17	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých 2.NP:	kus	1,00	164,00	164,00

18	735159210R00	WC kuchyně nová: Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm 2.NP: šatna kuchyně nová: WC chlapci nová: WC dívky nová: úklid nová: WC učitelé nová:	kus	1,00 7,00	437,20	3 060,40
19	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm 2.NP: WC kuchyně nová:	kus	1,00 1,00	401,90	401,90
20	48457582R	Těleso otopné des. v. 600 dl. 1100 2.NP: šatna kuchyně nová: WC chlapci nová: WC dívky nová: úklid nová: WC učitelé nová:	kus	7,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00	6 468,60	45 280,20
21	48457424AR	Těleso otopné des. v. 600 dl. 900 2.NP: WC kuchyně nová:	kus	1,00 1,00	3 471,40	3 471,40
22	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle 2.NP: šatna kuchyně nová: 1,1*0,6 WC chlapci nová: (1,1*0,6)*2 WC kuchyně nová: 0,6*0,9 WC dívky nová: (1,1*0,6)*2 úklid nová: 1,1*0,6 WC učitelé nová: 1,1*0,6	m2	5,16 0,66 1,32 0,54 1,32 0,66 0,66	14,00	72,24
23	735890801R00	Přemístění demont.hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,14	1 425,00	199,50
24	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	553,79	0,30	166,14

Celkem dílo bez DPH

67 185,09



ŠINDLER LUDĚK s.r.o. ③
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Melči
O:	Základní škola a Mateřská škola v Melči č.p. 128
R:	Stavební úpravy sociálního zázemí v 2.NP - Vzduchotechnika

P.č. Díl:	Číslo položky 96	Název položky Bourání konstrukcí	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 13 368,00
1	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihlného do D 200 mm 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	2,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	5 570,00	13 368,00
Díl:	97	Přesuny sutí a vybouraných hmot				183,65
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour.hmot	t	0,05	412,00	20,60
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,05	376,00	18,80
6	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5 m 0,05*10	t	0,50 0,50	41,00	20,50
7	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	0,05	799,00	39,95
8	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km kontejnérem 4 t	t	0,05	264,00	13,20
9	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnérem 4 t skládku suť: 0,04*20 skládku EKO: 0,01*20	t	1,00 0,80 0,20	21,50	21,50
10	979990107R00	Poplatek za skládku stavebních sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,01	2 390,00	23,90
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,04	630,00	25,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				625,02
12	999281145R00	Přesun hmot pro oprav a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,66	947,00	625,02
Díl:	728	Vzduchotechnika				42 201,07
13	728611212R00	Mříž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do d 200 mm 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	kus	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	311,70	1 870,20
14	429148045R	Ventilátor DN 150	kus	6,00	1 278,00	7 668,00
15	728115112R00	Montáž potrubí ohebné neizol. z AL do d 200 mm 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	34,00 4,00 13,00 3,00 10,00 2,00 2,00	170,40	5 793,60
16	4298150122R	Hadice ohebná, 152mmx10 m	kus	4,00	709,60	2 838,40
17	728414511R00	Montáž odsávacího stropu 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m2	3,24 0,36 0,72 0,72 0,72 0,36 0,36	1 942,40	6 293,38
18	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	m	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	184,20	1 105,20
19	42981183R	Spiro roura hladká d 150, délka 1 m 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově:	m	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00	239,40	1 436,40

20	728314111R00	WC učitelé: Montáž protidešť.žaluzie čtyřhrané do 0,15 m2 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	kus	1,00 6,00	337,50	2 025,00
21	4295330118R	Žaluzie protidešťová 355x200	kus	6,00	918,40	5 510,40
22	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm 2.NP: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově:	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	171,30	513,90
23	4298233008R	Rozbočka T 90°d = 150 mm, d1 = 150 mm, Pz plech 2.NP: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově:	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	237,90	713,70
24	728212412R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm 2.NP: šatna kuchyně nově: WC chlapci nově: WC kuchyně: WC dívky nově: úklid nově: WC učitelé:	kus	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	182,60	1 095,60
25	429717515R	Klapka regulační kruhová pr. 150 na Spiro	kus	6,00	847,60	5 085,60
26	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	419,49	0,60	251,70
Díl:	M21	Elektromontáže				10 800,00
27	M21-0004	Elektroinstalace -zprovoznění ventilace v kazetovém podhledu	soubor	1,00	10 800,00	10 800,00

Celkem dílo bez DPH

67 177,74

ŠINDLER LUDĚK s.r.o. ③
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylešovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Melči		
O:	Základní škola a Mateřská škola v Melči č.p. 128		
R:	Stavební úpravy sociálního zázemí v 2.NP Elektro		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Silnoproudé rozvody							
Krabice, trubky, bourací práce							
Trubka korudovaná 40/32, vstup přes stěnu, podlahu	m	20,00	20,40	408,00	37,40	748,00	21 450,10
Trubka korudovaná 63/52, vstup přes stěnu, podlahu	m	10,00	24,10	241,00	37,40	374,00	1 156,00
Svazkový ocelový držák pro 15 ks kabelů (do SDK podhledu)	ks	65,00	20,30	1 319,50	25,10	1 631,50	615,00
Hmoždinky prům. 8 mm	ks	150,00	0,40	60,00	6,90	1 035,00	2 951,00
Vrutky chromované (běžné trasy zdivo)	ks	150,00	1,00	150,00	6,90	1 035,00	1 095,00
Svorka lámací	ks	6,00	14,80	88,80	30,70	184,20	1 185,00
Bezšroubová svorka do instal.krabice 5x0,25-2,5 mm	ks	170,00	9,50	1 615,00	14,20	2 414,00	273,00
Sádra	kg	60,00	10,80	648,00	0,00	0,00	4 029,00
Sekání kapes 10x10x6	ks	28,00	0,00	0,00	64,80	1 814,40	648,00
Sekání kapes 15x15x10	ks	1,00	0,00	0,00	133,70	133,70	1 814,40
Sekání rýh 3x7 cm	m	45,00	0,00	0,00	93,60	4 212,00	133,70
Průraz zdi do 30 cm dle	ks	20,00	0,00	0,00	166,90	3 338,00	4 212,00
ZÁSUVKY A PŘÍSTROJE							
Zásuvka v krabici venkovní IP44	ks	1,00	164,30	164,30	187,80	187,80	3 338,00
ukončení kabelu celoplast do 2,5 mm2	ks	20,00	0,00	0,00	23,90	478,00	18 739,60
Přepínač č. 5 do krabice KU68, vč. rámečku	ks	2,00	236,90	473,80	136,40	272,80	352,10
Přepínač č. 6 do krabice KU68, vč. rámečku	ks	12,00	202,50	2 430,00	136,40	1 636,80	478,00
Zásuvka jednod.16A/230V s ochr. clonkami a ochr proti přepětí	ks	1,00	878,00	878,00	176,50	176,50	4 066,80
Jedn.zásuvka 16A/230V do vřetka IP44	ks	8,00	230,50	1 844,00	176,50	1 412,00	1 054,50
Krabice KU68 prázdná pod omítku	ks	31,00	9,10	282,10	48,30	1 497,30	3 256,00
Krabice KU68 prázdná + víčko pod omítku	ks	10,00	14,40	144,00	63,70	637,00	1 779,40
Krabice IP54 prázdná + víčko pod omítku	ks	8,00	23,10	184,80	237,80	1 902,40	781,00
Připojení el. strojů a spotřebičů	ks	1,00	0,00	0,00	515,00	515,00	2 087,20
Autonomní opticko krouřový požární hlásič	ks	10,00	213,60	2 136,00	148,70	1 487,00	515,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
kabel CYKY J 3x1,5	m	350,00	19,10	6 685,00	31,60	11 060,00	3 623,00
kabel CYKY J 3x2,5	m	130,00	31,50	4 095,00	31,60	4 108,00	28 456,50
kabel CYKY J 5x1,5	m	15,00	34,70	520,50	31,60	474,00	17 745,00
kabel CYKY J 5x2,5	m	20,00	44,10	882,00	31,60	632,00	8 203,00
Rozváděč R1							
Rozvodná skříň typová vč. vyhazení	kpl	1,00	28 675,00	28 675,00	3 980,00	3 980,00	1 514,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
Revize přípojky	kpl	1,00			4 850,00	4 850,00	32 655,00
							32 655,00
							16 850,00
							4 850,00

ŠINDLER LUDĚK s.r.o. ③
Hlavní 376/26
747 06 OPAVA - Kylesovice
IČ:25886100, DIČ:CZ25886100

Demontáže a likvidace stávajících elektroinstalací	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
Elektromontáže - celkem bez DPH			12 000,00	12 000,00
				118 151



ŠINDLER LUDĚK s.r.o. ^③

Hlavní 376/26

747 06 OPAVA - Kylešovice

IČ:25886100, DIČ:CZ25886100