
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„VOLFARTICE, ZAJIŠTĚNÍ SESUVNÉHO SVAHU P.P.Č. 596 V K.Ú. VOLFARTICE“

Číslo smlouvy objednatele: -

Číslo smlouvy zhotovitele: Zak220

SMLUVNĺ STRANY

Objednatel: Obec Volfartice
Se sídlem: Volfartice čp. 59, 471 12 Volfartice
Zastoupený: Mgr. Marií Bernátovou, starostkou obce
IČO: 00261076
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 287474085/0300

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Zastoupený: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti
Telefon:
Fax:
IČO: 27700810
DIČ: CZ27700810
Bankovní spojení: ČSOB as.
Číslo účtu: 27397071 5/0300
K technickému jednání je oprávněn: Radek Hrubý
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
203037
dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel prohlašuje, žeje oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.
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II.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel má v úmyslu realizovat projekt nazvaný „Votfartice, zajištění sesuvného svahu
p.p.č. 596 vk.ú. Votfartice“, který bude spolufinancován z Operačního programu životní
prostředí ČR 2021 - 2027. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky dle podmínek
poskytovatele dotace.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo „Votfartice, zajištění sesuvného svahu
p.p.č. 596 v k.ú. Votfartice“ včetně všech souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“) na vlastní
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené
dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, kterou zpracovala
obchodní společnost AZ Consult, spol. s r.o., se sídlem: Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Orlicí, lČ:
44567430, soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, touto smlouvou a nabídkovým
položkovým rozpočtem zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 25.6. 2026. Ceny uvedené
zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených
v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

Popis díla je uveden vtextové a výkresové částí projektové dokumentace.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a
soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.4 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu 5:

• projektovou dokumentací uvedenou v odst. 2.2., stavebním povolením (bylo-li vydáno),
podmínkami příslušných povolení, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána,
a touto smlouvou,

• požadavky a pokyny objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele prokazatelným
způsobem upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu
tím způsobenou,

• položkovým rozpočtem, tj. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s adresným
výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy,

• platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti
práce a v souladu s technickými normami ČSN.

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené
dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čI. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že
dodání a provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že
důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že
neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného
dokončení dle této smlouvy.

2.6 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to
zejména:
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• veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele
související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za
práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při
provádění prací zhotovitelem atd.,

• dodržení podmínek správců inženýrských sítí, vytýčení stávajících inženýrských sítí,
• zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou

objednatelem a požadavky objednatele,
• v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a

pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to
v přiměřeném rozsahu,

• bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.),
• likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za

uložení odpadu ajeho dokladováním, atd.,
• uvedení místa plnění ajeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
• zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů,

certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od
projektových dokumentací, této smlouvy, právních předpisů a podmínek poskytovatele
dotačních prostředků OPŽP. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.

2.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle
smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle měsíčního harmonogramu prací, který objednateli
předložil nejpozději k datu zahájení plnění předmětu této smlouvy, včetně odpovídajícího
platebního kalendáře. Změna harmonogramu prací není podmíněna dodatkem k této smlouvě.
Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program dodávek, prací a služeb (v míře, která
je uvedena) neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel opravený program dodávek, prací a
služeb objednateli ke schválení v souladu s tímto odstavcem.

3.2 Předpokládaný termín zahájení díla: září 2026

Termín dokončení díla: červen 2027

tj. předání veškeré dokumentace dokončené stavby.

Předání a převzetí staveniště: na výzvu objednatele (nejdéle do 3
pracovních dní od obdržení výzvy)

Předání a převzetí stavby do 10 měsíců od termínů zahájení díla

Počátek běhu záruční lhůty den následující po dni, ve kterém dojde k
oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla

3.3 Podmínky pro změnu termínu plnění díla:

3.3.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit termín pro
dokončení díla, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému
dozoru stavby k projednání.
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3.3.2 Prodloužení termínu dokončení díla je možné v důsledku okolností, které objednatel
a zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které
nemají svůj původ v činnosti zhotovitele, a z důvodů finančních na straně objednatele.

3.3.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí
být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

3.3.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající místu plnění a ročnímu období, v němž se
stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla.

3.4 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo na základě protokolu o předání
a převzetí díla.

3.5 Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivní
překážky, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní
strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do
termínu plnění díla a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen
termín dokončení díla.

3.6 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 10 měsíců od
termínu zahájení díla v místě realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.

3.7 Místem plnění je katastrální území: obec Volfartice, pozemek: p.p.č. 1280/1, 733, 735/1, 596,
vše k.ú. Volfartice, seznam dotčených pozemků — viz projektová dokumentace.

Iv.

CENA DÍLA

4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu či. II. této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran podle ustanovení 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a v souladu s ustanovením

2620 občanského zákoníku.

4.2 Položkový rozpočet sjednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Příloha
č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost shora uvedeného rozpočtu i
jeho závaznost.

4.3 Cena za zhotovení díla činí: 14 008 824,64 Kč bez DPH

2 941 853,17 Kč DPH 21%

16 950 677,81 Kč včetně DPH
4.4 Cena uvedená v odst. 4.3 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, mimostaveništní a vnitrostaveništní
přepravy a dopravy do místa plnění, vč. vykládky, skladování, případné manipulační a zdvihací
techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště ajeho celkového zabezpečení, hygienického zázemí
pro pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou,
výrobní, technologické či jiné pracovní postupy, atd., bude-li vyžadována), geodetické práce,
provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení o shodě, revizních
protokolů a všech dalších nutných dokumentů nutných k řádného provedení díla jako celku. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, režie, materiál, stavební hmoty, mzdy, sociální pojištění,
poplatky, zábory, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, zajištění bezpečnosti práce na stavbě
a protipožární opatření, a další veškeré náklady související dle rozhodnutí příslušných správních
orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů.
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4.5 Cena může být měněna pouze v případě:

• změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,

• bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci (předmět díla) nebo pokud objednatel vypustí některé práce nebo dodávky
z předmětu díla, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované
vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

• dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů,
nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a
správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

• při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, kterými
se rozumí neodpovídající rozsah poškození, historické použití jiných než
předpokládaných materiálů.

V případě, že z uvedených důvodů, které objednateli ani zhotoviteli nebyly v době podpisu
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a které mají vliv na cenu díla,
bude nutné změnit rozsah předmětu plnění a účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této
smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel. Navrhované znění dodatku nesmí být
v rozporu s právními předpisy, zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných
zakázek. Dodatek musí být zpracován a následně uzavřen podpůrně v souladu s 222 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.6 Vícepráce:

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této
smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny
včetně jejich ceny příslušným orgánem objednatele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez
předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na
zaplacení jejich ceny, nebot‘ se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly
součástí díla a bylyjiž zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými
nabídkovými cenami podle přílohy č. 1. V případě, že nebudou uvedeny vjednotkových
nabídkových cenách podle přílohy č. 1, budou oceňovány na základě „Katalogů popisů a
směrných cen stavebních prací‘ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými
propočtovými indexy (cenových soustav) platnými v době jejich realizace. Výše uvedené
katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává např. ÚRS Praha as., či RTS. Konečné
ocenění víceprací neuvedených v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem
odpovídajícímu poměru nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.

4.7 Méněpráce:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené
práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a
smluvní cena bude upravena písemným dodatkem ke smlouvě.

4.8 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době
zdanitelného plnění.
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V.

Platební podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

5.2 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených
měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě
objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu provedených prací.

5.3 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis
provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období,
které technický dozor stavebníka odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek.
Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu
provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen
do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez
soupisu provedených prací je faktura neúplná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli
zpět k doplnění.

5.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací,je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo
k rozporu.

5.5 Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení
daňového dokladu (faktury) objednateli.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení 29 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty.

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
• obchodní firmu, DIČ, IČO zhotovitele,
• název, DIČ, IČO objednatele,
• označení a číslo faktury,
• číslo smlouvy, název akce (název projektu),
• den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
• cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH
• razítko a podpis oprávněné osoby,
• název projektu: „Votfartice, zajištění sesuvného svahu p.p.č. 596 v k.ú. Votfartice“ a

registrační čísto projektu, CZ. 05.07. 03/08/25_089/0005 709.

5.6 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně,
přičemž se objednatel zavazuje vést účetnictví v souladu s předpisy ČR způsobem, který zajistí
jednoznačné přiřazení účetních položek financované akce k platbám realizovaným
z poskytnutého příspěvku na akci a v souladu se smlouvou.

5.7 Objednatel prohlašuje, že ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva
financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro dílo dle této smlouvy aplikován režim
přenesené daňové povinnosti ve smyslu 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

5.8 Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací potvrzený
objednatelem a TDS.

Strana 6 (celkem 19)



5.9 Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné
údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn
takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto
vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než
je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením
příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

5.10 Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele na účet
zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den určený
po dohodě obou smluvních stran.

6.2 Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace
uvedené v odst. 2.2 této smlouvy vtištěné podobě a zhotovitel se zavazuje jej převzít.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu aje
povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu
s obecně platnými právními předpisy.

6.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů.

6.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu a zabezpečení místa
plnění. V době provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám,
které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen.

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací a personálním
obsazením.

6.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro
provádění díla, a budou-li takové třeba, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly
platným obecně závazným právním a technickým předpisům.

6.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději před předáním a převzetím díla
objednatelem a upravit jej dle projektové dokumentace.

6.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

6.11 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel
zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené
době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k
podstatnému porušení smlouvy.

6.12 Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru stavebníka v
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plném rozsahu. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním
propojená. Nejméně jedenkrát za 14 dní bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní
den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, případně autorského dozoru a dalších
přizvaných osob, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon
technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi.

6.13 Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této
smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a
nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

6.14 Stavební deník.

6.14.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník v rozsahu
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, či dle platného a
účinného znění zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a to ode dne
převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního deníku
zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele včetně
záznamů o pracích konaných při odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel jako stavebník
je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla.
Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

6.14.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
• obchodní firma, sídlo, IČO zhotovitele,
• název, sídlo, iČo objednatele,
• vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

6.14.3 Stavební deník je veden vjedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako
přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být
očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví
každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

6.14.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí
být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka
stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se
proškrtne.

6.14.5 Objednatel ajím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, kzápisům
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co
se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady.

6.14.6 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.14.7 Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo
podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti lx za měsíc se soupisem
provedených prací a služeb.

6.14.8 Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

6.15 Změnové listy.
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Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku,
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových
listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od
projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na
zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele,
nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí
obsahovat i odkaz na zápis v stavebním deníku
a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a zjakého důvodu. Změnový list musí
být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro
případný dodatek smlouvy o dílo.

6.16 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

6.17 Zhotovitelje povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při
činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody
bezodkladně oznamovat objednateli.

6.18 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla, a to až do termínu
předání a převzetí, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u
společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako
pojištěným a pojišt‘ovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v
souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně
závazných právních předpisů a této smlouvy. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu
na majetku a zdraví osob bude činit min. výši ceny v Kč bez DPH uvedené v či. 4 této smlouvy.

6.19 Zhotovitel je povinen předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát dle odst. 6.18
kdykoliv na vyžádání objednatele.

6.20 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo
ukončení předmětné pojistné smlouvy. Poruší-ii tuto povinnost,je povinen objednateli uhradit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit.

6.21 Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

6.22 Zhotovitelje povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od
zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit veškerým
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s
plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré
doklady týkající se díla dle této uzavřené smlouvy, a to v době do uplynutí 10 let od předání a
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své
poddodavatele.

6.23 Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
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z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentací
související s plněním díla dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům SFŽP ČR,
Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení
kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel bere na vědomí, že použití
poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno
právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na
kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace včetně zajištění kontroly u osob se
smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků je
použit příspěvek OPŽP. Současně musí poskytnout součinnost dle Pokynů CHJ-13 a CHJ-14 a
případně další, dle podmínek poskytovatele dotace.

6.24 Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Je možné
provádět předmět díla s využitím poddodavatelů, vždy je však třeba objednateli předat seznam
poddodavatelů v aktuální podobě. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy
je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Za plnění předmětu díla
odpovídá zhotovitel v plném rozsahu. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze
z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele.

6.25 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé se zavazují, že umožní zástupcům SFŽP ČR získávat
a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry, a ty dále poskytovat třetím stranám.

6.26 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají zjeho
činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod.
v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud
jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo.

6.27 Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou
zakázku spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu
se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů
(subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů,jejichž způsobilostje využívána ve smyslu směrnic
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo
společně s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu,
prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v
poddodavatelském řetězci.

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který
vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR,je na: portal-vz.cz.

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel zhotovitele je
osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinárodní
sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli nahrazení
poddodavatele (obdobně jako podle 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazení
poddodavatele odmítne, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč a
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nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli v souvislosti s tímto porušením
zhotovitele vznikly.

6.28 Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část
veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které
jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b)
předchozího odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů,
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud
představují méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní
bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje
kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud
zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 10 000,- Kč. Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní
partnery, aby došlo ke smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci.

VII.

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

7.1 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy
byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní,
současně podmínky vyplývající z místa provádění stavebních prací.

7.2 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost
s odbornou péčí v rozsahu či. II. (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním
předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené
platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími
veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.

7.3 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečností a ochraně zdraví
při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla
i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
Zhotovitelé stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím
a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými
pracovními prostředkyjakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném
pro jejich činnost. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí
dodržování pracovně-právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců,
dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a
dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se
budou na plnění předmětu dle této smlouvy podílet, a to i v rámci poddodavatelského řetězce.
Zhotovitel se zavazuje, že bezpečné provádění prací musí být prováděno v souladu s nařízením
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.
Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní
pomůcky.
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7.4 Zhotovitel je povinen se při převzetí místa plnění seznámit s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo kjejich poškození.

7.5 Zhotovitel je povinen zabránit nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování
kvality podzemních vod. Dále je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u
veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební
provoz.

7.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatele mající
příslušnou kvalifikaci.

7.7 Při realizaci předmětu plnění provede zhotovitel opatření k minimalizaci negativních vlivů na
životní prostředí ve vztahu k okolnímu prostředí, zejména k omezení hlučnosti a prašnosti
(např. použití mechanismů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách, resp. ve
dnech pracovního klidu). Současně se zhotovitel zavazuje, že nebude provádět práce v době
od l8hod.do7hod.

7.8 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Současně se
zhotovitel zavazuje, že v prostoru zařízení staveniště budou umístěny hasicí přístroje a další
vybavení a zařízení protipožární ochrany, pro případ vzniku havarijní situace během provádění
stavebních prací. Hasicí zařízení musí být umístěno na viditelném a řádně označeném místě.
Před samotným zahájením stavebních prací bude zhotovitelem zajištění školení pracovníků
v oblasti požární ochrany.

7.9 Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby
převzetí dokončeného díla objednatelem.

7.10 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí likvidaci
tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů. Pro likvidaci stavebního odpadu, obalových materiálů budou v prostoru staveniště
umístěny uzavíratelné kontejnery tak, aby se zabránilo rozptylování lehkých částí po okolí
vlivem větru.

7.11 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odpady, které budou vznikat při plněné předmětu dle této
smlouvy, budou využívány případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a
životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění, a se zvláštními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že
recyklace odpadů je ve způsobu nakládání s odpady v hierarchii upřednostněna před
odstraněním odpadů, a to s tím, že dřevo bude využito k vytápění, přičemž toto bude chemicky
neošetřené. Papír a sklo budou uloženy do tříděného odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu
předejít, pak musí dojít kjeho přípravě k opětovnému použití — recyklaci, a to v úrovni nejméně
70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako
nebezpečný. Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce
zajistily, že nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s
výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 Zemina a kamení
neuvedené pod číslem 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky) na Evropském
seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se
nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čI. 1 písm. a) směrnice
Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam
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nebezpečných odpadů ve smyslu či. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných
odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého 14/36 na staveništi
bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití,
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

7.12 Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na
svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.

7.13 Zhotovitel se zavazuje při provádění stavebních prací dodržovat hlukové a emisní limity dle
příslušných právních předpisů.

7.14 Zhotovitel při provádění prací musí dodržovat ochranu stávajících vzrostlých dřevin v blízkosti
stavby.

7.15 Zhotovitel se zavazuje, že staveniště uspořádá, zařídí a vybaví, bude-li třeba, přístupovými
cestami pro dopravu materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna.

7.16 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících
s prováděním díla.

7.17 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou oprávněné za objednatele
činit tyto úkony:

• předat ve spolupráci s technickým dozorem stavebníka staveniště ve lhůtě stanovené
v odstavci 3.2; zhotovitel je povinen převzít staveniště v téže lhůtě,

• kontrolovat provádění prací ve smyslu 2593 občanského zákoníku,
• kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla,
• odsouhlasovat soupis provedených prací,
• svolávat kontrolní dny a účastnit se jich,
• ostatní úkony ze strany objednatele je oprávněn činit technický dozor nebojiný pracovník

objednatele pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za
objednatele jednat ve věcech smluvních.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-Ii dílo dokončeno a předáno v souladu s ust.
2604 a násl. občanského zákoníku, a to tak, že nevykazuje žádné faktické vady bránící užívání

díla.
8.2 Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 5 dní před

termínem předání.
8.3 Skutečnost, žeje dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje

zásadně zhotovitel, a za tímto účelem předkládá objednateli veškeré nezbytné doklady a
dokumenty.

8.4 O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, vjehož závěru objednatel prohlásí,
zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, zjakých důvodů.
Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat:

• označení díla:,, Votfartice, zajištění sesuvného svahu p.p.č. 596 v k.ú. Votfartice“ a
registrační čIsto projektu, CZ 05.07. 03/O8/25_089/0005 709,

• označení objednatele a zhotovitele díla,
• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. případných dodatků,
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• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
• prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla,
• prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami,

tak tyto výhrady musí být specifikovány; zjištěné vady se zhotovitel zavazuje odstranit ve
lhůtě 10 pracovních dnů, nebude-li stanoveno jinak), zjištěné drobné vady a nedodělky
budou přílohou č. 2 tohoto zápisu,

• datum a místo sepsání zápisu,
• jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a

zhotovitele,
• seznam převzaté dokumentace,
• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla.

8.5 Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami účastnícími se předání a
převzetí díla (technický dozor, případně autorský dozor) a osobami oprávněnými jednat ve
věcech technických za objednatele a zhotovitele.

8.6 Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména:
• zápisy a osvědčení o použitých materiálech (atesty, certifikáty atd.),
• zápisy o prověření prací o konstrukcích zakrytých v průběhu prací,
• dokumentaci skutečného provedení díla 3x v listinné podobě a 3x elektronicky ve

formátu DWG a PDF, vč. případného geodetického zaměření díla,
• originál stavebního deníku,
• dodací a záruční listy,
• doklady o nakládání s odpady,
• veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla,
• evidenci škod na zdraví a majetku,
• jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Ix.

SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní
den prodlení. S ohledem na výši ujednané smluvní pokuty smluvní strany souhlasí, že zhotovitel
nemůže po objednateli dále požadovat zákonný úrok z prodlení.

9.2 Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku II. této smlouvy v termínu uvedeném
v článku lil, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i
započatý kalendářní den prodlení.

9.3 Nejpozději 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen
vyklidit místo plnění a odstranit zařízení staveniště a upravit jej podle projektové dokumentace.
Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý
započatý kalendářní den prodlení.

9.4 Pokud objednatel zjistí, že materiály použité zhotovitelem nejsou objednatelem odsouhlaseny
nebo neodpovídají projektové dokumentaci díla, požadavkům objednatele, nevyhovují
předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, je objednatel
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, za každý takový případ zjištění.
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9.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu nejpozději do 10 dní nebo
jiného dohodnutého termínu v předávacím protokolu, zavazuje se zhotovitel zaplatit
sjednanou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení bez
ohledu na počet vad. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem či vjiné sjednané lhůtě, zavazuje
se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 2 000v- Kč za každý i započatý
kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.

9.6 Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP, požární ochrany a ostatních závazných
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši 5 000,- Kč.

9.7 Za porušení povinnosti dle odst. 6.24, 7.3 této smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní
pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení a den prodlení. Za porušení
jinde ve smlouvě nesankcionované povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu
ve výši 1 500v- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

9.8 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní
pokutu.

9.9 Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo elektronický prostřednictvím datové schránky.
V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána
doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

9.10 Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

9.11 Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9.12 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě a objednatel
v důsledku toho poruší podmínky poskytnutí dotace (viz Rozhodnutí o poskytnutí dotace
25_089ĺ0005709) a nebude mu proto umožněno čerpat dotaci v plné výši či bude povinen
hradit poskytovali dotace či jakémukoliv příslušnému orgánu, např. kontrolnímu,jakékoliv s tím
související platby (vrácení poskytnuté části dotace, odvody a finanční opravy za porušení
rozpočtové kázně, jiné sankce), avšak objednatel bude přesto chtít v plnění smlouvy
pokračovat, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele všechny takové platby objednateli
uhradit a dále mu je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající části dotace, kterou
nebude objednateli umožněno čerpat. Na toto ujednání nemá vliv, pokud by pro porušení
příslušné povinnosti zhotovitele v této smlouvě byla sjednána jiná smluvní pokuta.

X.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto
smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a
pracím prováděným dle této smlouvy.

10.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla. Na speciální stavební
konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná do
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díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato
záruční doba. Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech příslušných
dodavatelů, nejméně však 24 měsíců.

10.3 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění, a to formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle
zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady
smluvní strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada skutečně
odstraněna. Objednatel stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a
zvolenému způsobu odstranění vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení
odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm
pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se
řídí ustanovením 2615 a násl. občanského zákoníku.

10.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli
nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel
neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady
sám na náklady zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím
spojené.

10.5 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací
prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně,je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám
dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže
prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával
dozor.

10.6 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče
nemohl zjistit.

10.7 Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

10.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů od dne
uplatnění reklamace, nedohodne-li se s objednatelem písemně na lhůtě delší.

10.9 V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

XI.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1 Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu
až do dne předání a převzetí celého díla.

11.2 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám,je povinen
ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění
do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

11.3 Škodu se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování této
škodyv souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 14 dnů ode dne doručení
tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem.

Strana 16 (celkem 19)



11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

11.5 Povinnost zaplatit škoduje splněna připsáním částky na účet objednatele.
XII.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

12.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv
a závazků musí být písemná,jinakje neplatná.

12.2 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených
v občanském zákoníku.

12.3 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo
odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:

- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena — v případě zásahu
vyšší moci, ajestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než dva měsíce, a to dle své
volby, částečně nebo úplně,

- uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu
byla přidělena zakázka,

- dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením
nebo provádění prací o vícjak 30 dnů,

- pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, či
použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným platným
právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě,

- pokud zhotovitel hrubě a opakované porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany
životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn,

- v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou
smlouvu dle této smlouvy,

- použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou,
- v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky.

12.4 Objednatelje dále oprávněn odstoupit od smlouvyv případě, že mu nebude umožněno čerpat
dotaci v plné výši (viz Rozhodnutí o poskytnutí dotace č 25_089ĺ0005709). Pokud důvodem
neumožnění plného čerpání dotace bude porušení některé povinnosti zhotovitele sjednané
v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli na jeho výzvu veškeré platby, které
bude objednatel v té souvislosti muset uhradit poskytovateli dotace či jakémukoliv příslušnému
orgánu, např. kontrolnímu (vrácení poskytnuté části dotace, odvody a finanční opravy za
porušení rozpočtové kázně, jiné sankce). Na toto ujednání nemá vliv, pokud by pro porušení
příslušné povinnosti zhotovitele v této smlouvě byla sjednána jiná smluvní pokuta.

12.5 V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce,
nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez
omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením
zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.

12.6 Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

12.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou
dle článku 5., odst. 5.5 této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatel jev prodlení s
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platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení
posunout termín dokončení díla.

XIII.

ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SOUDU

13.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním
řádem České republiky.

13.2 Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně,
bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.2 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran.
Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti.

14.3 Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě,
srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas sjejím obsahem stvrzují svými podpisy.
Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost okamžikem podpisu obou smluvních stran.

14.4 Smlouva bude přednostně uzavřena v elektronické podobě, pokud obě smluvní strany
disponují elektronickými prostředky. V případě uzavření smlouvy o dílo v listinné podobě,
bude tato smlouva vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

14.5 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti s řízením sám
nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se
na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel Smlouvu o dílo, a že se zejména
ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou
soutěž.

14.6 Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

14.7 Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě
smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku.

14.8 Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

14.9 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se
zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

14.10 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy
mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
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nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto
zákonů a souvisejících právních předpisů.

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen archivovat
originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dokladů, originály účetních dokladů a dalších
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této
smlouvy. Zhotovitel je povinen po dobu stanovenou v tomto odstavci umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této
smlouvy.

14.12 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí
díla v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo
na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré
informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „důvěrné‘ anebo jsou takového
charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda
mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažujíjedině takové
informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny.
Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou kjinému účelu.
Dojde-li k porušením těchto povinností ke škodě,je smluvní strana, která se porušení dopustila,
povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.

14.13 Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 47. zasedání Zastupitelstvem obce Volfartice dne
30.6.2026 pod číslem usnesení 2026-47-14.

Přílohy:
1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 25.6.2026

Ve Volfarticích, dne 2026 V Praze, dne 2026

Objednatel: Zhotovitel:
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