Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:

Navrh smlouvy o dilo

uzaviena dle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, v platném znéni

I  SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:

Nazev: Mésto Zirovnice

Sidlo: Cholunska 665, 394 68 Zirovnice
IC: 00249505

DIC: CZ00249505

Zastoupeny: Mgr. Milanem Smidem - starostou mésta
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo u¢tu: 0622158339/0800

Telefon: 565301 512

Fax: 565301 522

E-mail: starosta@zirovnice.cz

web: WWW.zirovnice.cz

zastoupeny ve vécech smluvnich: Mgr. Milanem Smidem (tel. 565 301 512)
zastoupeny ve vécech technickych: Pavlem Kottem (tel. 565 301 516)

dale jen objednatel

1. Zhotovitel:

DANKOVNT SPOJENI: i
Lol 1] Lo T ¥ Tt U LU UPRRR
telefon: ..oeveeiiiii faX:

LT 1 - 11 LU PRPRRR
zastoupeny

............................................... ve vécech smluvnich (tel. ..................)
............................................... ve vécech technickych (tel. ..................)

dale jen zhotovitel

Digitalné podepsal
Milan Smid



Smluvni strany se dohodly, Ze vsouladu s ustanovenim § 262 odst. 1 zakona ¢.
513/1991 Sb. Obchodniho zadkoniku ve znéni pozdéjsich predpisli, rozsah a obsah
vzajemnych prav a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy se bude tidit ustanovenimi § 536
a nasl. tohoto zakoniku a platnymi predpisy vztahujicimi se k provadéni staveb.

Zhotovitel je drzitelem vsech pfislusnych Zivnostenskych opravnéni a osvédceni o
odborné zpuUsobilosti v rozsahu potfebném pro provadeéni dila a ma radné vybaveni,
zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas proved| dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele fadné a vcas, na svdj naklad a
nebezpedi dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy tim, Ze rfadné a vcas doda kompletni
stavebni prace, véetné stavebnich materialQ, v rozsahu zaddvaci dokumentace, této
smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to
vCetné zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po dokonceni dila.

Il PREDMET PLNENI

2.

3.

Zavazkem zhotovitele podle této smlouvy o dilo (SOD) bude provést a objednateli
protokoldrné predat dokonéené dilo: ,,Zirovnice — ZTV Sidlist&“.

Dilo bude provedeno podle:

Pfisluiné zadavaci dokumentace zpracované Méstem Zirovnice, projektové
dokumentace s nazvem ,Zirovnice — ZTV Sidli§t&“ zpracované vsrpnu 2012
spolecnosti WAY project s.r.o., Jarosovska 1126/Il, JindfichGv Hradec (Ing. Lubomirem
Hlomem, autorizovanym inZenyrem pro dopravni stavby CKAIT 0100069), v rozsahu
provadéci projektové dokumentace (dale jen , projektova dokumentace” nebo ,PD“),
a to vCetné vykazu vymér, ktery obsahuje soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
je zaroven obsaZen ve vykresovych a textovych c¢astech této PD

a nabidky zhotovitele ze dne . .2013.

Predmét dila zahrnuje provedeni vSech praci, dodavek a sluzeb nutnych k fadnému
provedeni dila pfi respektovani rozhodnuti a vyjadreni prislusnych dotcenych organ
statni spravy. Soucasti predmétu smlouvy je také predani vsech atestl pouZitych
vyrobk( a materiald, osvédceni, protokol( a certifikat( o zkouskach, reviznich knih a
reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfrislusné dokumentace pro veskeré véci, prace
a sluzby pouzité pri zhotoveni dila, zapist a vysledk( predepsanych méreni, zapisu a
vysledkl o vyzkouseni smontovaného zarizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach, zapist a vysledk(l o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu
praci, seznamu stroja a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a udrzbé, dokladl o likvidaci odpadu, stavebniho deniku, zapist o
zaskoleni obsluhy, dokumentaci skute¢ného provedeni, dokonéeného dila a dalSich
dokladd vyspecifikovanych objednatelem nebo technickym dozorem ve stavebnim
deniku, zajisténi a kontrola kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z
pramyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umoZnujici fddné provozovani dila a
poskytnuti zaruk pro dilo a to v ¢eském jazyce, v listinné i digitalni formé na CD ve
formatu pdf popf. dwg. Pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak, preda
zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozdéji 5 dni pred zahdjenim prejimaciho
fizeni.

4. Zavazek k provedeni dila dale zejména zahrnuje a soucasti nabidkové ceny je:
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zajisténi vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni
béhem vystavby a zpétné predani jejich spravcim na podkladé vyjadreni spravcu siti
predanych objednatelem pfi predani staveniste,

zabezpeceni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych siti, projednani postupu
praci se spravci dotéenych siti, prizvani zastupcl k provadénym zkouskam;

vytyCeni stavby podle projektové dokumentace,

v soucinnosti s objednatelem projednani a zajisténi pfipadného zvladstniho uzivani
komunikaci a vefejnych ploch véetné thrady vymérenych poplatkll a najemného,
vyfizeni pfrislusnych povoleni dopravnich uzavirek na odboru dopravy pfislusného
meéstského uradu,

zajisténi stanoveného prechodného dopravniho znaceni po celou dobu trvani stavby,
vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby - Zhotovitel bude
zaznamendvat veskeré zmény oproti predané dokumentaci a vypracuje dokumentaci
skute¢ného provedeni dila, kterou preda objednateli ve tfrech vyhotovenich v listinné
podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD ve formatu *.pdf a *.dwg.
uvedeni docasné uzivanych ploch do plvodniho stavu a jejich protokoldrni predani
vlastnikiim,

provedeni opatfeni k docasné ochrané vzrostlych strom(, jez maji byt zachovany,
konstrukci a staveb, opatfeni k ochrané a zabezpeceni strojl a materidl(i na stavenisti,
zajisténi vsech nezbytnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,
veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcu a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,
ucast na kontrolnich dnech, projednavani s dotéenymi organy,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské sité,

zajisténi osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,

provadéni denniho uklidu stavenisté, pribézné odstrafiovani znecisténi komunikaci Ci
Skod na nich,

koordinacni a kompletacni ¢innost celé stavby,

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadifenimi povinnost ozndmit zahdjeni
stavebnich praci napf. spravciim siti, archeologickému prizkumu apod.,

likvidace a evidence odpadl vrozsahu stanoveném zdkona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu,
provadéni pribéznych testl a komplexnich zkousek,

zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametra
dila, péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,
provadéni prakaznich zkousek pouzitych materidld v prdbéhu vystavby vcetné
vychozich atestld, prdvodni technickou dokumentaci, zkuSebni protokoly, revizni
zpravy, atesty a doklady dle z. ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a
0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, prohlaseni o shodé, seznam doporucenych
nahradnich dill, pfedepsané ochranné a bezpecnostni pomicky ve dvou vyhotovenich
a jejich dolozeni k predani a prevzeti dila

geodetické zaméreni dokonceného dila véetné vyhotoveni geometrického planu -
Zhotovitel zajisti geodetické zaméreni dila zpracované a ovérfené opravnénou osobou
(pro vklad do KN), které preda objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné podobé a
v jednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD ve formatu *.pdf a *.dwg.
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O zménach dila uzaviou smluvni strany pisemny dodatek této smlouvy, jinak nejsou
zmény povazovany za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit predmeét dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za
Uhradu provést. Objednatel si dale vyhrazuje prédvo jednostranné zménit rozsah
predmétu dila (zejména ho omezit). O neprovedené priace a dodavky (tzv.
ménéprace) bude snizena cena dila. V pfipadé zmény rozsahu dila bude mezi
smluvnimi stranami uzavien dodatek.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen
provést jejich presny soupis véetné ocenéni a tento soupis predlozZit objednateli
predem k odsouhlaseni. Soucasti soupisu musi byt i popis pricin, které vyvolaly
potiebu vicepraci nebo ménépraci.

Viceprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro
zhotoveni stavby a nejsou zahrnuté v predmétu dila dle této smlouvy a ani jejich cena
neni zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich
provedeni. Pfipadné viceprdce mohou byt zadany pouze v souladu s ustanovenim §
23 odst. 7 pism. a) zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni.

Ménéprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou nezbytné pro
zhotoveni stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, dodavkami nebo
sluzbami a jsou zahrnuté v predmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cené a
zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.

10. Viceprace budou ocenény takto:

a)

b)

11
a)

b)

12

13.

na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového
ocenéni stavby a pokud v nich prace, dodavky a sluzby tvofici viceprace nebudou
obsazZeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS Brno, a.s.,
pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovdny, ndsobené koeficientem
vzniklym podilem celkové nabidkové ceny zhotovitele a ceny rozpoctované v
dokumentaci stavby, pricemZz do téchto cen nebudou zapocteny ostatni a vedlejsi
rozpoctové naklady stavby.

vyndsobenim jednotkovych cen stanovenych dle €l. 1l. 10a) a mnozZstvi provedenych
meérnych jednotek budou stanoveny zakladni naklady vicepraci.

. Ménéprace budou ocenény takto:

na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve wvysi jednotkovych cen podle
polozkového ocenéni stavby,

vynasobenim jednotkovych cen a mnozZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci.

. Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materialQ, vyrobka,

konstrukci a technologii oproti plvodné navrienym a zhotovitel je povinen na tyto
zamény pristoupit. PoZadavek na zaménu materiald musi byt pisemny. Pokud
v dUsledku zamény materidld dojde ke zvyseni Ci sniZzeni ceny dila, strany si tyto
rozdily vypordadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy,
vyrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové
dokumentaci, jejimu pfipadnému upresnéni a prijaté a celkové nabidce. Soucasné se
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s predmétem, rozsahem a
povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k provedeni dila nezbytné.

Dilo musi splnit a byt vsouladu s harmonizovanymi, platnymi a doporucenymi
normami, zakony, vyhlaskami, natizenimi vlady a jinymi pravnimi predpisy, zejména
hygienickymi, protipozarnimi a predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se
vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a jeho provozovani.

Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkll prevzit a zaplatit za néj
dohodnutou cenu.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi realizaci dila v sou¢innosti s ostatnimi zhotoviteli
provadejicimi svoji €innost na misté provadéni dila, s pozadavky objednatele, s
moznostmi prostfedi a vsouladu sevent. dalSimi poZadavky objednatele, které
vyplynou v priibéhu realizace dila.

PFi podpisu této smlouvy o dilo predal objednatel zhotoviteli soucasné projektovou
dokumentaci uvedenou v ¢l. I.2. této smlouvy. Za spravnost a Uplnost pfislusné
dokumentace odpovida objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel
fyzické prevzeti prislusné dokumentace v celém rozsahu. Ddle objednatel zhotoviteli
predal vyjadreni dotéenych orgdn( statni spravy a pravomocné stavebni povoleni.

Zhotovitel je jako odborné zplsobild osoba povinen nejpozdéji pred zahajenim praci
na prislusné casti dila pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na
zjiSténé vady a nedostatky a pfedat mu soupis zjisténych vad a nedostatk(l pfedané
dokumentace vcetné ndvrhl na jejich odstranéni a vcetné vymezeni dopadu na
pfedmét a cenu dila. Timto neni dotena odpovédnost objednatele za spravnost
predané dokumentace.

Il DOBA A MiSTO PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadeéni dila nejpozdéji paty pracovni den po prevzeti
stavenisté od objednatele dle ustanoveni VII.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ukoncit prace na dile a dilo predat dokoncené objednateli
nejpozdéji do 29. srpna 2014.

Ukoncenim dila se rozumi Uplné a bezvadné dokonceni dila a podepsani zdpisu o
predani a prevzeti dila véetné preddani doklad( vyZadovanych zvlastnimi predpisy.

Termin plnéni se prodluZuje o dobu nutného preruseni praci pti plisobeni vyssi moci
a odstranovani nasledkl jejiho pusobeni a dale pokud nastane okolnost, kterou zadna
ze smluvnich stran nemUZe ovlivnit (napf. archeologicky vyzkum) a v dlsledku niz
nebudou moci probihat prace na dile (napf. Uplné preruseni stavebnich praci z
dlvodu archeologického vyzkumu), a to vidy o dobu trvani konkrétni nastalé
prekazky. Pferuseni praci pro prekazky na strané zhotovitele a preruseni praci pro
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pUsobeni vyssi moci se zaznamenavaji do stavebniho deniku.

1. Jsou-li prace z divodU prekazek na strané objednatele preruseny na dobu delSi nez 3
mésice, je zhotovitel opravnén pozadovat ndhradu prerusenim praci prokazatelné
vzniklych naklad(l a také primérenou Upravu smluvni ceny. Toto musi byt reseno
pisemnym dodatkem k uzaviené smlouvé.

2. Mistem plnéni je mésto Zirovnice, k.U. Zirovnice — ¢&isla parcel jsou uvedena
v projektové dokumentaci.

IV CENA DiLA A PLATEBNi PODMINKY

Za zhotoveni dila vrozsahu podle této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle
zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, v platném znéni a je obéma stranami dohodnuta jako
cena nejvyse pfipustna, ve vysi:

Celkova cenadilabezDPH = e, ,— K¢
SazbaDPH s %
DPH s ,-- K¢
Celkova cenadilavéetn@ DPH e, ,— K¢

DPH bude prepoctena v pripadé zmény sazby podle platnych predpisu.

Cena dila je stanovena dohodou dle zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a
je dohodnuta vcetné dané z pridané hodnoty (DPH). U kanalizace a vodovodu véetné
pripojek se uplatni rezim preneseni danové povinnosti dle § 92a zadkona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Cena dila je sjednana na rozsah dany predanou zadavaci dokumentaci a touto smlouvou
jako cena maximalni, platna po celou dobu vystavby v K¢ véetné DPH. Obsahuje veskeré
naklady spojené s realizaci dila a pfiméreny zisk. Cenu Ize ménit jen za podminky, pokud
po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH. V tom
pripadé bude cena zménéna v souladu s platnymi predpisy

Pfekroceni vySe nabidkové ceny v KE bez DPH je moZna pouze v pfipadé, Ze zadavatel
bude nucen z objektivnich dlivodl poZadovat zménu v mnoiZstvi nebo kvalité praci
uvedenych v zaddvaci dokumentaci majicich vliv na vysSi nabidkové ceny a v tomto
pripadé bude uzavien dodatek ke smlouvé.

Podrobna polozkova kalkulace ceny dila vcetné jednotkovych cen je uvedena
v ocenéném vykaze vymeér, ktery je pfilohou ¢.1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v poloZzkovém rozpoctu nabidky jsou pevné po celou dobu provadéni dila.

Veskeré radné provedené prace budou 1x mési¢né fakturovany. Fakturovat lze pouze za
skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni
faktury (vécné spravnosti) objednatelem. To znamena, Ze zhotovitel predlozi objednateli
vidy nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny
zjistovaci protokol. Zjistovaci protokol preda dodavatel objednateli i v elektronické
podobé ve formatu *.xls, *.xIsx. Po odsouhlaseni objednatelem (objednatel se vyjadfi do
péti dn po predani protokolu) zhotovitel vystavi fakturu ve ctyrech vyhotovenich, jejiz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

nedilnou soucdasti musi byt zjiStovaci protokol a polozkovy rozpocdet. Bez tohoto
odsouhlaseného zjistovaciho protokolu a polozkového rozpocdtu je faktura neplatna.

Danovy doklad - faktura obsahuje kromé cisla smlouvy a lh{ty splatnosti, také naleZitosti
obchodni listiny dle § 13a obchodniho zakoniku, danového a ucetniho dokladu dle
obecné zavaznych pravnich predpisu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi.
Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatiovat Zadné majetkové sankce ani urok
z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnoistvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
fizeni, ze kterého pofridi zapis s uvedenim dlvodU obou stran.

Objednatel uhradi opravnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl po
jejim obdrzeni. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnu po jejim obdrzZeni,
i kdyz datum uvedené na faktufe jako den splatnosti pominulo nebo pomine pred
uplynutim 30. dne od doruceni faktury objednateli.

Zhotovitel je opravnén konecnou fakturu (ve 4 vyhotovenich) vystavit nejdrive v den, kdy
doslo k predani a prevzeti dila a odstranéni vSech vad a nedodélkd, pricemz tato faktura
je splatnd uplynutim 30. dne od jejiho doruceni objednateli. Koneéna faktura musi mimo
jiné nalezitosti obsahovat vyslovny nazev "konecna faktura" a musi obsahovat:

. celkovou sjednanou cenu.

- soupis vSech uhrazenych faktur.

. Castku zbyvajici k dhradé.

Bez kterékoliv z téchto naleZitosti je konecnd faktura neplatna a nebude objednatelem
proplacena.

Faktury (danové doklady) budou splfiovat veskeré naleZitosti dle § 29 zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni.

V pfipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z divodu, Ze neobsahuje naleZitosti
uvedené shora vtomto clanku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu
s opravenymi Udaji ¢i nalezitostmi, pricemz opétovnym dorucenim nové faktury pocne
béZet nova Ihita splatnosti od zacatku. Soucasné s vracenim faktury sdéli objednatel
zhotoviteli dlvody vraceni.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delsim 120 kalendafnich dnt, mGze
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele
pfedem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici lhGtu kndpravé - nejméné
¢trnactidenni.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni tcet
zhotovitele. Obé smluvni strany se dohodly na tom, Ze penézity zavazek je splnén dnem,
kdy je ¢astka odepsana z uctu objednatele.
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V  VLASTNICKE PRAVO K DiLU

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pocatku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel
je vlastnikem véci, které opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se
zpracovanim stanou soucasti vlastni stavby. Instalaci ¢i zabudovanim jednotlivych
soucasti dila véetné zafizeni a vybaveni do stavby, se tyto instalované ¢i zabudované
soucasti stavaji bezvyhradné majetkem objednatele a Zadna trfeti osoba nema pravo
s nimi jakkoliv nakladat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v téch pripadech, ze
zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluzby ¢i stavebni prace svym subdodavatellim,
jez jsou predmétem takovychto zabudovanych ¢i instalovanych soucdsti stavby-dila.

VI PLNENIi ZAVAZKU

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik v souladu s § 157 odst. 1, 2 a 3 zakona ¢.
183/2006 Sb., stavebni zdkon a s§ 6 a prilohou ¢. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znéni. Stavebni denik musi byt pfistupny osobdm
povéfrenym objednatelem kontrolou provadénych praci, osobam povérenym
projektantem k provadéni autorského dozoru, dalsim osobam oprdvnénym k nahlizeni
nebo zapisu do deniku a to po celou dobu provadéni dila.

Kromé zdapist podle VI.1. se do stavebniho deniku zapisuji také zapisy z predani
stavenisté, zapisy o zahajeni praci, zapisy o zdrzeni praci, zapisy o pripadnych technickych
zménach reseni, zaménach materiald, zapisy o kontrolach apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prapisy, jednim uréenym pro osobu
povérenou zhotovitelem kontrolou provadéni dila, druhym uréenym pro zhotovitele za
ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od dokonceni stavby. Original deniku
preda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Smluvni strany se k jednotlivym zapisim ve stavebnim deniku vyjadfuji ve |h(té do 5
kalendarnich dnli ode dne, kdy se druha smluvni strana o zapisu prokazatelné dozvédéla.

K projednani podstatnych skutecnosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebnich praci, dale také k projednani pro splnéni dila potrebné spoluprace
mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskutecni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny
se uskutec¢ni vterminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla
jednou tydné.

Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajistuje sdm na své
naklady ve smyslu zak. ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisli, o odpadech a o
zméné nékterych dalsich zakon(.

V misté plnéni objednatel neposkytuje prostory pro zafizeni stavenisté (Satny, sklady
apod.).

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelné pisemné a jesté zapisem ve stavebnim deniku
objednatele a jim povérenou osobu vykondvajici funkci technického dozoru ke kontrole
vSech praci a konstrukci, které maji byt do dila zabudované nebo se stanou nepfistupné,
a to nejméné 5 pracovnich dnl pred zakrytim ¢i zabudovanim. Pokud se objednatel ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadéni dila pokracovat. Pokud zhotovitel
radné nesplni oznamovaci povinnost uvedenou v prvni vété tohoto bodu, je povinen
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10.

11.

12.

vlastnim nakladem takové préace ¢i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel pozada.
Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto bodu splni fadné,
aniz se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové prace ¢i konstrukce
na naklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel pozada. V pripadé, Ze se
prokaze nedodrZeni technickych parametrl dila, je zhotovitel povinen na vlastni naklady
odstranit zjisténé vady. V pfipadé, Ze zhotovitel dodrzel technické parametry dila,
naklady na dodatecné odkryti uhradi objednatel.

Pfi realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele provadény zmény oproti
schvalenému rozpoctu, a to ani pokud jde o materialy a technologie. Pokud se v priibéhu
stavby prokaze, Ze nékteré navriené materidly nebo technologie nejsou dostupné,
pripadné se prokaze jejich skodlivost na Zivotni prostiedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti jinych materialG ¢i technologii a souc¢asné predlozi, jaky vliv
bude mit jejich pouziti na vysi ceny dila. PouZiti novych materialll nebo technologii je
podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a uzavienim pfislusSného dodatku k této
smlouveé o dilo.

Pribéh realizace dila se fidi dle ¢asového harmonogramu, ktery je pfilohou ¢. 2 této
smlouvy. Postup praci, doddvek a sluzeb ke zddrnému a fddnému dokonceni dila je dle
tohoto casového harmonogramu pro zhotovitele zdvazny vcetné dodrzeni doby
provedeni dila ve dnech.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni skody objednateli nebo tfetim osobdm z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze strojd,
pfistrojli nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.
Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

VIl STAVENISTE

Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté nejpozdéji do dne 1.4.2014,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel bez pisemného protokoldrniho predani a prevzeti stavenisté nesmi zahijit
jakékoliv stavebni prace na objektu dle ¢l. Il této smlouvy.

Nepredani stavenisté objednatelem ani v dodatecné primérené lh(té je porusenim
smlouvy, ktera opravnuje zhotovitele k odstoupeni od této smlouvy.

O predani stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi; za
den predani se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit bezpecné uzivani a zabezpeceni stavenisté a
zarizeni stavenisté.

Provozni, socidlni a pfipadné vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své
naklady v souladu se svymi potfebami, pozadavky objednatele pro vykon technického a
autorského dozoru a respektovanim projektové dokumentace predané objednatelem.
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Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté a zafizeni stavenisté pouze pro ucely souvisejici s
provadénim dila a pfi uZivani stavenisté a zafizeni stavenisté je povinen dodrZovat
veskeré pravni predpisy.

Nejpozdéji do 10 pracovnich dnl po protokolarnim predani a prevzeti dila je zhotovitel
povinen upravit a vyklidit stavenisté, odstranit zafizeni stavenisté a prostory stavenisté
predat zpét objednateli, to vSe vlastnim nakladem.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisteé.

K terminu stanovenému k vyklizeni a predani stavenisté je zhotovitel povinen predat
vsechny pozemky dotcené provadénim stavby zpét jejich vlastnikim. O tomto predani
spolu obé strany sepiSi pisemny zapis, ktery zhotovitel preda objednateli nejpozdéji
zaroven s oznamenim o odstranéni veskerych vad a nedodélkli uvedenych v zapise o
prfedani stavby nebo ve stanoveném terminu, nebudou-li vady a nedodélky. Kazdy
chybéjici pisemny zapis o zpétném predani pozemku dotéeného provadénim stavby jeho
vlastnikovi bude povaZzovan za nedodélek dila.

VIII DOKONCENI DiLA, PRECHOD ODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Dilo je dokonceno, je-li bez vad a nedodélka.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze radné a kvalitné zhotovi dilo
vymezené v Cl. II. této smlouvy.

Pfedani a prevzeti dila se uskutecni na pisemnou vyzvu zhotovitele ucinénou 5
kalendarnich dnl pred zahdjenim predani a prevzeti.

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni na své naklady pfizvat k predani a prevzeti dila
jakoukoli osobu, jejiz ucast pokladaji za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou
v pribéhu predani a prevzeti dila opravnéni provadét zvukovy nebo obrazovy nebo
zvukovéobrazovy zaznam, pfip. fotografie.

O predani a prevzeti dila bude vyhotoven pisemny zapis, ktery bude obsahovat:
udaje o objednateli, zhotoviteli
strucny popis dila
dohoda o zpUsobu a terminu vyklizeni mista provadéni dila
seznam predanych dokladd (¢l. I.3.) (Tyto doklady budou predany zhotovitelem
objednateli nejpozdéji 5 dni pred zahajenim prejimaciho fizeni)
seznam vad a nedodélkd s uvedenim zplsobu jejich odstranéni

Pfi predani a prevzeti dila preda zhotovitel protokol o prfedani a prevzeti dodavek,
doklady o likvidaci vzniklych odpadd a doklady vyZzadované obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy a to v ¢eském jazyce, v listinné i digitalni podobé na CD.

Objednatel je povinen prohlédnout dilo pfi pfedani za ucelem zjisténi zjevnych vad.
Nebezpeci skody ve smyslu § 368 odstavec 2 zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisl, nese od pocatku zhotovitel, a to aZ do doby fadného
predani a prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.
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IX ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidad za vady dila, jestlize tyto vady byly zplUsobeny pouZitim véci
predanych mu k zpracovani objednatelem v pripadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na
jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéi neodpovida za vady zplisobené dodrzenim
nevhodnych pokynd danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyn( pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto
nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem nebo vyssi moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci ¢i dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak
i za kvalitu praci provadénych jeho subdodavateli.

Zarucni doba je pro celé dilo sjedndna v délce 60 mésic(.

Zarucni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o predani a prevzeti
dila, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo prevzit.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfredmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku oprdvnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaru¢ni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.
Nejdéle, vsak do doby uplynuti 12 mésict od skonceni zaruky za celé dilo.

Objednatel je opravnén poZadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady opravou,
bezplatné odstranéni neopravitelné vady dodanim nové ¢asti predmeétu plnéni za vadnou
nebo pfimérenou slevou z ceny dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se
projevuji a navrh jakym zplsobem ma byt sjednana naprava.

Je-li reklamace odeslana objednatelem v posledni den zarucni doby, povaZzuje se za vcas
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnll od obdrZeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze reklamaci uznava.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do
rozhodnuti o reklamaci. Sporné pfipady reklamaci budou smluvni strany resit predevsim
spoleénym jedndnim scilem dohodnout smirného feSeni. Nedohodnou-li se smluvni
strany na smirném feseni, mliZe kterdkoli ze smluvnich stran podat Zalobu k soudu.

Zhotovitel bez ohledu na to, zda reklamaci uznava ¢i neuznava, je povinen nejpozdéji do
15 pracovnich dnd od obdrzeni reklamace pisemné sdélit objednateli, kdy nastoupi
k odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozdéji do 30 dnlil od obdrzZeni reklamace.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany pisemny protokol, ve kterém bude

uvedeno:

.« jméno zastupcl smluvnich stran

. datum uplatnéni a Cislo jednaci reklamace

. popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni

. datum zahajeni a odstranéni vady

- celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

. vyjadreni, zda vada branila fddnému uzivani dila.

. potvrzeni objednatele Ze prebird odstranéni vady nebo jeho zdldvodnéni proc
odstranéni vady neprebira.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 15 dnl od obdrZeni reklamace nebo
v jiném pisemné dohodnutém terminu nebo neodstrani-li reklamovanou vadu do triceti
dnl od obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
osobu. Zhotovitel se zavazuje, veskeré ndaklady, které vtéto souvislosti objednateli
vzniknou, uhradit do 15 dnl od sdéleni a prokazani jejich vyse. VySe ndkladl na
odstranéni vady bude stanovena podle cen z pfislu$nych katalogti URS Praha, a.s., event.
RTS a.s. Brno, (bude-li polozka uvedena v obou cenicich, pouZije se pfednostné URS
Praha a.s.) a nebude-li cena uvedena v téchto katalozich, tak podle cen v misté a case
obvyklych.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neoprdavnéné, je
objednatel povinen uhradit prodavajicimu veSkeré naklady, které v souvislosti
s neopravnénou reklamaci zhotoviteli vznikly do 15 dnll od sdéleni a prokazani jejich
vyse.

Objednatel je opravnén zadrzet cenu dila nebo jeji ¢ast v pripadé, ze dilo pfi predani
vykazuje vady, popripadé Ize dlivodné predpokladat, Ze vady bude vykazovat.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu skody od zhotovitele, ktera
byla objednateli zplisobena vadnym plnénim zhotovitele.

O odevzdani nového plnéni v rdmci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto
plnéni plati ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zpUsobu plnéni a uplatfiovani
prav z odpovédnosti za vady.

X PORUSENi SMLUVNiCH POVINNOSTI

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
se splnénim terminu dokonceni dila sjednaného v ¢lanku 111.2. ve vysi 0,2 % z ceny dila
v€etné DPH za kazdy kalendarni den prodleni s fadnym dokoncéenim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni
se zaplacenim faktury ve vysi 0,05 % z dluzné fakturované ¢astky za kazdy kalendarni den
prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li
prodleni) zvlast uctovan.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim mista pInéni (stavenisté) ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni
den prodleni s vyklizenim mista plnéni (stavenisté).
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12.
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14.

V pripadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni reklamované vady
nebo terminu pro odstranéni reklamované vady zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy kalendarni den prodleni a vadu.

Za nedodrzeni dohodnutého konecného terminu odstranéni vad a nedodélkl zjisténych
pfi predani a prevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢
za kazdy kalendarni den prodleni s odstranénim vad (nedodélkd) a vadu (nedodélek).

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,-- K¢ za kazdé
poruseni obecné zavaznych pravnich predpisd zjiSténych opravnénym zastupcem
objednatele, kterym mUze byt i jind osoba neZ uvedend v ¢l. | této smlouvy.

Majetkové sankce jako pohledavky objednatele vici zhotoviteli mohou byt vyporadany
formou odpoctu z ceny dila.

Smluvni pokuty jsou splatné do 30 kalendarnich dnt od vyuctovani.

Smluvni pokuta se nezapocitava na ndhradu skody.

. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu skody zpUsobené porusenim

povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta, a to i ve vysSi presahujici smluvni pokutu. Nahrada Skody zahrnuje skutec¢nou
Skodu a usly zisk.

Smluvni strana, ktera porusila povinnost, je povinna smluvni pokutu zaplatit, i kdyz druhé
smluvni strané v dlsledku poruseni povinnosti nevznikne skoda.

Smluvni strana je povinna smluvni pokutu zaplatit, i kdyz poruseni povinnosti nezavinila.

Strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce
zhotovitele.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohleddvku, kterou ma zhotovitel za
objednatelem z titulu této smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Postoupeni pohledavky vrozporu stimto ustanovenim je neplatné. Objednatel je
v takovém pripadé opravnén odstoupit od smlouvy jiz bez dalSiho a zhotovitel zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 % z nominalni vySe postoupené pohledavky. Toto
omezeni bude platné i po skonceni doby trvani této smlouvy. Jakykoli pravni ukon

vrsvzs

XI ODSTOUPENi OD SMLOUVY

1.

2.

Objednatel mizZe odstoupit od smlouvy (z divodu podstatného neplnéni smluvnich

zavazkl zhotovitelem) predevsim pokud:

- zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité

- zhotovitel pouziva pfi zhotoveni dila materidly prokazatelné nizké kvality

- zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila ve smluvnich terminech, za
podstatné prodleni se povazuje doba delsi nez 35 kalendafnich dnd

- zhotovitel nedodrzel povinnost stanovenou v ¢l. XII.1.

avsak teprve poté, kdy na podstatné neplnéni smluvnich zavazk( zhotovitele predem

pisemné upozornil a poskytl odpovidajici IhGtu k ndpravé a k ndpravé nedoslo.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvnich stran
nasledujici:
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objednatel umozini pristup zhotoviteli na misto provadéni dila, aby mohl provést
ukony v souvislosti s ukon¢enim provadéni dila,

zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem kjiné pisemné dohodé, provést
ukony nezbytné ktomu, aby nedochazelo ke znehodnoceni, poskozeni apod.
rozpracovaného dila

zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci s ocenénim a preda jej do sedmi
pracovnich dnl od odstoupeni od smlouvy objednateli

objednatel se do sedmi pracovnich dnli od predani soupisu provedenych praci s jejich
ocenénim k nému vyjadri

zhotovitel do sedmi pracovnich dnd od odstoupeni od smlouvy vyzve objednatele
k prevzeti dila, objednatel je povinen do tfi pracovnich dnd od obdrzeni vyzvy zahdjit
prebirani dila

zhotovitel do patnacti pracovnich dnl od odstoupeni od smlouvy vyklidi misto
provadeéni dila.

. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uved! ve své nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na
vysledek zaddvaciho fizeni.

. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy,
s vyjimkou ndroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané
smluvni pokuty.

X1l POJISTENI

. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu plnéni verejné zakazky, tj. az do doby
protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem, sjednano pojisténi proti skodam
zplUsobenym tretim osobam jeho cinnosti, véetné moZnych Skod zplsobenych jeho
pracovniky, a to do vyse 5 mil. K¢. Doklady o pojisténi predlozi zhotovitel objednateli pri
prevzeti stavenisté.

. PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
. Naklady na pojisténi dila nese zhotovitel a tyto naklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od podpisu této smlouvy
uzavie pojistnou smlouvu na pojisténi stavebné montaznich rizik s pojistnou ¢astkou min.
ve vysi ceny dila véetné DPH dle ¢lanku IV.1. této smlouvy.

X1l BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA, ZA ZARUKU, PENEZITA JISTOTA

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 20 dnl ode dne prevzeti stavenisté dle ¢l. VII.1. této
smlouvy predlozZit (predat) objednateli origindl bankovni zaruky (ve smyslu § 313
obchodniho zdkoniku) za provedeni dila, ze které musi vyplyvat pravo objednatele ¢erpat
finanéni prostfedky az do vyse odpovidajici 5 % z celkové ceny dila bez DPH uvedené v ¢l.
IV.1 této smlouvy v pfipadé, Ze béhem provadéni dila nesplni zhotovitel své povinnosti
vyplyvajici ze smlouvy nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne ze smlouvy ndrok na
smluvni pokutu.
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2. Pokud zhotovitel sjednany origindl zarucni listiny objednateli ve sjednané vysi a ve
sjednané |haté dle ¢l. XlIl.1. nepredloZi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysSi odpovidajici poloviné ¢astky, na niz méla byt
vystavena zarucni listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymahanou
smluvni pokutu uhradit.

3. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt platnd po celou dobu provadéni dila a bude
zhotoviteli uvolnéna do 30 kalendarnich dnt ode dne oboustranného podpisu protokolu
o predani a prevzeti dila.

4. Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel jako opravnény pisemné
zhotoviteli vysi poZadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.

5. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarucni listinu ve shodném znéni
s predchozi zarucni listinou vidy nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl po kazdém
opravnéném Cerpani zaruky objednatelem.

6. Zhotovitel preda objednateli bankovni zaruku ve smyslu § 313 obchodniho zakoniku za
radné plnéni zaruénich podminek ve vysi 5 % z celkové ceny dila bez DPH uvedené v ¢l.
IV.1 této smlouvy a to v origindle listiny nejpozdéji do 30 kalendarnich dnli ode dne
oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila.

7. Bankovni zaruka poskytnutd zhotovitelem musi byt platna po celou dobu sjednané
zarucni doby.

8. Z bankovni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek poskytnuté zhotovitelem musi
vyplyvat pravo objednatele Cerpat financni prostfedky v pfipadé, Zze béhem sjednané
zarucni doby zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé objednatelem
nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne neplnénim zaruc¢nich podminek ¢i jinych
smluvnich povinnosti zhotovitelem narok na smluvni pokutu.

9. Pokud zhotovitel sjednany original zarucni listiny objednateli ve sjednané vysi a ve
sjednané |h(té nepredloZi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednordzovou
smluvni pokutu ve vysi odpovidajici poloviné ¢astky, na niz méla byt vystavena zarucni
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymahanou smluvni pokutu
uhradit.

10. Bankovni zaruka za fradné plnéni zarucnich podminek bude zhotoviteli vracena
(uvolnéna) do 30 dnli ode dne uplynuti zarucni doby.

XIV PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci predmétu dila dodrZzovat ustanoveni obecné
zdvaznych predpisl a technickych norem, a to zejména z hlediska bezpecnosti prace,
pozarni ochrany, ochrany Zivotniho prostredi, ochrany zdravi.

2. Zhotovitel zabezpeci odborné vedeni provadéni stavebnich praci a dodavek odborné
zpUsobilym stavbyvedoucim dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povoldni autorizovanych inZenyrd a technik(
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisi a § 153 odst. 1,2 zdkona ¢.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpis(.
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10.

11.

12.

13.

Veskeré odborné provadéné stavebni prace budou provadét pracovnici zhotovitele
nebo jeho subdodavatel( profesné zpusobilymi pracovniky s pfislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen na vyZzadani doloZit objednateli odbornou zpUsobilost
stavbyvedouciho a profesni zplsobilost pracovnik( na stavbé.

Zhotovitel je povinen dodrzovat po celou dobu provadéni stavebniho dila zakon ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, vse ve znéni pozdéjsich predpisi a odpovida
za skutecnost, Ze na stavbé budou pracovat pouze pracovnici s platnym proskolenim
z predpisll bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a platnou lékafskou
prohlidkou pro provadéné prace pracovniky.

Zhotovitel plné odpovida za skody zplsobené objednateli nebo treti strané svou
¢innosti a tyto na své naklady a bezodkladné odstrani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo nepostoupi jinému zhotoviteli.

Zhotovitel je vlastnikem vSech véci nezbytnych k realizaci trvalych popf. docasnych
konstrukci, které vnesl na misto plnéni dila v€etné stroju a jinych mechanismd, a je
nositelem nebezpeci Skod na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

Zhotovitel preda pfi podpisu smlouvy objednateli polozkovy rozpocet ve 4
vyhotovenich.

Zhotovitel predal objednateli pfi podpisu této smlouvy podrobny harmonogram
realizace dila v podrobnosti na tydny a harmonogram fakturace vcetné finan¢niho
vyjadreni v podrobnosti na mésice. Po odsouhlaseni objednatelem se stava
harmonogram nedilnou prilohou této smlouvy.

Dle ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole ve verejné spravé a o
zméné nékterych zakonu (zadkon o financni kontrole), je zhotovitel osobou povinnou
spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dodavatel ani osoba s nim propojena nebude provadét
technicky dozor.

Za vysSi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit.
Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

XV SUBDODAVATELE ZHOTOVITELE

Zhotovitel neni opravnén pti provadéni predmétu smlouvy o dilo pouzivat jiné
subdodavatele, nez byli uvedeni v jeho nabidce. Zména subdodavatell uvedenych
v nabidce musi byt predem pisemné odsouhlasena objednatelem.

Zhotovitel odpovida za ¢innost svych subdodavatelu tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpelit na své naklady ve svych subdodavatelskych
smlouvach splnéni vSech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo, a
to pfimérené k povaze a rozsahu jejich subdodavky.
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10.

11.

Zména subdodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, je moZznd pouze po predchozim schvaleni ze strany objednatele, a to
za predpokladu, Ze novy subdodavatel prokaze pred uzavienim smlouvy mezi
zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimdlné shodném s
rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval plvodni subdodavatel.

Objednatel schvaleni nového subdodavatele pfi splnéni vSech smluvenych podminek
bez zadvainého divodu neodepre.

Objednatel ma pravo odmitnout plnéni casti predmétu plnéni subdodavatelem
v pfipadech, kdy zhotovitelem uvazZovany subdodavatel prokazatelné v minulosti
poskytl objednateli vadné plnéni.

Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam svych subdodavatelll, ve kterém
uvede ty subdodavatele, jimZz za plnéni jejich subdodavky uhradil vice nez 10%
z celkové sjednané ceny. Zhotovitel predloZi objednateli tento seznam subdodavatel(
nejpozdéji do 60 dnd od splnéni smlouvy. Ma-li subdodavatel formu akciové
spoleCnosti, je povinnosti zhotovitele zabezpecit, aby pfilohou seznamu
subdodavatell byl i seznam vlastnik( akcii, jejichz souhrnna jmenovita hodnota
pfesahuje 10% zakladniho kapitadlu, vyhotoveny ve |h(té nejdéle 90 dnu pred dnem
predloZeni seznamu Subdodavatelu.

Seznam subdodavatelll musi obsahovat identifika¢ni Udaje subdodavatele (Obchodni
firmu, sidlo, IC a popis praci ¢i dodavek, které subdodavatel provadél.

Seznam musi byt predan v pisemné podobé a vrovnéz i v elektronické podobé ve
formatu pdf.

Porusenim povinnosti predat objednateli seznam subdodavatelll se zhotovitel
dopousti spravniho deliktu podle § 120a odst. 1 pism. c) zakona ¢.137/2006 Sb. o
verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vzhledem k tomu, Ze na v€asném preddni seznamu subdodavatell je zavislé splnéni
dalSich povinnosti objednatele, je tato povinnost zajisténa smluvni pokutou.

XVI ZAVERECNA USTANOVENI

=

Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ceskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi Obchodniho zakoniku. Nedilnou soucasti a prilohou této smlouvy jsou:
priloha €. 1 — rozpocCty zakazky

pfiloha €. 2 - harmonogram

Veskeré zmény a doplnéni této smlouvy je moZno provadét pouze pisemnymi
dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je platnd i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZz kazda smluvni strana
obdrzi dvé vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti vden jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany berou na védomi, Ze jakakoli informace uvedena v této smlouvé, jejich
pfilohach, dodatcich apod. a jakdkoli informace vznikla na zakladé této smlouvy muze
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byt sdélena dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjSich predpisd. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zzadna informace uvedena
v této smlouveé nebo jeji pfiloze neni predmétem obchodniho tajemstvi.

Pisemnosti, véetné reklamaci vad, vypovédi, odstoupeni od smlouvy dorucované
v souvislosti s touto smlouvou se dorucuji zpravidla prostfednictvim Ceské posty, s.p.
ve formé doporucené postovni zasilky na korespondencni adresu uvedenou v zahlavi
této smlouvy, ledaze byla druhé smluvni strané pisemné oznamena jina adresa pro
dorucovani. Pokud adresat zasilku neprevezme nebo si ji nevyzvedne v Ulozni dobé,
povaZuje se posledni den uloZzni doby za den doruceni. Tim neni vylou¢ena moznost
doruceni pisemnosti, véetné reklamaci vad, vypovédi, odstoupeni od smlouvy apod.
prostrednictvim datové schranky, osobnim dorucenim, prostfednictvim kuryra nebo
jinym vhodnym zplsobem.

Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem
precetli, Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné
vule, urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.
Smluvni strany potvrzuji autentiénost této smlouvy svym podpisem.

XVII PODPISY SMLUVNICH STRAN

V Zirovnicidne __. . 2013 \Y dne __._.2013

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Milan Smid

starosta jednatel spolec¢nosti /pfedseda predstavenstva

Jednatel spole¢nosti/clen predstavenstva
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